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1. GLOSSARIO 

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni 

ACRONIMI DEFINIZIONI 

ACDat 

(CDE) 

Ambiente di Condivisione dei Dati 

(Common Data Environment) 

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei 

dati relativi all’Opera.  

AIM Asset Information Model 

Modello informativo dell'Opera costruita contenente 

tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio 

il bene. L’AIM è quindi il modello informativo relativo 

alla fase di esercizio di un’Opera.  

AIR Asset Information Requirements 

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i 

requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e 

tecnici del cespite immobile. 

APE Attestato di prestazione energetica 
Documento che descrive le caratteristiche energetiche 

di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento. 

BIM Building Information Modeling 

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un 

cespite immobile per facilitare i processi di 

progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da 

creare una base decisionale affidabile. 

BIMCO BIM Corporate 
Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso 

dell’Agenzia. 

BIMMS Method Statement Process 

Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia, 

contenete i requisiti e i parametri richiesti per la 

produzione del contenuto informativo.  

BIMSM 
BIM Specifica Metodologica di 

servizio 

Documento di specifica metodologica della 

progettazione o di altro servizio, assimilabile al 

Capitolato Informativo. 

DEC Direttore Esecuzione del Contratto 

Figura che opera in autonomia in ordine al coordina-

mento, alla direzione e al controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. 

IFC Industry Foundation Classes 

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-

profit Building SMART per la condivisione dati tra 

applicativi proprietari. 

IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico. 
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LC1 Livello di coordinamento 1 

Attività di coordinamento di primo livello, su dati e 

informazioni all’interno dello stesso Modello disciplinare 

o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, 

per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze. 

LC2 Livello di coordinamento 2 

Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli 

prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a 

discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o 

delle incoerenze. 

LC3 Livello di coordinamento 3 

Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti 

informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non 

generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o 

delle incoerenze. 

NOD Nucleo Opere Digitale 
Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della 

Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia. 

OE Operatore economico 

Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare 

ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel 

momento in cui gli viene attribuita la vincita del bando 

di gara (aggiudicazione).  

OIR 
Organizational Information 

Requirements 

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i requisiti 

informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di 

un’organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi 

strategici del soggetto proponente. 

oGI Offerta di Gestione Informativa 
Esplicitazione e specifica della gestione informativa 

offerta dall’Affidatario in risposta al CI. 

PFTE 
Progetto di fattibilità tecnico-

economica 

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. 

Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici 

che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella 

che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici 

per la collettività. 

pGI Piano di Gestione Informativa 

Documento di pianificazione operativa della gestione 

informativa attuata dall’Affidatario dopo l’affidamento 

del contratto. 

PIM Project Information Model 
Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase 

di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello 
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federato di progetto che viene consegnato 

dall’Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello 

federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per 

oggetto un solo Fabbricato.) 

PIR Project Information Requirements 

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, 

ossia le informazioni necessarie per implementare gli 

obiettivi già esplicitati nell’OIR in relazione ad una 

determinata commessa. 

S.A. Stazione Appaltante 
Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del 

Demanio. 

WIP Work in Progress 
Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in 

stato di sviluppo. 

WBS Work breakdown structure 

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o 

struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di 

tutte le attività di un progetto. 

 

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni 

Altri Termini Definizioni 

ACDat (CDE) Manager 
Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione 

della piattaforma di condivisione ACDat. 

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario del servizio. 

AS-IS 
Stato di fatto dell’Opera. E’ un modello che ricostruisce l’Opera a seguito 

di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni. 

ARCHIVE Sezione dell’ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati 

Bene 

Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà 

dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni Bene è 

individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE”) e 

può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate. Un 

Bene può essere composto da uno o più Fabbricati 

BIM Manager 
Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei 

flussi di lavori interni al metodo BIM. 

Blocco Funzionale 
Parti in cui in cui è suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti 

contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere 
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definite una o più discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal 

grado di complessità del Fabbricato 

Coordinamento 

Attività di raggruppamento e federazione di più Modelli, necessaria alla 

verifica delle incoerenze e interferenze, nonché alla realizzazione di 

elaborati, anche multidisciplinari.  

Fabbricato 

Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono 

eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più 

unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un 

codice identificativo (denominato “Codice Fabbricato”). 

Federazione 

Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei 

criteri specifici.  

(Vedere anche la definizione di Modello federato.) 

File nativi File originati dal software di authoring in uso all’operatore.  

Formato aperto 
Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui 

utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. 

Formato proprietario 

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui 

utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario 

del formato. 

Modello 

Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista 

geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello 

Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM. 

Modello federato 

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o la 

federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di modelli 

federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato 

Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello 

Federato di Sintesi (o del Bene). 

Opera Digitale 

L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in 

maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde all’asset 

information model (AIM). 

PUBLISHED 

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a 

seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla 

commessa 

Punto Base (di Fabbricato) 
Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi della 

griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere 
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definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta 

federazione  dei Modelli. 

Punto di Rilievo (del Bene) Origine assoluta, associata al Bene. 

Repository 

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell’ambito 

dell’ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un “progetto” 

relativo ad un Lotto.  

Responsabile del Processo BIM 
Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile del 

Servizio per la componente BIM. 

Responsabile di disciplina 
Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina 

dell’Aggiudicatario.  

SHARED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri 

gruppi di lavoro.  

Servizio Attività oggetto dell’appalto.  

Struttura di progetto 

La scomposizione dell’Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, 

realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli 

aspetti contrattuali. 

Uso (di un modello BIM) 

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. 

Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione 

a supporto della quale il Modello BIM è pensato. 

 

)  
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2. PREMESSA 

L’intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, è di realizzare un percorso che consenta di gestire 

l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti 

coinvolti in ciascuna fase del ciclo di vita. La metodologia del Building Information Modeling (BIM) è stata 

scelta dall’Agenzia per agevolare questo percorso.  

L’applicazione della metodologia BIM, nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la 

condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato Modello, che raccolga e 

organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o 

aggiornate durante l’esecuzione del servizio stesso. L’applicazione della metodologia BIM prevede anche la 

programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione e consegna del Modello.  

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le specifiche 

informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed è strutturato secondo un flusso 

logico che va dall’inquadramento del Servizio, alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti 

informativi.  

In particolare, le specifiche identificano i requisiti in termini di: 

- processo informativo, ossia requisiti di organizazione, programmazione, consegna e verifica; 

- contenuto informativo, ossia requisiti di produzione e strutturazione delle informazioni; 

- strumenti informativi, ossia requisiti per gli strumenti hardware e software da utilizzare e per i 

formati di condivisione delle informazioni.  

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di Gestione 

Informativa (oGI) e del Piano di Gestione Informativa (pGI).  

Sono parte integrante dei documenti di gara: 

• la Specifica Operativa BIMSO – Specifica Operativa per oGI, che costituisce un template da utilizzare 

al fine della corretta compilazione dell’Offerta di gestione informativa (Ogi), e del successivo Piano di 

gestione Informativa (pGI)
1
, in caso di aggiudicazione del Servizio; 

                                                           

 

 

 
1
 Documento redatto con l’obiettivo di definire la cornice di riferimento per l’esecuzione del flusso di lavoro. Tale do-

cumento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGI. Costituisce documento contrattuale in cui si definiscono uffi-

cialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. Alla sua stesura partecipano sia gli attori della sup-

ply chain dell’Aggiudicatario, sia il committente.  
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• Le Linee Guida di Produzione Informativa BIMMS - Method Statemet Process, che fornisce le linee 

guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal 

Servizio in cui i Modelli vengono richiesti. 

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 

3.1. Identificazione del servizio 

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, riguarda la rilevazione 

dell’AS-IS e la Progettazione di Fattinilità Tecnico-Economica nell’ambito delle Attività di Adeguamento 

Sismico ed Efficientamento Energetico applicato ai beni riporti per i vari lotti nel disciplinare di gara. 

Il Servizio prevede le seguenti attività, da svolgere per ogni Fabbricato ricompreso nel presente Appalto, 

come riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale:  

A. Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, 

da restituirsi in modalità BIM, finalizzato all’acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto 

del Bene; 

B. Verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per il 

miglioramento/adeguamento sismico; 

C. Diagnosi energetica; 

D. Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per il miglioramento/adeguamento 

sismico ed efficientamento energetico, da restituirsi in modalità BIM. 

 

In Tabella 3 sono riportati i dati generali dei benii.  

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene 

N° Lotto Denominazione N° Schede Codice Bene Fabbricati 

1 
Lotto 1 NA Pre-

gio 
3 

NAD0342 
NA1038001 
NA1038002 
NA1038003 

NAB0158_P1 
NA1021002 
NA1021003 

NAB0158_P2 NA1021001 

2 
Lotto 2  AV CE 

SA Pregio 
4 

AVD0004 AV0028001 

CED0099 
CE0562001 
CE0562002 

SAD0063 SA0352001 

SAD0062 SA0351001 

3 Lotto 3  NA SA 10 NAB1086 
NA0949001 
NA0949002 
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NA0949003 

NA0949004 

NA0949005 
NA0949006 

NA0949007 

NA0949008 

NA0949009 

NA0949010 

NAB1128 NA1060001 

NAB1038 
NA0422001 

NA0422002 

SAB0079 SA0005001 

SAB1118 
SA0273001 
SA0273002 

SA0273003 

SAB1435 SA0829001 

SAB1437 SA0830001 

SAB1439 SA0831001 

SAB1455 
SA0838001 

SA0838001 

SAB1463 
SA0833001 

SA0833002 

4 
Lotto 4 AV BN 

CE 
14 

AVB0354 AV0251001 

CEB0433 CE0552001 

CEB0335 CE0025001 

CEB0414 CE0510001 

CEB0415 CE0498001 

CEB0416 CE0499001 

CEB0424 CE0500001 

BNB0332_PARTE BN0334002 

BNB0351 BN0057001 

BNB0352 BN0058001 

BNB0354 BN0060001 

BNB0385 BN0350001 

BNB0386 
BN0349001 
BN0349002 

BNB0394 BN0343001 

 

 

3.2. Cronoprogramma del servizio 

La durata del Servizio è stabilita dal cronoprogramma ricompreso nei documenti di Gara.  

3.3. Obiettivi del servizio 

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
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• conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il 

rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

• limitato consumo del suolo; 

• rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 

• risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità 

delle opere; 

• riduzione del rischio sismico; 

• compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

• razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo 

uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 

infrastrutture; 

• compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

• accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 

architettoniche. 

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali: 

• il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili; 

• un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari; 

• l’ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi 

contrattuali; 

• il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

• la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera; 

• un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori; 

• l’acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella successiva fase di 

esercizio; 

• l’aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo 

tutto il ciclo di vita dell’opera. 

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio: 

• fornirsi di un Modello digitale contente tutte le informazioni inerenti al livello di progettazione 

richiesto (paragrafo 3.1),  

• fornirsi di informazioni in merito alle prestazioni dell’organismo strutturale, 
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• ottenere il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di 

progettazione, 

• ottenere informazioni sui materiali di costruzione di tutti gli elementi che compongono il Bene, 

• valutazione del rischio sismico degli edifici ad uso strategico  

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato 

del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio 

sono i seguenti:  

Tabella 4 - Usi del servizio di PFTE 

USI 
SERVIZIO 

ATTIVITA’ 

Codice Uso del Modello 
Adeguamento 

Sismico 
Efficientamento 

Energetico 

01 
Estrazione dati verso un SW di  
gestione del patrimonio 

P
FT

E 
X X 

02 Cronoprogrammi e fasizzazioni X X 

03 Computi quantità (qto) X X 

04  Computi Metrici Estimativi (CME) X X 

05 Gestione degli spazi   

06 Controllo del consumo energetico  X 

07 
Analisi di prestazione energetica  
ai fini della certificazione  X 

08 
Analisi di prestazione energetica in  
regime dinamico  X 

09 Analisi strutturale X  

10 Comunicazione visiva  X X 

 

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall’Agenzia 

In allegato al Bando, l’Agenzia mette a disposizione dell’OE i seguenti materiali a supporto dell’espletamento 

del Servizio. 
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In allegato alla Capitolato Informativo (BIMSM) e al Capitolato Tecnico Prestazionale, l’Agenzia fornisce un 

“Fascicolo del Bene” (ALLEGATO 4-A_FASCICOLO DEL BENE) con le seguenti informazioni ove disponibili: 

• Dati amministrativi (DENOMINAZIONE, CODICE BENE, CODICE FABBRICATO); 

• Ubicazione (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, INDIRIZZO, GEOLOCALIZZAZIONE); 

• Aerofotogrammetria; 

• Estratto di mappa catastale; 

• Dati Catastali del Bene (FOGLIO, PARTICELLA/E, SUBALTERNO/I); 

• Dati Fabbricato (SUP. LORDA, VOL. etc.) 

• Dati Pertinenza (SUP. LORDA, VOL. etc.) 

• Breve descrizione; 

• Planimetrie (ove disponibili); 

• Eventuale specifica qualora il Bene risulti di interesse ai sensi D. Lgs. 42/2004; 

• Eventuale specifica qualora il Bene sia ritenuto strategico; 

• Modello 3D AS-IS del Bene ove presente.  

• Modello 3D del Bene ove generato da un servizio precedente. 

4. PROCESSO INFORMATIVO 

4.1. Offerta di Gestione Informativa 

Si richiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo 

un’Offerta di Gestione Informativa (oGI), che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai 

requisiti richiesti. L’oGI costituisce parte intergante dell’offerta tecnica, come descritta dal Capitolato Tecnico 

Prestazionale. 

L’OE è tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa per oGI, che l’Agenzia mette a 

disposizione. Tale template è da considerarsi come traccia per un documento di offerta e, fermo restando la 

struttura del documento, è possibile implementare e/o inserire ulteriori paragrafi, laddove ritenuto 

necessario per lo specifico servizio appaltato.  

Lo stesso template può in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione Informativa. 

4.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 
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L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle 

necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l’esecuzione del 

Servizio. 

Pertanto, l’OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, individuando 

i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli 

Modelli prodotti. Successivamente, l’Aggiudicatario dovrà confermare l’organizzazione ufficiale all’interno 

del pGI. 

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e 

autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l’Agenzia, che per l’OE. 

4.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia 

Tabella 5 - Figure interne dell’Agenzia 

Ruolo Nome  Ruolo e Responsabilità 

Bim Manager ALBINO Viola 

Coordina le attività del Nucleo Opere Digitali.  

Cura l’implementazione dei processi e della strategia 

BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida 

corporate e della documentazione tecnica e  

operativa standard per la produzione degli elaborati 

e dei Modelli (template, standard e procedure),  

Coadiuva i referenti BIM, operanti sia a livello  

centrale che territoriale, nell’attivazione e nella  

gestione delle singole procedure di gara. 

CDE Manager CICCOZZI Maura 

Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat 

dell’Agenzia a livello di committente.  

Fornisce gli accessi, verifica l’applicazione di tecniche 

di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei 

servizi informatici. 

In coordinamento con il Data Manager, verifica la 

corretta estrazione dei dati e il flusso di interopera-

bilità delle informazioni.  

Data Manager DE PASQUALE Pasquale 

Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a 

livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di 

dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elemen-

ti, nonché l’estrazione dei dati e la loro verifica.  

Partecipa alla stesura della documentazione tecnica 

e operativa standard per la produzione degli elabo-

rati e dei Modelli.   

RUP * MIGLIARO Giancarlo Svolge mansioni stabilite dal codice 

DEC * Da stabilire Svolge mansioni stabilite dal codice  
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Referente Bim  

Territoriale 
CIOFFI Antonio 

Supporta il BIM Manager nella redazione delle linee 

guida corporate e della documentazione tecnica e ope-

rativa standard per la produzione degli elaborati e dei 

Modelli. 

Coadiuva i RUP di Direzione Generale nella gestione 

delle procedure BIM. 

Partecipa alla stesura dei documenti di gara di interes-

se della Direzione Generale.  

 (*) L’Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure. 

4.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE 

All’OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità del processo 

BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Capitolato Tecnico Prestazionale al paragrafo 6.  

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno 

della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo efficace 

i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE 

devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta di Gestione Informativa (oGI).  

L’OE è tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della 

gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le responsabilità legate a tale ruolo sono 

riportate in Tabella 7. 

Tabella 7 - figure minime richieste all'Aggiudicatario 

Ruolo Responsabilità 

Responsabile del Processo BIM 

(BIM Manager) 

1. Visualizza tutti le informazioni integrate delle varie discipline (ad 

esempio i Modelli federati) nell’area SHARED, 

2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del 

contenuto informativo ai requisiti, 

3. Pubblica nell’area PUBLISHED le informazioni, di modo che l’Agenzia 

le possa verificare e validare.  

 

 

È inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti da 

abilitare alla piattaforma di condivisione ACdat, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo 

di lavoro.  

4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo 
informativo 
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L’OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell’ambito del presente servizio, 

comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato tecnico 

Prestazionale nonché nel Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne. 

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come 

specificato nelle BIMMS - Method Statement Process) delle informazioni previste. Pertanto, l’OE è tenuto a 

specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste dell’ACDat (par. 6.1) dei 

Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento lavori (ove presente), nonché per la 

consegna finale. 

4.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 

Tutte i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma ACDat 

fornita dall’Agenzia (par. 6.1), utilizzando le specifiche aree previste. 

In particolare, ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato 

dall’Aggiudicatario nell’area PUBLISHED dell’ACDat, secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method 

Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI  come intende gestire i flussi di lavoro nell’ACDat.  

N.B: 

a) L’Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 6.3) e ad ogni altro file presente 

nell'ambiente di condivisione dei dati. 

b) L’Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.4.3), fermo 

restando la possibilità per l’Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, 

per le quali avrà accesso esclusivo. 

4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 

L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme 

e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software, 

permettendo il passaggio tra aree dell’ACDat differenti. 

Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche: 

• Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli disciplinari, in relazione a 

quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee 

Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare è 

richiesto di: 
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o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati 

al paragrafo 3.1.1 delle BIMMS – Method Statement Process, 

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia confrome ai requisiti dettati al 

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement Process, 

o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti 

indicati al paragrafo 3.2 delle BIMMS – Method Statement Process, 

o Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati 

contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel paragrfo 3.3 e nel paragrafo 5.3 

di questa Specifica Metodologica, 

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche all’interno dei Modelli che eccedano 

le tolleranze stabilite nel pGI.  

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all’interno dei Modelli. 

• Verifica volta ad accertare la leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni 

contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i 

livelli di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati 

nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa 

Specifica Metodologica. In particolare è richiesto di: 

o Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli, 

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le 

tolleranze stabilie nel pGI, 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati, 

o Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le 

modalità espresse al paragrafo 5.2.1 e nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee 

Guida di Produzione Informativa) al paragrafo 3.2.1, 

o Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i 

requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di 

Produzione Informativa), 

o Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati, 

o Verificare l’utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste 

(BIMMS – Method Statement Process paragrafo 4.1 e paragrafo 6.3 di questa Specifica 

Metodologica), 
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o Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il 

livello di coordinamento LC3. 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI: 

• la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati,  

• la frequenza con la quale effettuerà questa attività, 

• i software utilizzati per la verifica,  

• la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del Servizio. 

Qualora a seguito delle attività di verifica al paragrafo 4.5 vengano riscontrate delle interferenze e/o delle 

incoerenze, è richiesto all’Aggiudicatario di: 

• risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze, 

• redigere un report sull’analisi effettuata, completo di risoluzione. 

4.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di 
eventuali sub-affidatari 

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti 

informativi valide per l’OE. L’oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-

affidatari e i processi attraverso i quali l’OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.  

5. CONTENUTO INFORMATIVO  

5.1. Sistemi di codifica 

Sarà onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, 

elementi, viste, materiali) secondo la semantica strutturata e definita nelle nelle BIMMS – Method Statement 

Process (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 3.1.  

5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI la modalità seguita di scomposizione e strutturazione dell’Opera 

Digitale, prevista per ogni singolo Bene e Fabbricato, in base ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method 

Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

5.2.1. Federazione dei Modelli 
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L’Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell’Opera, 

come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione 

Informativa) in allegato. 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai 

requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le tolleranze secondo cui verrà eseguita l’analisi delle interferenze 

disciplinari e interdisciplinari. 

5.2.2. Sistema di coordinate 

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere 

la medesima georeferenziazione. Nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione 

Informativa), l’Agenzia fornisce all’OE le linee guida per la geroreferenziazione dei Modelli.  

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI le modalità di georeferenziazione dei Modelli, in accordo con quanto 

specificato nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).  

5.2.2.1. Punto di Rilievo associato al Bene del Servizio 

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate se-

condo la latitudine e longitudine definita dall’operatore. 

5.2.2.2. Punto Base associato al Fabbricato 

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite dall’OE in base alle modalità e ai requisiti espressi 

nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

5.2.3. Aggregazione degli elementi 

Gli elementi del Modello devono essere aggregati e disaggregati secondo classificazioni aziendali o di 

progetto (WBS). 

L’OE all’interno dell’Offerta di Gestione Informativa proporrà all’Agenzia una classificazione di progetto 

(WBS), la quale verrà concordata con l’Agenzia stessa nel Piano di Gestione Informativa.  

5.3. Livello di Fabbisogno Informativo 

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio, l’OE dovrà 

sviluppare gli stessi con un adeguato livello di dettaglio geometrico, alfanumerico e documentale, come 

specificato nel paragrafo 3.3 delle BIMMS - Methods Statement.  
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Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale richiesti all’interno dei 

Modelli. 

5.3.1. Livello di fabbisogno geometrico 

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in 

Tabella 6. La definizione del fabbisogno geometrico indicato in tabella è fornita nel paragrafo 3.3.1 delle 

BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

Tabella 6 - Fabbisogno geometrico richiesto 

 

In fase di redazione dell’oGI, l’OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l’utilizzo di esempi di 

schede elementi, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:  

• il  livello di fabbisogno geometrico indicativo richiesto in Tabella 6;  

Adeguamento sismico Efficientamento Energetico

PFTE PFTE

FORMA semplice semplice

POSIZIONE di progetto di progetto

FORMA

POSIZIONE

FORMA semplice  semplice 

POSIZIONE di progetto di progetto

FORMA semplice

POSIZIONE di progetto

FORMA semplice  semplice 

POSIZIONE di progetto di progetto

FORMA

POSIZIONE

FORMA semplice  semplice 

POSIZIONE di progetto di progetto

FORMA

POSIZIONE

FORMA semplice  semplice 

POSIZIONE di progetto di progetto

FORMA

POSIZIONE

Modelli Disciplinari

Modello impianto Idrico-Sanitario

Elementi Principali

Elementi secondari

Modello impianto Termico

Elementi Principali

Elementi secondari

Modello impianto Elettrico

Elementi Principali

Elementi secondari

Modello Strutturale

Elementi Principali

Elementi secondari

Modello Architettonico

Elementi Principali

Elementi secondari
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• la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello. 

5.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico  

I Modelli devono contenere i seguenti dati alfanumerici: 

  

Tabella 7 – fabbisogno alfanumerico richiesto 

          

      
Adegeguamento 

Sismico 
Efficientamento 

 Energetico 

  Parametri - Pset PFTE PFTE 

  Set di proprietà Proprietà 01-02-03-04-09-10 
01-02-03-04-
06-07-08-10 

Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione X X 

Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso X X 

Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene X X 

Bene BeneDatiAnagrafici Regione X X 

Bene BeneDatiAnagrafici Provincia X X 

Bene BeneDatiAnagrafici Comune X X 

Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo X X 

Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine X X 

Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine X X 

Bene BeneDatiQualitativi ZonaSismica X   

Bene BeneDatiQualitativi CategoriaTopografica X   

Bene BeneDatiQualitativi ZonaClimatica X X 

Bene BeneDatiQuantitativi SupLorda X X 

Bene BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata X X 

Bene BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile X X 

Bene BeneDatiQuantitativi SupCoperta X X 

Bene BeneDatiQuantitativi SupScoperta X X 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeLordo X X 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeNetto X X 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeRiscaldato X X 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione X X 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso X X 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato X X 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Foglio X X 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Particelle X X 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sub X X 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali X X 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiInterrati X X 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra X X 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra X X 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia X X 
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Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili X X 

Fabbricato 
FabbricatoDatiQuantitati-

vi 
SupLorda X X 

Fabbricato 
FabbricatoDatiQuantitati-

vi 
SupRiscaldata X X 

Fabbricato 
FabbricatoDatiQuantitati-

vi 
SupCalpestabile X X 

Fabbricato 
FabbricatoDatiQuantitati-

vi 
SupCoperta X X 

Fabbricato 
FabbricatoDatiQuantitati-

vi 
SupScoperta X X 

Fabbricato 
FabbricatoDatiQuantitati-

vi 
VolumeLordo X X 

Fabbricato 
FabbricatoDatiQuantitati-

vi 
VolumeNetto X X 

Fabbricato 
FabbricatoDatiQuantitati-

vi 
VolumeRiscaldato X X 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali 
ClasseDiRischioSi-
smico 

X   

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva X X 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaFondazioni X   

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaStrutturale X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
Classe energetica 
complessiva  

  X 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
Coefficiente medio 
globale di scambio  

  X 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
Coefficiente medio 
globale di scambio edi-
ficio equivalente 

  X 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
Area solare Equiva-
lente estiva per unità 
di superficie utile 

  X 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 

Area solare Equiva-
lente estiva per unità 
di superficie utile edifi-
cio equivalente 

  X 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
Consumo annuo 
energia elettrica  

  X 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Consumo annuo gas   X 

Spazio SpazioDatiQualitativi SuperficieUso X X 

Spazio SpazioDatiQualitativi AccessibilitaDisabili X X 

Impianto ImpiantoDatiQualitativi Tipologia   X 

Impianto ImpiantoDatiQualitativi FonteEnergia   X 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico FluidoTermovettore   X 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimInverno   X 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimEstate   X 

Impianto ImpiantoDatiElettrico 
PotenzaNomina-
le_ELE 

  X 

Impianto ImpiantoDatiElettrico TensioneNominale   X 

Impianto ImpiantoDatiIdrotermico TipoProduzioneACS   X 

IfcCovering ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcCovering ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcCovering ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcCovering ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 
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IfcCovering ElementoFase Stato X X 

IfcSlab ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcSlab ElementoDatiQualitativi Portante X X 

IfcSlab ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcSlab ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcSlab ElementoDatiAntincendio REI X X 

IfcSlab ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica X X 

IfcSlab ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica X X 

IfcSlab ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcSlab ElementoFase Stato X X 

IfcCurtainWall ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcCurtainWall ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcCurtainWall ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcCurtainWall ElementoDatiAntincendio REI X X 

IfcCurtainWall ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica X X 

IfcCurtainWall ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica X X 

IfcCurtainWall ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcCurtainWall ElementoFase Stato X X 

IfcDoor ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcDoor ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili X X 

IfcDoor ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcDoor ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcDoor ElementoDatiAntincendio REI X X 

IfcDoor ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcDoor ElementoFase Stato X X 

IfcRoof ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcRoof ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcRoof ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcRoof ElementoDatiAntincendio REI X X 

IfcRoof ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica X X 

IfcRoof ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica X X 

IfcRoof ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcRoof ElementoFase Stato X X 

IfcWindow ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcWindow ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcWindow ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcWindow ElementoDatiAntincendio REI X X 

IfcWindow ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica X X 

IfcWindow ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica X X 

IfcWall ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcWall ElementoDatiQualitativi Portante X X 

IfcWall ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcWall ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcWall ElementoDatiAntincendio REI X X 

IfcWall ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica X X 
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IfcWall ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica X X 

IfcWall ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcWall ElementoFase Stato X X 

IfcRamp ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcRamp ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili X X 

IfcRamp ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcRamp ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcRamp ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcRamp ElementoFase Stato X X 

IfcStair ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcStair ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili X X 

IfcStair ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcStair ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcStair ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcStair ElementoFase Stato X X 

IfcBeam ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcBeam ElementoDatiQualitativi Portante X X 

IfcBeam ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcBeam ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcBeam ElementoDatiAntincendio REI X X 

IfcBeam ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcBeam ElementoFase Stato X X 

IfcPlate ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcPlate ElementoDatiQualitativi Portante X X 

IfcPlate ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcPlate ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcPlate ElementoDatiAntincendio REI X X 

IfcPlate ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcPlate ElementoFase Stato X X 

IfcColumn ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcColumn ElementoDatiQualitativi Portante X X 

IfcColumn ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcColumn ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcColumn ElementoDatiAntincendio REI X X 

IfcColumn ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcColumn ElementoFase Stato X X 

IfcRailing ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcRailing ElementoDatiQualitativi Esterno X X 

IfcRailing ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcRailing ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcRailing ElementoFase Stato X X 

IfcReinforcingBar ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcReinforcingBar ElementoDatiQualitativi Portante X X 
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IfcReinforcingBar ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcReinforcingBar ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcReinforcingBar ElementoFase Stato X X 

IfcReinforcingMesh ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcReinforcingMesh ElementoDatiQualitativi Portante X X 

IfcReinforcingMesh ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcReinforcingMesh ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcReinforcingMesh ElementoFase Stato X X 

IfcTendon ElementoDatiAnagrafici Descrizione X X 

IfcTendon ElementoDatiQualitativi Portante X X 

IfcTendon ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva X X 

IfcTendon ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcTendon ElementoFase Stato X X 

IfcFooting ElementoDatiQualitativi Portante X X 

IfcFooting ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcFooting ElementoFase Stato X X 

IfcMember ElementoDatiQualitativi Portante X X 

IfcMember ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcMember ElementoFase Stato X X 

IfcPile ElementoDatiQualitativi Portante X X 

IfcPile ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

IfcPile ElementoFase Stato X X 

fastener ElementoDatiQualitativi Portante X X 

fastener ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

X X 

fastener ElementoFase Stato X X 

IfcDistributionCon-
trolElement 

ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcDistributionCon-
trolElement 

ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcDistributionCon-
trolElement 

ElementoFase Stato   X 

IfcDistribution-
ChamberElement 

ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcDistribution-
ChamberElement 

ElementoFase Stato   X 

IfcEnergyConver-
sionDevice 

ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcEnergyConver-
sionDevice 

ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcEnergyConver-
sionDevice 

ElementoFase Stato   X 

IfcFlowController ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcFlowController ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcFlowController ElementoFase Stato   X 

IfcFlowFitting ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcFlowFitting ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcFlowFitting ElementoFase Stato   X 
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IfcFlowMovingDevi-
ce  

ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcFlowMovingDevi-
ce  

ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcFlowMovingDevi-
ce  

ElementoFase Stato   X 

IfcFlowSegment ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcFlowSegment ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcFlowSegment ElementoFase Stato   X 

IfcFlowStorageDe-
vice 

ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcFlowStorageDe-
vice 

ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcFlowStorageDe-
vice 

ElementoFase Stato   X 

IfcFlowTerminal ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcFlowTerminal ElementoDatiQualitativi Esterno   X 

IfcFlowTerminal ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcFlowTerminal ElementoFase Stato   X 

IfcFlowTreat-
mentDevice 

ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcFlowTreat-
mentDevice 

ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcFlowTreat-
mentDevice 

ElementoFase Stato   X 

IfcTransportElement ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcTransportElement ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili   X 

IfcTransportElement ElementoDatiQualitativi Esterno   X 

IfcTransportElement ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcTransportElement ElementoFase Stato   X 

IfcFurnishingEle-
ment 

ElementoDatiAnagrafici Descrizione   X 

IfcFurnishingEle-
ment 

ElementoDatiQualitativi Esterno   X 

IfcFurnishingEle-
ment 

ElementoCodifica 
ClasseElementoTec-
nico 

  X 

IfcFurnishingEle-
ment 

ElementoFase Stato   X 

 

5.3.3. Livello di fabbisogno documentale 

L’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni elemento, come evidenziato nelle schede 

riportanti i requisiti e i Pset richiesti. Questi documenti, associati agli elementi, devono essere legati ai dati 

contenuti nel Modello sottoforma di link testuali. 

Di seguito la lista dei documenti:  

 

  Parametri - Pset PFTE 
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  Insieme di proprietà Proprietà 01-02-03-04-06-07-08-10 

  Bene   

Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione X 

Bene BeneDocumenti InfoScavo X 

Bene BeneDocumenti EsitiRilievi X 

Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione X 

Bene BeneDocumenti InfoScavo X 

Bene BeneDocumenti EsitiRilievi X 

  Fabbricato   

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveSitu X 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveLab X 

  Stanza   

  Impianto   

Impianto ImpiantoDatiMeccanico FluidoTermovettore X 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneDisponibile X 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneMinima X 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PotenzaNominale_HVAC X 

L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’oGI, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato 

Tecnico Prestazionale, l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle 

BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

5.3.4.  Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat 

L’Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene da descrivere all’interno di una scheda 

sintetica da compilare direttamente all’interno della piattaforma ACDat, a seguito della consegna del 

Servizio. 

 

6. STRUMENTI INFORMATIVI 

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a 
disposizione dall’Agenzia 

L’Agenzia si è dotata di un ACDat: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi 

alle singole Opere, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di 

sicurezza per l’accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti 
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informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di 

definizione delle responsabilità nell’elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale. 

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia l’ACDat, nella 

forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 4.4 e specificati nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee 

Guida di Produzione Informativa).  

6.1.1. Accesso all’ACDat dell’Agenzia 

Alla firma del contratto, l’Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all’ACDat, al quale potrà 

accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI il numero di utenze che intende attivare sull’ACDat dell’Agenzia, associate 

ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro. 

6.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software richiesta 
all'Aggiudicatario  

L’Agenzia richiede che l’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le 

caratteristiche specificate di seguito.  

- Hardware: 

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei 

processi informativi offerti in sede di gara.  

- Software: 

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al 

formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata 

dall’Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza 

d’uso.  

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell’Aggiudicatario dovrà essere 

concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che intende 

utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come 

rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI  

6.3. Formati e dimensioni 

6.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati 
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Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati 

all’interno delle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

6.3.2. Formati dei Modelli 

È richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All’interno 

delle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa), l’Aggiudicatario trova 

ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.  

7. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO 

7.1. Livello di prevalenza contrattuale 

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del Servizio avvengono attraverso supporti 

informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, come previsto nel 

Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto 

cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del Servizio. 

7.2. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e non potranno essere rese pubbliche 

senza uno specifico consenso dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la 

tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate 

all’interno dell’ACDat messo a disposizione dall’Agenzia. 

7.3. Proprietà delle risultanze del Servizio 

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato 

tecnico prestazionale, restano di proprietà dell’Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell’Appaltatore. 

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

F. to ing. Giancarlo Migliaro 

 


