



# AGENZIA DEL DEMANIO

## Direzione Regionale Calabria

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT CONSEGNA

VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE

DATA E PROT

Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed accatastamento, finalizzati alla realizzazione della **nuova sede della D.I.A.**, sita in Reggio Calabria, Località Santa Caterina



### PROGETTO ESECUTIVO

RTP:



**MATE SOC. Coop.va (Mandataria)**

Sede Legale e Operativa: Via San Felice, 21  
40122 Bologna (BO)

Sede Operativa: Via Treviso, 18  
31020 San Vendemiano (TV)

**Dott. Geol. Alberto Caprara (Mandante)**

Sede Legale e Operativa  
Via Stiore 9/8, loc. Monteveglio  
40053 Valsamoggia (BO)

PROPRIETA':



AGENZIA DEL DEMANIO

**Agenzia del Demanio**  
**Direzione Regionale Calabria**  
Via Gioacchino da Fiore, 34  
88100 Catanzaro (CZ)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
TRA LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE  
Arch. Maurizio Pavani

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
Arch. Tommaso Cesaro

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
Arch. Arturo Augelletta

PROGETTAZIONE STRUTTURALE  
Ing. Mauro Perini

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA  
Ing. Lino Pollastri

GEOLOGIA  
Dott. Geol. Alberto Caprara

CSP  
Ing. Alessandro Sanna

DIRETTORE TECNICO  
MATE SOC. COOP.VA  
Arch. Maurizio PAVANI

TEAM DI PROGETTAZIONE:  
Arch. Fabiana Aneghini  
Arch. Martina Buccitti  
Arch. Laura Mazzei

Il Responsabile Unico del Procedimento:  
**Ing. Salvatore Giglio**

Il Responsabile Servizi Tecnici:  
**Ing. Salvatore Concettino**

OGGETTO:  
**RELAZIONI E DOCUMENTI**  
Computo metrico estimativo

TAV N.  
**PE-RE-28\_2**

DATA  
**31.10.2018**

SCALA

-

**AGGIORNAMENTI**

N.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	Revisione	15/02/2021	PB	TC	MP
2	Revisione	30/04/2021	PB	TC	MP
3					

## NOTA

Il presente Computo Metrico Estimativo è redatto utilizzando i Prezziari Regionali dell'Unioncamere Calabria adottato con delibera G. R. n. 527/2006 Aggiornato al 30 Aprile 2017.

Tutte le voci che non fanno riferimento al Prezziario Regionale sono state ricavate attraverso Analisi Prezzi riportate nel documento specifico contenuto nel Dossier di Progetto e redatte:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dalle analisi prezzi del Prezziario Regionale dell'Unioncamere Calabria 2017 e/o da offerte ricevute da fornitori e coerenti ai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente una percentuale del quindici per cento per spese generali;
- c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.



**MATE SOC. Coop.va**  
*Sede Legale e Operativa:*  
Via San Felice, 21  
40122 Bologna (BO)  
Italia

*Sede Operativa:*  
Via Treviso, 18  
31020 San Vendemiano (TV)  
Italia

**Dott. Geol. Alberto Caprara**  
*Sede Legale e Operativa*  
Via Stiore 9/8, loc. Monteveglio  
40053 Valsamoggia (BO)

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria***Computo Metrico Estimativo***INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI**

DESCRIZIONE	N. PAGINA	
1	OPERE STRUTTURALI	1
1.1	CASSEFORMI	1
1.1.1	FONDAZIONI	1
1.1.2	PRIMO SOLAIO	2
1.1.3	SECONDO SOLAIO	4
1.1.4	TERZO SOLAIO	5
1.1.5	QUARTO SOLAIO	5
1.1.6	QUINTO SOLAIO COPERTURA	6
1.1.7	SISTEMAZIONI ESTERNE	7
1.2	CALCESTRUZZI	8
1.2.1	FONDAZIONI	8
1.2.2	PRIMO SOLAIO	9
1.2.3	SECONDO SOLAIO	12
1.2.4	TERZO SOLAIO	14
1.2.5	QUARTO SOLAIO	15
1.2.6	QUINTO SOLAIO COPERTURA	17
1.2.7	SISTEMAZIONI ESTERNE	18
1.3	ACCIAIO E CARPENTERIE METALLICHE	20
1.3.1	FONDAZIONI	20
1.3.2	PRIMO SOLAIO	21
1.3.3	SECONDO SOLAIO	23
1.3.4	TERZO SOLAIO	24
1.3.5	QUARTO SOLAIO	25
1.3.6	QUINTO SOLAIO COPERTURA	27
1.3.7	SISTEMAZIONI ESTERNE	28
1.4	SOLAI	29
1.4.1	PRIMO SOLAIO	29
1.4.2	SECONDO SOLAIO	30
1.4.3	TERZO SOLAIO	31
1.4.4	QUARTO SOLAIO	31
1.4.5	QUINTO SOLAIO COPERTURA	32
2	OPERE EDILI	32
2.1	SCAVI E REINTERRI	32
2.1.1	PIANO SEMINTERRATO	32
2.1.2	SISTEMAZIONI ESTERNE	33
2.2	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	34
2.2.1	SISTEMAZIONI ESTERNE	35
2.3	TAMPONAMENTI ESTERNI	37
2.3.1	PIANO SEMINTERRATO	37
2.3.2	PIANO TERRA	37
2.3.3	PIANO PRIMO	39
2.3.4	PIANO SECONDO	39
2.3.5	PIANO TERZO	40
2.3.6	PIANO COPERTURE	41
2.4	MASSETTI	41
2.4.1	PIANO TERRA	41
2.4.2	PIANO PRIMO	43
2.4.3	PIANO SECONDO	45
2.4.4	PIANO TERZO	49
2.4.5	PIANO COPERTURE	51
2.4.6	SISTEMAZIONI ESTERNE	52
2.5	IMPERMEABILIZZAZIONI	52
2.5.1	PIANO SEMINTERRATO	52
2.5.2	PIANO PRIMO	53
2.5.3	PIANO SECONDO	53
2.5.4	PIANO TERZO	54
2.5.5	PIANO COPERTURE	54
2.5.6	SISTEMAZIONI ESTERNE	55
2.6	ISOLAMENTI	56
2.6.1	PIANO SEMINTERRATO	56
2.6.2	PIANO TERRA	56

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria***Computo Metrico Estimativo***INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI**

	DESCRIZIONE	N. PAGINA
2.6.3	PIANO PRIMO	57
2.6.4	PIANO SECONDO	58
2.6.5	PIANO TERZO	60
2.6.6	PIANO COPERTURE	62
2.6.7	SISTEMAZIONI ESTERNE	63
2.7	INTONACI, RASATURE E TINTEGGIATURE	64
2.7.1	PIANO SEMINTERRATO	64
2.7.2	PIANO TERRA	65
2.7.3	PIANO PRIMO	68
2.7.4	PIANO SECONDO	72
2.7.5	PIANO TERZO	76
2.7.6	PIANO COPERTURA	79
2.7.7	SISTEMAZIONI ESTERNE	79
2.8	CONTROSOFFITTI	80
2.8.1	PIANO SEMINTERRATO	80
2.8.2	PIANO TERRA	81
2.8.3	PIANO PRIMO	83
2.8.4	PIANO SECONDO	86
2.8.5	PIANO TERZO	90
2.9	CARTONGESSI E MURATURE	91
2.9.1	PIANO SEMINTERRATO	91
2.9.2	PIANO TERRA	91
2.9.3	PIANO PRIMO	93
2.9.4	PIANO SECONDO	95
2.9.5	PIANO TERZO	97
2.9.6	COPERTURA	98
2.9.7	SISTEMAZIONI ESTERNE	98
2.10	PAVIMENTI	98
2.10.1	PIANO SEMINTERRATO	98
2.10.2	PIANO TERRA	101
2.10.3	PIANO PRIMO	105
2.10.4	PIANO SECONDO	110
2.10.5	PIANO TERZO	115
2.10.6	SISTEMAZIONI ESTERNE	117
2.11	RIVESTIMENTI	118
2.11.1	PIANO SEMINTERRATO	119
2.11.2	PIANO TERRA	119
2.11.3	PIANO PRIMO	122
2.11.4	PIANO SECONDO	125
2.11.5	PIANO TERZO	128
2.12	LATTONERIE, TUBI IN PVC E CANNE VENTILAZIONE	130
2.12.1	PIANO TERZO	130
2.12.2	PIANO COPERTURE	132
2.12.3	SISTEMAZIONI ESTERNE	133
2.13	FACCIAE CONTINUE E SERRAMENTI ESTERNI	140
2.13.1	PIANO SEMINTERRATO	140
2.13.2	PIANO TERRA	141
2.13.3	PIANO PRIMO	142
2.13.4	PIANO SECONDO	142
2.13.5	PIANO TERZO	143
2.13.6	PIANO COPERTURE	144
2.14	SERRAMENTI E PORTE INTERNE	144
2.14.1	PIANO SEMINTERRATO	144
2.14.2	PIANO TERRA	146
2.14.3	PIANO PRIMO	148
2.14.4	PIANO SECONDO	149
2.14.5	PIANO TERZO	151
2.15	OPERE IN FERRO E LINEE VITA	152
2.15.1	PIANO SEMINTERRATO	152
2.15.2	PIANO TERRA	152
2.15.3	PIANO PRIMO	153

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria***Computo Metrico Estimativo***INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI**

DESCRIZIONE	N. PAGINA	
2.15.4	PIANO SECONDO	154
2.15.5	PIANO TERZO	154
2.15.6	PIANO COPERTURE	155
2.15.7	SISTEMAZIONI ESTERNE	155
2.16	IMPIANTI ELEVATORI	157
2.16.1	TUTTI I PIANI	157
2.17	BONIFICA BELLICA	158
2.18	SISTEMAZIONI A VERDE	158
3	IMPIANTI MECCANICI	161
3.1	IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA - ZONA UFFICI E ZONA FORESTERIA	161
3.2	IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA - ALLOGGIO DIRIGENTE	166
3.3	IMPIANTO IDRICO SANITARIO - ZONA UFFICI E ZONA FORESTERIA	168
3.4	IMPIANTO IDRICO SANITARIO - ALLOGGIO DIRIGENTE	181
3.5	IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - PIANO SEMINTERRATO	190
3.6	IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - ZONA UFFICI	191
3.7	IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - ZONA FORESTERIA	196
3.8	IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - ALLOGGIO DIRIGENTE	198
3.9	IMPIANTO ANTINCENDIO	201
3.10	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	205
4	IMPIANTI ELETTRICI	205
4.1	QUADRI ELETTRICI	205
4.2	LINEE ELETTRICHE	209
4.3	CABINE E MEDIA TENSIONE	211
4.4	PIANO INTERRATO	213
4.4.1	AUTORIMESSA	214
4.4.2	LOCALI VARI	215
4.4.3	BOX	217
4.4.4	CORPO SCALA	219
4.4.5	IMPIANTO DI TERRA	220
4.4.6	ALTRI IMPIANTI	222
4.4.7	CANALIZZAZIONI	223
4.5	IMPIANTI FUORI TERRA	224
4.5.1	PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO	224
4.5.2	CORPO SCALA	234
4.5.3	ALTRI IMPIANTI	236
4.5.4	CANALIZZAZIONI	237
4.6	IMPIANTI PIANO TERZO	238
4.6.1	PIANO TERZO	238
4.6.2	CORPO SCALA	239
4.6.3	IMPIANTI CAVEDI	241
4.6.4	ALTRI IMPIANTI	242
4.6.5	CANALIZZAZIONI	242
4.6.6	APPARTAMENTO DIRIGENTE	244
4.7	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	249
4.8	IMPIANTO ANTINCENDIO	250
4.9	IMPIANTO EVAC	259
4.10	IMPIANTO TVCC	264
4.11	IMPIANTO ANTINTRUSIONE	265
4.12	IMPIANTO VIDEOCITOFONICO	269
4.13	IMPIANTO TV-SAT	270
4.14	DISPOSITIVI KNX IN CAMPO	272

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
1	<b>OPERE STRUTTURALI</b>			
1.1	<b>CASSEFORMI</b>			
<b>TOTALE CASSEFORMI</b>			<b>Euro</b>	
1.1.1	<b>FONDAZIONI</b>			
1.1.1.1 PR.E.03.30.10.A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - per opere di fondazione			
	<i>Casseforme per platea Lato Est</i> (1)x(50,40)x(1)	50,400		
	<i>Casseforme per platea Lato Nord</i> (1)x(27,10)x(1)	27,100		
	<i>Casseforme per platea Lato Ovest</i> (1)x(50,40)x(1)	50,400		
	<i>Casseforme per platea Lato Sud</i> (1)x(5,30+14,00)x(1)	19,300		
	<i>Casseforme per "Salto di quota" fondazioni</i> (2)x(50,40)x(1,30)	131,040		
	<i>Casseforme per realizzazione fondo fossa scensori</i> (2)x(2,90+2,45+2,90+2,45+2,90+2,45)x(0,50)	21,400		
	<i>Casseforme per platea Lato Sud su platea rampa di accesso</i> (1)x(7,80)x(0,50)	3,900		
	<i>Platea rampa di accesso</i> (1)x(7,40+7,40+5)x(0,50)	9,900		
	<i>Rampa di accesso parte curva</i> (1)x(10,70+11,50+23,20+24,00)x(0,50)	34,700		
	<i>Rampa di accesso parte dritta</i> (1)x(5,45x4)x(0,50)	10,900		
	<i>Platea rampa di accesso</i> (1)x(7,40+7,40+5)x(0,50)	9,900		
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>368,940</b>	<b>35,03</b>	<b>12.923,97</b>
			<i>a riportare Euro</i>	12.923,97

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			12.923,97
<b>TOTALE FONDAZIONI</b>			<b>Euro</b>	<b>12.923,97</b>
1.1.2	<b>PRIMO SOLAIO</b>			
1.1.2.1 PR.E.03.30.10.B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - per opere di fondazione			
	<i>Muro in elevazione Lato Est H=4,80</i> (1)x(48,40+47,70)x(4,80)	461,280		
	<i>Creazione buffe di areazione</i> (4x2)x(1+4+1)x(3)	144,000		
	<i>Creazione base buffe di areazione</i> (4)x(4)x(1)	16,000		
	<i>Muro in elevazione Lato Nord H=4,80</i> (1)x(19,50+19,55)x(4,80)	187,440		
	<i>Muro in elevazione Lato Nord H=6,10</i> (1)x(5,25+5,55)x(6,10)	65,880		
	<i>Muro in elevazione Lato Ovest H=6,10</i> (1)x(8,80+8,50+16,35+23,85+16,90+8,50+8,80)x(6,10)	559,370		
	<i>Muro in elevazione Lato Sud H=6,10</i> (1)x(5,55+5,25)x(6,10)	65,880		
	<i>Muro in elevazione Lato Sud H=4,80</i> (1)x(18,75+12,05)x(4,80)	147,840		
	<i>Muro in elevazione Rampa di accesso</i> (1)x(50,15+74,95)x((6,3+1)/2)	456,615		
	<i>Blocco scala/ascensore e cavedio tecnico - setti da 35 cm</i> (2x2)x(27,30)x(21,40)	2.336,880		
	<i>Blocco scala/ascensore e cavedio tecnico - setti da 25 cm</i> (2x2)x(10,45)x(21,40)	894,520		
	<i>Pilastrini isolati</i> (11)x(0,70+0,40+0,70+0,40)x(4,65)	112,530		
	<i>Casseformi per rampanti scale</i> (2)x(3,80+4,80+11,90+11,90)x(1,50)	97,200		
	<i>Casseformi per rampanti scale laterali</i> (2)x(8,75)x(0,30)	5,250		
			<i>a riportare Euro</i>	12.923,97

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			12.923,97	
	<i>Casseformi per pianerottoli scale</i> (2)x(9,35+3,20)x(1,90)	47,690			
	<i>Trave 100, 102, 104 e 106</i> (4)x(4,10)x(0,50+0,70+0,50)	27,880			
	<i>Trave 101 e 105</i> (2)x(27,40)x(0,50+0,70+0,50)	93,160			
	<i>Trave 107</i> (1)x(47,60)x(0,50+0,70+0,50)	80,920			
	<i>Trave 108 e 113</i> (2)x(10,35)x(0,50+0,70+0,50)	35,190			
	<i>Trave 109, 110 e 111</i> (3)x(24,40)x(0,50+0,70+0,50)	124,440			
	<i>Trave 112 e 114</i> (2)x(5,35)x(0,50+0,70+0,50)	18,190			
	<i>Trave D1</i> (4)x(5)x(0,35+0,35+0,35)	21,000			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5.999,155</b>	<b>44,69</b>	<b>268.102,24</b>	
1.1.2.2 PR.E.03.30.30.A	Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al mq di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m. Sovrapprezzo per getti di conglomerato superiore ai 4 m dal piano di appoggio				
	<i>Muro in elevazione Lato Est H=4,80</i> (1)x(48,40+47,70)x(4,80)	461,280			
	<i>Muro in elevazione Lato Nord H=4,80</i> (1)x(19,50+19,55)x(4,80)	187,440			
	<i>Muro in elevazione Lato Nord H=6,10</i> (1)x(5,25+5,55)x(6,10)	65,880			
	<i>Muro in elevazione Lato Ovest H=6,10</i> (1)x(8,80+8,50+16,35+23,85+16,90+8,50+8,80)x(6,10)	559,370			
	<i>Muro in elevazione Lato Sud H=6,10</i> (1)x(5,55+5,25)x(6,10)	65,880			
	<i>Muro in elevazione Lato Sud H=4,80</i> (1)x(18,75+12,05)x(4,80)	147,840			
	<i>Blocco scala/ascensore e cavedio tecnico</i> (2)x(74,85)x(21,40)	3.203,580			
	<i>a riportare Euro</i>			281.026,21	



## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			281.026	21
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(11)x(0,70+0,40+0,70+0,40)x(4,65)	112,530			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4.803,800</b>	<b>6,60</b>	<b>31.705,08</b>	
<b>TOTALE PRIMO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>299.807,32</b>	
1.1.3	<b>SECONDO SOLAIO</b>				
1.1.3.1 PR.E.03.30.10.B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - per opere di fondazione				
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(24)x(0,70+0,40+0,70+0,40)x(3,65)	192,720			
	<i>Casseformi per rampanti scale</i>				
	(2)x(11,90+11,90)x(1,50)	71,400			
	<i>Casseformi per pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)	47,690			
	<i>Casseformi per rampanti scale laterali</i>				
	(2)x(8,75)x(0,30)	5,250			
	<i>Trave 200 e 207</i>				
	(2)x(48,40)x(0,15+0,70+0,30+1,15+0,33+0,13)	267,168			
	<i>Trave 201, 203, 204 e 206</i>				
	(4)x(3,75)x(0,50+0,70+0,50)	25,500			
	<i>Trave 202 e 205</i>				
	(2)x(27,40)x(0,35+0,70+0,35)	76,720			
	<i>Trave 208 e 217</i>				
	(2)x(18,70)x(0,50+0,70+0,50)	63,580			
	<i>Trave 209, 210, 215 e 216</i>				
	(4)x(5)x(0,50+0,70+0,50)	34,000			
	<i>Trave 211 e 214</i>				
	(2)x(5+5)x(0,50+0,70+0,50)	34,000			
	<i>Trave 211 e 214 parte ribassata</i>				
	(2)x(7,30)x(0,35+0,55+0,35)	18,250			
	<i>Trave 212 e 213</i>				
	(2)x(5)x(0,50+0,70+0,50)	17,000			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>853,278</b>	<b>44,69</b>	<b>38.132,99</b>	
			<i>a riportare Euro</i>	350.864	28

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			350.864,	28
<b>TOTALE SECONDO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>38.132,</b>	<b>99</b>
1.1.4	<b>TERZO SOLAIO</b>				
1.1.4.1 PR.E.03.30.10.B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - per opere di fondazione				
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(24)x(0,70+0,40+0,70+0,40)x(3,65)	192,	720		
	<i>Casseformi per rampanti scale</i>				
	(2)x(11,90+11,90)x(1,50)	71,	400		
	<i>Casseformi per pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)	47,	690		
	<i>Casseformi per rampanti scale laterali</i>				
	(2)x(8,75)x(0,30)	5,	250		
	<i>Trave 300 e 307</i>				
	(2)x(48,40)x(0,15+0,70+0,30+1,15+0,33+0,13)	267,	168		
	<i>Trave 301, 303, 304 e 306</i>				
	(4)x(3,75)x(0,50+0,70+0,50)	25,	500		
	<i>Trave 302 e 305</i>				
	(2)x(27,40)x(0,35+0,70+0,35)	76,	720		
	<i>Trave 308 e 317</i>				
	(2)x(18,70)x(0,50+0,70+0,50)	63,	580		
	<i>Trave 309, 310, 315 e 316</i>				
	(4)x(5)x(0,50+0,70+0,50)	34,	000		
	<i>Trave 311 e 314</i>				
	(2)x(5+5)x(0,50+0,70+0,50)	34,	000		
	<i>Trave 311 e 314 parte ribassata</i>				
	(2)x(7,30)x(0,35+0,55+0,35)	18,	250		
	<i>Trave 312 e 313</i>				
	(2)x(5)x(0,50+0,70+0,50)	17,	000		
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>853,</b>	<b>278</b>	<b>44,69</b>	<b>38.132,99</b>
<b>TOTALE TERZO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>38.132,</b>	<b>99</b>
1.1.5	<b>QUARTO SOLAIO</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	388.997,	27

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			388.997	27
1.1.5.1 PR.E.03.30.10.B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - per opere di fondazione				
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(24)x(0,70+0,40+0,70+0,40)x(3,35)	176,880			
	<i>Casseformi per rampanti scale</i>				
	(2)x(11,90+11,90)x(1,50)	71,400			
	<i>Casseformi per pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)	47,690			
	<i>Casseformi per rampanti scale laterali</i>				
	(2)x(8,75)x(0,30)	5,250			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(48,58)x(0,65+0,70+0,45+1,15+0,20)	306,054			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,15+15,15)x(0,70+0,50+0,50)	51,510			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,60)x(0,50+0,55+0,30+0,30)	25,740			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(3,75+5,35+5,35+3,75)x(0,70+0,50+0,50)	30,940			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(15,60)x(0,50+0,55+0,30+0,30)	25,740			
	<i>Travi fili 1 e 7</i>				
	(2)x(18,70)x(0,70+0,65+0,65)	74,800			
	<i>Travi fili 2 e 6</i>				
	(2)x(5+5)x(0,70+0,50+0,50)	34,000			
	<i>Travi fili 3, 4 e 5</i>				
	(3x2)x(5,075)x(0,70+0,50+0,50)	51,765			
	<i>Travi fili 3 e 5</i>				
	(2)x(6,85)x(0,50+0,55+0,30+0,30)	22,605			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>924,374</b>	<b>44,69</b>	<b>41.310</b>	<b>27</b>
<b>TOTALE QUARTO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>41.310</b>	<b>27</b>
1.1.6	<b>QUINTO SOLAIO COPERTURA</b>				
PR.E.03.30.10.B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di				
			<i>a riportare Euro</i>	430.307	54

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			430.307	54
	conglomerati cementizi semplici o armati - per opere di fondazione				
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(10)x(0,70+0,40+0,70+0,40)x(3,65)	80	300		
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(16,40)x(0,65+0,70+0,45+1,15+0,20)	103	320		
	<i>Trave fili B e C</i>				
	(2)x(15)x(0,70+0,50+0,50)	51	000		
	<i>Travi fili 5 e 7</i>				
	(2)x(22,40)x(0,70+0,65+0,65)	89	600		
	<i>Soletta in c.a. vano scale lato Sud</i>				
	(1)x(8,91)x(6,23)	55	509		
	<i>Soletta in c.a. vano scale lato Sud</i>				
	(1)x(8,91+6,23+8,91+6,23)x(0,25)	7	570		
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>387</b>	<b>299</b>	<b>44,69</b>	<b>17.308,39</b>
<b>TOTALE QUINTO SOLAIO COPERTURA</b>			<b>Euro</b>	<b>17.308,39</b>	
1.1.7	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
1.1.7.1 PR.E.03.30.10.B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - per opere di fondazione				
	<i>Formazione di panchina 1</i>				
	(2)x(1,65)x(0,45)	1	485		
	<i>Formazione di panchina 1 parte inclinata</i>				
	(2x2)x(1,50)x(0,45/2)	1	350		
	<i>Formazione di panchina 2</i>				
	(2)x(7,75)x(0,45)	6	975		
	<i>Formazione di panchina 2 parte inclinata</i>				
	(2x2)x(3)x(0,45/2)	2	700		
	<i>Formazione di panchina 3</i>				
	(2)x(4)x(0,45)	3	600		
	<i>Formazione di panchina 3 parte inclinata</i>				
	(2x2)x(3,50)x(0,45/2)	3	150		
	<i>Formazione di panchina 4</i>				
	(2)x(1,80)x(0,45)	1	620		
			<i>a riportare Euro</i>	447.615	93

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			447.615,93	
	<i>Formazione di panchina 4 parte inclinata</i> (2x2)x(1,44)x(0,45/2)	1,296			
	<i>Chiusura entrata tunnel per tombamento</i> (1)x(2,5)x(2,5)	6,250			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>28,426</b>	<b>44,69</b>	<b>1.270,36</b>	
1.1.7.2 PR.E.03.30.20.A	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista				
	<i>Formazione di panchina 1</i> (2)x(1,65)x(0,45)	1,485			
	<i>Formazione di panchina 1 parte inclinata</i> (2x2)x(1,50)x(0,45/2)	1,350			
	<i>Formazione di panchina 2</i> (2)x(7,75)x(0,45)	6,975			
	<i>Formazione di panchina 2 parte inclinata</i> (2x2)x(3)x(0,45/2)	2,700			
	<i>Formazione di panchina 3</i> (2)x(4)x(0,45)	3,600			
	<i>Formazione di panchina 3 parte inclinata</i> (2x2)x(3,50)x(0,45/2)	3,150			
	<i>Formazione di panchina 4</i> (2)x(1,80)x(0,45)	1,620			
	<i>Formazione di panchina 4 parte inclinata</i> (2x2)x(1,44)x(0,45/2)	1,296			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>22,176</b>	<b>12,14</b>	<b>269,22</b>	
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>1.539,58</b>	
1.2	<b>CALCESTRUZZI</b>				
<b>TOTALE CALCESTRUZZI</b>			<b>Euro</b>		
1.2.1	<b>FONDAZIONI</b>				
1.2.1.1 PR.E.03.10.10.A	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni - 150 kg/mc				
			<i>a riportare Euro</i>	449.155,51	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			449.155,	51
	<i>Magrone di fondazione per platea</i> (1)x(50,40)x(27,10)x(0,10)	136,584			
	<i>Magrone platea rampa</i> (1)x(7,40)x(7,80)x(0,10)	5,772			
	<i>Magrone muri rampa</i> (1)x(23,60+11,10)x(1,40)x(0,10)	4,858			
	<b>m³</b>	<b>147,214</b>	<b>93,82</b>	<b>13.811,</b>	<b>62</b>
1.2.1.2 PR.E.03.10.20.A	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858 - In fondazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq				
	<i>Platea di fondazione</i> (1)x(50,40)x(27,10)x(1)	1.365,840			
	<i>Salto di quota fondazione</i> (1)x(50,40)x(1)x(1,30)	65,520			
	<i>Platea rampa</i> (1)x(7,40)x(7,80)x(0,50)	28,860			
	<i>Fondazione muri rampa</i> (1)x(23,60+11,10)x(1,40)x(0,50)	24,290			
	<b>m³</b>	<b>1.484,510</b>	<b>118,90</b>	<b>176.508,</b>	<b>24</b>
<b>TOTALE FONDAZIONI</b>			<b>Euro</b>	<b>190.319,</b>	<b>86</b>
1.2.2	<b>PRIMO SOLAIO</b>				
1.2.2.1 PR.E.03.10.30.D	Conglomerato cementizio in elevazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq				
	<i>Muro in elevazione Lato Est H=4,80</i> (1)x((48,40+47,70)/2)x(0,35)x(4,80)	80,724			
	<i>A detrarre forometrie per areazione interrato su muro in elevazione Lato Est H=4,80</i> (4)x(4)x(0,35)x(2)	11,200			
	<i>Muro in elevazione Lato Nord H=4,80</i> (1)x((19,50+19,55)/2)x(0,35)x(4,80)	32,802			
	<i>Muro in elevazione Lato Nord H=6,10</i> (1)x((5,25+5,55)/2)x(0,35)x(6,10)	11,529			
	<i>Muro in elevazione Lato Ovest H=6,10</i> (1)x((8,80+8,50+16,35+23,85+16,90+8,50+8,80)/2)x(0,35)x(	97,890			
			<i>a riportare Euro</i>	639.475,	37

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			639.475,	37
	6,10)				
	<i>Muro in elevazione Lato Sud H=6,10</i>				
	(1)x((5,55+5,25)/2)x(0,35)x(6,10)	11,529			
	<i>Muro in elevazione Lato Sud H=4,80</i>				
	(1)x((18,75+12,05)/2)x(0,35)x(4,80)	25,872			
	<i>Muro in elevazione Rampa di accesso</i>				
	(1)x(8,37+8,37+11,10+23,60+5,42+5,42)x(0,40)x((6,3+1)/2)	90,929			
	<i>Blocco scala/ascensore e cavedio tecnico - setti da 35 cm</i>				
	(2)x(27,30)x(0,35)x(21,40)	408,954			
	<i>Blocco scala/ascensore e cavedio tecnico - setti da 25 cm</i>				
	(2)x(10,45)x(0,25)x(21,40)	111,815			
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(11)x(0,40)x(0,70)x(4,65)	14,322			
	<i>Rampanti scale</i>				
	(1)x(3,80+4,80+11,90+11,90)x(1,50)x(0,25)	12,150			
	<i>Pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,25)	11,923			
	<i>Trave 100, 102, 104 e 106</i>				
	(4)x(4,10)x(0,70)x(0,50)	5,740			
	<i>Trave 101 e 105</i>				
	(2)x(27,40)x(0,70)x(0,50)	19,180			
	<i>Trave 107</i>				
	(1)x(47,60)x(0,70)x(0,50)	16,660			
	<i>Trave 108 e 113</i>				
	(2)x(10,35)x(0,70)x(0,50)	7,245			
	<i>Trave 109, 110 e 111</i>				
	(3)x(24,40)x(0,70)x(0,50)	25,620			
	<i>Trave 112 e 114</i>				
	(2)x(5,35)x(0,70)x(0,50)	3,745			
	<i>Trave D1</i>				
	(4)x(5)x(0,35)x(0,356)	2,492			
	<b>m³</b>	<b>1.002,321</b>	<b>147,28</b>	<b>147.621,</b>	<b>84</b>
1.2.2.2 PR.E.03.20.10.D	Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3				
	<i>Muro in elevazione Lato Est H=4,80</i>				
	<i>a riportare Euro</i>			787.097,	21

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			787.097	21
	(1)x((48,40+47,70)/2)x(0,35)x(4,80)	80,724			
	<i>A detrarre forometrie per areazione interrato su muro in elevazione Lato Est H=4,80</i>				
	(4)x(4)x(0,35)x(2)	11,200			
	<i>Muro in elevazione Lato Nord H=4,80</i>				
	(1)x((19,50+19,55)/2)x(0,35)x(4,80)	32,802			
	<i>Muro in elevazione Lato Nord H=6,10</i>				
	(1)x((5,25+5,55)/2)x(0,35)x(6,10)	11,529			
	<i>Muro in elevazione Lato Ovest H=6,10</i>				
	(1)x((8,80+8,50+16,35+23,85+16,90+8,50+8,80)/2)x(0,35)x(6,10)	97,890			
	<i>Muro in elevazione Lato Sud H=6,10</i>				
	(1)x((5,55+5,25)/2)x(0,35)x(6,10)	11,529			
	<i>Muro in elevazione Lato Sud H=4,80</i>				
	(1)x((18,75+12,05)/2)x(0,35)x(4,80)	25,872			
	<i>Muro in elevazione Rampa di accesso</i>				
	(1)x(8,37+8,37+11,10+23,60+5,42+5,42)x(0,40)x((6,3+1)/2)	90,929			
	<i>Blocco scala/ascensore e cavedio tecnico - setti da 35 cm</i>				
	(2)x(27,30)x(0,35)x(21,40)	408,954			
	<i>Blocco scala/ascensore e cavedio tecnico - setti da 25 cm</i>				
	(2)x(10,45)x(0,25)x(21,40)	111,815			
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(11)x(0,40)x(0,70)x(4,65)	14,322			
	<i>Rampanti scale</i>				
	(1)x(3,80+4,80+11,90+11,90)x(1,50)x(0,25)	12,150			
	<i>Pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,25)	11,923			
	<i>Trave 100, 102, 104 e 106</i>				
	(4)x(4,10)x(0,70)x(0,50)	5,740			
	<i>Trave 101 e 105</i>				
	(2)x(27,40)x(0,70)x(0,50)	19,180			
	<i>Trave 107</i>				
	(1)x(47,60)x(0,70)x(0,50)	16,660			
	<i>Trave 108 e 113</i>				
	(2)x(10,35)x(0,70)x(0,50)	7,245			
	<i>Trave 109, 110 e 111</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	787.097	21



## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			787.097	21
	(3)x(24,40)x(0,70)x(0,50)	25,620			
	<i>Trave 112 e 114</i>				
	(2)x(5,35)x(0,70)x(0,50)	3,745			
	<i>Trave D1</i>				
	(4)x(5)x(0,35)x(0,356)	2,492			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.002,321</b>	<b>5,63</b>	<b>5.643,07</b>	<b>07</b>
<b>TOTALE PRIMO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>153.264,91</b>	<b>91</b>
1.2.3	<b>SECONDO SOLAIO</b>				
1.2.3.1 PR.E.03.10.30.D	Conglomerato cementizio in elevazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq				
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(24)x(0,40)x(0,70)x(3,65)	24,528			
	<i>Rampanti scale</i>				
	(2)x(11,90+11,90)x(1,50)x(0,25)	17,850			
	<i>Pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,35)	16,692			
	<i>Trave 200 e 207</i>				
	(2)x(48,40)x(0,70)x(0,50)	33,880			
	<i>Trave 200 e 207</i>				
	(2)x(48,40)x(1,15)x(0,20)	22,264			
	<i>Trave 200 e 207</i>				
	(2)x(48,40)x(0,15)x(0,13)	1,888			
	<i>Trave 201, 203, 204 e 206</i>				
	(4)x(3,75)x(0,70)x(0,50)	5,250			
	<i>Trave 202 e 205</i>				
	(2)x(27,40)x(0,70)x(0,35)	13,426			
	<i>Trave 208 e 217</i>				
	(2)x(18,70)x(0,70)x(0,50)	13,090			
	<i>Trave 209, 210, 215 e 216</i>				
	(4)x(5)x(0,70)x(0,50)	7,000			
	<i>Trave 211 e 214</i>				
	(2)x(5+5)x(0,70)x(0,50)	7,000			
			<i>a riportare Euro</i>	792.740	28

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			792.740,28
	<i>Trave 211 e 214 parte ribassata</i> (2)x(7,30)x(0,55)x(0,35)	2,811		
	<i>Trave 212 e 213</i> (2)x(5)x(0,70)x(0,50)	3,500		
	<b>m³</b>	<b>169,179</b>	<b>147,28</b>	<b>24.916,68</b>
1.2.3.2 PR.E.03.20.10.D	Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3			
	<i>Pilastrini isolati</i> (24)x(0,40)x(0,70)x(3,65)	24,528		
	<i>Rampanti scale</i> (2)x(11,90+11,90)x(1,50)x(0,25)	17,850		
	<i>Pianerottoli scale</i> (2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,35)	16,692		
	<i>Trave 200 e 207</i> (2)x(48,40)x(0,70)x(0,50)	33,880		
	<i>Trave 200 e 207</i> (2)x(48,40)x(1,15)x(0,20)	22,264		
	<i>Trave 200 e 207</i> (2)x(48,40)x(0,15)x(0,13)	1,888		
	<i>Trave 201, 203, 204 e 206</i> (4)x(3,75)x(0,70)x(0,50)	5,250		
	<i>Trave 202 e 205</i> (2)x(27,40)x(0,70)x(0,35)	13,426		
	<i>Trave 208 e 217</i> (2)x(18,70)x(0,70)x(0,50)	13,090		
	<i>Trave 209, 210, 215 e 216</i> (4)x(5)x(0,70)x(0,50)	7,000		
	<i>Trave 211 e 214</i> (2)x(5+5)x(0,70)x(0,50)	7,000		
	<i>Trave 211 e 214 parte ribassata</i> (2)x(7,30)x(0,55)x(0,35)	2,811		
	<i>Trave 212 e 213</i> (2)x(5)x(0,70)x(0,50)	3,500		
	<b>m³</b>	<b>169,179</b>	<b>5,63</b>	<b>952,48</b>
			<i>a riportare Euro</i>	818.609,44

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			818.609	44
<b>TOTALE SECONDO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>25.869</b>	<b>16</b>
1.2.4	<b>TERZO SOLAIO</b>				
1.2.4.1 PR.E.03.10.30.D	Conglomerato cementizio in elevazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq				
	<i>Pilastrini isolati</i> (24)x(0,40)x(0,70)x(3,65)	24	528		
	<i>Rampanti scale</i> (2)x(11,90+11,90)x(1,50)x(0,25)	17	850		
	<i>Pianerottoli scale</i> (2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,35)	16	692		
	<i>Trave 300 e 307</i> (2)x(48,40)x(0,70)x(0,50)	33	880		
	<i>Trave 300 e 307</i> (2)x(48,40)x(1,15)x(0,20)	22	264		
	<i>Trave 300 e 307</i> (2)x(48,40)x(0,15)x(0,13)	1	888		
	<i>Trave 301, 303, 304 e 306</i> (4)x(3,75)x(0,70)x(0,50)	5	250		
	<i>Trave 302 e 305</i> (2)x(27,40)x(0,70)x(0,35)	13	426		
	<i>Trave 308 e 317</i> (2)x(18,70)x(0,70)x(0,50)	13	090		
	<i>Trave 309, 310, 315 e 316</i> (4)x(5)x(0,70)x(0,50)	7	000		
	<i>Trave 311 e 314</i> (2)x(5+5)x(0,70)x(0,50)	7	000		
	<i>Trave 311 e 314 parte ribassata</i> (2)x(7,30)x(0,55)x(0,35)	2	811		
	<i>Trave 312 e 313</i> (2)x(5)x(0,70)x(0,50)	3	500		
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>169</b>	<b>179</b>	<b>147,28</b>	<b>24.916,68</b>
1.2.4.2	Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di:				
			<i>a riportare Euro</i>	843.526	12

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			843.526,	12
PR.E.03.20.10.D	Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3				
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(24)x(0,40)x(0,70)x(3,65)	24,			
	<i>Rampanti scale</i>				
	(2)x(11,90+11,90)x(1,50)x(0,25)	17,			
	<i>Pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,35)	16,			
	<i>Trave 300 e 307</i>				
	(2)x(48,40)x(0,70)x(0,50)	33,			
	<i>Trave 300 e 307</i>				
	(2)x(48,40)x(1,15)x(0,20)	22,			
	<i>Trave 300 e 307</i>				
	(2)x(48,40)x(0,15)x(0,13)	1,			
	<i>Trave 301, 303, 304 e 306</i>				
	(4)x(3,75)x(0,70)x(0,50)	5,			
	<i>Trave 302 e 305</i>				
	(2)x(27,40)x(0,70)x(0,35)	13,			
	<i>Trave 308 e 317</i>				
	(2)x(18,70)x(0,70)x(0,50)	13,			
	<i>Trave 309, 310, 315 e 316</i>				
	(4)x(5)x(0,70)x(0,50)	7,			
	<i>Trave 311 e 314</i>				
	(2)x(5+5)x(0,70)x(0,50)	7,			
	<i>Trave 311 e 314 parte ribassata</i>				
	(2)x(7,30)x(0,55)x(0,35)	2,			
	<i>Trave 312 e 313</i>				
	(2)x(5)x(0,70)x(0,50)	3,			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>169,</b>	<b>5,63</b>	<b>952,</b>	<b>48</b>
	<b>TOTALE TERZO SOLAIO</b>		<b>Euro</b>	<b>25.869,</b>	<b>16</b>
1.2.5	<b>QUARTO SOLAIO</b>				
1.2.5.1 PR.E.03.10.30.D	Conglomerato cementizio in elevazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq				
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	<i>a riportare Euro</i>			844.478,	60

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			844.478,	60
	(24)x(0,40)x(0,70)x(3,35)	22,512			
	<i>Casseformi per rampanti scale</i>				
	(2)x(11,90+11,90)x(1,50)x(0,25)	17,850			
	<i>Casseformi per pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,35)	16,692			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(48,58)x(0,70)x(0,65)	44,208			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(48,58)x(1,15)x(0,20)	22,347			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,15+15,15)x(0,70)x(0,50)	10,605			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,60)x(0,55)x(0,50)	4,290			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,60)x(0,30)x(0,20)	0,936			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(3,75+5,35+5,35+3,75)x(0,70)x(0,50)	6,370			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(15,60)x(0,55)x(0,50)	4,290			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(15,60)x(0,30)x(0,20)	0,936			
	<i>Travi fili 1 e 7</i>				
	(2)x(18,70)x(0,70)x(0,65)	17,017			
	<i>Travi fili 2 e 6</i>				
	(2)x(5+5)x(0,70)x(0,50)	7,000			
	<i>Travi fili 3, 4 e 5</i>				
	(3x2)x(5,075)x(0,70)x(0,50)	10,658			
	<i>Travi fili 3 e 5</i>				
	(2)x(6,85)x(0,55)x(0,50)	3,768			
	<i>Travi fili 3 e 5</i>				
	(2)x(6,85)x(0,30)x(0,20)	0,822			
	<b>m³</b>	<b>190,301</b>	<b>147,28</b>	<b>28.027,</b>	<b>53</b>
1.2.5.2 PR.E.03.20.10.D	Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3				
	<i>Pilastrini isolati</i>				
<i>a riportare Euro</i>				872.506,	13

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			872.506,	13
	(24)x(0,40)x(0,70)x(3,35)	22,512			
	<i>Casseformi per rampanti scale</i>				
	(2)x(11,90+11,90)x(1,50)x(0,25)	17,850			
	<i>Casseformi per pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,35)	16,692			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(48,58)x(0,70)x(0,65)	44,208			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(48,58)x(1,15)x(0,20)	22,347			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,15+15,15)x(0,70)x(0,50)	10,605			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,60)x(0,55)x(0,50)	4,290			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,60)x(0,30)x(0,20)	0,936			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(3,75+5,35+5,35+3,75)x(0,70)x(0,50)	6,370			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(15,60)x(0,55)x(0,50)	4,290			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(15,60)x(0,30)x(0,20)	0,936			
	<i>Travi fili 1 e 7</i>				
	(2)x(18,70)x(0,70)x(0,65)	17,017			
	<i>Travi fili 2 e 6</i>				
	(2)x(5+5)x(0,70)x(0,50)	7,000			
	<i>Travi fili 3, 4 e 5</i>				
	(3x2)x(5,075)x(0,70)x(0,50)	10,658			
	<i>Travi fili 3 e 5</i>				
	(2)x(6,85)x(0,55)x(0,50)	3,768			
	<i>Travi fili 3 e 5</i>				
	(2)x(6,85)x(0,30)x(0,20)	0,822			
	<b>m³</b>	<b>190,301</b>	<b>5,63</b>	<b>1.071,</b>	<b>39</b>
<b>TOTALE QUARTO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>29.098,</b>	<b>92</b>
1.2.6	<b>QUINTO SOLAIO COPERTURA</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	873.577,	52

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			873.577	52
1.2.6.1 PR.E.03.10.30.D	Conglomerato cementizio in elevazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mm <sup>2</sup>				
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(10)x(0,40)x(0,70)x(3,65)	10,220			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(16,40)x(0,65)x(0,70)	14,924			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(16,40)x(1,15)x(0,20)	7,544			
	<i>Trave fili B e C</i>				
	(2)x(15)x(0,70)x(0,50)	10,500			
	<i>Travi fili 5 e 7</i>				
	(2)x(22,40)x(0,70)x(0,65)	20,384			
	<i>Soletta in c.a. vano scale lato Sud</i>				
	(1)x(8,91)x(6,23)x(0,25)	13,877			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>77,449</b>	<b>147,28</b>	<b>11.406</b>	<b>69</b>
1.2.6.2 PR.E.03.20.10.D	Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3				
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(10)x(0,40)x(0,70)x(3,65)	10,220			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(16,40)x(0,65)x(0,70)	14,924			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(16,40)x(1,15)x(0,20)	7,544			
	<i>Trave fili B e C</i>				
	(2)x(15)x(0,70)x(0,50)	10,500			
	<i>Travi fili 5 e 7</i>				
	(2)x(22,40)x(0,70)x(0,65)	20,384			
	<i>Soletta in c.a. vano scale lato Sud</i>				
	(1)x(8,91)x(6,23)x(0,25)	13,877			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>77,449</b>	<b>5,63</b>	<b>436</b>	<b>04</b>
<b>TOTALE QUINTO SOLAIO COPERTURA</b>			<b>Euro</b>	<b>11.842</b>	<b>73</b>
1.2.7	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	885.420	25

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			885.420	25
1.2.7.1 PR.E.03.10.10.A	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni - 150 kg/mc				
	<i>Riempimento tunnel sotterraneo esistente</i>				
	(1)x(40)x(2,50)x(2,50)	250,000			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>250,000</b>	<b>93,82</b>	<b>23.455</b>	<b>00</b>
1.2.7.2 PR.E.03.10.20.A	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858 - In fondazione - Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm <sup>2</sup>				
	<i>Formazione di panchina 1</i>				
	(1)x(1,65)x(0,50)x(0,45)	0,371			
	<i>Formazione di panchina 1 parte inclinata</i>				
	(2)x(1,50)x(0,50)x(0,45/2)	0,338			
	<i>Formazione di panchina 2</i>				
	(1)x(7,75)x(0,50)x(0,45)	1,744			
	<i>Formazione di panchina 2 parte inclinata</i>				
	(2)x(3)x(0,50)x(0,45/2)	0,675			
	<i>Formazione di panchina 3</i>				
	(1)x(4)x(0,50)x(0,45)	0,900			
	<i>Formazione di panchina 3 parte inclinata</i>				
	(2)x(3,50)x(0,50)x(0,45/2)	0,788			
	<i>Formazione di panchina 4</i>				
	(1)x(1,80)x(0,50)x(0,45)	0,405			
	<i>Formazione di panchina 4 parte inclinata</i>				
	(2)x(1,44)x(0,50)x(0,45/2)	0,324			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>5,545</b>	<b>118,90</b>	<b>659</b>	<b>30</b>
1.2.7.3 PR.E.03.20.10.G	Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: per impiego di inerti con D max 20 mm				
	<i>Formazione di panchina 1</i>				
	(1)x(1,65)x(0,50)x(0,45)	0,371			
	<i>Formazione di panchina 1 parte inclinata</i>				
	(2)x(1,50)x(0,50)x(0,45/2)	0,338			
	<i>Formazione di panchina 2</i>				
	(1)x(7,75)x(0,50)x(0,45)	1,744			
	<i>Formazione di panchina 2 parte inclinata</i>				
	(2)x(3)x(0,50)x(0,45/2)	0,675			
	<i>a riportare Euro</i>			909.534	55



## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			909.534,	55
	<i>Formazione di panchina 3</i> (1)x(4)x(0,50)x(0,45)	0,900			
	<i>Formazione di panchina 3 parte inclinata</i> (2)x(3,50)x(0,50)x(0,45/2)	0,788			
	<i>Formazione di panchina 4</i> (1)x(1,80)x(0,50)x(0,45)	0,405			
	<i>Formazione di panchina 4 parte inclinata</i> (2)x(1,44)x(0,50)x(0,45/2)	0,324			
	<b>m³</b>	<b>5,545</b>	<b>4,43</b>	<b>24,</b>	<b>56</b>
1.2.7.4 PR.E.03.20.20.A	Sovrapprezzo ai calcestruzzi per l'aggiunta di additivi impermeabilizzanti Sistema ecologico di impe ...				
	<i>Formazione di panchina 1</i> (1x24)x(1,65)x(0,50)x(0,45)	8,910			
	<i>Formazione di panchina 1 parte inclinata</i> (2x24)x(1,50)x(0,50)x(0,45/2)	8,100			
	<i>Formazione di panchina 2</i> (1x24)x(7,75)x(0,50)x(0,45)	41,850			
	<i>Formazione di panchina 2 parte inclinata</i> (2x24)x(3)x(0,50)x(0,45/2)	16,200			
	<i>Formazione di panchina 3</i> (1x24)x(4)x(0,50)x(0,45)	21,600			
	<i>Formazione di panchina 3 parte inclinata</i> (2x24)x(3,50)x(0,50)x(0,45/2)	18,900			
	<i>Formazione di panchina 4</i> (1x24)x(1,80)x(0,50)x(0,45)	9,720			
	<i>Formazione di panchina 4 parte inclinata</i> (2x24)x(1,44)x(0,50)x(0,45/2)	7,776			
	<b>Kg</b>	<b>133,056</b>	<b>15,43</b>	<b>2.053,</b>	<b>05</b>
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>26.191,</b>	<b>91</b>
1.3	<b>ACCIAIO E CARPENTERIE METALLICHE</b>				
<b>TOTALE ACCIAIO E CARPENTERIE METALLICHE</b>			<b>Euro</b>		
1.3.1	<b>FONDAZIONI</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	911.612,	16

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			911.612,	16
1.3.1.1 PR.E.03.40.10.A	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio - Acciaio in barre per armature				
	<i>Platea di fondazione</i>				
	(1)x(50,40)x(27,10)x(1x120)	163.900,	800		
	<i>Salto di quota fondazione</i>				
	(1)x(50,40)x(1)x(1,30x120)	7.862,	400		
	<i>Platea rampa</i>				
	(1)x(7,40)x(7,80)x(0,50x120)	3.463,	200		
	<i>Fondazione muri rampa</i>				
	(1)x(23,60+11,10)x(1,40)x(0,50x120)	2.914,	800		
	<b>Kg</b>	<b>178.141,</b>	<b>200</b>	<b>1,90</b>	<b>338.468,28</b>
<b>TOTALE FONDAZIONI</b>			<b>Euro</b>	<b>338.468,</b>	<b>28</b>
1.3.2	<b>PRIMO SOLAIO</b>				
1.3.2.1 PR.E.03.40.10.A	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio - Acciaio in barre per armature				
	<i>Muro in elevazione Lato Est H=4,80</i>				
	(1)x((48,40+47,70)/2)x(0,35)x(4,80x160)	12.915,	840		
	<i>Muro in elevazione Lato Nord H=4,80</i>				
	(1)x((19,50+19,55)/2)x(0,35)x(4,80x160)	5.248,	320		
	<i>Muro in elevazione Lato Nord H=6,10</i>				
	(1)x((5,25+5,55)/2)x(0,35)x(6,10x160)	1.844,	640		
	<i>Muro in elevazione Lato Ovest H=6,10</i>				
	(1)x((8,80+8,50+16,35+23,85+16,90+8,50+8,80)/2)x(0,35)x(6,10x160)	15.662,	360		
	<i>Muro in elevazione Lato Sud H=6,10</i>				
	(1)x((5,55+5,25)/2)x(0,35)x(6,10x160)	1.844,	640		
	<i>Muro in elevazione Lato Sud H=4,80</i>				
	(1)x((18,75+12,05)/2)x(0,35)x(4,80x160)	4.139,	520		
	<i>Muro in elevazione Rampa di accesso</i>				
	(1)x(8,37+8,37+11,10+23,60+5,42+5,42)x(0,40)x((6,3+1)/2x160)	14.548,	608		
	<i>Blocco scala/ascensore e cavedio tecnico - setti da 35 cm</i>				
	(2)x(27,30)x(0,35)x(21,40x270)	110.417,	580		
	<i>Blocco scala/ascensore e cavedio tecnico - setti da 25 cm</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	1.250.080,	44

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			1.250.080,44	
	(2)x(10,45)x(0,25)x(21,40x390)	43.607,850			
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(11)x(0,40)x(0,70)x(4,65x290)	4.153,380			
	<i>Rampanti scale</i>				
	(1)x(3,80+4,80+11,90+11,90)x(1,50)x(0,25x200)	2.430,000			
	<i>Pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,25x200)	2.384,500			
	<i>Travi fili C e D</i>				
	(2)x(47,70)x(0,70)x(0,50x170)	5.676,300			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(4,10+27,40+4,10)x(0,70)x(0,50x170)	2.118,200			
	<i>Trave filo E per forometrie</i>				
	(4)x(7,30)x(1,70)x(0,35x170)	2.953,580			
	<i>A detrarre forometrie</i>				
	(-1x4)x(4)x(1)x(0,35x170)	-952,000			
	<i>Travi fili 3, 4 e 5</i>				
	(3)x(24,05)x(0,70)x(0,50x170)	4.292,925			
	<i>Travi fili 2 e 6</i>				
	(2)x(5,35+10,35)x(0,70)x(0,50x170)	1.868,300			
	<i>Trave filo 1</i>				
	(1)x(5)x(0,70)x(0,50x170)	297,500			
		<b>Kg 235.452,043</b>	<b>1,90</b>	<b>447.358,88</b>	
1.3.2.2 PR.E.03.40.20.A	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio				
	<i>Lato Ovest</i>				
	(4)x(7,30)x(5,35)x(2,29)	357,744			
	<i>Lato Ovest</i>				
	(2)x(7,50)x(5,35)x(2,29)	183,773			
	<i>Parte centrale verso Ovest</i>				
	(2)x(4,10)x(7,30)x(2,29)	137,079			
	<i>Parte centrale verso Ovest</i>				
	(2)x(5,35)x(7,30)x(2,29)	178,872			
			<i>a riportare Euro</i>	1.697.439,32	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			1.697.439	32
	<i>Parte centrale verso Ovest</i> (2)x(7,30)x(7,30)x(2,29)	244,068			
	<i>Parte centrale verso Est</i> (1)x(7,15)x(5)x(2,29)	81,868			
	<i>Parte centrale verso Est</i> (4)x(7,30)x(5)x(2,29)	334,340			
	<i>Parte centrale verso Est</i> (1)x(7,50)x(5)x(2,29)	85,875			
	<i>Lato Est</i> (4)x(7,30)x(2,95)x(2,29)	197,261			
	<i>Lato Est</i> (2)x(7,50)x(4,65)x(2,29)	159,728			
	<b>Kg</b>	<b>1.960,608</b>	<b>2,25</b>	<b>4.411,37</b>	
<b>TOTALE PRIMO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>451.770,25</b>	
1.3.3	<b>SECONDO SOLAIO</b>				
1.3.3.1 PR.E.03.40.10.A	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio - Acciaio in barre per armature				
	<i>Pilastrini isolati</i> (24)x(0,40)x(0,70)x(3,65x290)	7.113,120			
	<i>Rampanti scale</i> (2)x(11,90+11,90)x(1,50)x(0,25x200)	3.570,000			
	<i>Pianerottoli scale</i> (2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,35x200)	3.338,300			
	<i>Trave filo C</i> (1)x(48,58)x(0,70)x(0,50x170)	2.890,510			
	<i>Travi fili A e D</i> (2)x(48,58)x(1,15)x(0,20x170)	3.798,956			
	<i>Trave filo B</i> (1)x(3,75+27,40+3,75)x(0,70)x(0,50x170)	2.076,550			
	<i>Travi fili 2, 3, 4, 5 e 6</i> (5)x(5+5)x(0,70)x(0,50x170)	2.975,000			
	<i>Travi fili 3 e 5</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	1.701.850	69

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			1.701.850,69
	(2)x(7,30)x(0,55)x(0,50x170)	682,550		
	<b>Kg</b>	<b>26.444,986</b>	<b>1,90</b>	<b>50.245,47</b>
1.3.3.2 PR.E.03.40.20.A	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio			
	<i>Lato Ovest</i>			
	(4)x(7,30)x(5)x(2,29)	334,340		
	<i>Lato Ovest</i>			
	(2)x(7,15)x(5)x(2,29)	163,735		
	<i>Parte centrale</i>			
	(2)x(3,75)x(7,30)x(2,29)	125,378		
	<i>Parte centrale</i>			
	(2)x(5,35)x(7,30)x(2,29)	178,872		
	<i>Lato Est</i>			
	(4)x(7,30)x(5)x(2,29)	334,340		
	<i>Lato Est</i>			
	(2)x(7,15)x(5)x(2,29)	163,735		
	<b>Kg</b>	<b>1.300,400</b>	<b>2,25</b>	<b>2.925,90</b>
<b>TOTALE SECONDO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>53.171,37</b>
1.3.4	<b>TERZO SOLAIO</b>			
1.3.4.1 PR.E.03.40.10.A	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio - Acciaio in barre per armature			
	<i>Pilastrini isolati</i>			
	(24)x(0,40)x(0,70)x(3,65x290)	7.113,120		
	<i>Rampanti scale</i>			
	(2)x(11,90+11,90)x(1,50)x(0,25x200)	3.570,000		
	<i>Pianerottoli scale</i>			
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,35x200)	3.338,300		
	<i>Travi fili A e D</i>			
	(2)x(48,58)x(0,50)x(0,50x170)	4.129,300		
	<i>Travi fili A e D</i>			
			<i>a riportare Euro</i>	1.755.022,06

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			1.755.022	06
	(2)x(48,58)x(1,15)x(0,20x170)	3.798,956			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(48,58)x(0,70)x(0,50x170)	2.890,510			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(3,75+27,40+3,75)x(0,70)x(0,50x170)	2.076,550			
	<i>Travi fili 1 e 7</i>				
	(2)x(18,70)x(0,70)x(0,50x170)	2.225,300			
	<i>Travi fili 2, 3, 4, 5 e 6</i>				
	(5)x(5+5)x(0,70)x(0,50x170)	2.975,000			
	<i>Travi fili 3 e 5</i>				
	(2)x(7,30)x(0,55)x(0,50x170)	682,550			
	<b>Kg</b>	<b>32.799,586</b>	<b>1,90</b>	<b>62.319,21</b>	
1.3.4.2 PR.E.03.40.20.A	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio				
	<i>Lato Ovest</i>				
	(4)x(7,30)x(5)x(2,29)	334,340			
	<i>Lato Ovest</i>				
	(2)x(7,15)x(5)x(2,29)	163,735			
	<i>Parte centrale</i>				
	(2)x(3,75)x(7,30)x(2,29)	125,378			
	<i>Parte centrale</i>				
	(2)x(5,35)x(7,30)x(2,29)	178,872			
	<i>Lato Est</i>				
	(4)x(7,30)x(5)x(2,29)	334,340			
	<i>Lato Est</i>				
	(2)x(7,15)x(5)x(2,29)	163,735			
	<b>Kg</b>	<b>1.300,400</b>	<b>2,25</b>	<b>2.925,90</b>	
<b>TOTALE TERZO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>65.245,11</b>	
1.3.5	<b>QUARTO SOLAIO</b>				
1.3.5.1 PR.E.03.40.10.A	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio - Acciaio in barre per armature				
			<i>a riportare Euro</i>	1.820.267	17

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			1.820.267	17
	<i>Pilastrini isolati</i>				
	(24)x(0,40)x(0,70)x(3,35x290)	6.528,480			
	<i>Rampanti scale</i>				
	(2)x(11,90+11,90)x(1,50)x(0,25x200)	3.570,000			
	<i>Pianerottoli scale</i>				
	(2)x(9,35+3,20)x(1,90)x(0,35x200)	3.338,300			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(48,58)x(0,70)x(0,65x170)	7.515,326			
	<i>Travi fili A e D</i>				
	(2)x(48,58)x(1,15)x(0,20x170)	3.798,956			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,15+15,15)x(0,70)x(0,50x170)	1.802,850			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,60)x(0,55)x(0,50x170)	729,300			
	<i>Trave filo C</i>				
	(1)x(15,60)x(0,30)x(0,20x170)	159,120			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(3,75+5,35+5,35+3,75)x(0,70)x(0,50x170)	1.082,900			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(15,60)x(0,55)x(0,50x170)	729,300			
	<i>Trave filo B</i>				
	(1)x(15,60)x(0,30)x(0,20x170)	159,120			
	<i>Travi fili 1 e 7</i>				
	(2)x(18,70)x(0,70)x(0,65x170)	2.892,890			
	<i>Travi fili 2 e 6</i>				
	(2)x(5+5)x(0,70)x(0,50x170)	1.190,000			
	<i>Travi fili 3, 4 e 5</i>				
	(3x2)x(5,075)x(0,70)x(0,50x170)	1.811,775			
	<i>Travi fili 3 e 5</i>				
	(2)x(6,85)x(0,55)x(0,50x170)	640,475			
	<i>Travi fili 3 e 5</i>				
	(2)x(6,85)x(0,30)x(0,20x170)	139,740			
	<b>Kg</b>	<b>36.088,532</b>	<b>1,90</b>	<b>68.568,21</b>	
1.3.5.2 PR.E.03.40.20.A	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata				
<i>a riportare Euro</i>				1.888.835	38

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			1.888.835,38
	e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio			
	<i>Lato Ovest</i> (2)x(7,30)x(5)x(2,29)	167,170		
	<i>Lato Ovest</i> (2)x(7,30)x(5,075)x(2,29)	169,678		
	<i>Lato Ovest</i> (2)x(7,15)x(5)x(2,29)	163,735		
	<i>Parte centrale</i> (2)x(3,75)x(7,30)x(2,29)	125,378		
	<i>Parte centrale</i> (2)x(5,35)x(7,30)x(2,29)	178,872		
	<i>Lato Est</i> (2)x(7,30)x(5)x(2,29)	167,170		
	<i>Lato Est</i> (2)x(7,30)x(5,075)x(2,29)	169,678		
	<i>Lato Est</i> (2)x(7,15)x(5)x(2,29)	163,735		
	<b>Kg</b>	<b>1.305,416</b>	<b>2,25</b>	<b>2.937,19</b>
<b>TOTALE QUARTO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>71.505,40</b>
1.3.6	<b>QUINTO SOLAIO COPERTURA</b>			
1.3.6.1 PR.E.03.40.10.A	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio - Acciaio in barre per armature			
	<i>Pilastrini isolati</i> (10)x(0,40)x(0,70)x(3,65x290)	2.963,800		
	<i>Travi fili A e D</i> (2)x(16,40)x(0,65)x(0,70x170)	2.537,080		
	<i>Travi fili A e D</i> (2)x(16,40)x(1,15)x(0,20x170)	1.282,480		
	<i>Trave fili B e C</i> (2)x(15)x(0,70)x(0,50x170)	1.785,000		
	<i>Travi fili 5 e 7</i> (2)x(22,40)x(0,70)x(0,65x170)	3.465,280		
			<i>a riportare Euro</i>	1.891.772,57



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			1.891.772,57	
	<i>Soletta in c.a. vano scale lato Sud</i> (1)x(8,91)x(6,23)x(0,25x200)	2.775,465			
	<b>Kg</b>	<b>14.809,105</b>	<b>1,90</b>	<b>28.137,30</b>	
1.3.6.2 PR.E.03.40.20.A	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio				
	<i>Lato Est ed Ovest</i> (2)x(15)x(5)x(2,29)	343,500			
	<i>Zona centrale</i> (1)x(15)x(7,30)x(2,29)	250,755			
	<b>Kg</b>	<b>594,255</b>	<b>2,25</b>	<b>1.337,07</b>	
1.3.6.3 PR.E.19.10.20.B	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, p ... in acciaio S275 JR				
	<i>Struttura portante del lucernario</i> (1)x(4000x1,15)	4.600,000			
	<b>Kg</b>	<b>4.600,000</b>	<b>5,09</b>	<b>23.414,00</b>	
1.3.6.4 PR.E.19.40.30.C	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione ... immersione di strutture tubolari				
	<i>Struttura portante del lucernario</i> (1)x(4000x1,15)	4.600,000			
	<b>Kg</b>	<b>4.600,000</b>	<b>2,66</b>	<b>12.236,00</b>	
1.3.6.5 AP.OE.40	PITTURA INTUMESCENTE PER PROTEZIONE DI ELEMENTI IN ACCIAIO PER IL RAGGIUNGIMENTO ALLA CLASSE REI 60. ...				
	<i>Struttura portante del lucernario - superficie bagnata</i> (1)x(75)	75,000			
	<b>m²</b>	<b>75,000</b>	<b>21,95</b>	<b>1.646,25</b>	
<b>TOTALE QUINTO SOLAIO COPERTURA</b>			<b>Euro</b>	<b>66.770,62</b>	
1.3.7	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
1.3.7.1	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio -				
				<i>a riportare Euro</i>	1.958.543,19

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			1.958.543,19
PR.E.03.40.10.A	Acciaio in barre per armature			
	<i>Formazione di panchina 1</i>			
	(1)x(1,65)x(0,50)x(0,45x150)	55,688		
	<i>Formazione di panchina 1 parte inclinata</i>			
	(2)x(1,50)x(0,50)x(0,45/2x150)	50,625		
	<i>Formazione di panchina 2</i>			
	(1)x(7,75)x(0,50)x(0,45x150)	261,563		
	<i>Formazione di panchina 2 parte inclinata</i>			
	(2)x(3)x(0,50)x(0,45/2x150)	101,250		
	<i>Formazione di panchina 3</i>			
	(1)x(4)x(0,50)x(0,45x150)	135,000		
	<i>Formazione di panchina 3 parte inclinata</i>			
	(2)x(3,50)x(0,50)x(0,45/2x150)	118,125		
	<i>Formazione di panchina 4</i>			
	(1)x(1,80)x(0,50)x(0,45x150)	60,750		
	<i>Formazione di panchina 4 parte inclinata</i>			
	(2)x(1,44)x(0,50)x(0,45/2x150)	48,600		
	<b>Kg</b>	<b>831,601</b>	<b>1,90</b>	<b>1.580,04</b>
	<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>		<b>Euro</b>	<b>1.580,04</b>
1.4	<b>SOLAI</b>			
	<b>TOTALE SOLAI</b>		<b>Euro</b>	
1.4.1	<b>PRIMO SOLAIO</b>			
1.4.1.1 AP.ST.1	Lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. 5-6/25/5. Fornitura e posa in opera di solaio a ...			
	<i>Lato Ovest</i>			
	(4)x(7,30)x(5,35)	156,220		
	<i>Lato Ovest</i>			
	(2)x(7,50)x(5,35)	80,250		
	<i>Parte centrale verso Ovest</i>			
	(2)x(4,10)x(7,30)	59,860		
	<i>Parte centrale verso Ovest</i>			
	(2)x(5,35)x(7,30)	78,110		
			<i>a riportare Euro</i>	1.960.123,23

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			1.960.123,23	
	<i>Parte centrale verso Ovest</i> (2)x(7,30)x(7,30)	106,580			
	<i>Parte centrale verso Est</i> (1)x(7,15)x(5)	35,750			
	<i>Parte centrale verso Est</i> (4)x(7,30)x(5)	146,000			
	<i>Parte centrale verso Est</i> (1)x(7,50)x(5)	37,500			
	<i>Lato Est</i> (4)x(7,30)x(2,95)	86,140			
	<i>Lato Est</i> (2)x(7,50)x(4,65)	69,750			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>856,160</b>	<b>82,23</b>	<b>70.402,04</b>	
<b>TOTALE PRIMO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>70.402,04</b>	
1.4.2	<b>SECONDO SOLAIO</b>				
1.4.2.1 AP.ST.1	Lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. 5-6/25/5. Fornitura e posa in opera di solaio a ...				
	<i>Lato Ovest</i> (4)x(7,30)x(5)	146,000			
	<i>Lato Ovest</i> (2)x(7,15)x(5)	71,500			
	<i>Parte centrale</i> (2)x(3,75)x(7,30)	54,750			
	<i>Parte centrale</i> (2)x(5,35)x(7,30)	78,110			
	<i>Lato Est</i> (4)x(7,30)x(5)	146,000			
	<i>Lato Est</i> (2)x(7,15)x(5)	71,500			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>567,860</b>	<b>82,23</b>	<b>46.695,13</b>	
<b>TOTALE SECONDO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>46.695,13</b>	
1.4.3	<b>TERZO SOLAIO</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	2.077.220,40	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.077.220,	40
1.4.3.1 AP.ST.1	Lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. 5-6/25/5. Fornitura e posa in opera di solaio a ...				
	<i>Lato Ovest</i> (4)x(7,30)x(5)	146,			
	<i>Lato Ovest</i> (2)x(7,15)x(5)	71,			
	<i>Parte centrale</i> (2)x(3,75)x(7,30)	54,			
	<i>Parte centrale</i> (2)x(5,35)x(7,30)	78,			
	<i>Lato Est</i> (4)x(7,30)x(5)	146,			
	<i>Lato Est</i> (2)x(7,15)x(5)	71,			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>567,860</b>	<b>82,23</b>	<b>46.695,</b>	<b>13</b>
<b>TOTALE TERZO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>46.695,</b>	<b>13</b>
1.4.4	<b>QUARTO SOLAIO</b>				
1.4.4.1 AP.ST.1	Lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. 5-6/25/5. Fornitura e posa in opera di solaio a ...				
	<i>Lato Ovest</i> (2)x(7,30)x(5)	73,			
	<i>Lato Ovest</i> (2)x(7,30)x(5,075)	74,			
	<i>Lato Ovest</i> (2)x(7,15)x(5)	71,			
	<i>Parte centrale</i> (2)x(3,75)x(7,30)	54,			
	<i>Parte centrale</i> (2)x(5,35)x(7,30)	78,			
	<i>Lato Est</i> (2)x(7,30)x(5)	73,			
	<i>Lato Est</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	2.123.915,	53

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.123.915,	53
	(2)x(7,30)x(5,075)	74,095			
	<i>Lato Est</i>				
	(2)x(7,15)x(5)	71,500			
	m <sup>2</sup>	<b>570,050</b>	<b>82,23</b>	<b>46.875,</b>	<b>21</b>
<b>TOTALE QUARTO SOLAIO</b>			<b>Euro</b>	<b>46.875,</b>	<b>21</b>
1.4.5	<b>QUINTO SOLAIO COPERTURA</b>				
1.4.5.1 AP.ST.1	Lastre prefabbricate per solai (predalles) in c.a.v. 5-6/25/5. Fornitura e posa in opera di solaio a ...				
	<i>Lato Est ed Ovest</i>				
	(2)x(15)x(5)	150,000			
	<i>Zona centrale</i>				
	(1)x(15)x(7,30)	109,500			
	m <sup>2</sup>	<b>259,500</b>	<b>82,23</b>	<b>21.338,</b>	<b>69</b>
<b>TOTALE QUINTO SOLAIO COPERTURA</b>			<b>Euro</b>	<b>21.338,</b>	<b>69</b>
<b>TOTALE OPERE STRUTTURALI</b>			<b>Euro</b>	<b>2.192.129,</b>	<b>43</b>
2	<b>OPERE EDILI</b>				
2.1	<b>SCAVI E REINTERRI</b>				
<b>TOTALE SCAVI E REINTERRI</b>			<b>Euro</b>		
2.1.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.1.1.1 PR.E.01.10.10.A	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico				
	<i>Tutta la superficie interessata dall'intervento</i>				
	(1)x(55)x(25,50)	1.402,500			
	m <sup>2</sup>	<b>1.402,500</b>	<b>1,01</b>	<b>1.416,</b>	<b>53</b>
2.1.1.2 PR.E.01.10.30.A	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici				
			<i>a riportare Euro</i>	2.193.545,	96

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.193.545,	96
	compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o				
	<i>Scavo terreno esistente per edificio</i>				
	(1)x((48,50x25,10)+69+90)x(3,50)	4.817,	225		
	<i>Scavo terreno esistente per rampa</i>				
	(1)x(25)x(3,5)x(3,50)	306,	250		
	<b>m³</b>	<b>5.123,</b>	<b>475</b>	<b>6,10</b>	<b>31.253, 20</b>
2.1.1.3 PR.E.01.50.10.A	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, ...				
	<i>Scavo terreno esistente per edificio</i>				
	(1)x((48,50x25,10)+69+90)x(3,50)	4.817,	225		
	<i>Scavo terreno esistente per rampa</i>				
	(1)x(25)x(3,5)x(3,50)	306,	250		
	<i>Rimodellazione terreno</i>				
	(-1)x(300)	-300,	000		
	<b>m³</b>	<b>4.823,</b>	<b>475</b>	<b>7,72</b>	<b>37.237, 23</b>
2.1.1.4 PR.E.01.60.20.C	CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai lavori pr ... Onere di smaltimento in discarica per inerti				
	<i>Scavo terreno esistente per edificio</i>				
	(1x2,64x0,104)x((48,50x25,10)+69+90)x(3,50)	1.324,	737		
	<i>Scavo terreno esistente per rampa</i>				
	(1x2,64x0,104)x(25)x(3,5)x(3,50)	84,	219		
	<i>Rimodellazione terreno</i>				
	(-1x2,64x0,104)x(300)	-82,	500		
	<b>t</b>	<b>1.326,</b>	<b>456</b>	<b>101,20</b>	<b>134.237, 35</b>
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>204.144,</b>	<b>31</b>
2.1.2	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
2.1.2.1 PR.E.01.10.30.A	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o				
			<i>a riportare Euro</i>	2.396.273,	74

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.396.273,	74
	<i>Scavi per realizzazione edificio</i>				
	(1)x(425)x(3)	1.275,000			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.275,000</b>	<b>6,10</b>	<b>7.777,</b>	<b>50</b>
2.1.2.2 PR.E.01.20.10.A	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti				
	<i>Allacciamento alla pubblica fognatura</i>				
	(1)x(8)x(1)x(0,60)	4,800			
	<i>Allacciamento alla cabina elettrica</i>				
	(1)x(65)x(1)x(0,60)	39,000			
	<b>mc</b>	<b>43,800</b>	<b>6,78</b>	<b>296,</b>	<b>96</b>
2.1.2.3 PR.E.01.40.10.A	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il c ...				
	<i>Rinterro dopo realizzazione interrato</i>				
	(1)x(425)x(3)	1.275,000			
	<i>Allacciamento alla pubblica fognatura</i>				
	(1)x(8)x(1)x(0,80)	6,400			
	<i>Allacciamento alla cabina elettrica</i>				
	(1)x(65)x(1)x(0,80)	52,000			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.333,400</b>	<b>9,93</b>	<b>13.240,</b>	<b>66</b>
2.1.2.4 PR.U.05.20.10.B	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4				
	<i>Rimodellazione terreno</i>				
	(1)x(1000)	1.000,000			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>1.000,000</b>	<b>8,02</b>	<b>8.020,</b>	<b>00</b>
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>29.335,</b>	<b>12</b>
2.2	<b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>				
<i>a riportare Euro</i>				2.425.608,	86

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.425.608,	86
<b>TOTALE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>			<b>Euro</b>		
2.2.1	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
2.2.1.1 PR.R.02.10.10.B	Demolizione totale di fabbricati: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno				
	<i>Demolizione edificio esistente</i>				
	(1)x(8,81)x(5,46)x(3,50)	168,	359		
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>168,</b>	<b>359</b>	<b>16,15</b>	<b>2.719,00</b>
2.2.1.2 PR.R.02.20.50.B	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato				
	<i>Muro sotto recinzione esistente</i>				
	(1)x(92)x(0,40)x(1)	36,	800		
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>36,</b>	<b>800</b>	<b>264,66</b>	<b>9.739,49</b>
2.2.1.3 PR.R.02.110.70.A	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultata fino ad una distanza di 50 m				
	<i>Recinzione esistente</i>				
	(1)x(92)x(3,20x14,20)	4.180,	480		
	<b>kg</b>	<b>4.180,</b>	<b>480</b>	<b>0,80</b>	<b>3.344,38</b>
2.2.1.4 PR.U.05.10.50.A	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso ...				
	<i>Per esecuzione di scavi</i>				
	(1)x(425)x(0,10)	42,	500		
	<i>Allacciamento alla pubblica fognatura</i>				
	(1)x(8)x(1)x(0,10)	0,	800		
	<i>Allacciamento alla cabina elettrica</i>				
	(1)x(65)x(1)x(0,10)	6,	500		
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>49,</b>	<b>800</b>	<b>16,23</b>	<b>808,25</b>
2.2.1.5 PR.U.05.10.60.A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso traspor ...				
	<i>Per esecuzione di scavi</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	2.442.219,	98



Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.442.219	98
	(1)x(425)x(0,40)	170,000			
	<i>Allacciamento alla pubblica fognatura</i>				
	(1)x(8)x(1)x(0,40)	3,200			
	<i>Allacciamento alla cabina elettrica</i>				
	(1)x(65)x(1)x(0,40)	26,000			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>199,200</b>	<b>6,29</b>	<b>1.252,97</b>	
2.2.1.6 PR.U.07.10.280.A	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo: per alberi di altezza fino a 10 m				
	<i>Alberi esistenti</i>				
	(29)	29,000			
	<b>cad</b>	<b>29,000</b>	<b>133,14</b>	<b>3.861,06</b>	
2.2.1.7 PR.E.01.60.10.N	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie ... Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.				
	<i>Per esecuzione di scavi</i>				
	(220)x(425)x(0,10)	9.350,000			
	<i>Allacciamento alla pubblica fognatura</i>				
	(220)x(8)x(1)x(0,10)	176,000			
	<i>Allacciamento alla cabina elettrica</i>				
	(220)x(65)x(1)x(0,10)	1.430,000			
	<b>Kg</b>	<b>10.956,000</b>	<b>0,44</b>	<b>4.820,64</b>	
2.2.1.8 PR.E.01.60.20.C	CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale proveniente dai lavori pr ... Onere di smaltimento in discarica per inerti				
	<i>Demolizione edificio esistente</i>				
	(1x2,2)x(9,50)x(6)x(3,50)	438,900			
	<i>Muro sotto recinzione esistente</i>				
	(1x2,2)x(92)x(0,40)x(1)	80,960			
	<b>t</b>	<b>519,860</b>	<b>101,20</b>	<b>52.609,83</b>	
2.2.1.9 AP.OE.39	ELIMINAZIONE DI POZZETTI E SOTTOSERVIZI PRESENTI NELL'AREA Rimozione di botole, caditoie e pozzetti ...				
	(1)	1,000			
<i>a riportare Euro</i>				2.504.764	48

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.504.764	48
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>2.500,96</b>	<b>2.500,96</b>	<b>96</b>
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>81.656,58</b>	<b>58</b>
2.3	<b>TAMPONAMENTI ESTERNI</b>				
<b>TOTALE TAMPONAMENTI ESTERNI</b>			<b>Euro</b>		
2.3.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.3.1.1 AP.OE.09.B	ISOLAMENTO A CAPPOTTO TIPO ROCKWOOL FRONTROCK MAX PLUS O SIMILARE CON FINITURA SILICONICA Fornitura ... Spessore 80 mm di isolamento e 10 mm di rivestimento Resistenza termica RD [m2K/W] 2,25				
	<i>Prospetto Nord</i> (1)x(25,20)x(4,50)	113,400			
	<i>Prospetto Sud</i> (1)x(25,20)x(4,50)	113,400			
	<i>Propsetto Ovest</i> (1)x(48,60)x(4,50)	218,700			
	<b>m²</b>	<b>445,500</b>	<b>68,00</b>	<b>30.294,00</b>	<b>00</b>
2.3.1.2 AP.OE.10	PANNELLO IN EPS DI ALTEZZA 50 CM PER BASE CAPPOTTO Fornitura e posa in opera di pannello in polistir ...				
	<i>Prospetto Nord</i> (1)x(25,20)x(0,50)	12,600			
	<i>Prospetto Sud</i> (1)x(25,20)x(0,50)	12,600			
	<i>Propsetto Ovest</i> (1)x(48,60)x(0,50)	24,300			
	<b>m²</b>	<b>49,500</b>	<b>39,49</b>	<b>1.954,76</b>	<b>76</b>
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>32.248,76</b>	<b>76</b>
2.3.2	<b>PIANO TERRA</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	2.539.514	20

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.539.514,	20
2.3.2.1 PR.E.08.20.140.A	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA PARI AL 45% - DIMENSIONI 25x25x30 cm con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25x25x30 cm				
	<i>Me03</i>				
	(1)x(154,70)x(3,65)	564,655			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>564,655</b>	<b>54,66</b>	<b>30.864,</b>	<b>04</b>
2.3.2.2 AP.OE.09.A	ISOLAMENTO A CAPPOTTO TIPO ROCKWOOL FRONTROCK MAX PLUS O SIMILARE CON FINITURA SILICONICA Fornitura ... Spessore 50 mm di isolamento e 10 mm di rivestimento Resistenza termica RD [m2K/W] 1,40				
	<i>Porticato - Prospetto Sud</i>				
	(1)x(16,84)	16,840			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>16,840</b>	<b>62,50</b>	<b>1.052,</b>	<b>50</b>
2.3.2.3 AP.OE.09.B	Spessore 80 mm di isolamento e 10 mm di rivestimento Resistenza termica RD [m2K/W] 2,25				
	<i>Me03</i>				
	(1)x(154,70)x(3,65)	564,655			
	<i>Controsoffitto ingresso - Prospetto est</i>				
	(1)x(28,70)	28,700			
	<i>Porticato - Prospetto Sud</i>				
	(1)x(16,55)	16,550			
	<i>Rivestimento pilastro isolato esterno - Prospetto Sud</i>				
	(1)x(0,70+0,40)x(3,65)	4,015			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>613,920</b>	<b>68,00</b>	<b>41.746,</b>	<b>56</b>
2.3.2.4 AP.OE.10	PANNELLO IN EPS DI ALTEZZA 50 CM PER BASE CAPPOTTO Fornitura e posa in opera di pannello in polistir ...				
	<i>Prospetto Est</i>				
	(1)x(56,45)x(0,50)	28,225			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>28,225</b>	<b>39,49</b>	<b>1.114,</b>	<b>61</b>
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>74.777,</b>	<b>71</b>
				<i>a riportare Euro</i>	2.614.291,91

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.614.291	91
2.3.3	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.3.3.1 PR.E.08.20.140.A	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA PARI AL 45% - DIMENSIONI 25x25x30 cm con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25x25x30 cm				
	<i>Me03</i>				
	(1)x(22,40+22,40+47,95+47,95)x(3,80)	534,660			
	<b>m²</b>	<b>534,660</b>	<b>54,66</b>	<b>29.224</b>	<b>52</b>
2.3.3.2 AP.OE.09.A	ISOLAMENTO A CAPPOTTO TIPO ROCKWOOL FRONTROCK MAX PLUS O SIMILARE CON FINITURA SILICONICA Fornitura ... Spessore 50 mm di isolamento e 10 mm di rivestimento Resistenza termica RD [m2K/W] 1,40				
	<i>Isolamento per ponte termico sui balconi</i>				
	(2)x(47,82)x(1,06)	101,378			
	<b>m²</b>	<b>101,378</b>	<b>62,50</b>	<b>6.336</b>	<b>13</b>
2.3.3.3 AP.OE.09.B	Spessore 80 mm di isolamento e 10 mm di rivestimento Resistenza termica RD [m2K/W] 2,25				
	<i>Me03</i>				
	(1)x(22,40+22,40+47,95+47,95)x(3,80)	534,660			
	<b>m²</b>	<b>534,660</b>	<b>68,00</b>	<b>36.356</b>	<b>88</b>
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>71.917</b>	<b>53</b>
2.3.4	<b>PIANO SECONDO</b>				
2.3.4.1 PR.E.08.20.140.A	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA PARI AL 45% - DIMENSIONI 25x25x30 cm con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25x25x30 cm				
	<i>Me03</i>				
	(1)x(22,40+22,40+47,95+47,95)x(3,50)	492,450			
	<b>m²</b>	<b>492,450</b>	<b>54,66</b>	<b>26.917</b>	<b>32</b>
			<i>a riportare Euro</i>	2.713.126	76

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.713.126,	76
2.3.4.2 AP.OE.09.A	ISOLAMENTO A CAPPOTTO TIPO ROCKWOOL FRONTROCK MAX PLUS O SIMILARE CON FINITURA SILICONICA Fornitura ... Spessore 50 mm di isolamento e 10 mm di rivestimento Resistenza termica RD [m2K/W] 1,40				
	<i>Isolamento per ponte termico sui balconi</i>				
	(2)x(47,82)x(1,06)	101,378			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>101,378</b>	<b>62,50</b>	<b>6.336,</b>	<b>13</b>
2.3.4.3 AP.OE.09.B	Spessore 80 mm di isolamento e 10 mm di rivestimento Resistenza termica RD [m2K/W] 2,25				
	<i>Me03</i>				
	(1)x(22,40+22,40+47,95+47,95)x(3,50)	492,450			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>492,450</b>	<b>68,00</b>	<b>33.486,</b>	<b>60</b>
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>66.740,</b>	<b>05</b>
2.3.5	<b>PIANO TERZO</b>				
2.3.5.1 PR.E.08.20.140.A	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA PARI AL 45% - DIMENSIONI 25x25x30 cm con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25x25x30 cm				
	<i>Me03</i>				
	(1)x(22,22+22,22+15,90+5,49+4,10)x(3,35)	234,266			
	<i>Muratura Triangolare lucernario</i>				
	(1)x(7,90)x((0,70+1,10)/2)	7,110			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>241,376</b>	<b>54,66</b>	<b>13.193,</b>	<b>61</b>
2.3.5.2 AP.OE.09.A	ISOLAMENTO A CAPPOTTO TIPO ROCKWOOL FRONTROCK MAX PLUS O SIMILARE CON FINITURA SILICONICA Fornitura ... Spessore 50 mm di isolamento e 10 mm di rivestimento Resistenza termica RD [m2K/W] 1,40				
	<i>Me03</i>				
	(1)x(6,95+7+1,06+1,06)x(3,50)	56,245			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>56,245</b>	<b>62,50</b>	<b>3.515,</b>	<b>31</b>
			<i>a riportare Euro</i>	2.769.658,	41

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.769.658,41	
2.3.5.3 AP.OE.09.B	Spessore 80 mm di isolamento e 10 mm di rivestimento Resistenza termica RD [m2K/W] 2,25				
	<i>Me03</i>				
	(1)x(22,80+22,80+15,90+15,90)x(3,50)	270,900			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>270,900</b>	<b>68,00</b>	<b>18.421,20</b>	<b>20</b>
2.3.5.4 AP.OE.10	PANNELLO IN EPS DI ALTEZZA 50 CM PER BASE CAPPOTTO Fornitura e posa in opera di pannello in polistir ...				
	<i>Attorno vano scala</i>				
	(1)x(30,24)x(0,50)	15,120			
	<i>Scossalina per muro in elevazione</i>				
	(1)x(22,40)x(0,50)	11,200			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>26,320</b>	<b>39,49</b>	<b>1.039,38</b>	<b>38</b>
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>36.169,50</b>	
2.3.6	<b>PIANO COPERTURE</b>				
2.3.6.1 AP.OE.09.A	ISOLAMENTO A CAPPOTTO TIPO ROCKWOOL FRONTROCK MAX PLUS O SIMILARE CON FINITURA SILICONICA Fornitura ... Spessore 50 mm di isolamento e 10 mm di rivestimento Resistenza termica RD [m2K/W] 1,40				
	<i>Copertura balconi - Prospetti Est ed Ovest</i>				
	(2)x(25)	50,000			
	<i>Balcone piccolo</i>				
	(1)x(16,01)x(1,85)	29,619			
	<i>Balcone grande</i>				
	(1)x(15,90)x(6,85)	108,915			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>188,534</b>	<b>62,50</b>	<b>11.783,38</b>	<b>38</b>
<b>TOTALE PIANO COPERTURE</b>			<b>Euro</b>	<b>11.783,38</b>	<b>38</b>
2.4	<b>MASSETTI</b>				
<b>TOTALE MASSETTI</b>			<b>Euro</b>		
2.4.1	<b>PIANO TERRA</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	2.800.902,37	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.800.902,	37
2.4.1.1 PR.E.07.20.30.A	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 cm pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce				
	<i>L00 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(3,19)	3,	190		
	<i>L00 - 8 - WC fermi</i> (1)x(3,34)	3,	340		
	<i>L00 - 14 - Deposito pulizie</i> (1)x(3,32)	3,	320		
	<i>L00 - 15 - Antibagno</i> (1)x(6,46)	6,	460		
	<i>L00 - 16 - Antibagno</i> (1)x(6,32)	6,	320		
	<i>L00 - 17 - WC H</i> (1)x(3,24)	3,	240		
	<i>L00 - 18 - WC H</i> (1)x(3,24)	3,	240		
	<i>L00 - 21 - Bagno palestra</i> (1)x(7,68)	7,	680		
	<i>L00 - 22 - Bagno palestra</i> (1)x(7,52)	7,	520		
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i> (2)x(14,04)	28,	080		
	<i>Pianerottoli</i> (2)x(4,80)	9,	600		
	<i>Pedata gradini</i> (24x2)x(1,50)x(0,30)	21,	600		
	<i>Balconcino separato prospetto Sud</i> (1)x(16,03)	16,	030		
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>119,</b>	<b>620</b>	<b>16,90</b>	<b>2.021,58</b>
2.4.1.2 PR.E.07.30.30.A	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per mc 1 di vermiculite				
	<i>a riportare Euro</i>			2.802.923,	95

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.802.923,	95
	<i>L00 - 7 - Disimpegno</i>				
	(1)x(3,19)x(0,07)	0,	223		
	<i>L00 - 8 - WC fermi</i>				
	(1)x(3,34)x(0,07)	0,	234		
	<i>L0014 - Deposito pulizie</i>				
	(1)x(3,32)x(0,07)	0,	232		
	<i>L00 - 15 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,46)x(0,07)	0,	452		
	<i>L00 - 16 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,32)x(0,07)	0,	442		
	<i>L00 - 17 - WC H</i>				
	(1)x(3,24)x(0,07)	0,	227		
	<i>L00 - 18 - WC H</i>				
	(1)x(3,24)x(0,07)	0,	227		
	<i>L00 - 21 - Bagno palestra</i>				
	(1)x(7,68)x(0,07)	0,	538		
	<i>L00 - 22 - Bagno palestra</i>				
	(1)x(7,52)x(0,07)	0,	526		
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i>				
	(2)x(14,04)x(0,10)	2,	808		
	<i>Pianerottoli</i>				
	(2)x(4,80)x(0,10)	0,	960		
	<i>Pedata gradini</i>				
	(24x2)x(1,50)x(0,30)x(0,10)	2,	160		
	<i>Balconcino separato prospetto Sud</i>				
	(1)x(16,03)x(0,07)	1,	122		
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>10,</b>	<b>151</b>	<b>275,19</b>	<b>2.793,45</b>
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>4.815,</b>	<b>03</b>
2.4.2	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.4.2.1 PR.E.07.20.30.A	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 cm pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce				
			<i>a riportare Euro</i>	2.805.717,	40



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.805.717,40	
	<i>L01 - 16a - Antibagno</i> (1)x(1,98)	1,980			
	<i>L01 - 16b - Bagno</i> (1)x(2,16)	2,160			
	<i>L01 - 26 - Spogliatoio pulizie</i> (1)x(5,52)	5,520			
	<i>L01 - 27 - Deposito pulizie</i> (1)x(4,36)	4,360			
	<i>L01 - 30 - Antibagno</i> (1)x(6,78)	6,780			
	<i>L01 - 31 - Bagno</i> (1)x(3,25)	3,250			
	<i>L01 - 32 - Bagno</i> (1)x(2,37)	2,370			
	<i>L01 - 33 - Antibagno</i> (1)x(6,94)	6,940			
	<i>L01 - 34 - Bagno</i> (1)x(3,25)	3,250			
	<i>L01 - 35 - Bagno</i> (1)x(2,37)	2,370			
	<i>L01 - 36 - Deposito</i> (1)x(10,22)	10,220			
	<i>Balconi</i> (2)x(47,90)x(1,15)	110,170			
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i> (2)x(14,04)	28,080			
	<i>Pianerottoli</i> (2)x(4,80)	9,600			
	<i>Pedata gradini</i> (24x2)x(1,50)x(0,30)	21,600			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>218,650</b>	<b>16,90</b>	<b>3.695,19</b>	
2.4.2.2 PR.E.07.30.30.A	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per mc 1 di				
<i>a riportare Euro</i>				2.809.412,59	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.809.412,	59
	vermiculite				
	<i>L01 - 16a - Antibagno</i>				
	(1)x(1,98)x(0,09)	0,178			
	<i>L01 - 16b - Bagno</i>				
	(1)x(2,16)x(0,09)	0,194			
	<i>L01 - 26 - Spogliatoio pulizie</i>				
	(1)x(5,52)x(0,09)	0,497			
	<i>L01 - 27 - Deposito pulizie</i>				
	(1)x(4,36)x(0,09)	0,392			
	<i>L01 - 30 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,78)x(0,09)	0,610			
	<i>L01 - 31 - Bagno</i>				
	(1)x(3,25)x(0,09)	0,293			
	<i>L01 - 32 - Bagno</i>				
	(1)x(2,37)x(0,09)	0,213			
	<i>L01 - 33 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,94)x(0,09)	0,625			
	<i>L01 - 34 - Bagno</i>				
	(1)x(3,25)x(0,09)	0,293			
	<i>L01 - 35 - Bagno</i>				
	(1)x(2,37)x(0,09)	0,213			
	<i>L01 - 36 - Deposito</i>				
	(1)x(10,22)x(0,09)	0,920			
	<i>Pendenze Balconi</i>				
	(2)x(47,90)x(1,15)x(0,05)	5,509			
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i>				
	(2)x(14,04)x(0,10)	2,808			
	<i>Pianerottoli</i>				
	(2)x(4,80)x(0,10)	0,960			
	<i>Pedata gradini</i>				
	(24x2)x(1,50)x(0,30)x(0,10)	2,160			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>15,865</b>	<b>275,19</b>	<b>4.365,</b>	<b>89</b>
	<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>		<b>Euro</b>	<b>8.061,</b>	<b>08</b>
2.4.3	<b>PIANO SECONDO</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	2.813.778,	48

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			2.813.778,48
2.4.3.1 PR.E.07.20.30.A	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 cm pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce			
	<i>L02 - 25 - Deposito pulizie</i> (1)x(4,28)	4,280		
	<i>L02 - 28 - Antibagno</i> (1)x(6,78)	6,780		
	<i>L02 - 29 - Bagno</i> (1)x(3,23)	3,230		
	<i>L02 - 30 - Bagno</i> (1)x(2,36)	2,360		
	<i>L02 - 31 - Antibagno</i> (1)x(6,91)	6,910		
	<i>L02 - 32 - Bagno</i> (1)x(3,23)	3,230		
	<i>L02 - 33 - Bagno</i> (1)x(2,36)	2,360		
	<i>L02 - 35 - Connettivo</i> (1)x(28,56)	28,560		
	<i>L02 - 36 - Foresteria 2PL</i> (1)x(14)	14,000		
	<i>L02 - 37 - Bagno</i> (1)x(3,83)	3,830		
	<i>L02 - 38 - Foresteria 2PL</i> (1)x(14,00)	14,000		
	<i>L02 - 39 - Bagno</i> (1)x(3,83)	3,830		
	<i>L02 - 40 - Foresteria 1PL</i> (1)x(9,38)	9,380		
	<i>L02 - 41 - Bagno</i> (1)x(4,07)	4,070		
	<i>L02 - 42 - Foresteria 1PL</i> (1)x(9,38)	9,380		
	<i>L02 - 43 - Bagno</i>			
			<i>a riportare Euro</i>	2.813.778,48

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.813.778,	48
	(1)x(4,07)	4,070			
	<i>L02 - 44 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14)	14,000			
	<i>L02 - 45 - Bagno</i>				
	(1)x(3,83)	3,830			
	<i>L02 - 46 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14,00)	14,000			
	<i>L02 - 47 - Bagno</i>				
	(1)x(3,83)	3,830			
	<i>L02 - 48 - Custodia armamenti</i>				
	(1)x(5,45)	5,450			
	<i>Balconi</i>				
	(2)x(47,90)x(1,15)	110,170			
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i>				
	(2)x(14,04)	28,080			
	<i>Pianerottoli</i>				
	(2)x(4,80)	9,600			
	<i>Pedata gradini</i>				
	(24x2)x(1,50)x(0,3)	21,600			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>330,830</b>	<b>16,90</b>	<b>5.591,03</b>	
2.4.3.2 PR.E.07.30.30.A	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per mc 1 di vermiculite				
	<i>L02 - 25 - Deposito pulizie</i>				
	(1)x(4,28)x(0,09)	0,385			
	<i>L02 - 28 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,78)x(0,09)	0,610			
	<i>L02 - 29 - Bagno</i>				
	(1)x(3,23)x(0,09)	0,291			
	<i>L02 - 30 - Bagno</i>				
	(1)x(2,36)x(0,09)	0,212			
	<i>L02 - 31 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,91)x(0,09)	0,622			
	<i>L02 - 32 - Bagno</i>				
	<i>a riportare Euro</i>			2.819.369,	51

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.819.369	51
	(1)x(3,23)x(0,09)	0,291			
	<i>L02 - 33 - Bagno</i>				
	(1)x(2,36)x(0,09)	0,212			
	<i>L02 - 35 - Connettivo</i>				
	(1)x(28,56)x(0,09)	2,570			
	<i>L02 - 36 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14)x(0,09)	1,260			
	<i>L02 - 37 - Bagno</i>				
	(1)x(3,83)x(0,09)	0,345			
	<i>L02 - 38 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14,00)x(0,09)	1,260			
	<i>L02 - 39 - Bagno</i>				
	(1)x(3,83)x(0,09)	0,345			
	<i>L02 - 40 - Foresteria 1PL</i>				
	(1)x(9,38)x(0,09)	0,844			
	<i>L02 - 41 - Bagno</i>				
	(1)x(4,07)x(0,09)	0,366			
	<i>L02 - 42 - Foresteria 1PL</i>				
	(1)x(9,38)x(0,09)	0,844			
	<i>L02 - 43 - Bagno</i>				
	(1)x(4,07)x(0,09)	0,366			
	<i>L02 - 44 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14)x(0,09)	1,260			
	<i>L02 - 45 - Bagno</i>				
	(1)x(3,83)x(0,09)	0,345			
	<i>L02 - 46 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14,00)x(0,09)	1,260			
	<i>L02 - 47 - Bagno</i>				
	(1)x(3,83)x(0,09)	0,345			
	<i>L02 - 48 - Custodia armamenti</i>				
	(1)x(5,45)x(0,09)	0,491			
	<i>Pendenze balconi</i>				
	(2)x(47,90)x(1,15)x(0,05)	5,509			
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i>				
	(2)x(14,04)x(0,10)	2,808			
			<i>a riportare Euro</i>	2.819.369	51

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.819.369,	51
	<i>Pianerottoli</i> (2)x(4,80)x(0,10)	0,960			
	<i>Pedata gradini</i> (24x2)x(1,50)x(0,3)x(0,10)	2,160			
	<b>m³</b>	<b>25,961</b>	<b>275,19</b>	<b>7.144,</b>	<b>21</b>
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>12.735,</b>	<b>24</b>
2.4.4	<b>PIANO TERZO</b>				
2.4.4.1 PR.E.07.20.30.A	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 cm pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce				
	<i>L03 - 1 - Connettivo</i> (1)x(8,42)	8,420			
	<i>L03 - 2 - Guardaroba</i> (1)x(3,40)	3,400			
	<i>L03 - 3 - Studio dirigente</i> (1)x(11,22)	11,220			
	<i>L03 - 4 - Cucina/Pranzo</i> (1)x(15,50)	15,500			
	<i>L03 - 5 - Soggiorno</i> (1)x(37,69)	37,690			
	<i>L03 - 6 - Camera</i> (1)x(19,58)	19,580			
	<i>L03 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(8,55)	8,550			
	<i>L03 - 8 - Camera</i> (1)x(20,11)	20,110			
	<i>L03 - 9 - Bagno</i> (1)x(8,74)	8,740			
	<i>L03 - 10 - Antibagno</i> (1)x(3,52)	3,520			
	<i>L03 - 11 - Bagno</i> (1)x(6,36)	6,360			
			<i>a riportare Euro</i>	2.826.513,	72

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.826.513,72	
	<i>Balcone piccolo</i> (1)x(16,01)x(1,85)	29,619			
	<i>Balcone grande</i> (1)x(15,90)x(6,85)	108,915			
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i> (2)x(14,04)	28,080			
	<i>Pianerottoli</i> (2)x(4,80)	9,600			
	<i>Pedata gradini</i> (24x2)x(1,50)x(0,3)	21,600			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>340,904</b>	<b>16,90</b>	<b>5.761,28</b>	
2.4.4.2 PR.E.07.30.30.A	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per mc 1 di vermiculite				
	<i>L03 - 1 - Connettivo</i> (1)x(8,42)x(0,08)	0,674			
	<i>L03 - 2 - Guardaroba</i> (1)x(3,40)x(0,08)	0,272			
	<i>L03 - 3 - Studio dirigente</i> (1)x(11,22)x(0,08)	0,898			
	<i>L03 - 4 - Cucina/Pranzo</i> (1)x(15,50)x(0,08)	1,240			
	<i>L03 - 5 - Soggiorno</i> (1)x(37,69)x(0,08)	3,015			
	<i>L03 - 6 - Camera</i> (1)x(19,58)x(0,08)	1,566			
	<i>L03 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(8,55)x(0,08)	0,684			
	<i>L03 - 8 - Camera</i> (1)x(20,11)x(0,08)	1,609			
	<i>L03 - 9 - Bagno</i> (1)x(8,74)x(0,08)	0,699			
	<i>L03 - 10 - Antibagno</i> (1)x(3,52)x(0,08)	0,282			
	<i>a riportare Euro</i>			2.832.275,00	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			2.832.275,00
	<i>L03 - 11 - Bagno</i>			
	(1)x(6,36)x(0,08)	0,509		
	<i>Pendenze balcone piccolo</i>			
	(1)x(16,01)x(1,85)x(0,05)	1,481		
	<i>Pendenze balcone grande</i>			
	(1)x(15,90)x(6,85)x(0,10)	10,892		
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i>			
	(2)x(14,04)x(0,10)	2,808		
	<i>Pianerottoli</i>			
	(2)x(4,80)x(0,10)	0,960		
	<i>Pedata gradini</i>			
	(24x2)x(1,50)x(0,3)x(0,10)	2,160		
	<i>Copertura balconi - Prospetti Est ed Ovest</i>			
	(2)x(58,50)x(0,05)	5,850		
	<i>Copertura centrale</i>			
	(1)x(591,39-52,68-128,22)x(0,10)	41,049		
	<b>m³</b>	<b>76,648</b>	<b>275,19</b>	<b>21.092,76</b>
2.4.4.3 PR.E.07.40.30.A	Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per mc ...			
	<i>Massetto da eseguire sotto gli impianti</i>			
	(1)x(5,50)x(8,90)x(0,10)	4,895		
	<b>m³</b>	<b>4,895</b>	<b>94,28</b>	<b>461,50</b>
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>27.315,54</b>
2.4.5	<b>PIANO COPERTURE</b>			
2.4.5.1 PR.E.07.30.30.A	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per mc 1 di vermiculite			
	<i>Copertura balconi - Prospetti Est ed Ovest</i>			
	(2)x(29,23)x(0,05)	2,923		
	<i>Copertura piano terzo</i>			
	(1)x(295,46)x(0,10)	29,546		
	<i>Copertura ascensore verso sud</i>			
			<i>a riportare Euro</i>	2.853.829,26



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.853.829,	26
	(1)x(42,78)x(0,10)	4,278			
	<b>m³</b>	<b>36,747</b>	<b>275,19</b>	<b>10.112,</b>	<b>41</b>
2.4.5.2 PR.E.07.40.30.A	Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per mc ...				
	<i>Massetto da eseguire sotto gli impianti</i>				
	(1)x(252,50)x(0,10)	25,250			
	<b>m³</b>	<b>25,250</b>	<b>94,28</b>	<b>2.380,</b>	<b>57</b>
2.4.5.3 PR.E.07.40.30.A	Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per mc ...				
	<i>Massetto da eseguire sotto gli impianti</i>				
	(1)x(220)x(0,10)	22,000			
	<b>m³</b>	<b>22,000</b>	<b>94,28</b>	<b>2.074,</b>	<b>16</b>
<b>TOTALE PIANO COPERTURE</b>			<b>Euro</b>	<b>14.567,</b>	<b>14</b>
2.4.6	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
2.4.6.1 PR.E.07.30.30.A	Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per mc 1 di vermiculite				
	<i>Stratigrafia Se01a</i>				
	(1)x(208,40)x(0,10)	20,840			
	<i>Stratigrafia Se01b</i>				
	(1)x(4,20)x(0,10)	0,420			
	<i>Stratigrafia Se02</i>				
	(1)x(5,15+29+7,20+11,55+5,20)x(0,10)	5,810			
	<b>m³</b>	<b>27,070</b>	<b>275,19</b>	<b>7.449,</b>	<b>39</b>
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>7.449,</b>	<b>39</b>
2.5	<b>IMPERMEABILIZZAZIONI</b>				
<b>TOTALE IMPERMEABILIZZAZIONI</b>			<b>Euro</b>		
2.5.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	2.875.845,	79

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.875.845,	79
2.5.1.1 AP.OE.31	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO FIRE E UV RESISTANT CON CONTENUTO DI RICICLATO DERBIGUM SP FR® O EQUI ...				
	<i>Impermeabilizzazione interna buffe</i>				
	(4)x(10)x(3)	120,000			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>120,000</b>	<b>40,48</b>	<b>4.857,60</b>	
2.5.1.2 AP.OE.54	IMPERMEABILIZZAZIONE PARETI CONTROTERRA Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione pareti con ...				
	<i>Prospetto Est</i>				
	(1)x(63,35)x(4,80)	304,080			
	<i>Prospetto Nord</i>				
	(1)x(20,40)x(2,40)	48,960			
	<i>Prospetto Sud</i>				
	(1)x(7)x(1)	7,000			
	<i>Propsetto Ovest</i>				
	(1)x(48,60)x(1)	48,600			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>408,640</b>	<b>60,95</b>	<b>24.906,61</b>	
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>29.764,21</b>	
2.5.2	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.5.2.1 AP.OE.31	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO FIRE E UV RESISTANT CON CONTENUTO DI RICICLATO DERBIGUM SP FR® O EQUI ...				
	<i>Impermeabilizzazione balconi</i>				
	(2)x(47,90)x(1,15)	110,170			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>110,170</b>	<b>40,48</b>	<b>4.459,68</b>	
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>4.459,68</b>	
2.5.3	<b>PIANO SECONDO</b>				
2.5.3.1 AP.OE.31	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO FIRE E UV RESISTANT CON CONTENUTO DI RICICLATO DERBIGUM SP FR® O EQUI ...				
	<i>Impermeabilizzazione balconi</i>				
	(2)x(47,90)x(1,15)	110,170			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>110,170</b>	<b>40,48</b>	<b>4.459,68</b>	
			<i>a riportare Euro</i>	2.914.529,	36

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.914.529,	36
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>4.459,</b>	<b>68</b>
2.5.4	<b>PIANO TERZO</b>				
2.5.4.1 AP.OE.31	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO FIRE E UV RESISTANT CON CONTENUTO DI RICICLATO DERBIGUM SP FR® O EQUI ...				
	<i>Balcone piccolo</i> (1)x(16,01)x(1,85)	29,	619		
	<i>Balcone grande</i> (1)x(15,90)x(6,85)	108,	915		
	<b>m²</b>	<b>138,</b>	<b>534</b>	<b>40,48</b>	<b>5.607,86</b>
2.5.4.2 AP.OE.56	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO UV E FIRE RESISTANT ALTAMENTE RIFLETTENTE DERBIBRITE NT® O EQUIVALEN ...				
	<i>Copertura balconi - Prospetti Est ed Ovest</i> (2)x(58,50)	117,	000		
	<i>Copertura centrale</i> (1)x(600,08-128,22-52,68)	419,	180		
	<i>Copertura centrale per creazione canale di gronda</i> (1)x(64,78+8,88)x(1)	73,	660		
	<i>percentuale aggiuntiva per sormonti e rialzi</i> (0,10)x(117+419,18)	53,	618		
	<b>m²</b>	<b>663,</b>	<b>458</b>	<b>68,31</b>	<b>45.320,82</b>
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>50.928,</b>	<b>68</b>
2.5.5	<b>PIANO COPERTURE</b>				
2.5.5.1 AP.OE.56	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO UV E FIRE RESISTANT ALTAMENTE RIFLETTENTE DERBIBRITE NT® O EQUIVALEN ...				
	<i>Copertura balconi - Prospetti Est ed Ovest</i> (2)x(30,70)	61,	400		
	<i>Copertura piano Quarto</i> (1)x(310,05)	310,	050		
	<i>Copertura ascensore lato sud</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	2.965.458,	04

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			2.965.458,	04
	(1)x(55,5)	55,500			
	<i>Copertura quarto piano per creazione canale di gronda</i>				
	(1)x(15,35)x(1)	15,350			
	<i>percentuale aggiuntiva per sormonti e rialzi</i>				
	(0,10)x(61,40+310,05+55,50)	42,695			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>484,995</b>	<b>68,31</b>	<b>33.130,</b>	<b>01</b>
<b>TOTALE PIANO COPERTURE</b>			<b>Euro</b>	<b>33.130,</b>	<b>01</b>
2.5.6	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
2.5.6.1 PR.U.05.20.110.A	Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non Tessuto" marcato CE costituito da 100% poliolefine a filo continuo , agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica e della termosaldatura, stabilizzato ai Raggi UV, con esclusione di collanti , resine , altri additivi. Il geotessile non dovrà avere superficie liscia , essere uniforme , resistere agli agenti chimici , alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 400 gr/mq (EN 965) Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 3,2 mm (ISO 9863-1) Resistenza a trazione non inferiore a 28 KN/m (ISO 10319) Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra il 100 e 33 % (ISO 10319) Resistenza al punzonamento non inferiore a 4350 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo				
	<i>Stratigrafia Se01a</i>				
	(1)x(208,40)	208,400			
	<i>Stratigrafia Se01b</i>				
	(1)x(4,20)	4,200			
	<i>Stratigrafia Se02</i>				
	(1)x(5,15+29+7,20+11,55+5,20)	58,100			
	<i>Stratigrafia Se03</i>				
	(1)x(134,30)	134,300			
	<i>Stratigrafia Se04</i>				
	(1)x(187,90)	187,900			
	<i>Stratigrafia Se05</i>				
	(1)x(125,25)	125,250			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>718,150</b>	<b>7,95</b>	<b>5.709,</b>	<b>29</b>
			<i>a riportare Euro</i>	3.004.297,	34

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.004.297	34
2.5.6.2 AP.OE.58	IMPERMEABILIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di pav ...				
	<i>Stratigrafia Se01a</i>				
	(1)x(208,40)	208,400			
	<i>Stratigrafia Se01b</i>				
	(1)x(4,20)	4,200			
	<i>Stratigrafia Se02</i>				
	(1)x(5,15+29+7,20+11,55+5,20)	58,100			
	m <sup>2</sup>	<b>270,700</b>	<b>31,63</b>	<b>8.562</b>	<b>24</b>
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>14.271</b>	<b>53</b>
2.6	<b>ISOLAMENTI</b>				
<b>TOTALE ISOLAMENTI</b>			<b>Euro</b>		
2.6.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.6.1.1 AP.OE.01.C	VESPAIO CON CASSERI A PERDERE VESPAIO CON CASSERI A PERDERE - H=175 cm Formazione di vespaio aerato, mediante il posizionamento, s ...				
	<i>Prospetto Ovest</i>				
	(1)x(47,70)x(5,34)	254,718			
	m <sup>2</sup>	<b>254,718</b>	<b>231,92</b>	<b>59.074</b>	<b>20</b>
2.6.1.2 AP.OE.01.B	VESPAIO CON CASSERI A PERDERE - H=45 cm Formazione di vespaio aerato, mediante il posizionamento, su ...				
	<i>Prospetto Est</i>				
	(1)x(810)	810,000			
	m <sup>2</sup>	<b>810,000</b>	<b>41,47</b>	<b>33.590</b>	<b>70</b>
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>92.664</b>	<b>90</b>
2.6.2	<b>PIANO TERRA</b>				
2.6.2.1 AP.OE.12.B	ISOLAMENTO TERMICO IN POLIURETANO ESPANSO Fornitura e posa in opera di isolante termico costituito d ... Spessore 8 cm - per solaio controterra				
			<i>a riportare Euro</i>	3.105.524	48

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.105.524,48	
	<i>Su tutta la superficie</i>				
	(1)x(810,00)	810,000			
	m <sup>2</sup>	<b>810,000</b>	<b>33,62</b>	<b>27.232,20</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>27.232,20</b>	<b>20</b>
2.6.3	<b>PIANO PRIMO</b>				
AP.OE.12.A	Spessore 4 cm - per balconi e terrazzi				
	<i>Isolamento balconi</i>				
	(2)x(47,90)x(1,15)	110,170			
	m <sup>2</sup>	<b>110,170</b>	<b>26,71</b>	<b>2.942,64</b>	<b>64</b>
2.6.3.2 AP.OE.15	ISOLAMENTO ACUSTICO ANTICALPESTIO TIPO ISOLMANT UNDER PLUS BLACK E O EQUIVALENTE - SPESSORE 6 MM. Fo ...				
	<i>L01 - 16a - Antibagno</i>				
	(1)x(1,98)	1,980			
	<i>L01 - 16b - Bagno</i>				
	(1)x(2,16)	2,160			
	<i>L01 - 26 - Spogliatoio pulizie</i>				
	(1)x(5,52)	5,520			
	<i>L01 - 27 - Deposito pulizie</i>				
	(1)x(4,36)	4,360			
	<i>L01 - 30 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,78)	6,780			
	<i>L01 - 31 - Bagno</i>				
	(1)x(3,25)	3,250			
	<i>L01 - 32 - Bagno</i>				
	(1)x(2,37)	2,370			
	<i>L01 - 33 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,94)	6,940			
	<i>L01 - 34 - Bagno</i>				
	(1)x(3,25)	3,250			
	<i>L01 - 35 - Bagno</i>				
	(1)x(2,37)	2,370			
			<i>a riportare Euro</i>	3.135.699,32	32

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.135.699,	32
	<i>L01 - 36 - Deposito</i>				
	(1)x(10,22)	10,	220		
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>49,200</b>	<b>7,51</b>	<b>369,</b>	<b>49</b>
2.6.3.3 AP.OE.21	SETTO ACUSTICO IN FIBRA DI POLIESTERE RICICLATA (tipo Isolmant Setto Acustico Fibra o equivalente) s ...				
	<i>Mi04a</i>				
	(1)x(9x3,80+8x3,30+2,60+1,60+3,40+2x3,25+2x1,85+3,25+1,80)	83,	450		
	<i>Mi04b</i>				
	(1)x(10,85+3,90+5,35)	20,	100		
	<i>Mi04c</i>				
	(1)x(43,90+1,85+43,70+6,50+1,50)	97,	450		
	<b>m</b>	<b>201,000</b>	<b>9,95</b>	<b>1.999,</b>	<b>95</b>
2.6.3.4 AP.OE.22	SETTO ACUSTICO COSTITUITO DA MANUFATTO A SANDWICH (tipo Isolmant Setto Acustico CG o equivalente) sp ...				
	<i>Mi06a</i>				
	(1)x(7,57+5,72)	13,	290		
	<b>m</b>	<b>13,290</b>	<b>29,14</b>	<b>387,</b>	<b>27</b>
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>5.699,</b>	<b>35</b>
2.6.4	<b>PIANO SECONDO</b>				
2.6.4.1 AP.OE.12.A	ISOLAMENTO TERMICO IN POLIURETANO ESPANSO Fornitura e posa in opera di isolante termico costituito d ... Spessore 4 cm - per balconi e terrazzi				
	<i>Isolamento balconi</i>				
	(2)x(47,90)x(1,15)	110,	170		
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>110,170</b>	<b>26,71</b>	<b>2.942,</b>	<b>64</b>
2.6.4.2 AP.OE.15	ISOLAMENTO ACUSTICO ANTICALPESTIO TIPO ISOLMANT UNDER PLUS BLACK E O EQUIVALENTE - SPESSORE 6 MM. Fo ...				
	<i>L02 - 24 - Segreteria di sicurezza</i>				
	(1)x(17,09)	17,	090		
			<i>a riportare Euro</i>	3.141.398,	67

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.141.398,	67
	L02 - 25 - Deposito pulizie (1)x(4,28)	4,280			
	L02 - 28 - Antibagno (1)x(6,78)	6,780			
	L02 - 29 - Bagno (1)x(3,23)	3,230			
	L02 - 30 - Bagno (1)x(2,36)	2,360			
	L02 - 31 - Antibagno (1)x(6,91)	6,910			
	L02 - 32 - Bagno (1)x(3,23)	3,230			
	L02 - 33 - Bagno (1)x(2,36)	2,360			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>46,240</b>	<b>7,51</b>	<b>347,</b>	<b>26</b>
2.6.4.3 AP.OE.53	ISOLAMENTO ACUSTICO ANTICALPESTIO TIPO ISOLMANT BIPLUS O EQUIVALENTE - SPESSORE 9 MM Fornitura e pos ...				
	L02 - 34 - Disimpegno (1)x(3,68)	3,680			
	L02 - 35 - Connettivo (1)x(28,56)	28,560			
	L02 - 36 - Foresteria 2PL (1)x(14)	14,000			
	L02 - 38 - Foresteria 2PL (1)x(14,00)	14,000			
	L02 - 40 - Foresteria 1PL (1)x(9,38)	9,380			
	L02 - 42 - Foresteria 1PL (1)x(9,38)	9,380			
	L02 - 44 - Foresteria 2PL (1)x(14)	14,000			
	L02 - 46 - Foresteria 2PL (1)x(14,00)	14,000			
	L02 - 48 - Custodia armamenti (1)x(5,45)	5,450			
			<i>a riportare Euro</i>	3.141.745,	93



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.141.745,	93
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>112,450</b>	<b>18,50</b>	<b>2.080,</b>	<b>33</b>
2.6.4.4 AP.OE.21	SETTO ACUSTICO IN FIBRA DI POLIESTERE RICICLATA (tipo Isolmant Setto Acustico Fibra o equivalente) s ...				
	<i>Mi04a</i>				
	(1)x(10x3,80+4x3,35+4x3,40+4,20+4,10+2,65+2x2,50+2x2,60+4x1,80+1,60+2x3,20+2x1,85)	105,050			
	<i>Mi04b</i>				
	(1)x(5,20+4,20)	9,400			
	<i>Mi04c</i>				
	(1)x(37,60+1,85+7,95+1,60+17,20+12+1,70+31,80+1,60+6,50)	119,800			
	<b>m</b>	<b>234,250</b>	<b>9,95</b>	<b>2.330,</b>	<b>79</b>
2.6.4.5 AP.OE.22	SETTO ACUSTICO COSTITUITO DA MANUFATTO A SANDWICH (tipo Isolmant Setto Acustico CG o equivalente) sp ...				
	<i>Mi06a</i>				
	(1)x(4x2,10+4,95+6,85)	20,200			
	<b>m</b>	<b>20,200</b>	<b>29,14</b>	<b>588,</b>	<b>63</b>
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>8.289,</b>	<b>65</b>
2.6.5	<b>PIANO TERZO</b>				
2.6.5.1 AP.OE.12.A	ISOLAMENTO TERMICO IN POLIURETANO ESPANSO Fornitura e posa in opera di isolante termico costituito d ... Spessore 4 cm - per balconi e terrazzi				
	<i>Balcone piccolo</i>				
	(1)x(16,01)x(1,85)	29,619			
	<i>Balcone grande</i>				
	(1)x(15,90)x(6,85)	108,915			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>138,534</b>	<b>26,71</b>	<b>3.700,</b>	<b>24</b>
2.6.5.2 AP.OE.12.C	Spessore 8 cm - per copertura				
	<i>Copertura balconi - Prospetti Est ed Ovest</i>				
	(2)x(58,50)	117,000			
	<i>Copertura centrale</i>				
	(1)x(600,08-128,22-52,68)	419,180			
			<i>a riportare Euro</i>	3.150.445,	92

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.150.445,92	
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>536,180</b>	<b>37,42</b>	<b>20.063,86</b>	
2.6.5.3 AP.OE.12.D	Spessore 13/15 cm - per copertura				
	<i>Copertura balconi - Prospetti Est ed Ovest</i> (2)x(58,50)	117,000			
	<i>Copertura centrale</i> (1)x(600,08-128,22-52,68)	419,180			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>536,180</b>	<b>65,50</b>	<b>35.119,79</b>	
2.6.5.4 AP.OE.53	ISOLAMENTO ACUSTICO ANTICALPESTIO TIPO ISOLMANT BIPLUS O EQUIVALENTE - SPESSORE 9 MM Fornitura e pos ...				
	<i>L03 - 1 - Connettivo</i> (1)x(8,42)	8,420			
	<i>L03 - 2 - Guardaroba</i> (1)x(3,40)	3,400			
	<i>L03 - 3 - Studio dirigente</i> (1)x(11,22)	11,220			
	<i>L03 - 4 - Cucina/Pranzo</i> (1)x(15,50)	15,500			
	<i>L03 - 5 - Soggiorno</i> (1)x(37,69)	37,690			
	<i>L03 - 6 - Camera</i> (1)x(19,58)	19,580			
	<i>L03 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(8,55)	8,550			
	<i>L03 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(8,06)	8,060			
	<i>L03 - 8 - Camera</i> (1)x(20,11)	20,110			
	<i>L03 - 9 - Bagno</i> (1)x(8,74)	8,740			
	<i>L03 - 10 - Antibagno</i> (1)x(3,52)	3,520			
	<i>L03 - 11 - Bagno</i> (1)x(3,63)	3,630			
			<i>a riportare Euro</i>	3.205.629,57	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.205.629,57	
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>148,420</b>	<b>18,50</b>	<b>2.745,77</b>	
2.6.5.5 AP.OE.01.A	VESPAIO CON CASSERI A PERDERE VESPAIO CON CASSERI A PERDERE - H=35 cm Formazione di vespaio aerato, mediante il posizionamento, su ...				
	<i>L03 - 1 - Connettivo</i>				
	(1)x(8,42)	8,420			
	<i>L03 - 2 - Guardaroba</i>				
	(1)x(3,40)	3,400			
	<i>L03 - 3 - Studio dirigente</i>				
	(1)x(11,22)	11,220			
	<i>L03 - 4 - Cucina/Pranzo</i>				
	(1)x(15,50)	15,500			
	<i>L03 - 5 - Soggiorno</i>				
	(1)x(37,69)	37,690			
	<i>L03 - 6 - Camera</i>				
	(1)x(19,58)	19,580			
	<i>L03 - 7 - Disimpegno</i>				
	(1)x(8,55)	8,550			
	<i>L03 - 7 - Disimpegno</i>				
	(1)x(8,06)	8,060			
	<i>L03 - 8 - Camera</i>				
	(1)x(20,11)	20,110			
	<i>L03 - 9 - Bagno</i>				
	(1)x(8,74)	8,740			
	<i>L03 - 10 - Antibagno</i>				
	(1)x(3,52)	3,520			
	<i>L03 - 11 - Bagno</i>				
	(1)x(3,63)	3,630			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>148,420</b>	<b>35,59</b>	<b>5.282,27</b>	<b>27</b>
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>66.911,93</b>	
2.6.6	<b>PIANO COPERTURE</b>				
2.6.6.1 AP.OE.12.C	ISOLAMENTO TERMICO IN POLIURETANO ESPANSO Fornitura e posa in opera di isolante termico costituito d ...				
<i>a riportare Euro</i>				3.213.657,61	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.213.657	61
	Spessore 8 cm - per copertura				
	<i>Copertura balconi - Prospetti Est ed Ovest</i> (2)x(29,23)	58,460			
	<i>Copertura piano terzo</i> (1)x(295,46)	295,460			
	<i>Copertura ascensore verso sud</i> (1)x(42,78)	42,780			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>396,700</b>	<b>37,42</b>	<b>14.844</b>	<b>51</b>
2.6.6 AP.02.12.D	Spessore 13/15 cm - per copertura				
	<i>Copertura piano terzo</i> (1)x(295,46)	295,460			
	<i>Copertura balconi - Prospetti Est ed Ovest</i> (2)x(29,23)	58,460			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>353,920</b>	<b>65,50</b>	<b>23.181</b>	<b>76</b>
<b>TOTALE PIANO COPERTURE</b>			<b>Euro</b>	<b>38.026</b>	<b>27</b>
2.6.7	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
2.6.7.1 PR.U.05.20.150.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale				
	<i>Stratigrafia Se01b</i> (1)x(4,20)x(0,10)	0,420			
	<i>Stratigrafia Se03</i> (1)x(134,30)x(0,20)	26,860			
	<i>Stratigrafia Se04</i> (1)x(187,90)x(0,20)	37,580			
	<i>Stratigrafia Se06</i> (1)x(425)x(0,10)	42,500			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>107,360</b>	<b>34,67</b>	<b>3.722</b>	<b>17</b>
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>3.722</b>	<b>17</b>
<i>a riportare Euro</i>				3.255.406	05

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.255.406,	05
2.7	<b>INTONACI, RASATURE E TINTEGGIATURE</b>				
<b>TOTALE INTONACI, RASATURE E TINTEGGIATURE</b>			<b>Euro</b>		
2.7.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.7.1.1 PR.E.16.20.110.A	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte				
	<i>Sbarco ascensore</i> (2)x(6,98)x(4,50)	62,820			
	<i>Filtro a prova di fumo</i> (2)x(8,34)x(4,50)	75,060			
	<i>Scala</i> (2)x(20,60)x(4,50)	185,400			
	<i>Intradosso rampanti scale</i> (2)x(21,90)	43,800			
	<b>mq</b>	<b>367,080</b>	<b>4,29</b>	<b>1.574,</b>	<b>77</b>
2.7.1.2 PR.E.21.20.40.C	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura lavabile				
	<i>Sbarco ascensore</i> (2)x(6,98)x(4,50)	62,820			
	<i>Filtro a prova di fumo</i> (2)x(8,34)x(4,50)	75,060			
	<i>Scala</i> (2)x(20,60)x(4,50)	185,400			
	<i>Intradosso rampanti scale</i> (2)x(21,90)	43,800			
	<i>Controsoffitto - B01 - 3 - Cantina</i> (1)x(11,33)	11,330			
	<i>Controsoffitto - Sbarco ascensore e filtro a prova di fumo</i> (2)x(3,02+3,94)	13,920			
			<i>a riportare Euro</i>	3.256.980,	82

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.256.980,	82
	<b>mq</b>	<b>392,330</b>	<b>6,72</b>	<b>2.636,</b>	<b>46</b>
2.7.1.3 PR.E.21.20.70.B	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata				
	<i>Prospetto Nord</i> (1)x(25,20)x(4,50)	113,400			
	<i>Prospetto Sud</i> (1)x(25,20)x(4,50)	113,400			
	<i>Propsetto Ovest</i> (1)x(48,60)x(4,50)	218,700			
	<b>mq</b>	<b>445,500</b>	<b>6,92</b>	<b>3.082,</b>	<b>86</b>
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>7.294,</b>	<b>09</b>
2.7.2	<b>PIANO TERRA</b>				
2.7.2.1 PR.E.16.20.110.A	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte				
	<i>Mi03 - Sbarco ascensore</i> (2)x(11)x(3,65)	80,300			
	<i>Mi03 - Scala</i> (2)x(18,60)x(3,65)	135,780			
	<i>Mi03 - Intradosso rampanti scale</i> (2)x(29,75)	59,500			
	<b>mq</b>	<b>275,580</b>	<b>4,29</b>	<b>1.182,</b>	<b>24</b>
2.7.2.2 PR.E.21.20.40.C	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura lavabile				
	<i>Sbarco ascensore</i> (2)x(6,80)x(3,65)	49,640			
	<i>Filtro a prova di fumo</i> (2)x(8,40)x(3,65)	61,320			
	<i>Scala</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	3.263.882,	38

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.263.882,	38
	(2)x(20,60)x(3,65)	150,	380		
	<i>Intradosso rampanti scale</i>				
	(2)x(21,90)	43,	800		
	<i>Placcatura pilastri isolati 40x70</i>				
	(6)x(0,40+0,70+0,40+0,70)x(3,00)	39,	600		
	<i>Controsoffitto - L00 - 1 - Bussola</i>				
	(1)x(5,81)	5,	810		
	<i>Controsoffitto - Sbarco ascensore</i>				
	(2)x(8,38)	16,	760		
	<i>Controsoffitto - L00 - 2 - Hall Ingresso</i>				
	(1)x(55,92)	55,	920		
	<i>L00 - 2 - Hall Ingresso</i>				
	(1)x(43,94)x(3,00)	131,	820		
	<i>L00 - 3 - Corte coperta</i>				
	(1)x(45,84)x(3)	137,	520		
	<i>L00 - 4 - Guardiania</i>				
	(1)x(9,93)x(3)	29,	790		
	<i>L00 - 5a - Sala conferenze</i>				
	(1)x(50,58)x(3,00)	151,	740		
	<i>L00 - 05b - Sala Regia</i>				
	(1)x(15,45)x(3)	46,	350		
	<i>L00 - 7 - Disimpegno</i>				
	(1)x(7,14)x(3,00)	21,	420		
	<i>L00 - 8 - WC fermi</i>				
	(1)x(7,43)x(3,00)	22,	290		
	<i>L00 - 9 - Interrogatori</i>				
	(1)x(13,32)x(3,00)	39,	960		
	<i>L00 - 10 - Sala regia</i>				
	(1)x(13,99)x(3,00)	41,	970		
	<i>L00 - 11 - Connettivo</i>				
	(1)x(19,61)x(3,00)	58,	830		
	<i>L00 - 12 - Locale server</i>				
	(1)x(14,28)x(3,00)	42,	840		
	<i>L00 - 13 - Centralino</i>				
	(1)x(12,37)x(3,00)	37,	110		
	<i>a riportare Euro</i>			3.263.882,	38

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			3.263.882,38
	<i>L00 - 14 - Deposito pulizie</i> (1)x(7,93)x(3)	23,790		
	<i>L00 - 15 - Antibagno</i> (1)x(10,78)x(3,00)	32,340		
	<i>L00 - 16 - Antibagno</i> (1)x(10,78)x(3,00)	32,340		
	<i>L00 - 17 - WC H</i> (1)x(7,20)x(3,00)	21,600		
	<i>L00 - 18 - WC H</i> (1)x(7,20)x(3,00)	21,600		
	<i>L00 - 19 - Locale benessere</i> (1)x(36,01)x(3,00)	108,030		
	<i>L00 - 20 - Palestra</i> (1)x(25,64)x(3,00)	76,920		
	<i>L00 - 21 - Bagno palestra</i> (1)x(11,10)x(3)	33,300		
	<i>L00 - 22 - Bagno palestra</i> (1)x(11)x(3)	33,000		
	<i>L00 - 23 - Connettivo</i> (1)x(19,30)x(3,00)	57,900		
	<i>L00 - 24 - Connettivo</i> (1)x(51,94)x(3)	155,820		
	<i>L00 - 25 - Ufficio informatico</i> (1)x(14,65)x(3)	43,950		
	<i>L00 - 26 - Lab. informatico</i> (1)x(20,94)x(3)	62,820		
	<i>L00 - 27 - Archivio corrente</i> (1)x(35,98)x(3)	107,940		
	<i>L00 - 28 - Ufficio archivista</i> (1)x(14,90)x(3)	44,700		
	<i>L00 - 29 - Locale fotocopie</i> (1)x(11,83)x(3)	35,490		
	<i>L00 - 30 - Magazzino reperti</i> (1)x(18,08)x(3,00)	54,240		
	<i>L00 - 31 - Deposito 2</i> (1)x(23,54)x(3,00)	70,620		
			<i>a riportare Euro</i>	3.263.882,38



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.263.882,	38
	<i>L00 - 32 - Connettivo</i> (1)x(17,16)x(3,00)	51,480			
	<i>L00 - 33 - Deposito 1</i> (1)x(23,57)x(3,00)	70,710			
	<b>mq</b>	<b>2.323,460</b>	<b>6,72</b>	<b>15.613,</b>	<b>65</b>
2.7.2.3 PR.E.21.20.70.B	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata				
	<i>Me03</i> (1)x(154,70)x(3,65)	564,655			
	<i>Controsoffitto ingresso - Prospetto est</i> (1)x(28,70)	28,700			
	<i>Porticato - Prospetto Sud</i> (1)x(16,55)	16,550			
	<b>mq</b>	<b>609,905</b>	<b>6,92</b>	<b>4.220,</b>	<b>54</b>
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>21.016,</b>	<b>43</b>
2.7.3	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.7.3.1 PR.E.16.20.110.A	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte				
	<i>Mi03 - Sbarco ascensore</i> (2)x(11)x(3,80)	83,600			
	<i>Mi03 - Scala</i> (2)x(18,60)x(3,80)	141,360			
	<i>Mi03 - Intradosso rampanti scale</i> (2)x(29,75)	59,500			
	<b>mq</b>	<b>284,460</b>	<b>4,29</b>	<b>1.220,</b>	<b>33</b>
2.7.3.2 PR.E.16.30.10.B	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce				
			<i>a riportare Euro</i>	3.284.936,	90

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.284.936	90
	<i>Fascia esterna balconi</i>				
	(2)x(47,90)x(0,40)	38,320			
	<b>mq</b>	<b>38,320</b>	<b>9,46</b>	<b>362,51</b>	
2.7.3.3 PR.E.21.20.40.C	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura lavabile				
	<i>Sbarco ascensore</i>				
	(2)x(12,67)x(3,80)	96,292			
	<i>Scala</i>				
	(2)x(20,60)x(3,80)	156,560			
	<i>Intradosso rampanti scale</i>				
	(2)x(21,90)	43,800			
	<i>Placcatura pilastri isolati 40x70</i>				
	(6)x(0,40+0,70+0,40+0,70)x(3)	39,600			
	<i>Controsoffitto - Sbarco ascensore</i>				
	(2)x(8,40)	16,800			
	<i>Controsoffitto - L01 - 1 - Connettivo</i>				
	(1)x(20,20+19,94+5,50x4)	62,140			
	<i>Solaio - L01 - 24 - Loc. tec. a servizio intercettazioni</i>				
	(1)x(16,75)	16,750			
	<i>Solaio - L01 - 28 - Armadi rack</i>				
	(1)x(4,43)	4,430			
	<i>Solaio - L01 - 36 - Deposito</i>				
	(1)x(10,22)	10,220			
	<i>L01 - 1 - Connettivo</i>				
	(1)x(116,34)x(2,40)	279,216			
	<i>L01 - 2 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(17,53)x(3,00)	52,590			
	<i>L01 - 3 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(12,50)x(3,00)	37,500			
	<i>L01 - 4 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(15,10)x(3,00)	45,300			
	<i>L01 - 5 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(15,15)x(3,00)	45,450			
	<i>a riportare Euro</i>			3.285.299	41

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.285.299,41	
	L01 - 6 - Ufficio 2P (1)x(15,10)x(3,00)	45,300			
	L01 - 7 - Ufficio 2P (1)x(15,15)x(3,00)	45,450			
	L01 - 8 - Ufficio 2P (1)x(15,10)x(3,00)	45,300			
	L01 - 9 - Ufficio 2P (1)x(15,15)x(3,00)	45,450			
	L01 - 10 - Ufficio 2P (1)x(15,10)x(3,00)	45,300			
	L01 - 11 - Ufficio 2P (1)x(15,18)x(3,00)	45,540			
	L01 - 12 - Ufficio 1P (1)x(12,41)x(3,00)	37,230			
	L01 - 13 - Ufficio 3P (1)x(17,59)x(3,00)	52,770			
	L01 - 14 - Sala Riunioni (1)x(31,41)x(3,00)	94,230			
	L01 - 15 - Disimpegno (1)x(10,43)x(2,40)	25,032			
	L01 - 16 - Ufficio Capo Reparto (1)x(22,88)x(3,00)	68,640			
	L01 - 16a - Antibagno (1)x(5,82)x(3)	17,460			
	L01 - 16b - Bagno (1)x(6)x(3)	18,000			
	L01 - 17 - Ufficio 1P (1)x(15,13)x(3,00)	45,390			
	L01 - 18 - Ufficio 1P (1)x(15,15)x(3,00)	45,450			
	L01 - 19 - Ufficio 3P (1)x(17,77)x(3,00)	53,310			
	L01 - 20 - Ufficio 1P (1)x(12,48)x(3,00)	37,440			
	L01 - 21 - Ufficio 3P (1)x(17,77)x(3,00)	53,310			
	<i>a riportare Euro</i>			3.285.299,41	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.285.299	41
	L01 - 22 - Ufficio 1P (1)x(12,48)x(3,00)	37,440			
	L01 - 23 - Locale intercettazioni (1)x(42,83)x(3,00)	128,490			
	L01 - 24 - Loc. tec. a servizio intercettazioni (1)x(16,38)x(3,80)	62,244			
	L01 - 25 - Ufficio 3P (1)x(19,76)x(3,00)	59,280			
	L01 - 26 - Spogliatoio pulizie (1)x(10,22)x(2,70)	27,594			
	L01 - 27 - Deposito pulizie (1)x(9,57)x(2,70)	25,839			
	L01 - 28 - Armadi rack (1)x(8,53)x(3,80)	32,414			
	L01 - 29 - Locale fotocopie (1)x(12,57)x(2,70)	33,939			
	L01 - 30 - Antibagno (1)x(10,67)x(2,40)	25,608			
	L01 - 31 - Bagno (1)x(7,21)x(2,40)	17,304			
	L01 - 32 - Bagno (1)x(6,24)x(2,40)	14,976			
	L01 - 33 - Antibagno (1)x(10,77)x(2,40)	25,848			
	L01 - 34 - Bagno (1)x(7,21)x(2,40)	17,304			
	L01 - 35 - Bagno (1)x(6,24)x(2,40)	14,976			
	L01 - 36 - Deposito (1)x(12,89)x(3,80)	48,982			
	<b>mq</b>	<b>2.299,488</b>	<b>6,72</b>	<b>15.452,56</b>	
2.7.3.4 PR.E.21.20.70.B	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata				
<i>a riportare Euro</i>				3.300.751	97

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.300.751	97
	<i>Isolamento per ponte termico sui balconi</i> (2)x(47,90)x(1,15)	110,170			
	<i>Me03</i> (1)x(22,40+22,40+47,95+47,95)x(3,80)	534,660			
	<b>mq</b>	<b>644,830</b>	<b>6,92</b>	<b>4.462,22</b>	
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>21.497,62</b>	
2.7.4	<b>PIANO SECONDO</b>				
2.7.4.1 PR.E.16.20.110.A	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte				
	<i>Mi03 - Sbarco ascensore</i> (2)x(11)x(3,50)	77,000			
	<i>Mi03 - Scala</i> (2)x(18,60)x(3,50)	130,200			
	<i>Mi03 - Intradosso rampanti scale</i> (2)x(29,75)	59,500			
	<b>mq</b>	<b>266,700</b>	<b>4,29</b>	<b>1.144,14</b>	
2.7.4.2 PR.E.16.30.10.B	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce				
	<i>Fascia esterna balconi</i> (2)x(47,90)x(0,40)	38,320			
	<b>mq</b>	<b>38,320</b>	<b>9,46</b>	<b>362,51</b>	
2.7.4.3 PR.E.21.20.40.C	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura lavabile				
	<i>Sbarco ascensore</i> (2)x(12,67)x(3,50)	88,690			
	<i>Scala</i> (2)x(20,60)x(3,50)	144,200			
	<i>Intradosso rampanti scale</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	3.306.720	84

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.306.720,	84
	(2)x(21,90)	43,800			
	<i>Placcatura pilastri isolati 40x70</i>				
	(6)x(0,40+0,70+0,40+0,70)x(3)	39,600			
	<i>Controsoffitto - Sbarco ascensore</i>				
	(2)x(8,40)	16,800			
	<i>Controsoffitto - L02 - 1 - Connettivo</i>				
	(1)x(157,15)	157,150			
	<i>Controsoffitto - L02 - 36 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14,00)	14,000			
	<i>Controsoffitto - L02 - 38 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14,00)	14,000			
	<i>Controsoffitto - L02 - 40 - Foresteria 1PL</i>				
	(1)x(9,38)	9,380			
	<i>Controsoffitto - L02 - 42 - Foresteria 1PL</i>				
	(1)x(9,38)	9,380			
	<i>Controsoffitto - L02 - 44 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14,00)	14,000			
	<i>Controsoffitto - L02 - 46 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14,00)	14,000			
	<i>Solaio - L02 - 24 - Segreteria di sicurezza</i>				
	(1)x(17,09)	17,090			
	<i>Solaio - L02 - 27 - Armadi rack</i>				
	(1)x(4,43)	4,430			
	<i>Solaio - L02 - 48 - Custodia armamenti</i>				
	(1)x(5,45)	5,450			
	<i>L02 - 1 - Connettivo</i>				
	(1)x(157,15)x(2,40)	377,160			
	<i>L02 - 2 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(19,28)x(3,00)	57,840			
	<i>L02 - 3 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,28)x(3,00)	42,840			
	<i>L02 - 4 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)x(3,00)	42,570			
	<i>L02 - 5 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(17,80)x(3,00)	53,400			
			<i>a riportare Euro</i>	3.306.720,	84

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			3.306.720,84
	L02 - 6 - Ufficio 1P (1)x(12,45)x(3,00)	37,350		
	L02 - 7 - Ufficio 2P (1)x(15,15)x(3,00)	45,450		
	L02 - 8 - Ufficio 2P (1)x(15,13)x(3,00)	45,390		
	L02 - 9 - Ufficio 1P (1)x(12,48)x(3,00)	37,440		
	L02 - 10 - Ufficio 3P (1)x(17,53)x(3,00)	52,590		
	L02 - 11 - Ufficio 3P (1)x(19,80)x(3,00)	59,400		
	L02 - 12 - Ufficio 3P (1)x(19,78)x(3,00)	59,340		
	L02 - 13 - Ufficio 3P (1)x(17,59)x(3,00)	52,770		
	L02 - 14 - Ufficio 1P (1)x(12,41)x(3,00)	37,230		
	L02 - 15 - Ufficio 2P (1)x(15,13)x(3,00)	45,390		
	L02 - 16 - Ufficio 2P (1)x(15,15)x(3,00)	45,450		
	L02 - 17 - Ufficio 1P (1)x(12,43)x(3,00)	37,290		
	L02 - 18 - Ufficio 1P (1)x(12,51)x(3,00)	37,530		
	L02 - 19 - Ufficio 1P (1)x(12,43)x(3,00)	37,290		
	L02 - 20 - Ufficio 2P (1)x(15,15)x(3,00)	45,450		
	L02 - 21 - Ufficio 2P (1)x(15,10)x(3,00)	45,300		
	L02 - 22 - Ufficio 1P (1)x(12,48)x(3,00)	37,440		
	L02 - 23 - Ufficio 1P (1)x(12,51)x(3,00)	37,530		
			<i>a riportare Euro</i>	3.306.720,84

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			3.306.720,84
	<i>L02 - 24 - Segreteria di sicurezza</i> (1)x(16,59)x(3,50)	58,065		
	<i>L02 - 25 - Deposito pulizie</i> (1)x(9,54)x(2,40)	22,896		
	<i>L02 - 26 - Locale fotocopie</i> (1)x(8,77)x(3,00)	26,310		
	<i>L02 - 27 - Armadi rack</i> (1)x(8,53)x(3,50)	29,855		
	<i>L02 - 28 - Antibagno</i> (1)x(10,67)x(2,40)	25,608		
	<i>L02 - 29 - Bagno</i> (1)x(7,18)x(2,40)	17,232		
	<i>L02 - 30 - Bagno</i> (1)x(6,22)x(2,40)	14,928		
	<i>L02 - 31 - Antibagno</i> (1)x(10,75)x(2,40)	25,800		
	<i>L02 - 32 - Bagno</i> (1)x(7,18)x(2,40)	17,232		
	<i>L02 - 33 - Bagno</i> (1)x(6,22)x(2,40)	14,928		
	<i>L02 - 34 - Disimpegno</i> (1)x(7,90)x(2,40)	18,960		
	<i>L02 - 35 - Connettivo</i> (1)x(41,14)x(2,40)	98,736		
	<i>L02 - 36 - Foresteria 2PL</i> (1)x(15,72)x(3,00)	47,160		
	<i>L02 - 38 - Foresteria 2PL</i> (1)x(14,97)x(3,00)	44,910		
	<i>L02 - 40 - Foresteria 1PL</i> (1)x(12,64)x(3,00)	37,920		
	<i>L02 - 42 - Foresteria 1PL</i> (1)x(12,64)x(3,00)	37,920		
	<i>L02 - 44 - Foresteria 2PL</i> (1)x(14,97)x(3,00)	44,910		
	<i>L02 - 46 - Foresteria 2PL</i> (1)x(15,72)x(3,00)	47,160		
			<i>a riportare Euro</i>	3.306.720,84



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.306.720,	84
	<i>L02 - 48 - Custodia armamenti</i>				
	(1)x(10,54)x(3,50)	36,	890		
	<b>mq</b>	<b>2.628,</b>	<b>830</b>	<b>6,72</b>	<b>17.665,</b>
2.7.4.4 PR.E.21.20.70.B	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata				
	<i>Isolamento per ponte termico sui balconi</i>				
	(2)x(47,90)x(1,15)	110,	170		
	<i>Me03</i>				
	(1)x(22,40+22,40+47,95+47,95)x(3,50)	492,	450		
	<b>mq</b>	<b>602,</b>	<b>620</b>	<b>6,92</b>	<b>4.170,</b>
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>23.342,</b>	<b>52</b>
2.7.5	<b>PIANO TERZO</b>				
2.7.5.1 PR.E.16.20.110.A	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte				
	<i>Mi03 - Sbarco ascensore</i>				
	(2)x(11)x(3,50)	77,	000		
	<i>Mi03 - Scala</i>				
	(2)x(18,60)x(3,50)	130,	200		
	<i>Mi03 - Intradosso rampanti scale</i>				
	(2)x(29,75)	59,	500		
	<i>Intradosso balcone piccolo</i>				
	(1)x(16,01)x(1,85)	29,	619		
	<i>Intradosso balcone grande</i>				
	(1)x(15,90)x(6,85)	108,	915		
	<b>mq</b>	<b>405,</b>	<b>234</b>	<b>4,29</b>	<b>1.738,</b>
2.7.5.2 PR.E.16.30.10.B	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce				
<i>a riportare Euro</i>				3.330.295,	16

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.330.295,16	
	<i>Fascia esterna balconi</i> (2)x(47,90)x(0,40)	38,320			
	<b>mq</b>	<b>38,320</b>	<b>9,46</b>	<b>362,51</b>	
2.7.5.3 PR.E.21.20.40.C	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su superfici interne: con idropittura lavabile				
	<i>Sbarco ascensore</i> (2)x(12,67)x(3,35)	84,889			
	<i>Scala</i> (2)x(20,60)x(3,35)	138,020			
	<i>Intradosso rampanti scale</i> (2)x(21,90)	43,800			
	<i>Controsoffitto - Sbarco ascensore</i> (2)x(8,40)	16,800			
	<i>Controsoffitto - L03 - 1 - Connettivo</i> (1)x(8,42)	8,420			
	<i>Controsoffitto - L03 - 2 - Guardaroba</i> (1)x(3,40)	3,400			
	<i>Controsoffitto - L03 - 3 - Studio dirigente</i> (1)x(11,22)	11,220			
	<i>Controsoffitto - L03 - 4 - Cucina/Pranzo</i> (1)x(15,50)	15,500			
	<i>Controsoffitto - L03 - 5 - Soggiorno</i> (1)x(37,69)	37,690			
	<i>Controsoffitto - L03 - 6 - Camera</i> (1)x(19,58)	19,580			
	<i>Controsoffitto - L03 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(8,55)	8,550			
	<i>Controsoffitto - L03 - 8 - Camera</i> (1)x(20,11)	20,110			
	<i>Controsoffitto - L03 - 9 - Bagno</i> (1)x(8,74)	8,740			
	<i>Controsoffitto - L03 - 10 - Antibagno</i> (1)x(3,52)	3,520			
	<i>Controsoffitto - L03 - 11 - Bagno</i> (1)x(6,36)	6,360			
			<i>a riportare Euro</i>	3.330.657,67	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.330.657	67
	<i>L03 - 1 - Connettivo</i> (1)x(14,22)x(3,00)	42,660			
	<i>L03 - 2 - Guardaroba</i> (1)x(7,68)x(3,00)	23,040			
	<i>L03 - 3 - Studio dirigente</i> (1)x(14,09)x(3,00)	42,270			
	<i>L03 - 4 - Cucina/Pranzo</i> (1)x(17,69)x(3,00)	53,070			
	<i>L03 - 5 - Soggiorno</i> (1)x(29,18)x(3,00)	87,540			
	<i>L03 - 6 - Camera</i> (1)x(18,39)x(3,00)	55,170			
	<i>L03 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(14,43)x(3,00)	43,290			
	<i>L03 - 8 - Camera</i> (1)x(18,32)x(3,00)	54,960			
	<i>L03 - 9 - Bagno</i> (1)x(12,27)x(1,80)	22,086			
	<i>L03 - 10 - Antibagno</i> (1)x(7,94)x(1,80)	14,292			
	<i>L03 - 11 - Bagno</i> (1)x(10,19)x(1,80)	18,342			
	<b>mq</b>	<b>883,319</b>	<b>6,72</b>	<b>5.935,90</b>	
2.7.5.4 PR.E.21.20.70.B	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata				
	<i>Pilastrini isolati</i> (2)x(0,70+0,70+0,40+0,40)x(3,35)	14,740			
	<i>Me03</i> (1)x(37,84+5,90+20,10+4,45+2+9+30)x(3,50)	382,515			
	<i>Controparete balcone</i> (1)x(5,80+8,60)x(3,35)	48,240			
	<i>Intradosso balcone piccolo</i> (1)x(16,01)x(1,85)	29,619			
			<i>a riportare Euro</i>	3.336.593	57

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.336.593,57	
	<i>Intradosso balcone grande</i> (1)x(15,90)x(6,85)	108,915			
	<b>mq</b>	<b>584,029</b>	<b>6,92</b>	<b>4.041,48</b>	
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>12.078,34</b>	
2.7.6	<b>PIANO COPERTURA</b>				
2.7.6.1 PR.E.21.20.70.B	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata				
	<i>Copertura balconi - Prospetti Est ed Ovest</i> (2)	2,000			
	<b>mq</b>	<b>2,000</b>	<b>6,92</b>	<b>13,84</b>	
<b>TOTALE PIANO COPERTURA</b>			<b>Euro</b>	<b>13,84</b>	
2.7.7	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
2.7.7.1 PR.E.16.20.20.A	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana				
	<i>Finitura chiusura tunnel interrato</i> (1)x(2,50)x(2,50)	6,250			
	<b>mq</b>	<b>6,250</b>	<b>15,07</b>	<b>94,19</b>	
2.7.7.2 PR.E.16.20.110.A	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici rustiche già predisposte				
	<i>Muro interno rampa accesso interrato</i> (1)x(37+25,50)x(3)	187,500			
	<i>Muro esterno rampa accesso interrato</i> (1)x(37+25,50)x(0,50)	31,250			
	<b>mq</b>	<b>218,750</b>	<b>4,29</b>	<b>938,44</b>	
			<i>a riportare Euro</i>	3.341.681,52	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.341.681,	52
2.7.7.3 PR.E.21.20.70.B	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata				
	<i>Muro interno rampa accesso interrato</i> (1)x(37+25,50)x(3)	187,	500		
	<i>Muro esterno rampa accesso interrato</i> (1)x(37+25,50)x(0,50)	31,	250		
	<i>Finitura chiusura tunnel interrato</i> (1)x(2,50)x(2,50)	6,	250		
	<b>mq</b>	<b>225,000</b>	<b>6,92</b>	<b>1.557,</b>	<b>00</b>
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>2.589,</b>	<b>63</b>
2.8	<b>CONTROSOFFITTI</b>				
<b>TOTALE CONTROSOFFITTI</b>			<b>Euro</b>		
2.8.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.8.1.1 PR.E.17.60.20.A	Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposiz				
	<i>B01 - 2 - Box Dirigente</i> (1)x(35,69)	35,	690		
	<i>Cassonetti di areazione spazio calmo</i> (2x3)x(5)x(0,50)	15,	000		
	<b>mq</b>	<b>50,690</b>	<b>72,13</b>	<b>3.656,</b>	<b>27</b>
2.8.1.2 AP.OE.57.C	CONTROSOFFITTI CONTROSOFFITTO MONOLITICO PER AMBIENTI ORDINARI - Reazione al fuoco: in classe A2-s1,d0 Fornitura e ...				
	<i>B01 - 3 - Cantina</i> (1)x(11,33)	11,	330		
	<b>m²</b>	<b>11,330</b>	<b>30,10</b>	<b>341,</b>	<b>03</b>
2.8.1.3 AP.OE.57.D	CONTROSOFFITTO MONOLITICO IN CLASSE A1 - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0				
				<i>a riportare Euro</i>	3.347.235, 82

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.347.235,	82
	Fornitura e posa in ...				
	Sbarco ascensore e filtro a prova di fumo (2)x(3,01+3,94)	13,900			
	m <sup>2</sup>	<b>13,900</b>	<b>36,31</b>	<b>504,71</b>	
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>4.502,01</b>	
2.8.2	<b>PIANO TERRA</b>				
2.8.2.1 AP.OE.57.A	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE 60x60 IDROFUGO - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0 Fornitura e pos ...				
	L00 - 05b - Sala Regia (1)x(12,72)	12,720			
	L00 - 6 - Attesa fermi (1)x(7,22)	7,220			
	L00 - 7 - Disimpegno (1)x(3,19)	3,190			
	L00 - 9 - Interrogatori (1)x(10,96)	10,960			
	L00 - 10 - Sala regia (1)x(10,81)	10,810			
	L00 - 19 - Locale benessere (1)x(53,94)	53,940			
	L00 - 20 - Palestra (1)x(37,94)	37,940			
	L00 - 25 - Ufficio informatico (1)x(12,15)	12,150			
	L00 - 26 - Lab. informatico (1)x(23,61)	23,610			
	L00 - 27 - Archivio corrente (1)x(42,08)	42,080			
	L00 - 28 - Ufficio archivistica (1)x(13,82)	13,820			
	L00 - 29 - Locale fotocopie (1)x(8,16)	8,160			
	L00 - 30 - Magazzino reperti				
			<i>a riportare Euro</i>	3.347.740,	53

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.347.740,	53
	(1)x(19,68)	19,680			
	<i>L00 - 31 - Deposito 2</i>				
	(1)x(31,17)	31,170			
	<i>L00 - 33 - Deposito 1</i>				
	(1)x(31,22)	31,220			
	<i>L00 - 8 - WC fermi</i>				
	(1)x(3,34)	3,340			
	<i>L00 - 14 - Deposito pulizie</i>				
	(1)x(3,32)	3,320			
	<i>L00 - 15 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,46)	6,460			
	<i>L00 - 16 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,32)	6,320			
	<i>L00 - 17 - WC H</i>				
	(1)x(3,24)	3,240			
	<i>L00 - 18 - WC H</i>				
	(1)x(3,24)	3,240			
	<i>L00 - 21 - Bagno palestra</i>				
	(1)x(7,68)	7,680			
	<i>L00 - 22 - Bagno palestra</i>				
	(1)x(7,52)	7,520			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>359,790</b>	<b>32,35</b>	<b>11.639,</b>	<b>21</b>
2.8.2.2 AP.OE.57.B	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE 60x120 IDROFUGO - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0 Fornitura e po ...				
	<i>L00 - 11 - Connettivo</i>				
	(1)x(12,47)	12,470			
	<i>L00 - 23 - Connettivo</i>				
	(1)x(12,26)	12,260			
	<i>L00 - 24 - Connettivo</i>				
	(1)x(36,66)	36,660			
	<i>L00 - 32 - Connettivo</i>				
	(1)x(10,62)	10,620			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>72,010</b>	<b>30,71</b>	<b>2.211,</b>	<b>43</b>
2.8.2.3	CONTROSOFFITTO MONOLITICO PER AMBIENTI				
	<i>a riportare Euro</i>			3.361.591,	17

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.361.591,	17
AP.OE.57.C	ORDINARI - Reazione al fuoco: in classe A2-s1,d0 Fornitura e ...				
	<i>L00 - 1 - Bussola</i>				
	(1)x(5,81)	5,810			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5,810</b>	<b>30,10</b>	<b>174,88</b>	
2.8.2.4 AP.OE.57.D	CONTROSOFFITTO MONOLITICO IN CLASSE A1 - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0 Fornitura e posa in ...				
	<i>Sbarco ascensore</i>				
	(2)x(8,38)	16,760			
	<i>L00 - 2 - Hall Ingresso</i>				
	(1)x(55,92)	55,920			
	<i>L00 - 4 - Guardiania</i>				
	(1)x(5,34)	5,340			
	<i>L00 - 05b - Sala Regia</i>				
	(1)x(12,72)	12,720			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>90,740</b>	<b>36,31</b>	<b>3.294,77</b>	
2.8.2.5 AP.OE.57.F	CONTROSOFFITTO CDO PER ESTERNI - Reazione al fuoco: in classe A2-s1,d0 Fornitura e posa in opera di ...				
	<i>Controsoffitto ingresso - Prospetto est</i>				
	(1)x(28,70)	28,700			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>28,700</b>	<b>41,61</b>	<b>1.194,21</b>	
2.8.2.6 AP.OE.57.G	CONTROSOFFITTO ACUSTICO - Reazione al fuoco: in classe B-s2,d0 Fornitura e posa in opera di contros ...				
	<i>L00 - 5a - Sala conferenze</i>				
	(1)x(104,41)	104,410			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>104,410</b>	<b>138,36</b>	<b>14.446,17</b>	
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>32.960,67</b>	
2.8.3	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.8.3.1 AP.OE.57.A	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE 60x60 IDROFUGO - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0 Fornitura e pos ...				
	<i>L01 - 2 - Ufficio 3P</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	3.380.701,	20



## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.380.701	20
	(1)x(18,70)	18,700			
	<i>L01 - 3 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(9,40)	9,400			
	<i>L01 - 4 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)	14,190			
	<i>L01 - 5 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,28)	14,280			
	<i>L01 - 6 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)	14,190			
	<i>L01 - 7 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,28)	14,280			
	<i>L01 - 8 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)	14,190			
	<i>L01 - 9 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,28)	14,280			
	<i>L01 - 10 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)	14,190			
	<i>L01 - 11 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,33)	14,330			
	<i>L01 - 12 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(9,23)	9,230			
	<i>L01 - 13 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(18,82)	18,820			
	<i>L01 - 15 - Disimpegno</i>				
	(1)x(5,57)	5,570			
	<i>L01 - 16 - Ufficio Capo Reparto</i>				
	(1)x(28,51)	28,510			
	<i>L01 - 16a - Antibagno</i>				
	(1)x(1,98)	1,980			
	<i>L01 - 16b - Bagno</i>				
	(1)x(2,16)	2,160			
	<i>L01 - 17 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(14,24)	14,240			
	<i>L01 - 18 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(14,28)	14,280			
			<i>a riportare Euro</i>	3.380.701	20

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.380.701	20
	L01 - 19 - Ufficio 3P (1)x(19,11)	19,110			
	L01 - 20 - Ufficio 1P (1)x(9,37)	9,370			
	L01 - 21 - Ufficio 3P (1)x(19,11)	19,110			
	L01 - 22 - Ufficio 1P (1)x(9,37)	9,370			
	L01 - 23 - Locale intercetazioni (1)x(79,67)	79,670			
	L01 - 25 - Ufficio 3P (1)x(23,02)	23,020			
	L01 - 26 - Spogliatoio pulizie (1)x(5,52)	5,520			
	L01 - 27 - Deposito pulizie (1)x(4,36)	4,360			
	L01 - 29 - Locale fotocopie (1)x(4,81)	4,810			
	L01 - 30 - Antibagno (1)x(6,78)	6,780			
	L01 - 31 - Bagno (1)x(3,25)	3,250			
	L01 - 32 - Bagno (1)x(2,37)	2,370			
	L01 - 33 - Antibagno (1)x(6,94)	6,940			
	L01 - 34 - Bagno (1)x(3,25)	3,250			
	L01 - 35 - Bagno (1)x(2,37)	2,370			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>436,120</b>	<b>32,35</b>	<b>14.108,48</b>	
2.8.3.2 AP.OE.57.B	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE 60x120 IDROFUGO - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0 Fornitura e po ...				
	L01 - 1 - Connettivo				
<i>a riportare Euro</i>				3.394.809	68

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.394.809,68	
	(1)x(157,21)	157,210			
	m <sup>2</sup>	157,210	30,71	4.827,92	
2.8.3.3 AP.OE.57.D	CONTROSOFFITTO MONOLITICO IN CLASSE A1 - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0 Fornitura e posa in ...				
	<i>Sbarco ascensore</i>				
	(2)x(8,82)	17,640			
	m <sup>2</sup>	17,640	36,31	640,51	
2.8.3.4 AP.OE.57.G	CONTROSOFFITTO ACUSTICO - Reazione al fuoco: in classe B-s2,d0 Fornitura e posa in opera di contros ...				
	<i>L01 - 14 - Sala Riunioni</i>				
	(1)x(41,61)	41,610			
	m <sup>2</sup>	41,610	138,36	5.757,16	
2.8.3.5 AP.OE.50	VELETTA IN CARTONGESSO. Creazione di veleterie verticali di raccordo delle differenze di quota fra con ...				
	<i>Tra pavimentazione e controsoffitto Piano terra</i>				
	(1)x(45,40)x(1,15)	52,210			
	m <sup>2</sup>	52,210	39,78	2.076,91	
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>27.410,98</b>	
2.8.4	<b>PIANO SECONDO</b>				
2.8.4.1 AP.OE.57.A	CONTROSOFFITTI CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE 60x60 IDROFUGO - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0 Fornitura e pos ...				
	<i>L02 - 2 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(19,29)	19,290			
	<i>L02 - 3 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,29)	14,290			
	<i>L02 - 4 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,29)	14,290			
	<i>L02 - 5 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(19,17)	19,170			
			<i>a riportare Euro</i>	3.408.112,18	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.408.112,	18
	L02 - 6 - Ufficio 1P (1)x(9,31)	9,310			
	L02 - 7 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,280			
	L02 - 8 - Ufficio 2P (1)x(14,24)	14,240			
	L02 - 9 - Ufficio 1P (1)x(9,35)	9,350			
	L02 - 10 - Ufficio 3P (1)x(18,70)	18,700			
	L02 - 11 - Ufficio 3P (1)x(23,06)	23,060			
	L02 - 12 - Ufficio 3P (1)x(23,03)	23,030			
	L02 - 13 - Ufficio 3P (1)x(18,82)	18,820			
	L02 - 14 - Ufficio 1P (1)x(9,23)	9,230			
	L02 - 15 - Ufficio 2P (1)x(14,24)	14,240			
	L02 - 16 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,280			
	L02 - 17 - Ufficio 1P (1)x(9,28)	9,280			
	L02 - 18 - Ufficio 1P (1)x(9,46)	9,460			
	L02 - 19 - Ufficio 1P (1)x(9,28)	9,280			
	L02 - 20 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,280			
	L02 - 21 - Ufficio 2P (1)x(14,19)	14,190			
	L02 - 22 - Ufficio 1P (1)x(9,37)	9,370			
	L02 - 23 - Ufficio 1P (1)x(9,46)	9,460			
			<i>a riportare Euro</i>	3.408.112,	18

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.408.112,	18
	L02 - 25 - Deposito pulizie (1)x(4,28)	4,280			
	L02 - 26 - Locale fotocopie (1)x(4,73)	4,730			
	L02 - 28 - Antibagno (1)x(6,78)	6,780			
	L02 - 29 - Bagno (1)x(3,23)	3,230			
	L02 - 30 - Bagno (1)x(2,36)	2,360			
	L02 - 31 - Antibagno (1)x(6,91)	6,910			
	L02 - 32 - Bagno (1)x(3,23)	3,230			
	L02 - 33 - Bagno (1)x(2,36)	2,360			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>344,780</b>	<b>32,35</b>	<b>11.153,</b>	<b>63</b>
2.8.4.2 AP.OE.57.B	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE 60x120 IDROFUGO - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0 Fornitura e po ...				
	L02 - 1 - Connettivo (1)x(157,15)	157,150			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>157,150</b>	<b>30,71</b>	<b>4.826,</b>	<b>08</b>
2.8.4.3 AP.OE.57.C	CONTROSOFFITTO MONOLITICO PER AMBIENTI ORDINARI - Reazione al fuoco: in classe A2-s1,d0 Fornitura e ...				
	L02 - 36 - Foresteria 2PL (1)x(14)	14,000			
	L02 - 38 - Foresteria 2PL (1)x(14)	14,000			
	L02 - 40 - Foresteria 1PL (1)x(9,38)	9,380			
	L02 - 42 - Foresteria 1PL (1)x(9,38)	9,380			
	L02 - 44 - Foresteria 2PL				
	<i>a riportare Euro</i>			3.424.091,	89

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.424.091,89	
	(1)x(14)	14,000			
	<i>L02 - 46 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14)	14,000			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>74,760</b>	<b>30,10</b>	<b>2.250,28</b>	
2.8.4.4 AP.OE.57.D	CONTROSOFFITTO MONOLITICO IN CLASSE A1 - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0 Fornitura e posa in ...				
	<i>Sbarco ascensore</i>				
	(2)x(8,40)	16,800			
	<i>L02 - 34 - Disimpegno</i>				
	(1)x(3,68)	3,680			
	<i>L02 - 35 - Connettivo</i>				
	(1)x(28,56)	28,560			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>49,040</b>	<b>36,31</b>	<b>1.780,64</b>	
2.8.4.5 AP.OE.57.E	CONTROSOFFITTO CDO PER PER SERVIZI IGIENICI FORESTERIA E RESIDENZA - Reazione al fuoco: in classe A2 ...				
	<i>L02 - 37 - Bagno</i>				
	(1)x(3,83)	3,830			
	<i>L02 - 39 - Bagno</i>				
	(1)x(3,83)	3,830			
	<i>L02 - 41 - Bagno</i>				
	(1)x(4,07)	4,070			
	<i>L02 - 43 - Bagno</i>				
	(1)x(4,07)	4,070			
	<i>L02 - 45 - Bagno</i>				
	(1)x(3,83)	3,830			
	<i>L02 - 47 - Bagno</i>				
	(1)x(3,83)	3,830			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>23,460</b>	<b>32,72</b>	<b>767,61</b>	
2.8.4.6 AP.OE.50	VELETTA IN CARTONGESSO. Creazione di veleterie verticali di raccordo delle differenze di quota fra con ...				
	<i>Tra pavimentazione e controsoffitto Piano Primo</i>				
	(1)x(45,40)x(2,55)	115,770			
<i>a riportare Euro</i>				3.428.890,42	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.428.890,	42
	<i>Tra controsoffitto e lucernario di copertura</i> (1)x(45,40)x(2,30)	104,420			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>220,190</b>	<b>39,78</b>	<b>8.759,</b>	<b>16</b>
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>29.537,</b>	<b>40</b>
2.8.5	<b>PIANO TERZO</b>				
2.8.5.1 AP.OE.57.C	CONTROSOFFITTI CONTROSOFFITTO MONOLITICO PER AMBIENTI ORDINARI - Reazione al fuoco: in classe A2-s1,d0 Fornitura e ...				
	<i>L03 - 1 - Connettivo</i> (1)x(8,42)	8,420			
	<i>L03 - 2 - Guardaroba</i> (1)x(3,40)	3,400			
	<i>L03 - 3 - Studio dirigente</i> (1)x(11,22)	11,220			
	<i>L03 - 4 - Cucina/Pranzo</i> (1)x(15,50)	15,500			
	<i>L03 - 5 - Soggiorno</i> (1)x(37,69)	37,690			
	<i>L03 - 6 - Camera</i> (1)x(19,58)	19,580			
	<i>L03 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(8,55)	8,550			
	<i>L03 - 8 - Camera</i> (1)x(20,11)	20,110			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>124,470</b>	<b>30,10</b>	<b>3.746,</b>	<b>55</b>
2.8.5.2 AP.OE.57.D	CONTROSOFFITTO MONOLITICO IN CLASSE A1 - Reazione al fuoco: in classe A1-s1,d0 Fornitura e posa in ...				
	<i>Sbarco ascensore</i> (2)x(8,40)	16,800			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>16,800</b>	<b>36,31</b>	<b>610,</b>	<b>01</b>
2.8.5.3 AP.OE.57.E	CONTROSOFFITTO CDO PER PER SERVIZI IGIENICI FORESTERIA E RESIDENZA - Reazione al fuoco: in classe				
<i>a riportare Euro</i>				3.442.006,	14

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.442.006,	14
	A2 ...				
	L03 - 9 - Bagno (1)x(8,74)	8,740			
	L03 - 10 - Antibagno (1)x(3,52)	3,520			
	L03 - 11 - Bagno (1)x(6,36)	6,360			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>18,620</b>	<b>32,72</b>	<b>609,</b>	<b>25</b>
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>4.965,</b>	<b>81</b>
2.9	<b>CARTONGESSI E MURATURE</b>				
<b>TOTALE CARTONGESSI E MURATURE</b>			<b>Euro</b>		
2.9.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.9.1.1 PR.E.08.80.10.D	Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, in opera mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm, idoneo per				
	Mi01 (1)x(2x4,20+5,35+5,45+6,90+1,90+2,80+0,50+27,40+1,90+2,80+0,50+20,30+3x5,45+5,40+4,80+4,20)x(4,10)	471,295			
	<b>mq</b>	<b>471,295</b>	<b>33,91</b>	<b>15.981,</b>	<b>61</b>
2.9.1.2 PR.E.08.80.10.F	Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, in opera mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm, idoneo per				
	Parete fronte ascensore (2)x(1,90)x(4,10)	15,580			
	<b>mq</b>	<b>15,580</b>	<b>39,69</b>	<b>618,</b>	<b>37</b>
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>16.599,</b>	<b>98</b>
2.9.2	<b>PIANO TERRA</b>				
2.9.2.1					
			<i>a riportare Euro</i>	3.459.215,	37



Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.459.215,	37
PR.E.08.80.10.F	Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, in opera mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm, idoneo per				
	<i>Parete fronte ascensore</i>				
	(1)x(1,90)x(3,65)	6,935			
	<b>mq</b>	<b>6,935</b>	<b>39,69</b>	<b>275,</b>	<b>25</b>
2.9.2.2 AP.OE.16.A	PARETI IN CARTONGESSO Controparete - Mi02 Fornitura e posa in opera di controparete a secco avente altezza 4,00 m, spessor ...				
	<i>Mi02a - cavedio</i>				
	(1)x(7,30+10,75)x(3,65)	65,883			
	<i>Mi02b - vano scale</i>				
	(1)x(17,15+17,35)x(3,65)	125,925			
	<i>Mi02c - Placcatura pilastri isolati 40x70</i>				
	(6)x(0,40+0,70+0,40+0,70)x(3,65)	48,180			
	<b>m²</b>	<b>239,988</b>	<b>30,25</b>	<b>7.259,</b>	<b>64</b>
2.9.2.3 AP.OE.16.B	Controparete - Mi03 Fornitura e posa in opera di controparete a secco avente altezza 4,00 m, spessor ...				
	<i>Mi03</i>				
	(1)x(5,50+5,40+2,95+3,80)x(3,65)	64,423			
	<i>Mi03 su Me03</i>				
	(1)x(56,60+7+0,50+3,0539+22,30+7+1+7,20)x(3,65)	381,987			
	<b>m²</b>	<b>446,410</b>	<b>47,67</b>	<b>21.280,</b>	<b>36</b>
2.9.2.4 AP.OE.16.C	Parete - Mi04a e Mi04b Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,20 m, spessore t ...				
	<i>Mi04a</i>				
	(1)x(5,40+2,85x3+1,15+3,80+5,60+2,70+3,20x2+3,75x3+3,65+15+3,35+2,50)x(3,65)	253,128			
	<i>Mi04b</i>				
	(1)x(3,05x2+1,45)x(3,65)	27,558			
	<b>m²</b>	<b>280,686</b>	<b>61,85</b>	<b>17.360,</b>	<b>43</b>
2.9.2.5 AP.OE.16.D	Parete - Mi04c Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,20				
<i>a riportare Euro</i>				3.505.391,	05

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.505.391,05	
	m, spessore totale 12 ...				
	<i>Mi04c</i>				
	(1)x(6,45+7,15+10,15+6+7,40+8,05+1,55+6,25)x(3,65)	193,450			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>193,450</b>	<b>69,13</b>	<b>13.373,20</b>	
2.9.2.6 AP.OE.16.E	Parete - Mi05a e Mi05b Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,00 m, spessore t ...				
	<i>Mi05a</i>				
	(1)x(5,45+4,25+6,80+4,25)x(3,65)	75,738			
	<i>Mi05b</i>				
	(1)x(26,45)x(3,65)	96,543			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>172,281</b>	<b>63,77</b>	<b>10.986,36</b>	
2.9.2.7 AP.OE.16.F	Parete - Mi06a e Mi06b Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,00 m, spessore t ...				
	<i>Mi06a</i>				
	(1)x(8,70)x(3,65)	31,755			
	<i>Mi06b</i>				
	(1)x(8,70)x(3,65)	31,755			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>63,510</b>	<b>69,27</b>	<b>4.399,34</b>	
2.9.2.8 AP.OE.16.G	CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ESTERNI				
	<i>Rivestimento pilastro isolato esterno - Prospetto Sud</i>				
	(1)x(0,70+0,40)x(3,65)	4,015			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>4,015</b>	<b>50,23</b>	<b>201,67</b>	
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>75.136,25</b>	
2.9.3	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.9.3.1 PR.E.08.80.10.F	Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, in opera mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm, idoneo per				
	<i>Parete fronte ascensore</i>				
	(2)x(1,90)x(3,65)	13,870			
			<i>a riportare Euro</i>	3.534.351,62	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.534.351,62	
	<b>mq</b>	<b>13,870</b>	<b>39,69</b>	<b>550,50</b>	
2.9.3.2 AP.OE.16.A	PARETI IN CARTONGESSO Controparete - Mi02 Fornitura e posa in opera di controparete a secco avente altezza 4,00 m, spessor ...				
	<i>Mi02a - Cavedio tecnico</i> (1)x(10,75+9,60)x(3,80)	77,330			
	<i>Mi02b - Blocco scale</i> (1)x(17,35+17,15)x(3,80)	131,100			
	<i>Mi02c - Placcatura pilastri isolati 40x70</i> (6)x(0,40+0,70+0,40+0,70)x(3,80)	50,160			
	<b>m²</b>	<b>258,590</b>	<b>30,25</b>	<b>7.822,35</b>	
2.9.3.3 AP.OE.16.B	Controparete - Mi03 Fornitura e posa in opera di controparete a secco avente altezza 4,00 m, spessor ...				
	<i>Mi03</i> (1)x(1,20+2x3,25)x(3,80)	29,260			
	<i>Mi03 su Me03</i> (1)x(136+4x1,30)x(3,80)	536,560			
	<b>m²</b>	<b>565,820</b>	<b>47,67</b>	<b>26.972,64</b>	
2.9.3.4 AP.OE.16.C	Parete - Mi04a e Mi04b Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,20 m, spessore t ...				
	<i>Mi04a</i> (1)x(9x3,80+8x3,30+2,60+1,60+3,40+2x3,25+2x1,85+3,25+1,80)x(3,80)	317,110			
	<i>Mi04b</i> (1)x(10,85+3,90+5,35)x(3,80)	76,380			
	<b>m²</b>	<b>393,490</b>	<b>61,85</b>	<b>24.337,36</b>	
2.9.3.5 AP.OE.16.D	Parete - Mi04c Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,20 m, spessore totale 12 ...				
	<i>Mi04c</i> (1)x(43,90+1,85+43,70+6,50+1,50)x(3,80)	370,310			
	<b>m²</b>	<b>370,310</b>	<b>69,13</b>	<b>25.599,53</b>	
2.9.3.6 AP.OE.16.E	Parete - Mi05a e Mi05b Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,00				
<i>a riportare Euro</i>				3.619.634,00	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.619.634	00
	m, spessore t ...				
	<i>Mi05a</i>				
	(1)x(4,20+4,25)x(3,80)	32,110			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>32,110</b>	<b>63,77</b>	<b>2.047,65</b>	
2.9.3.7 AP.OE.16.F	Parete - Mi06a e Mi06b Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,00 m, spessore t ...				
	<i>Mi06a</i>				
	(1)x(7,57+5,72)x(3,80)	50,502			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>50,502</b>	<b>69,27</b>	<b>3.498,27</b>	
2.9.3.8 AP.OE.16.G	CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ESTERNI				
	<i>Bordo balconi</i>				
	(2)x(47,80)x(0,45)	43,020			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>43,020</b>	<b>50,23</b>	<b>2.160,89</b>	
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>92.989,19</b>	
2.9.4	<b>PIANO SECONDO</b>				
2.9.4.1 PR.E.08.80.10.F	Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, in opera mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm, idoneo per				
	<i>Parete fronte ascensore</i>				
	(2)x(1,90)x(3,35)	12,730			
	<b>mq</b>	<b>12,730</b>	<b>39,69</b>	<b>505,25</b>	
2.9.4.2 AP.OE.16.A	PARETI IN CARTONGESSO Controparete - Mi02 Fornitura e posa in opera di controparete a secco avente altezza 4,00 m, spessor ...				
	<i>Mi02a - Cavedio Tecnico</i>				
	(1)x(10,75+10,75)x(3,50)	75,250			
	<i>Mi02b - Blocco Scale</i>				
	(1)x(17,35+17,15)x(3,50)	120,750			
	<i>Mi02c - Placcatura pilastri isolati 40x70</i>				
	(6)x(0,40+0,70+0,40+0,70)x(3,50)	46,200			
			<i>a riportare Euro</i>	3.627.846	06

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.627.846,06	
	Mi02d - Placcatura pareti Segreteria di sicurezza - 110 (1)x(16,45)x(3,50)	57,575			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>299,775</b>	<b>30,25</b>	<b>9.068,19</b>	<b>19</b>
2.9.4.3 AP.OE.16.B	Controparete - Mi03 Fornitura e posa in opera di controparete a secco avente altezza 4,00 m, spessor ...				
	Mi03 (1)x(6x2,50+2x3,25+1,20)x(3,50)	79,450			
	Mi03 su Me03 (1)x(136+4x1,30)x(3,50)	494,200			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>573,650</b>	<b>47,67</b>	<b>27.345,90</b>	<b>90</b>
2.9.4.4 AP.OE.16.C	Parete - Mi04a e Mi04b Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,20 m, spessore t ...				
	Mi04a (1)x(10x3,80+4x3,35+4x3,40+4,20+4,10+2,65+2x2,50+2x2,60+4x1,80+1,60+2x3,20+2x1,85)x(3,50)	367,675			
	Mi04b (1)x(5,20+4,20)x(3,50)	32,900			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>400,575</b>	<b>61,85</b>	<b>24.775,56</b>	<b>56</b>
2.9.4.5 AP.OE.16.D	Parete - Mi04c Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,20 m, spessore totale 12 ...				
	Mi04c (1)x(37,60+1,85+7,95+1,60+17,20+12+1,70+31,80+1,60+6,50)x(3,50)	419,300			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>419,300</b>	<b>69,13</b>	<b>28.986,21</b>	<b>21</b>
2.9.4.6 AP.OE.16.F	Parete - Mi06a e Mi06b Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,00 m, spessore t ...				
	Mi06a (1)x(4x2,10+4,95+6,85)x(3,50)	70,700			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>70,700</b>	<b>69,27</b>	<b>4.897,39</b>	<b>39</b>
2.9.4.7 AP.OE.16.G	CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ESTERNI				
	Bordo balconi (2)x(47,80)x(0,45)	43,020			
<i>a riportare Euro</i>				3.722.919,31	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.722.919,	31
	m <sup>2</sup>	43,020	50,23	2.160,	89
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>97.739,</b>	<b>39</b>
2.9.5	<b>PIANO TERZO</b>				
2.9.5.1 PR.E.08.80.10.F	Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, in opera mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm, idoneo per				
	<i>Parete fronte ascensore</i>				
	(2)x(1,90)x(3,35)	12,730			
	mq	12,730	39,69	505,	25
2.9.5.2 AP.OE.16.A	PARETI IN CARTONGESSO Controparete - Mi02 Fornitura e posa in opera di controparete a secco avente altezza 4,00 m, spessor ...				
	<i>Mi02a - Cavedio Tecnico</i>				
	(1)x(10,75)x(3,35)	36,013			
	<i>Mi02b - Blocco Scale</i>				
	(1)x(6,80+1,85)x(3,35)	28,978			
	<i>Mi02c - Placcatura pilastri isolati 40x70</i>				
	(4)x(0,40+0,70+0,40+0,70)x(3,35)	29,480			
	m <sup>2</sup>	94,471	30,25	2.857,	75
2.9.5.3 AP.OE.16.B	Controparete - Mi03 Fornitura e posa in opera di controparete a secco avente altezza 4,00 m, spessor ...				
	<i>Mi03</i>				
	(1)x(4x2+2,50x2)x(3,35)	43,550			
	<i>Mi03 su Me03</i>				
	(1)x(51,97)x(3,35)	174,100			
	m <sup>2</sup>	217,650	47,67	10.375,	38
2.9.5.4 AP.OE.16.C	Parete - Mi04a e Mi04b Fornitura e posa in opera di parete a secco avente altezza 4,20 m, spessore t ...				
	<i>Mi04a</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	3.738.818,	58

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.738.818,	58
	(1)x(5,53+5,75+3,88+2,65+4,54+12,92+2,48+1,50)x(3,35)	131,488			
	m <sup>2</sup>	131,488	61,85	8.132,	53
29.55 AP.0E.16.G	CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ESTERNI				
	<i>Bordo balconi</i>				
	(2)x(47,80)x(0,45)	43,020			
	m <sup>2</sup>	43,020	50,23	2.160,	89
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>24.031,</b>	<b>80</b>
2.9.6	<b>COPERTURA</b>				
29.61 AP.0E.16.G	CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ESTERNI				
	<i>Bordo Copertura</i>				
	(2)x(16,58)x(0,45)	14,922			
	m <sup>2</sup>	14,922	50,23	749,	53
<b>TOTALE COPERTURA</b>			<b>Euro</b>	<b>749,</b>	<b>53</b>
2.9.7	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
2.9.7.1 PR.E.08.20.50.C	Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm): con malta bastarda				
	<i>Finitura chiusura tunnel interrato</i>				
	(1)x(2,50)x(2,50)	6,250			
	mq	6,250	39,13	244,	56
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>244,</b>	<b>56</b>
2.10	<b>PAVIMENTI</b>				
<b>TOTALE PAVIMENTI</b>			<b>Euro</b>		
2.10.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.10.1.1	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO ESEGUITO CON				
				<i>a riportare Euro</i>	3.750.106,09

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.750.106,09	
AP.OE.51.B	CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA, Rck 30 N/mmq ... PER UNO SPESSORE DI 15 CM.				
	<i>Piano Seminterrato - Garage, locali impiantistici, depositi e locali accessori</i>				
	(1)x(682+72+94+11+36+150)	1.045,000			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1.045,000</b>	<b>32,26</b>	<b>33.711,70</b>	
2.10.1.2 AP.OE.66	SISTEMA EPOSSIDICO MULTISTRATO PER PARCHEGGIO INTERRATO Fornitura e posa in opera di un sistema epos ...				
	<i>B01 - 1 - Autorimessa</i>				
	(1)x(681,45)	681,450			
	<i>B01 - 2 - Box Dirigente</i>				
	(1)x(35,69)	35,690			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>717,140</b>	<b>28,02</b>	<b>20.094,26</b>	
2.10.1.3 PR.E.14.10.10.C	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti				
	<i>Soglia infisso FI01</i>				
	(9)x(1)	9,000			
	<i>Soglia ingresso auto</i>				
	(1)x(4,50)	4,500			
	<b>m</b>	<b>13,500</b>	<b>35,27</b>	<b>476,15</b>	
2.10.1.4 PR.E.14.10.25.A	Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 3 anziché cm 2				
	immissione C.M. 2.10. 1. 3	<b>12 %</b>	<b>su</b>	<b>476,15</b>	<b>57,14</b>
2.10.1.5 PR.U.05.50.140.A	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. Il 78-79a,b,c, fig. Il 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 40x60				
	<i>Cartello per parcheggio disabili</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>40,01</b>	<b>40,01</b>	
2.10.1.6	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48,60				
<i>a riportare Euro</i>				3.804.485,35	



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.804.485,	35
PR.U.05.50.500.A	mm, altezza 2,3 m, di qualsiasi altezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino a m 2				
	<i>Palo per cartello parcheggio disabili</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>50,51</b>	<b>50,</b>	<b>51</b>
2.10.1.7 PR.U.05.50.510.A	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm				
	<i>Strisce di delimitazione parcheggi</i>				
	(29)x(5+5+2,5+2,5)	435,000			
	<b>m</b>	<b>435,000</b>	<b>0,73</b>	<b>317,</b>	<b>55</b>
2.10.1.8 PR.U.05.50.530.A	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq				
	<i>Parcheggio disabile</i>				
	(1)x(5)x(0,70)	3,500			
	<i>Strisce pedonali di attraversamento</i>				
	(10)x(2,10)x(0,50)	10,500			
	<b>mq</b>	<b>14,000</b>	<b>4,06</b>	<b>56,</b>	<b>84</b>
2.10.1.9 AP.OE.03	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R10. Fornitura e posa in opera di pavimento in ...				
	<i>Sbarco ascensore, filtro a prova di fumo e inizio scale</i>				
	(2)x(9,10)	18,200			
	<i>Pianerottoli</i>				
	(2)x(2,40+5,25)	15,300			
	<i>Alzata gradini</i>				
	(29x2)x(1,50)x(0,17)	14,790			
	<b>m²</b>	<b>48,290</b>	<b>36,63</b>	<b>1.768,</b>	<b>86</b>
	<i>a riportare Euro</i>			3.806.679,	11

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.806.679,11	
2.10.1.10 AP.OE.05	PEZZO SPECIALE IN GRES PORCELLANATO 30x60 PER GRADINI CON SCANALATURE A CORRERE DELLA DITTA CASALGRA ...				
	<i>Pedata gradini</i>				
	(27x2)x(1,50)x(2,50)	202,500			
	<b>cad</b>	<b>202,500</b>	<b>16,19</b>	<b>3.278,48</b>	
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>59.851,50</b>	
2.10.2	<b>PIANO TERRA</b>				
2.10.2.1 PR.E.14.10.10.C	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti				
	<i>Soglia infisso Pe02 in cemento</i>				
	(3)x(1,50)	4,500			
	<i>Soglia infisso Fe02 in cemento</i>				
	(2)x(1)	2,000			
	<b>m</b>	<b>6,500</b>	<b>35,27</b>	<b>229,26</b>	
2.10.2.2 PR.E.14.10.25.A	Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 3 anziché cm 2				
	immissione C.M. 2.10.2.1	<b>12 %</b>	<b>su</b>	<b>229,26</b>	<b>27,51</b>
2.10.2.3 AP.OE.51.A	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO ESEGUITO CON CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA, Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ... PER UNO SPESSORE DI 12 CM.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(752,75)	752,750			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>752,750</b>	<b>27,20</b>	<b>20.474,80</b>	
2.10.2.4 AP.OE.03	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R10. Fornitura e posa in opera di pavimento in ...				
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i>				
	(2)x(13,45)	26,900			
	<i>Pianerottoli</i>				
	(2)x(4,80)	9,600			
			<i>a riportare Euro</i>	3.830.689,16	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.830.689,16	
	<i>Alzata gradini</i> (26x2)x(1,50)x(0,17)	13,260			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>49,760</b>	<b>36,63</b>	<b>1.822,71</b>	
2.10.2.5 AP.OE.05	PEZZO SPECIALE IN GRES PORCELLANATO 30x60 PER GRADINI CON SCANALATURE A CORRERE DELLA DITTA CASALGRA ...				
	<i>Pedata gradini</i> (24x2)x(1,50)x(2,5)	180,000			
	<b>cad</b>	<b>180,000</b>	<b>16,19</b>	<b>2.914,20</b>	
2.10.2.6 AP.OE.13	TRATTAMENTO ANTIPOLVERE SOTTO PAVIMENTO SOPRAELEVATO Trattamento antipolvere, sotto pavimento soprae ...				
	<i>L00 - 12 - Locale server</i> (1)x(11,88)	11,880			
	<i>L00 - 13 - Centralino</i> (1)x(9,39)	9,390			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>21,270</b>	<b>4,48</b>	<b>95,29</b>	
2.10.2.7 AP.OE.14	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CALCIO SILICATO 60x60 Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ...				
	<i>L00 - 12 - Locale server</i> (1)x(11,88)	11,880			
	<i>L00 - 13 - Centralino</i> (1)x(9,39)	9,390			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>21,270</b>	<b>128,35</b>	<b>2.730,00</b>	
2.10.2.8 AP.OE.29	ZERBINO TECNICO IN ALLUMINIO - Dimensioni 3,80x1,60 m Fornitura e posa in opera di zerbino professio ...				
	<i>Zerbino da montare all'interno della bussola</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>3.077,54</b>	<b>3.077,54</b>	
2.10.2.9 AP.OE.32	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R11. Fornitura e posa in opera di pavimento in ...				
	<i>L00 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(3,19)	3,190			
	<i>L00 - 8 - WC fermi</i>				
<i>a riportare Euro</i>				3.841.328,90	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.841.328,	90
	(1)x(3,34)	3,340			
	<i>L00 - 14 - Deposito pulizie</i>				
	(1)x(3,32)	3,320			
	<i>L00 - 15 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,46)	6,460			
	<i>L00 - 16 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,32)	6,320			
	<i>L00 - 17 - WC H</i>				
	(1)x(3,24)	3,240			
	<i>L00 - 18 - WC H</i>				
	(1)x(3,24)	3,240			
	<i>L00 - 21 - Bagno palestra</i>				
	(1)x(7,68)	7,680			
	<i>L00 - 22 - Bagno palestra</i>				
	(1)x(7,52)	7,520			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>44,310</b>	<b>40,26</b>	<b>1.783,</b>	<b>92</b>
2.10.2.10 AP.OE.20	VASO CIRCOLARE DEL DIAMETRO DI 120 CMX90h CON RELATIVO RIEMPIMENTO E PIANTE DA POSIZIONARE NELLA COR ...				
	<i>Area verde nella corte coperta</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>920,81</b>	<b>5.524,</b>	<b>86</b>
2.10.2.11 AP.OE.52	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R11 - PER BALCONI Fornitura e posa in opera di ...				
	<i>Balconcino separato prospetto Sud</i>				
	(1)x(16,03)	16,030			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>16,030</b>	<b>40,26</b>	<b>645,</b>	<b>37</b>
2.10.2.12 AP.OE.59.A	PERCORSO TATTILE IN PVC POLIVALENTE CON LINGUAGGIO LOGES-VET-EVOLUTION APPLICATO IN OPERA MEDIANTE C ... Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC poliv ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(35,40)	35,400			
	<b>m</b>	<b>35,400</b>	<b>121,32</b>	<b>4.294,</b>	<b>73</b>
<i>a riportare Euro</i>				3.853.577,	78

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.853.577,78	
2.10.2.13 AP.OE.59.B	Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC poliv ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(1,20)	1,200			
	<b>m</b>	<b>1,200</b>	<b>93,32</b>	<b>111,98</b>	
2.10.2.14 AP.OE.59.C	Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC poliv ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(17)	17,000			
	<b>cad</b>	<b>17,000</b>	<b>55,62</b>	<b>945,54</b>	
2.10.2.15 AP.OE.59.D	Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC poliv ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>73,55</b>	<b>220,65</b>	
2.10.2.16 AP.OE.59.E	Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC poliv ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>73,55</b>	<b>220,65</b>	
2.10.2.17 AP.OE.60.A	MAPPE TATTILI Fornitura e posa in opera di mappe tattili realizzate utilizzando lastre di materiali diversi: alluminio, ottone, bronzo, su cui devono essere riportate una rappresentazione in rilievo delle piante e indicazioni necessarie alle persone con difficoltà visive a muoversi autonomamente all'interno dell'edificio attraverso la creazione di uno schema mentale di identificazione ai sensi del D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Mappa e Targa Tattile costituita da lastra monoblocco in alluminio spessore 5 mm, con planimetria e ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>4.199,80</b>	<b>4.199,80</b>	
2.10.2.18 AP.OE.60.B	MAPPA BAGNO Mappa e TargaTattile 400x400 costituita da lastra in metacrilato spessore 3-5 mm, con pl ...				
	<i>Piano Terra</i>				
<i>a riportare Euro</i>				3.859.276,40	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.859.276,40	
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>463,31</b>	<b>463,31</b>	
2.10.2.19 AP.OE.60.C	TARGA DESTINAZIONE Mappa e TargaTattile 200x200 costituita da lastra in metacrilato spessore 3-5 mm, ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>419,03</b>	<b>419,03</b>	
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>50.201,15</b>	
2.10.3	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.10.3.3 AP.OE.03	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R10. Fornitura e posa in opera di pavimento in ...				
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i>				
	(2)x(13,45)	26,900			
	<i>Pianerottoli</i>				
	(2)x(4,80)	9,600			
	<i>Alzata gradini</i>				
	(26x2)x(1,50)x(0,17)	13,260			
	<b>m²</b>	<b>49,760</b>	<b>36,63</b>	<b>1.822,71</b>	
2.10.3.4 AP.OE.05	PEZZO SPECIALE IN GRES PORCELLANATO 30x60 PER GRADINI CON SCANALATURE A CORRERE DELLA DITTA CASALGRA ...				
	<i>Pedata gradini</i>				
	(24x2)x(1,50)x(2,5)	180,000			
	<b>cad</b>	<b>180,000</b>	<b>16,19</b>	<b>2.914,20</b>	
2.10.3.5 AP.OE.13	TRATTAMENTO ANTIPOLVERE SOTTO PAVIMENTO SOPRAELEVATO Trattamento antipolvere, sotto pavimento soprae ...				
	<i>L01 - 1 - Connettivo</i>				
	(1)x(157,21)	157,210			
	<i>L01 - 2 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(18,70)	18,700			
	<i>L01 - 3 - Ufficio 1P</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	3.864.895,65	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.864.895,	65
	(1)x(9,40)	9,400			
	<i>L01 - 4 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)	14,190			
	<i>L01 - 5 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,28)	14,280			
	<i>L01 - 6 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)	14,190			
	<i>L01 - 7 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,28)	14,280			
	<i>L01 - 8 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)	14,190			
	<i>L01 - 9 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,28)	14,280			
	<i>L01 - 10 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)	14,190			
	<i>L01 - 11 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,33)	14,330			
	<i>L01 - 12 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(9,23)	9,230			
	<i>L01 - 13 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(18,82)	18,820			
	<i>L01 - 14 - Sala Riunioni</i>				
	(1)x(47,61)	47,610			
	<i>L01 - 15 - Disimpegno</i>				
	(1)x(5,57)	5,570			
	<i>L01 - 16 - Ufficio Capo Reparto</i>				
	(1)x(28,51)	28,510			
	<i>L01 - 17 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(14,24)	14,240			
	<i>L01 - 18 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(14,28)	14,280			
	<i>L01 - 19 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(19,11)	19,110			
	<i>L01 - 20 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(9,37)	9,370			
			<i>a riportare Euro</i>	3.864.895,	65

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.864.895,	65
	L01 - 21 - Ufficio 3P (1)x(19,11)	19,110			
	L01 - 22 - Ufficio 1P (1)x(9,37)	9,370			
	L01 - 23 - Locale intercettazioni (1)x(79,67)	79,670			
	L01 - 24 - Loc. tec. a servizio intercettazioni (1)x(16,75)	16,750			
	L01 - 25 - Ufficio 3P (1)x(23,02)	23,020			
	L01 - 28 - Armadi rack (1)x(4,43)	4,430			
	L01 - 29 - Locale fotocopie (1)x(4,81)	4,810			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>623,140</b>	<b>4,48</b>	<b>2.791,</b>	<b>67</b>
2.10.3.6 AP.OE.14	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CALCIO SILICATO 60x60 Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ...				
	L01 - 1 - Connettivo (1)x(157,21)	157,210			
	L01 - 2 - Ufficio 3P (1)x(18,70)	18,700			
	L01 - 3 - Ufficio 1P (1)x(9,40)	9,400			
	L01 - 4 - Ufficio 2P (1)x(14,19)	14,190			
	L01 - 5 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,280			
	L01 - 6 - Ufficio 2P (1)x(14,19)	14,190			
	L01 - 7 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,280			
	L01 - 8 - Ufficio 2P (1)x(14,19)	14,190			
	L01 - 9 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,280			
	<i>a riportare Euro</i>			3.867.687,	32



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.867.687	32
	<i>L01 - 10 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)	14	190		
	<i>L01 - 11 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,33)	14	330		
	<i>L01 - 12 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(9,23)	9	230		
	<i>L01 - 13 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(18,82)	18	820		
	<i>L01 - 14 - Sala Riunioni</i>				
	(1)x(47,61)	47	610		
	<i>L01 - 15 - Disimpegno</i>				
	(1)x(5,57)	5	570		
	<i>L01 - 16 - Ufficio Capo Reparto</i>				
	(1)x(28,51)	28	510		
	<i>L01 - 17 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(14,24)	14	240		
	<i>L01 - 18 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(14,28)	14	280		
	<i>L01 - 19 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(19,11)	19	110		
	<i>L01 - 20 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(9,37)	9	370		
	<i>L01 - 21 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(19,11)	19	110		
	<i>L01 - 22 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(9,37)	9	370		
	<i>L01 - 23 - Locale intercettazioni</i>				
	(1)x(79,67)	79	670		
	<i>L01 - 24 - Loc. tec. a servizio intercettazioni</i>				
	(1)x(16,75)	16	750		
	<i>L01 - 25 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(23,02)	23	020		
	<i>L01 - 28 - Armadi rack</i>				
	(1)x(4,43)	4	430		
	<i>L01 - 29 - Locale fotocopie</i>				
	(1)x(4,81)	4	810		
				<i>a riportare Euro</i>	32
				3.867.687	32

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.867.687	32
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>623,140</b>	<b>128,35</b>	<b>79.980,02</b>	
2.10.3.8 AP.OE.32	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R11. Fornitura e posa in opera di pavimento in ...				
	<i>L01 - 16a - Antibagno</i> (1)x(1,98)	1,980			
	<i>L01 - 16b - Bagno</i> (1)x(2,16)	2,160			
	<i>L01 - 26 - Spogliatoio pulizie</i> (1)x(5,52)	5,520			
	<i>L01 - 27 - Deposito pulizie</i> (1)x(4,36)	4,360			
	<i>L01 - 30 - Antibagno</i> (1)x(6,78)	6,780			
	<i>L01 - 31 - Bagno</i> (1)x(3,25)	3,250			
	<i>L01 - 32 - Bagno</i> (1)x(2,37)	2,370			
	<i>L01 - 33 - Antibagno</i> (1)x(6,94)	6,940			
	<i>L01 - 34 - Bagno</i> (1)x(3,25)	3,250			
	<i>L01 - 35 - Bagno</i> (1)x(2,37)	2,370			
	<i>L01 - 36 - Deposito</i> (1)x(10,22)	10,220			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>49,200</b>	<b>40,26</b>	<b>1.980,79</b>	
2.10.3.9 AP.OE.52	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R11 - PER BALCONI Fornitura e posa in opera di ...				
	<i>Balconi</i> (2)x(47,90)x(1,15)	110,170			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>110,170</b>	<b>40,26</b>	<b>4.435,44</b>	
2.10.3.10 AP.OE.19	VASO RETTANGOLARE DELLE DIMENSIONI DI 80X40X40h CON RELATIVO RIEMPIMENTO E PIANTA DA				
<i>a riportare Euro</i>				3.954.083	57

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.954.083,	57
	POSIZIONARE PER ...				
	<i>Balcone Prospetto Est</i>				
	(7)	7,000			
	<i>Balcone Prospetto Ovest</i>				
	(11)	11,000			
	<b>cad</b>	<b>18,000</b>	<b>333,62</b>	<b>6.005,</b>	<b>16</b>
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>99.929,</b>	<b>99</b>
2.10.4	<b>PIANO SECONDO</b>				
2.10.4.2 PR.E.13.110.30.G	Strato di epossidico colorato in resina spessore non inferiore a mm 2				
	<i>L02 - 24 - Segreteria di sicurezza</i>				
	(1)x(17,09)	17,090			
	<b>m²</b>	<b>17,090</b>	<b>9,08</b>	<b>155,</b>	<b>18</b>
2.10.4.3 AP.OE.03	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R10. Fornitura e posa in opera di pavimento in ...				
	<i>Sbarco ascensore e inizio scale</i>				
	(2)x(13,45)	26,900			
	<i>Pianerottoli</i>				
	(2)x(4,80)	9,600			
	<i>Alzata gradini</i>				
	(26x2)x(1,50)x(0,17)	13,260			
	<i>L02 - 34 - Disimpegno</i>				
	(1)x(3,68)	3,680			
	<i>L02 - 35 - Connettivo</i>				
	(1)x(28,56)	28,560			
	<i>L02 - 36 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14,00)	14,000			
	<i>L02 - 38 - Foresteria 2PL</i>				
	(1)x(14,00)	14,000			
	<i>L02 - 40 - Foresteria 1PL</i>				
	(1)x(9,38)	9,380			
	<i>L02 - 42 - Foresteria 1PL</i>				
	(1)x(9,38)	9,380			
			<i>a riportare Euro</i>	3.960.243,	91

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.960.243,	91
	L02 - 44 - Foresteria 2PL (1)x(14,00)	14,000			
	L02 - 46 - Foresteria 2PL (1)x(14,00)	14,000			
	L02 - 48 - Custodia armamenti (1)x(5,45)	5,450			
	<b>m²</b>	<b>162,210</b>	<b>36,63</b>	<b>5.941,</b>	<b>75</b>
2.10.4.4 AP.OE.05	PEZZO SPECIALE IN GRES PORCELLANATO 30x60 PER GRADINI CON SCANALATURE A CORRERE DELLA DITTA CASALGRA ...				
	<i>Pedata gradini</i> (24x2)x(1,50)x(2,5)	180,000			
	<b>cad</b>	<b>180,000</b>	<b>16,19</b>	<b>2.914,</b>	<b>20</b>
2.10.4.5 AP.OE.13	TRATTAMENTO ANTIPOLVERE SOTTO PAVIMENTO SOPRAELEVATO Trattamento antipolvere, sotto pavimento soprae ...				
	L02 - 1 - Connettivo (1)x(157,15)	157,150			
	L02 - 2 - Ufficio 3P (1)x(19,29)	19,290			
	L02 - 3 - Ufficio 2P (1)x(14,29)	14,290			
	L02 - 4 - Ufficio 2P (1)x(14,29)	14,290			
	L02 - 5 - Ufficio 3P (1)x(19,17)	19,170			
	L02 - 6 - Ufficio 1P (1)x(9,31)	9,310			
	L02 - 7 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,280			
	L02 - 8 - Ufficio 2P (1)x(14,24)	14,240			
	L02 - 9 - Ufficio 1P (1)x(9,35)	9,350			
	L02 - 10 - Ufficio 3P (1)x(18,70)	18,700			
	<i>a riportare Euro</i>			3.969.099,	86

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.969.099,	86
	L02 - 11 - Ufficio 3P (1)x(23,06)	23,060			
	L02 - 12 - Ufficio 3P (1)x(23,03)	23,030			
	L02 - 13 - Ufficio 3P (1)x(18,82)	18,820			
	L02 - 14 - Ufficio 1P (1)x(9,23)	9,230			
	L02 - 15 - Ufficio 2P (1)x(14,24)	14,240			
	L02 - 16 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,280			
	L02 - 17 - Ufficio 1P (1)x(9,28)	9,280			
	L02 - 18 - Ufficio 1P (1)x(9,46)	9,460			
	L02 - 19 - Ufficio 1P (1)x(9,28)	9,280			
	L02 - 20 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,280			
	L02 - 21 - Ufficio 2P (1)x(14,19)	14,190			
	L02 - 22 - Ufficio 1P (1)x(9,37)	9,370			
	L02 - 23 - Ufficio 1P (1)x(9,46)	9,460			
	L02 - 26 - Locale fotocopie (1)x(4,73)	4,730			
	L02 - 27 - Armadi rack (1)x(4,43)	4,430			
	L02 - 34 - Disimpegno (1)x(3,68)	3,680			
		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>480,890</b>	<b>4,48</b>	<b>2.154,39</b>
2.10.4.6 AP.OE.14	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CALCIO SILICATO 60x60 Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato ...				
				<i>a riportare Euro</i>	3.971.254,25

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.971.254,	25
	L02 - 1 - Connettivo (1)x(157,15)	157,	150		
	L02 - 2 - Ufficio 3P (1)x(19,29)	19,	290		
	L02 - 3 - Ufficio 2P (1)x(14,29)	14,	290		
	L02 - 4 - Ufficio 2P (1)x(14,29)	14,	290		
	L02 - 5 - Ufficio 3P (1)x(19,17)	19,	170		
	L02 - 6 - Ufficio 1P (1)x(9,31)	9,	310		
	L02 - 7 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,	280		
	L02 - 8 - Ufficio 2P (1)x(14,24)	14,	240		
	L02 - 9 - Ufficio 1P (1)x(9,35)	9,	350		
	L02 - 10 - Ufficio 3P (1)x(18,70)	18,	700		
	L02 - 11 - Ufficio 3P (1)x(23,06)	23,	060		
	L02 - 12 - Ufficio 3P (1)x(23,03)	23,	030		
	L02 - 13 - Ufficio 3P (1)x(18,82)	18,	820		
	L02 - 14 - Ufficio 1P (1)x(9,23)	9,	230		
	L02 - 15 - Ufficio 2P (1)x(14,24)	14,	240		
	L02 - 16 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,	280		
	L02 - 17 - Ufficio 1P (1)x(9,28)	9,	280		
	L02 - 18 - Ufficio 1P				
<i>a riportare Euro</i>				3.971.254,	25

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			3.971.254,	25
	(1)x(9,46)	9,460			
	<i>L02 - 19 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(9,28)	9,280			
	<i>L02 - 20 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,28)	14,280			
	<i>L02 - 21 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(14,19)	14,190			
	<i>L02 - 22 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(9,37)	9,370			
	<i>L02 - 23 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(9,46)	9,460			
	<i>L02 - 26 - Locale fotocopie</i>				
	(1)x(4,73)	4,730			
	<i>L02 - 27 - Armadi rack</i>				
	(1)x(4,43)	4,430			
	<i>L02 - 34 - Disimpegno</i>				
	(1)x(3,68)	3,680			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>480,890</b>	<b>128,35</b>	<b>61.722,</b>	<b>23</b>
2.10.4.7 AP.OE.19	VASO RETTANGOLARE DELLE DIMENSIONI DI 80X40X40h CON RELATIVO RIEMPIMENTO E PIANTA DA POSIZIONARE PER ...				
	<i>Balcone Prospetto Est</i>				
	(12)	12,000			
	<i>Balcone Prospetto Ovest</i>				
	(10)	10,000			
	<b>cad</b>	<b>22,000</b>	<b>333,62</b>	<b>7.339,</b>	<b>64</b>
2.10.4.8 AP.OE.32	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R11. Fornitura e posa in opera di pavimento in ...				
	<i>L02 - 25 - Deposito pulizie</i>				
	(1)x(4,28)	4,280			
	<i>L02 - 28 - Antibagno</i>				
	(1)x(6,78)	6,780			
	<i>L02 - 29 - Bagno</i>				
	(1)x(3,23)	3,230			
	<i>a riportare Euro</i>			4.040.316,	12

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.040.316	12
	L02 - 30 - Bagno (1)x(2,36)	2,360			
	L02 - 31 - Antibagno (1)x(6,91)	6,910			
	L02 - 32 - Bagno (1)x(3,23)	3,230			
	L02 - 33 - Bagno (1)x(2,36)	2,360			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>29,150</b>	<b>40,26</b>	<b>1.173,58</b>	
2.10.4.9 AP.OE.51.B	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO ESEGUITO CON CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA, Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ... PER UNO SPESSORE DI 15 CM.				
	L02 - 24 - Segreteria di sicurezza (1)x(17,09)	17,090			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>17,090</b>	<b>32,26</b>	<b>551,32</b>	
2.10.4.10 AP.OE.52	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R11 - PER BALCONI Fornitura e posa in opera di ...				
	Balconi (2)x(47,90)x(1,15)	110,170			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>110,170</b>	<b>40,26</b>	<b>4.435,44</b>	
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>86.387,73</b>	
2.10.5	<b>PIANO TERZO</b>				
2.10.5.1 AP.OE.03	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R10. Fornitura e posa in opera di pavimento in ...				
	Sbarco ascensore e inizio scale (2)x(13,45)	26,900			
	Pianerottoli (2)x(4,80)	9,600			
	Alzata gradini (26x2)x(1,50)x(0,17)	13,260			
	L03 - 1 - Connettivo (1)x(8,42)	8,420			
			<i>a riportare Euro</i>	4.046.476	46



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.046.476,	46
	<i>L03 - 2 - Guardaroba</i> (1)x(3,40)	3,400			
	<i>L03 - 3 - Studio dirigente</i> (1)x(11,22)	11,220			
	<i>L03 - 4 - Cucina/Pranzo</i> (1)x(15,50)	15,500			
	<i>L03 - 5 - Soggiorno</i> (1)x(37,69)	37,690			
	<i>L03 - 6 - Camera</i> (1)x(19,58)	19,580			
	<i>L03 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(8,55)	8,550			
	<i>L03 - 8 - Camera</i> (1)x(20,11)	20,110			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>174,230</b>	<b>36,63</b>	<b>6.382,</b>	<b>04</b>
2.10.5.2 AP.OE.05	PEZZO SPECIALE IN GRES PORCELLANATO 30x60 PER GRADINI CON SCANALATURE A CORRERE DELLA DITTA CASALGRA ...				
	<i>Pedata gradini</i> (24x2)x(1,50)x(2,5)	180,000			
	<b>cad</b>	<b>180,000</b>	<b>16,19</b>	<b>2.914,</b>	<b>20</b>
2.10.5.3 AP.OE.19	VASO RETTANGOLARE DELLE DIMENSIONI DI 80X40X40h CON RELATIVO RIEMPIMENTO E PIANTA DA POSIZIONARE PER ...				
	<i>Balcone piccolo</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>333,62</b>	<b>333,</b>	<b>62</b>
2.10.5.4 AP.OE.32	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R11. Fornitura e posa in opera di pavimento in ...				
	<i>L03 - 9 - Bagno</i> (1)x(8,74)	8,740			
	<i>L03 - 10 - Antibagno</i> (1)x(3,52)	3,520			
	<i>L03 - 11 - Bagno</i>				
	<i>a riportare Euro</i>			4.056.106,	32

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.056.106	32
	(1)x(6,36)	6,360			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>18,620</b>	<b>40,26</b>	<b>749,64</b>	
2.10.5.5 AP.OE.52	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO 30x60 - R11 - PER BALCONI Fornitura e posa in opera di ...				
	<i>Balcone piccolo</i>				
	(1)x(16,01)x(1,85)	29,619			
	<i>Balcone grande</i>				
	(1)x(15,90)x(6,85)	108,915			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>138,534</b>	<b>40,26</b>	<b>5.577,38</b>	
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>15.956,88</b>	
2.10.6	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
2.10.6.1 PR.U.05.20.180.C	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bit ...				
	<i>Stratigrafia Se06</i>				
	(1)x(425)x(0,10)	42,500			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>42,500</b>	<b>147,77</b>	<b>6.280,23</b>	
2.10.6.2 PR.U.05.20.190.C	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bi ...				
	<i>Stratigrafia Se06</i>				
	(1)x(425)x(0,03)	12,750			
	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>12,750</b>	<b>194,12</b>	<b>2.475,03</b>	
2.10.6.3 PR.U.05.30.20.B	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10,12x25x100				
	<i>Se03 - Corsello di manutenzione</i>				
	(1)x(135,15)	135,150			
	<i>Se05 - Marciapiedi</i>				
	(1)x(18,75+23,25+1,80+19,54+3,87+17,14)	84,350			
	<b>m</b>	<b>219,500</b>	<b>21,47</b>	<b>4.712,67</b>	
2.10.6.4	PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO AD USO				
				<i>a riportare Euro</i>	4.075.901,27

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.075.901	27
AP.OE.46	INDUSTRIALE PER SUPERFICI SOGGETTE A TRAFFICO LEGGERO. Fornitu ...				
	<i>Stratigrafia Se01a - Pavimentazione P01</i> (1)x(208,40)	208,400			
	<i>Stratigrafia Se01b - Pavimentazione P01</i> (1)x(4,20)	4,200			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>212,600</b>	<b>33,02</b>	<b>7.020,05</b>	
2.10.6.5 AP.OE.47	PAVIMENTAZIONE STRADALE A LISCA DI PESCE. Realizzazione di pavimentazione per rampe inclinate carrab ...				
	<i>Stratigrafia Se04 - Rampa di accesso al piano Seminterrato</i> (1)x(187,90)	187,900			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>187,900</b>	<b>37,75</b>	<b>7.093,23</b>	
2.10.6.6 AP.OE.48	PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLO - Spessore minimo 18 cm. Fornitura e posa in opera di pavimentazione este ...				
	<i>Stratigrafia Se02 - Pavimentazione P02</i> (1)x(5,15+29+7,20+11,55+5,20)	58,100			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>58,100</b>	<b>27,02</b>	<b>1.569,86</b>	
2.10.6.7 PR.E.22.30.10.C	Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm <sup>q</sup> , durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposi				
	<i>Stratigrafia Se05 - Pavimento piatrino in cemento uguale a quello esistente</i> (1)x(18,75+23,25+1,80+19,54+3,87+17,14)x(1,50)	126,525			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>126,525</b>	<b>59,71</b>	<b>7.554,81</b>	
2.10.6.8 AP.OE.49	PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO COMPRESIVO DI LAMIERINO DI CONTENIMENTO - spessore 15 ...				
	<i>Stratigrafia Se03 - Pavimentazione P04</i> (1)x(134,30)	134,300			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>134,300</b>	<b>42,56</b>	<b>5.715,81</b>	
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>42.421,69</b>	
2.11	<b>RIVESTIMENTI</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	4.104.855	03

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.104.855,	03
<b>TOTALE RIVESTIMENTI</b>			<b>Euro</b>		
2.11.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.11.1.1 AP.OE.04	BATTISCOPIA CM. 9,0x60 SPESSORE 9 mm IN GRES PORCELLANATO. Fornitura e posa in opera di zoccolino bat ...				
	<i>Sbarco ascensore</i> (2)x(6,98)	13,	960		
	<i>Filtro a prova di fumo</i> (2)x(8,34)	16,	680		
	<i>Pianerottoli</i> (2)x(6,20+10)	32,	400		
	<i>Pedata gradini</i> (27x2)x(0,17+0,30)	25,	380		
	<b>m</b>	<b>88,</b>	<b>420</b>	<b>16,16</b>	<b>1.428,87</b>
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>1.428,</b>	<b>87</b>
2.11.2	<b>PIANO TERRA</b>				
2.11.2.1 AP.OE.04	BATTISCOPIA CM. 9,0x60 SPESSORE 9 mm IN GRES PORCELLANATO. Fornitura e posa in opera di zoccolino bat ...				
	<i>Sbarco ascensore</i> (2)x(6,80)	13,	600		
	<i>Filtro a prova di fumo</i> (2)x(8,40)	16,	800		
	<i>Pianerottoli</i> (2)x(6,20+10)	32,	400		
	<i>Pedata gradini</i> (27x2)x(0,17+0,30)	25,	380		
	<i>L00 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(7,14)	7,	140		
	<i>L00 - 12 - Locale server</i> (1)x(14,28)	14,	280		
	<i>L00 - 13 - Centralino</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	4.106.283,	90

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.106.283,90	
	(1)x(12,37)	12,370			
	<b>m</b>	<b>121,970</b>	<b>16,16</b>	<b>1.971,04</b>	
2.11.2.2 PR.E.15.90.40.B	Profilato angolare di legno di lato mm 25-80 a superficie liscia fissato alla parete mediante viti e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante collante Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 40-80				
	<i>L00 - 2 - Hall Ingresso</i>				
	(1)x(43,94)	43,940			
	<i>L00 - 3 - Corte coperta</i>				
	(1)x(45,84)	45,840			
	<i>L00 - 4 - Guardiania</i>				
	(1)x(9,93)	9,930			
	<i>L00 - 5a - Sala conferenze</i>				
	(1)x(50,58)	50,580			
	<i>L00 - 05b - Sala Regia</i>				
	(1)x(15,45)	15,450			
	<i>L00 - 7 - Disimpegno</i>				
	(1)x(7,14)	7,140			
	<i>L00 - 9 - Interrogatori</i>				
	(1)x(13,32)	13,320			
	<i>L00 - 10 - Sala regia</i>				
	(1)x(13,99)	13,990			
	<i>L00 - 11 - Connettivo</i>				
	(1)x(19,61)	19,610			
	<i>L00 - 19 - Locale benessere</i>				
	(1)x(36,01)	36,010			
	<i>L00 - 20 - Palestra</i>				
	(1)x(25,64)	25,640			
	<i>L00 - 23 - Connettivo</i>				
	(1)x(19,30)	19,300			
	<i>L00 - 24 - Connettivo</i>				
	(1)x(51,94)	51,940			
	<i>L00 - 25 - Ufficio informatico</i>				
	(1)x(14,65)	14,650			
	<i>L00 - 26 - Lab. informatico</i>				
	(1)x(20,94)	20,940			
	<i>a riportare Euro</i>			4.108.254,94	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.108.254	94
	<i>L00 - 27 - Archivio corrente</i> (1)x(35,98)	35,980			
	<i>L00 - 28 - Ufficio archivist</i> (1)x(14,90)	14,900			
	<i>L00 - 29 - Locale fotocopie</i> (1)x(11,83)	11,830			
	<i>L00 - 30 - Magazzino reperti</i> (1)x(18,08)	18,080			
	<i>L00 - 31 - Deposito 2</i> (1)x(23,54)	23,540			
	<i>L00 - 32 - Connettivo</i> (1)x(17,16)	17,160			
	<i>L00 - 33 - Deposito 1</i> (1)x(23,57)	23,570			
	<b>m</b>	<b>533,340</b>	<b>9,74</b>	<b>5.194,73</b>	
2.11.2.3 AP.OE.17	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA Fornitura e posa in opera di rivestimento continuo, vetrificante, ...				
	<i>L00 - 6 - Attesa fermi</i> (1)x(11,35)x(3)	34,050			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>34,050</b>	<b>30,50</b>	<b>1.038,53</b>	
2.11.2.4 AP.OE.18	RIVESTIMENTO IN GRES 30x60 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata, pres ...				
	<i>L00 - 8 - WC fermi</i> (1)x(7,43)x(1,20)	8,916			
	<i>L00 - 14 - Deposito pulizie</i> (1)x(1,20)x(1,20)	1,440			
	<i>L00 - 17 - WC H</i> (1)x(3,60)x(1,20)	4,320			
	<i>L00 - 18 - WC H</i> (1)x(3,60)x(1,20)	4,320			
	<i>L00 - 21 - Bagno palestra</i> (1)x(2)x(1,20)	2,400			
	<i>L00 - 22 - Bagno palestra</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	4.114.488	20

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.114.488,	20
	(1)x(2)x(1,20)	2,400			
	<i>L00 - 21 - Bagno palestra</i>				
	(1)x(3)x(2,40)	7,200			
	<i>L00 - 22 - Bagno palestra</i>				
	(1)x(3)x(2,40)	7,200			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>38,196</b>	<b>32,50</b>	<b>1.241,</b>	<b>37</b>
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>9.445,</b>	<b>67</b>
2.11.3	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.11.3.1 AP.OE.04	BATTISCOPA CM. 9,0x60 SPESSORE 9 mm IN GRES PORCELLANATO. Fornitura e posa in opera di zoccolino bat ...				
	<i>Sbarco ascensore</i>				
	(2)x(12,67)	25,340			
	<i>Pianerottoli</i>				
	(2)x(6,20+10)	32,400			
	<i>Pedata gradini</i>				
	(27x2)x(0,17+0,30)	25,380			
	<i>L01 - 1 - Connettivo</i>				
	(1)x(116,34)	116,340			
	<i>L01 - 2 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(17,53)	17,530			
	<i>L01 - 3 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(12,50)	12,500			
	<i>L01 - 4 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(15,10)	15,100			
	<i>L01 - 5 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(15,15)	15,150			
	<i>L01 - 6 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(15,10)	15,100			
	<i>L01 - 7 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(15,15)	15,150			
	<i>L01 - 8 - Ufficio 2P</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	4.115.729,	57

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.115.729,	57
	(1)x(15,10)	15,100			
	<i>L01 - 9 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(15,15)	15,150			
	<i>L01 - 10 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(15,10)	15,100			
	<i>L01 - 11 - Ufficio 2P</i>				
	(1)x(15,18)	15,180			
	<i>L01 - 12 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(12,41)	12,410			
	<i>L01 - 13 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(17,59)	17,590			
	<i>L01 - 14 - Sala Riunioni</i>				
	(1)x(31,41)	31,410			
	<i>L01 - 15 - Disimpegno</i>				
	(1)x(10,43)	10,430			
	<i>L01 - 16 - Ufficio Capo Reparto</i>				
	(1)x(22,88)	22,880			
	<i>L01 - 16a - Antibagno</i>				
	(1)x(5,82)	5,820			
	<i>L01 - 16b - Bagno</i>				
	(1)x(6)	6,000			
	<i>L01 - 17 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(15,13)	15,130			
	<i>L01 - 18 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(15,15)	15,150			
	<i>L01 - 19 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(17,77)	17,770			
	<i>L01 - 20 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(12,48)	12,480			
	<i>L01 - 21 - Ufficio 3P</i>				
	(1)x(17,77)	17,770			
	<i>L01 - 22 - Ufficio 1P</i>				
	(1)x(12,48)	12,480			
	<i>L01 - 23 - Locale intersezioni</i>				
	(1)x(42,83)	42,830			
			<i>a riportare Euro</i>	4.115.729,	57



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.115.729,57	
	<i>L01 - 24 - Loc. tec. a servizio intercettazioni</i> (1)x(16,38)	16,380			
	<i>L01 - 25 - Ufficio 3P</i> (1)x(19,76)	19,760			
	<i>L01 - 26 - Spogliatoio pulizie</i> (1)x(10,22)	10,220			
	<i>L01 - 27 - Deposito pulizie</i> (1)x(9,57)	9,570			
	<i>L01 - 28 - Armadi rack</i> (1)x(8,53)	8,530			
	<i>L01 - 29 - Locale fotocopie</i> (1)x(12,57)	12,570			
	<i>L01 - 30 - Antibagno</i> (1)x(10,67)	10,670			
	<i>L01 - 31 - Bagno</i> (1)x(7,21)	7,210			
	<i>L01 - 32 - Bagno</i> (1)x(6,24)	6,240			
	<i>L01 - 33 - Antibagno</i> (1)x(10,77)	10,770			
	<i>L01 - 34 - Bagno</i> (1)x(7,21)	7,210			
	<i>L01 - 35 - Bagno</i> (1)x(6,24)	6,240			
	<i>L01 - 36 - Deposito</i> (1)x(12,89)	12,890			
	<b>m</b>	<b>728,930</b>	<b>16,16</b>	<b>11.779,51</b>	
2.11.3.2 AP.OE.18	RIVESTIMENTO IN GRES 30x60 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata, pres ...				
	<i>L01 - 27 - Deposito pulizie</i> (1)x(1,20)x(1,20)	1,440			
	<i>L01 - 30 - Antibagno</i> (1)x(3,15)x(1,20)	3,780			
	<i>L01 - 31 - Bagno</i> (1)x(3,60)x(1,20)	4,320			
	<i>a riportare Euro</i>			4.127.509,08	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.127.509	08
	L01 - 32 - Bagno (1)x(1,20)x(1,20)	1,440			
	L01 - 33 - Antibagno (1)x(3,15)x(1,20)	3,780			
	L01 - 34 - Bagno (1)x(3,60)x(1,20)	4,320			
	L01 - 35 - Bagno (1)x(1,20)x(1,20)	1,440			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>20,520</b>	<b>32,50</b>	<b>666,90</b>	<b>90</b>
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>12.446,41</b>	
2.11.4	<b>PIANO SECONDO</b>				
2.11.4.1 AP.OE.04	BATTISCOPA CM. 9,0x60 SPESSORE 9 mm IN GRES PORCELLANATO. Fornitura e posa in opera di zoccolino bat ...				
	Sbarco ascensore (2)x(12,67)	25,340			
	Pianerottoli (2)x(6,20+10)	32,400			
	Pedata gradini (27x2)x(0,17+0,30)	25,380			
	L02 - 1 - Connettivo (1)x(157,15)	157,150			
	L02 - 2 - Ufficio 3P (1)x(19,28)	19,280			
	L02 - 3 - Ufficio 2P (1)x(14,28)	14,280			
	L02 - 4 - Ufficio 2P (1)x(14,19)	14,190			
	L02 - 5 - Ufficio 3P (1)x(17,80)	17,800			
	L02 - 6 - Ufficio 1P (1)x(12,45)	12,450			
			<i>a riportare Euro</i>	4.128.175	98

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			4.128.175,98
	L02 - 7 - Ufficio 2P (1)x(15,15)	15,150		
	L02 - 8 - Ufficio 2P (1)x(15,13)	15,130		
	L02 - 9 - Ufficio 1P (1)x(12,48)	12,480		
	L02 - 10 - Ufficio 3P (1)x(17,53)	17,530		
	L02 - 11 - Ufficio 3P (1)x(19,80)	19,800		
	L02 - 12 - Ufficio 3P (1)x(19,78)	19,780		
	L02 - 13 - Ufficio 3P (1)x(17,59)	17,590		
	L02 - 14 - Ufficio 1P (1)x(12,41)	12,410		
	L02 - 15 - Ufficio 2P (1)x(15,13)	15,130		
	L02 - 16 - Ufficio 2P (1)x(15,15)	15,150		
	L02 - 17 - Ufficio 1P (1)x(12,43)	12,430		
	L02 - 18 - Ufficio 1P (1)x(12,51)	12,510		
	L02 - 19 - Ufficio 1P (1)x(12,43)	12,430		
	L02 - 20 - Ufficio 2P (1)x(15,15)	15,150		
	L02 - 21 - Ufficio 2P (1)x(15,10)	15,100		
	L02 - 22 - Ufficio 1P (1)x(12,48)	12,480		
	L02 - 23 - Ufficio 1P (1)x(12,51)	12,510		
	L02 - 24 - Segreteria di sicurezza (1)x(16,59)	16,590		
			<i>a riportare Euro</i>	4.128.175,98

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.128.175,98	
	L02 - 25 - Deposito pulizie (1)x(9,54)	9,540			
	L02 - 26 - Locale fotocopie (1)x(8,77)	8,770			
	L02 - 27 - Armadi rack (1)x(8,53)	8,530			
	L02 - 28 - Antibagno (1)x(10,67)	10,670			
	L02 - 29 - Bagno (1)x(7,18)	7,180			
	L02 - 30 - Bagno (1)x(6,22)	6,220			
	L02 - 31 - Antibagno (1)x(10,75)	10,750			
	L02 - 32 - Bagno (1)x(7,18)	7,180			
	L02 - 33 - Bagno (1)x(6,22)	6,220			
	L02 - 34 - Disimpegno (1)x(7,90)	7,900			
	L02 - 35 - Connettivo (1)x(41,14)	41,140			
	L02 - 36 - Foresteria 2PL (1)x(15,72)	15,720			
	L02 - 38 - Foresteria 2PL (1)x(14,97)	14,970			
	L02 - 40 - Foresteria 1PL (1)x(12,64)	12,640			
	L02 - 42 - Foresteria 1PL (1)x(12,64)	12,640			
	L02 - 44 - Foresteria 2PL (1)x(14,97)	14,970			
	L02 - 46 - Foresteria 2PL (1)x(15,72)	15,720			
	L02 - 48 - Custodia armamenti (1)x(10,54)	10,540			
			<i>a riportare Euro</i>	4.128.175,98	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			4.128.175,98
	<b>m</b>	<b>808,920</b>	<b>16,16</b>	<b>13.072,15</b>
2.11.4.2 AP.OE.18	RIVESTIMENTO IN GRES 30x60 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata, pres ...			
	<i>L02 - 25 - Deposito pulizie</i> (1)x(1,20)x(1,20)	1,440		
	<i>L02 - 28 - Antibagno</i> (1)x(3,15)x(1,20)	3,780		
	<i>L02 - 29 - Bagno</i> (1)x(1,20)x(1,20)	1,440		
	<i>L02 - 30 - Bagno</i> (1)x(3,60)x(1,20)	4,320		
	<i>L02 - 31 - Antibagno</i> (1)x(3,15)x(1,20)	3,780		
	<i>L02 - 32 - Bagno</i> (1)x(1,20)x(1,20)	1,440		
	<i>L02 - 33 - Bagno</i> (1)x(3,60)x(1,20)	4,320		
	<i>L02 - 37 - Bagno</i> (1)x(7,95)x(2,40)	19,080		
	<i>L02 - 39 - Bagno</i> (1)x(7,95)x(2,40)	19,080		
	<i>L02 - 41 - Bagno</i> (1)x(8,22)x(2,40)	19,728		
	<i>L02 - 43 - Bagno</i> (1)x(8,22)x(2,40)	19,728		
	<i>L02 - 45 - Bagno</i> (1)x(7,95)x(2,40)	19,080		
	<i>L02 - 47 - Bagno</i> (1)x(7,95)x(2,40)	19,080		
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>136,296</b>	<b>32,50</b>	<b>4.429,62</b>
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>17.501,77</b>
2.11.5	<b>PIANO TERZO</b>			
			<i>a riportare Euro</i>	4.145.677,75

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.145.677	75
2.11.5.1 AP.OE.04	BATTISCOPA CM. 9,0x60 SPESSORE 9 mm IN GRES PORCELLANATO. Fornitura e posa in opera di zoccolino bat ...				
	<i>Sbarco ascensore</i> (2)x(12,67)	25,340			
	<i>Pianerottoli</i> (2)x(6,20+10)	32,400			
	<i>Pedata gradini</i> (27x2)x(0,17+0,30)	25,380			
	<i>L03 - 1 - Connettivo</i> (1)x(14,22)	14,220			
	<i>L03 - 2 - Guardaroba</i> (1)x(7,68)	7,680			
	<i>L03 - 3 - Studio dirigente</i> (1)x(14,09)	14,090			
	<i>L03 - 4 - Cucina/Pranzo</i> (1)x(17,69)	17,690			
	<i>L03 - 5 - Soggiorno</i> (1)x(29,18)	29,180			
	<i>L03 - 6 - Camera</i> (1)x(18,39)	18,390			
	<i>L03 - 7 - Disimpegno</i> (1)x(14,43)	14,430			
	<i>L03 - 8 - Camera</i> (1)x(18,32)	18,320			
	<i>L03 - 9 - Bagno</i> (1)x(12,27)	12,270			
	<i>L03 - 10 - Antibagno</i> (1)x(7,94)	7,940			
	<i>L03 - 11 - Bagno</i> (1)x(10,19)	10,190			
	<b>m</b>	<b>247,520</b>	<b>16,16</b>	<b>3.999,92</b>	
2.11.5.2 AP.OE.18	RIVESTIMENTO IN GRES 30x60 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata, pres ...				
	<i>L03 - 4 - Cucina/Pranzo</i>				
<i>a riportare Euro</i>				4.149.677	67

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.149.677,67	
	(1)x(4,85)x(1,20)	5,820			
	<i>L03 - 9 - Bagno</i>				
	(1)x(12,27)x(1,20)	14,724			
	<i>L03 - 10 - Antibagno</i>				
	(1)x(2,50)x(1,20)	3,000			
	<i>L03 - 11 - Bagno</i>				
	(1)x(10,19)x(1,20)	12,228			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>35,772</b>	<b>32,50</b>	<b>1.162,59</b>	
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>5.162,51</b>	
2.12	<b>LATTONERIE, TUBI IN PVC E CANNE VENTILAZIONE</b>				
<b>TOTALE LATTONERIE, TUBI IN PVC E CANNE VENTILAZIONE</b>			<b>Euro</b>		
2.12.1	<b>PIANO TERZO</b>				
2.12.1.1 PR.E.11.70.20.C	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro 200 mm				
	<i>LATO SUD</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>13,33</b>	<b>39,99</b>	
2.12.1.2 PR.E.11.70.80.A	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10				
	<i>Protezione angolo copertura</i>				
	(2)x(31,61)	63,220			
	<i>Scossalina per muro in elevazione</i>				
	(1)x(22,40)	22,400			
	<i>Attorno vano scala</i>				
	(1)x(30,24)	30,240			
	<b>m</b>	<b>115,860</b>	<b>17,00</b>	<b>1.969,62</b>	
2.12.1.3	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso				
<i>a riportare Euro</i>				4.152.849,87	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.152.849,87	
PR.E.11.70.90.A	pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10				
	<i>Sopra muro triangolare lucernario</i>				
	(1)x(8,20)	8,200			
	<b>m</b>	<b>8,200</b>	<b>19,66</b>	<b>161,21</b>	
2.12.1.4 PR.E.11.70.100.A	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10				
	<i>Sviluppo 88 cm</i>				
	(1)x(27,95+27,95+9,95+9,95)	75,800			
	<b>m</b>	<b>75,800</b>	<b>27,31</b>	<b>2.070,10</b>	
2.12.1.5 PR.U.01.30.40.C	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e pu= essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm				
	<i>Discendenti</i>				
	(3)x(19+1)	60,000			
	<i>Parte orizzontale di collegamento</i>				
	(1)x(9+1+1)	11,000			
	<b>m</b>	<b>71,000</b>	<b>30,04</b>	<b>2.132,84</b>	
2.12.1.6 AP.OE.64	PARAFOGLIE. Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio idonea per essere inserita nel bocchet ...				
	<i>LATO SUD</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>20,01</b>	<b>60,03</b>	
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>6.433,79</b>	
				<i>a riportare Euro</i>	4.157.274,05



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.157.274,	05
2.12.2	<b>PIANO COPERTURE</b>				
2.12.2.1 PR.E.11.70.20.C	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro 200 mm				
	<i>Vano scala lato Sud</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Copertora Piano Terzo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>13,33</b>	<b>39,</b>	<b>99</b>
2.12.2.2 PR.E.11.70.80.A	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10				
	<i>Protezione angolo copertura</i>				
	(2)x(15,80)	31,600			
	<b>m</b>	<b>31,600</b>	<b>17,00</b>	<b>537,</b>	<b>20</b>
2.12.2.3 PR.E.11.70.50.D	Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/10				
	(1)x(16)	16,000			
	<b>m</b>	<b>16,000</b>	<b>17,10</b>	<b>273,</b>	<b>60</b>
2.12.2.4 PR.E.11.70.80.B	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 10/10				
	<i>Protezione angolo copertura</i>				
	(1)x(78)	78,000			
	<b>m</b>	<b>78,000</b>	<b>18,26</b>	<b>1.424,</b>	<b>28</b>
2.12.2.5 PR.E.11.70.100.A	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in alluminio da 8/10				
	<i>Sviluppo 88 cm</i>				
	(1)x(4,70+8,88)	13,580			
	<b>m</b>	<b>13,580</b>	<b>27,31</b>	<b>370,</b>	<b>87</b>
2.12.2.6					
<i>a riportare Euro</i>				4.159.919,	99

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.159.919,99	
PR.U.01.30.40.C	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e pu= essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm				
	<i>Discendenti</i>				
	(4)x(16,45+7+1)	97,800			
	<b>m</b>	<b>97,800</b>	<b>30,04</b>	<b>2.937,91</b>	
2.12.2.7 PR.E.09.10.20.F	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico				
	<i>Canna di aerazione ramificata</i>				
	(2)x(16,50)	33,000			
	<b>m</b>	<b>33,000</b>	<b>125,12</b>	<b>4.128,96</b>	
2.12.2.8 PR.E.09.20.10.C	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 25 x 25 cm				
	<i>Comignolo per canne di aerazione ramificate</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Comignolo per aerazione ascensore</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>86,85</b>	<b>347,40</b>	
<b>TOTALE PIANO COPERTURE</b>			<b>Euro</b>	<b>10.060,21</b>	
2.12.3	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
2.12.3.1 PR.E.11.70.20.C	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e				
			<i>a riportare Euro</i>	4.167.334,26	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.167.334	26
	cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro 200 mm				
	<i>Dentro buffe</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>13,33</b>	<b>53,32</b>	<b>32</b>
2.12.3.2 PR.E.11.70.80.B	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 10/10				
	<i>Scossalina per perimetro edificio</i>				
	(1)x(135,20)	135,200			
	<b>m</b>	<b>135,200</b>	<b>18,26</b>	<b>2.468,75</b>	<b>75</b>
2.12.3.3 PR.L.02.40.140.G	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettr ... Diametro mm 125				
	<i>Linee Telecom</i>				
	(1)x(59,00)	59,000			
	<i>Linea di Bassa Tensione</i>				
	(1)x(100)	100,000			
	<b>m</b>	<b>159,000</b>	<b>17,27</b>	<b>2.745,93</b>	<b>93</b>
2.12.3.4 PR.L.02.40.140.I	Diametro mm 160				
	<i>Linea di Media Tensione</i>				
	(1)x(105)	105,000			
	<b>m</b>	<b>105,000</b>	<b>27,23</b>	<b>2.859,15</b>	<b>15</b>
2.12.3.5 PR.U.02.40.20.B	TUBAZIONE IN PE-AD CORRUGATA RIGIDITA' 8 kN/mq Tubazione per condotte di scarico in polietilene stru ... DN 200 mm e d im/min 176 mm				
	<i>Verso pozzetto di salto</i>				
	(1)x(4,90+4,90)	9,800			
	<b>m</b>	<b>9,800</b>	<b>18,45</b>	<b>180,81</b>	<b>81</b>
2.12.3.6 PR.U.02.40.20.C	DN 250 mm e d im/min 216 mm				
	<i>Percorso all'interno dell'edificio</i>				
	(4)x(26,50)	106,000			
	<i>Da griglia fondorampa ad allacciamento alla rete pubblica</i>				
	(1)x(17,40+28,60)	46,000			
<i>a riportare Euro</i>				4.175.642	22

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.175.642	22
		<b>m</b>	<b>152,000</b>	<b>25,75</b>	<b>3.914,00</b>
212.37 PR.U.02.40.20.D	DN 315 mm e d im/min 271 mm				
	<i>Rete da pluviali verso esterno edificio - D300</i> (1)x(9,20+8,20+7+7,75+8,90+7,80+7)				
				55,850	
	<i>Rete esterna all'edificio - D315</i> (1)x(2+2+7,50+1,60+7,50+4,30+3,70+7,50+4,10+1,50+2+2)				
				45,700	
	<i>Da pozzetto di salto ad allaccio alla rete pubblica</i> (1)x(7,80+7,80)				
				15,600	
		<b>m</b>	<b>117,150</b>	<b>35,15</b>	<b>4.117,82</b>
212.38 PR.U.02.40.20.F	DN 400 mm e d im/min 343 mm				
	<i>Da pozzetto dissipatore di energia verso pozzetto di salto</i> (1)x(4,90+4,90)				
				9,800	
		<b>m</b>	<b>9,800</b>	<b>50,13</b>	<b>491,27</b>
2.12.3.9 PR.U.04.20.10.C	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con element ... 40x40x40 cm				
	<i>Linea Telecom</i> (2)				
				2,000	
		<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>44,92</b>	<b>89,84</b>
212.310 PR.U.04.20.10.E	60x60x60 cm				
	<i>Pozzetti per acque bianche</i> (7)				
				7,000	
	<i>Pozzetti per acque bianche depurate</i> (6)				
				6,000	
	<i>Pozzetti per acque grige</i> (4)				
				4,000	
	<i>Pozzetti per acque nere</i> (4)				
				4,000	
	<i>Allaccio alla rete pubblica</i> (1)				
				1,000	
	<i>Linea di Bassa Tensione</i>				
				<i>a riportare Euro</i>	4.184.255,15

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.184.255,	15
	(5)	5,000			
	<i>Linea di Media Tensione</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>33,000</b>	<b>57,28</b>	<b>1.890,</b>	<b>24</b>
2.12.3.11 PR.U.04.20.20.C	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE SIFONATO Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con eleme ... 40x40x40 cm				
	<i>Su linea acque bianche</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Su linea acque bianche depurate</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>48,80</b>	<b>146,</b>	<b>40</b>
2.12.3.13 PR.U.04.20.10.J	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con element ... 100x100x100 cm				
	<i>Pozzetto di salto</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>175,25</b>	<b>175,</b>	<b>25</b>
2.12.3.14 PR.U.04.20.10.K	120x120x120 cm				
	<i>Per pozzetti dissipatore di energia D1000 acque bianche</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Per pozzetti dissipatore di energia D1000 acque grigie e nere</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>243,20</b>	<b>972,</b>	<b>80</b>
2.12.3.15 PR.U.04.20.30.G	ANELLI DI PROLUNGA PER POZZETTI PEDONALI Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con el ... 60x60x65 cm				
	<i>Pozzetti per acque bianche depurate</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Allaccio alla rete pubblica</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>61,53</b>	<b>184,</b>	<b>59</b>
			<i>a riportare Euro</i>	4.187.624,	43

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.187.624,43	
2.12.3.16 PR.U.04.20.30.H	60x60x25 cm				
	<i>Pozzetti per acque bianche</i>				
	(7)	7,000			
	<i>Pozzetti per acque bianche depurate</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Pozzetti per acque grige</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Pozzetti per acque nere</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Linea di Bassa Tensione</i>				
	(5)	5,000			
	<i>Linea di Media Tensione</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>30,000</b>	<b>31,94</b>	<b>958,20</b>	<b>20</b>
2.12.3.17 PR.U.04.20.30.L	100x100x110 cm				
	<i>Pozzetto di salto</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>197,32</b>	<b>197,32</b>	<b>32</b>
2.12.3.18 PR.U.04.20.30.M	100x100x25 cm				
	<i>Pozzetto di salto</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>70,82</b>	<b>70,82</b>	<b>82</b>
2.12.3.19 PR.U.04.20.30.N	120x120x120 cm				
	<i>Per pozzetti dissipatore di energia D1000 acque bianche</i>				
	(2x2)	4,000			
	<i>Per pozzetti dissipatore di energia D1000 acque grigie e nere</i>				
	(2x2)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>8,000</b>	<b>289,25</b>	<b>2.314,00</b>	<b>00</b>
2.12.3.20 PR.U.04.20.150.B	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietil ... Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm				
<i>a riportare Euro</i>				4.191.164,77	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.191.164,	77
	<i>Per acque bianche</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Per acque grigie e nere</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>939,29</b>	<b>3.757,</b>	<b>16</b>
2.12.3.21 PR.U.04.20.200.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE COMPOSITO Chiusino in materiale composito prodott ... 400 x 400 classe B 125				
	<i>Su linea acque bianche</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Su linea acque bianche depurate</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>101,44</b>	<b>304,</b>	<b>32</b>
2.12.3.22 PR.U.04.20.200.C	600 x 600 classe B 125				
	<i>Pozzetti per acque bianche</i>				
	(7)	7,000			
	<i>Pozzetti per acque bianche depurate</i>				
	(6)	6,000			
	<i>Pozzetti per acque grige</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Pozzetti per acque nere</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Pozzetto di salto</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>22,000</b>	<b>216,40</b>	<b>4.760,</b>	<b>80</b>
2.12.3.23 PR.U.04.20.200.D	700 x 700 classe B 125				
	<i>Per pozzetti dissipatore di energia D1000 acque bianche</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Per pozzetti dissipatore di energia D1000 acque grigie e nere</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>302,65</b>	<b>1.210,</b>	<b>60</b>
			<i>a riportare Euro</i>	4.201.197,	65

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.201.197,65	
2.12.3.24 PR.U.04.20.200.F	400 x 400 classe C 250				
	<i>Linea Telecom</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>128,63</b>	<b>257,26</b>	
2.12.3.25 PR.U.04.20.200.H	600 x 600 classe C 250				
	<i>Allaccio alla rete pubblica</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Linea di Bassa Tensione</i>				
	(5)	5,000			
	<i>Linea di Media Tensione</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>12,000</b>	<b>257,83</b>	<b>3.093,96</b>	
2.12.3.26 AP.OE.23	GRIGLIA PER RACCOLTA ACQUE METEOREOLOGICHE A FONDO RAMPA. Fornitura e posa in opera di canalette gri ...				
	<i>Griglie per rampa di accesso al Piano Interrato</i>				
	(1)x(5,90)	5,900			
	<b>m</b>	<b>5,900</b>	<b>249,27</b>	<b>1.470,69</b>	
2.12.3.27 AP.OE.61	VASCHE DI ACCUMULO ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE DA 15.000 LITRI DOTATA DI POMPA Fornitura e posa i ...				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>17.541,94</b>	<b>35.083,88</b>	
2.12.3.28 AP.OE.64	PARAFOGLIE. Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio idonea per essere inserita nel bocchet ...				
	<i>Dentro buffe</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>20,01</b>	<b>80,04</b>	
2.12.3.29 AP.OE.62	COPERTINE VIBRATE Fornitura e posa in opera di copertine prefabbricate simmetriche, realizzate in c ...				
	<i>Muro rampa accesso piano seminterrato</i>				
	(2)x(37+25,50)	125,000			
<i>a riportare Euro</i>				4.241.183,48	



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.241.183,48	
	<i>Fine pavimentazione verso il verde</i>				
	(1)x(48,60)	48,600			
	<i>Sopra a buffe di areazione</i>				
	(4)x(1,20+4,50+1,25)	27,800			
	<b>m</b>	<b>201,400</b>	<b>25,15</b>	<b>5.065,21</b>	
2.12.3.30 AP.OE.63	SISTEMA DI DRENAGGIO LINEARE CON CADITOIA A FESSURA. Fornitura di drenaggio lineare con caditoia a f ...				
	<i>Caditoia a fessura nella parte di ingresso dell'edificio</i>				
	(1)x(48,60)	48,600			
	<b>m</b>	<b>48,600</b>	<b>150,27</b>	<b>7.303,12</b>	
2.12.3.31 AP.OE.38	CONTENIMENTO IN ACCIAIO ZINCATO PER LA REALIZZAZIONE DI SEPARAZIONE TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE Forn ...				
	<i>Contenimento laterale della pavimentazione verso il verde</i>				
	(2)x(5)	10,000			
	<b>m</b>	<b>10,000</b>	<b>49,55</b>	<b>495,50</b>	
2.12.3.32 AP.OE.72	CABINA ENEL Fornitura, trasporto, scarico e montaggio di cabina elettrica prefabbricata monoblocco a ...				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>96.213,05</b>	
2.13	<b>FACCIATE CONTINUE E SERRAMENTI ESTERNI</b>				
<b>TOTALE FACCIATE CONTINUE E SERRAMENTI ESTERNI</b>			<b>Euro</b>		
2.13.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.13.1.1 AP.OE.11	SERRAMENTO ESTERNO GRIGLIATO SAGOMATO A "Z" DI TIPO ANTIPIOGGIA - 100x300 cm Fornitura e posa in ope ...				
	<i>F01</i>				
	(9)	9,000			
	<b>cad</b>	<b>9,000</b>	<b>1.499,03</b>	<b>13.491,27</b>	
			<i>a riportare Euro</i>	4.277.038,58	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.277.038,	58
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>13.491,</b>	<b>27</b>
2.13.2	<b>PIANO TERRA</b>				
2.13.2.1 AP.OE.26	SERRAMENTI ESTERNI Fornitura e posa in opera di serramenti delle dimensioni come da progetto archite ...				
	<i>F02 - 1000x3000</i> (14)x(1,00)x(3)	42,	000		
	<i>F03 - 1500x3000</i> (1)x(1,50)x(3)	4,	500		
	<i>V01a - 7000x3000+800sopra controsoffitto</i> (2)x(7)x(3,80)	53,	200		
	<i>V01b - 7000x3000+800sopra controsoffitto</i> (1)x(7)x(3,80)	26,	600		
	<b>m²</b>	<b>126,</b>	<b>300</b>	<b>632,50</b>	<b>79.884,75</b>
2.13.2.2 AP.OE.27	BUSSOLA D'INGRESSO. Fornitura e posa in opera di bussola d'ingresso con le stesse caratteristiche de ...				
	<i>Bu - 3120+2200+3120x3000</i> (1)	1,	000		
	<b>cad</b>	<b>1,</b>	<b>000</b>	<b>18.499,99</b>	<b>18.499,99</b>
2.13.2.3 AP.OE.44	TENDA A RULLO PER INTERNI COMANDATA ELETTRICAMENTE CON GUIDE LATERALI. Fornitura e posa di tenda int ...				
	<i>Vi01</i> (2)x(1)x(3,165)	6,	330		
	<i>Vi01</i> (4)x(2)x(3,165)	25,	320		
	<i>V01a</i> (4)x(2)x(3,165)	25,	320		
	<i>V01a</i> (2)x(3)x(3,165)	18,	990		
	<b>m²</b>	<b>75,</b>	<b>960</b>	<b>255,33</b>	<b>19.394,87</b>
2.13.2.4 AP.OE.45	TENDA A RULLO PER INTERNI CON COMANDO A CATENELLA.				
			<i>a riportare Euro</i>	4.394.818,	19

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.394.818,	19
	Fornitura e posa di tenda interna a rullo mod. MO ...				
	<i>Vi01 - F117</i>				
	(4)x(1)x(3)	12,000			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>12,000</b>	<b>59,73</b>	<b>716,</b>	<b>76</b>
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>118.496,</b>	<b>37</b>
2.13.3	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.13.3.1 AP.OE.26	SERRAMENTI ESTERNI Fornitura e posa in opera di serramenti delle dimensioni come da progetto archite ...				
	<i>F02 - 1000x3000</i>				
	(29)x(1,00)x(3)	87,000			
	<i>V01a - 7000x3000</i>				
	(1)x(7)x(3)	21,000			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>108,000</b>	<b>632,50</b>	<b>68.310,</b>	<b>00</b>
2.13.3.2 AP.OE.28	PANNELLO ARCHITETTONICO IN ALLUMINIO - Dimensioni 1000x3800 Fornitura di pannello architettonico IMA ...				
	<i>Prospetto Est</i>				
	(16)	16,000			
	<i>Prospetto Ovest</i>				
	(16)	16,000			
	<b>cad</b>	<b>32,000</b>	<b>1.442,09</b>	<b>46.146,</b>	<b>88</b>
2.13.3.3 AP.OE.44	TENDA A RULLO PER INTERNI COMANDATA ELETTRICAMENTE CON GUIDE LATERALI. Fornitura e posa di tenda int ...				
	<i>V01a</i>				
	(2)x(2)x(3,165)	12,660			
	<i>V01a</i>				
	(1)x(3)x(3,165)	9,495			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>22,155</b>	<b>255,33</b>	<b>5.656,</b>	<b>84</b>
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>120.113,</b>	<b>72</b>
2.13.4	<b>PIANO SECONDO</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	4.515.648,	67

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.515.648,67	
2.13.4.1 AP.OE.26	SERRAMENTI ESTERNI Fornitura e posa in opera di serramenti delle dimensioni come da progetto archite ...				
	<i>F02 - 1000x3000</i> (30)x(1,00)x(3)	90,000			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>90,000</b>	<b>632,50</b>	<b>56.925,00</b>	<b>00</b>
2.13.4.2 AP.OE.28	PANNELLO ARCHITETTONICO IN ALLUMINIO - Dimensioni 1000x3800 Fornitura di pannello architettonico IMA ...				
	<i>Prospetto Est</i> (16)	16,000			
	<i>Prospetto Ovest</i> (16)	16,000			
	<b>cad</b>	<b>32,000</b>	<b>1.442,09</b>	<b>46.146,88</b>	<b>88</b>
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>103.071,88</b>	<b>88</b>
2.13.5	<b>PIANO TERZO</b>				
2.13.5.1 AP.OE.26	SERRAMENTI ESTERNI Fornitura e posa in opera di serramenti delle dimensioni come da progetto archite ...				
	<i>F02 - 1000x3000</i> (8)x(1,00)x(3)	24,000			
	<i>F04 - 1000x1900</i> (2)x(1,00)x(1,90)	3,800			
	<i>PE01 - 1200x2100</i> (1)x(1,20)x(2,10)	2,520			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>30,320</b>	<b>632,50</b>	<b>19.177,40</b>	<b>40</b>
2.13.5.2 AP.OE.28	PANNELLO ARCHITETTONICO IN ALLUMINIO - Dimensioni 1000x3800 Fornitura di pannello architettonico IMA ...				
	<i>Prospetto Est</i> (6)	6,000			
	<i>Prospetto Ovest</i> (6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>12,000</b>	<b>1.442,09</b>	<b>17.305,08</b>	<b>08</b>
2.13.5.3					
<i>a riportare Euro</i>				4.655.203,03	03

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.655.203,	03
AP.OE.37	LUCERNARIO POZZO LUCE - 1555x730 Fornitura e posa in opera di pozzo luce delle dimensioni di 1555x73 ...				
	<i>Luc</i>				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>89.999,94</b>	<b>89.999,</b>	<b>94</b>
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>126.482,</b>	<b>42</b>
2.13.6	<b>PIANO COPERTURE</b>				
2.13.6.1 AP.OE.34	EVACUATORI DI FUMO - DIMENSIONI 125X80 Fornitura e montaggio di evacuatori fumo calore certificati a ...				
	<i>Vani scale</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>2.188,78</b>	<b>4.377,</b>	<b>56</b>
<b>TOTALE PIANO COPERTURE</b>			<b>Euro</b>	<b>4.377,</b>	<b>56</b>
2.14	<b>SERRAMENTI E PORTE INTERNE</b>				
<b>TOTALE SERRAMENTI E PORTE INTERNE</b>			<b>Euro</b>		
2.14.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.14.1.1 AP.OE.02	SERRANDA RESIDENZIALE CON BILANCIAMENTO MOLLE E CON SICUREZZA ANTISOLLEVAMENTO PER USO PRIVATO. Forn ...				
	<i>Portone box auto dirigente - PE06</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>4.373,11</b>	<b>4.373,</b>	<b>11</b>
2.14.1.2 AP.OE.08.A	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60/REI 90/REI 120 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco dotata di ma ... PR02 - 700 x 2100 - REI60				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>409,22</b>	<b>818,</b>	<b>44</b>
2.14.1.3 AP.OE.08.E	PR06 - 1200 (900+300) x 2100 - REI60				
			<i>a riportare Euro</i>	4.754.772,	08

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.754.772,08	
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>744,96</b>	<b>744,96</b>	<b>96</b>
21414 AP.OE.08.F	PR07 - 900 x 2100 - REI90				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>499,55</b>	<b>499,55</b>	<b>55</b>
21415 AP.OE.08.G	PR08 - 1200 x 2100 - REI120				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>552,30</b>	<b>552,30</b>	<b>30</b>
21416 AP.OE.08.H	PR09 - 1200 x 2100 - REI120				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>668,49</b>	<b>2.673,96</b>	<b>96</b>
21417 AP.OE.08.I	PR10 - 1200 (900+300) x 2100 - REI120				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>990,43</b>	<b>1.980,86</b>	<b>86</b>
21418 AP.OE.08.J	PR11 - 1500 (750+750) x 2400 - REI120				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>1.539,69</b>	<b>4.619,07</b>	<b>07</b>
21419 AP.OE.08.K	PR12 - 2400 (1200+1200) x 2400 - REI120				
	(7)	7,000			
	<b>cad</b>	<b>7,000</b>	<b>1.834,06</b>	<b>12.838,42</b>	<b>42</b>
2.14.1.10 AP.OE.68	PORTONE RAPIDO CON AVVOLGIMENTO A SPIRALE Hörmann HS 7030 PU 42 O EQUIVALENTE. Fornitura e posa in o ...				
	<i>Portone di ingresso Poiano Interrato - PE 07</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>20.752,33</b>	<b>20.752,33</b>	<b>33</b>
				<i>a riportare Euro</i>	4.799.433,53

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.799.433,53	
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>49.853,00</b>	
2.14.2	<b>PIANO TERRA</b>				
2.14.2.1 AP.OE.06	VISIVA CON VETRO SPECCHIATO Fornitura e montaggio di serramenti interni con funzione di "visiva" cos ...				
	<i>Fi01 - Attesa fermi</i> (1)x(1,50)x(2,10)	3,150			
	<i>Fi02 - Interrogatori</i> (1)x(1,50)x(1,20)	1,800			
	<i>Fi03 - Sala conferenze</i> (1)x(2,00)x(1,20)	2,400			
	<b>m²</b>	<b>7,350</b>	<b>500,94</b>	<b>3.681,91</b>	
2.14.2.2 AP.OE.07.A	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco EI30 dotata di maniglione an ... PR01 - 900 x 2100 - REI30				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>595,31</b>	<b>595,31</b>	
2.14.2.3 AP.OE.08.A	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60/REI 90/REI 120 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco dotata di ma ... PR02 - 700 x 2100 - REI60				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>409,22</b>	<b>818,44</b>	
2.14.2.4 AP.OE.08.B	PR03 - 900 x 2100 - REI60				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>437,18</b>	<b>1.311,54</b>	
2.14.2.5 AP.OE.08.C	PR04 - 1200 x 2100 - REI60				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>524,59</b>	<b>1.049,18</b>	
2.14.2.6 AP.OE.08.E	PR06 - 1200 (900+300) x 2100 - REI60				
			<i>a riportare Euro</i>	4.806.889,91	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.806.889,91	
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>744,96</b>	<b>2.979,84</b>	
2.14.2.7 AP.OE.08.F	PR07 - 900 x 2100 - REI90				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>499,55</b>	<b>999,10</b>	
2.14.2.8 AP.OE.25.B	SERRAMENTO INTERNO A UNO O DUE BATTENTI O SCORREVOLE A SCOMPARSA. Fornitura e posa in opera di serra ... PN02 - 900 x 2100				
	(13)	13,000			
	<b>cad</b>	<b>13,000</b>	<b>650,42</b>	<b>8.455,46</b>	
2.14.2.9 AP.OE.25.C	PN03 - 900 x 2100 - dispositivo di chiusura wc con segnalatore libero/occupato in alluminio				
	(8)	8,000			
	<b>cad</b>	<b>8,000</b>	<b>662,95</b>	<b>5.303,60</b>	
2.14.2.10 AP.OE.25.D	PN04 - 900 x 1500 - PER BAGNI				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>650,42</b>	<b>650,42</b>	
2.14.2.11 AP.OE.25.E	PN05 - 1200 (900+300) x 2100				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>972,78</b>	<b>2.918,34</b>	
2.14.2.12 AP.OE.70.A	SERRAMENTO CON PORTA IN LAMINATO STRATIFICATO HPL PER DOCCE. Fornitura e posa in opera di serramento ... PN06 - 900 x 1500 - DOPPIA ANTA "VA E VIENI"				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>636,30</b>	<b>1.272,60</b>	
2.14.2.13 AP.OE.33	SERRAMENTI INTERNI Fornitura e posa in opera di serramenti interni così costituiti: Struttura I ser ...				
<i>a riportare Euro</i>				4.829.469,27	



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.829.469,	27
	Vi01+650 sopra controsoffitto (2)x(7)x(3,65)	51,100			
	Vi02 (1)x(1,52)x(3,65)	5,548			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>56,648</b>	<b>549,96</b>	<b>31.154,</b>	<b>13</b>
2.14.2.14 AP.OE.41.B	PORTE METALLICA PER ESTERNI Fornitura e posa in opera di metallica per esterni dotata di maniglione ... PE02 - 1500 (750+750) x 2400				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>1.477,83</b>	<b>4.433,</b>	<b>49</b>
2.14.2.15 AP.OE.69.A	SERRAMENTO INTERNO A UNO O DUE BATTENTI IN VETRO. Fornitura e posa in opera di serramento interno ti ... PV01 - 1200 (600+600) x 2100 - INCONTRO ELETTRONICO ANTA DOPPIA				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>1.220,73</b>	<b>2.441,</b>	<b>46</b>
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>68.064,</b>	<b>82</b>
2.14.3	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.14.3.1 AP.OE.07.A	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco EI30 dotata di maniglione an ... PR01 - 900 x 2100 - REI30				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>595,31</b>	<b>1.785,</b>	<b>93</b>
2.14.3.2 AP.OE.08.A	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60/REI 90/REI 120 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco dotata di ma ... PR02 - 700 x 2100 - REI60				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>409,22</b>	<b>818,</b>	<b>44</b>
2.14.3.3 AP.OE.08.B	PR03 - 900 x 2100 - REI60				
	(1)	1,000			
			<i>a riportare Euro</i>	4.870.102,	72

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.870.102,72	
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>437,18</b>	<b>437,18</b>	
2.14.3.4 AP.OE.08.D	PR05 - 1200 x 2100 - REI60				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>582,97</b>	<b>1.165,94</b>	
2.14.3.5 AP.OE.25.B	SERRAMENTO INTERNO A UNO O DUE BATTENTI O SCORREVOLE A SCOMPARSA. Fornitura e posa in opera di serra ... PN02 - 900 x 2100				
	(24)	24,000			
	<b>cad</b>	<b>24,000</b>	<b>650,42</b>	<b>15.610,08</b>	
2.14.3.6 AP.OE.25.C	PN03 - 900 x 2100 - dispositivo di chiusura wc con segnalatore libero/occupato in alluminio				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>662,95</b>	<b>3.977,70</b>	
2.14.3.7 AP.OE.25.E	PN05 - 1200 (900+300) x 2100				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>972,78</b>	<b>1.945,56</b>	
2.14.3.8 AP.OE.25.F	PS01 - 800 x 2100				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>684,51</b>	<b>1.369,02</b>	
2.14.3.9 AP.OE.65	PARAPETTO IN VETRO Fornitura e posa in opera di parapetto vetrato così composto: 1. CARATTERIZZAZION ...				
	<i>Balaustra su vuoto</i> (6)x(7,30)	43,800			
	<b>m</b>	<b>43,800</b>	<b>405,12</b>	<b>17.744,26</b>	
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>44.854,11</b>	
2.14.4	<b>PIANO SECONDO</b>				
2.14.4.1	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30				
				<i>a riportare Euro</i>	4.912.352,46

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.912.352,46	
AP.OE.07.A	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco EI30 dotata di maniglione an ... PR01 - 900 x 2100 - REI30				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>595,31</b>	<b>1.190,62</b>	
2.14.4.2 AP.OE.08.A	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60/REI 90/REI 120 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco dotata di ma ... PR02 - 700 x 2100 - REI60				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>409,22</b>	<b>818,44</b>	
<del>2.14.4.3</del> AP.OE.08.D	PR05 - 1200 x 2100 - REI60				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>582,97</b>	<b>1.165,94</b>	
<del>2.14.4.4</del> AP.OE.08.E	PR06 - 1200 (900+300) x 2100 - REI60				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>744,96</b>	<b>1.489,92</b>	
2.14.4.5 AP.OE.24	PORTA BLINDATA tipo D-FIVE STARS o equivalente - dimensione 900x2100 - PN07 Fornitura e posa in ope ...				
	<i>Segreteria di sicurezza - 110</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>6.843,90</b>	<b>6.843,90</b>	
2.14.4.6 AP.OE.25.A	SERRAMENTO INTERNO A UNO O DUE BATTENTI O SCORREVOLE A SCOMPARSA. Fornitura e posa in opera di serra ... PN01 - 800 x 2100 - RIALZATA 2 CM PER BAGNI				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>638,59</b>	<b>3.831,54</b>	
<del>2.14.4.7</del> AP.OE.25.B	PN02 - 900 x 2100				
	(30)	30,000			
	<b>cad</b>	<b>30,000</b>	<b>650,42</b>	<b>19.512,60</b>	
2.14.4.8	PN03 - 900 x 2100 - dispositivo di chiusura wc con segnalatore				
<i>a riportare Euro</i>				4.947.205,42	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.947.205,	42
AP.OE.25.C	libero/occupato in alluminio				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>662,95</b>	<b>3.977,</b>	<b>70</b>
2.14.4.9 AP.OE.65	PARAPETTO IN VETRO Fornitura e posa in opera di parapetto vetrato così composto: 1. CARATTERIZZAZION ...				
	<i>Balaustra su vuoto</i>				
	(6)x(7,30)	43,800			
	<b>m</b>	<b>43,800</b>	<b>405,12</b>	<b>17.744,</b>	<b>26</b>
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>56.574,</b>	<b>92</b>
2.14.5	<b>PIANO TERZO</b>				
2.14.5.1 AP.OE.08.D	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60/REI 90/REI 120 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco dotata di ma ... PR05 - 1200 x 2100 - REI60				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>582,97</b>	<b>1.165,</b>	<b>94</b>
2.14.5.2 AP.OE.25.B	SERRAMENTO INTERNO A UNO O DUE BATTENTI O SCORREVOLE A SCOMPARSA. Fornitura e posa in opera di serra ... PN02 - 900 x 2100				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>650,42</b>	<b>2.601,</b>	<b>68</b>
2.14.5.3 AP.OE.25.C	PN03 - 900 x 2100 - dispositivo di chiusura wc con segnalatore libero/occupato in alluminio				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>662,95</b>	<b>1.988,</b>	<b>85</b>
2.14.5.4 AP.OE.25.E	PN05 - 1200 (900+300) x 2100				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>972,78</b>	<b>972,</b>	<b>78</b>
2.14.5.5 AP.OE.25.G	PS02 - 900 x 2100				
	(1)	1,000			
			<i>a riportare Euro</i>	4.975.656,	63

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.975.656,63	
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>684,51</b>	<b>684,51</b>	<b>51</b>
2.14.5.6 AP.OE.41.A	PORTE METALLICA PER ESTERNI Fornitura e posa in opera di metallica per esterni dotata di maniglione ... PE01 - 1200 (900+300) x 2100				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.220,47</b>	<b>1.220,47</b>	<b>47</b>
2.14.5.7 AP.OE.67	SOVRAPPREZZO PER ELETTROSERRATURA A TIRARE DA MONTARE SULLA PORTA DI INGRESSO ALL'ABITAZIONE DEL TER ...				
	<i>Porta di ingresso all'abitazione</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>109,87</b>	<b>109,87</b>	<b>87</b>
2.14.5.8 AP.OE.69.B	SERRAMENTO INTERNO A UNO O DUE BATTENTI IN VETRO. Fornitura e posa in opera di serramento interno ti ... PV02 - 1800 (900+900) x 2100				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.390,49</b>	<b>1.390,49</b>	<b>49</b>
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>10.134,59</b>	<b>59</b>
2.15	<b>OPERE IN FERRO E LINEE VITA</b>				
<b>TOTALE OPERE IN FERRO E LINEE VITA</b>			<b>Euro</b>		
2.15.1	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>				
2.15.1.3 PR.E.19.10.70.E	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, i ... Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte				
	<i>Parapetto scale</i>				
	(2)x(1,50+4,15+4,15)x(1x35)	686,000			
	<b>Kg</b>	<b>686,000</b>	<b>6,28</b>	<b>4.308,08</b>	<b>08</b>
<b>TOTALE PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>4.308,08</b>	<b>08</b>
2.15.2	<b>PIANO TERRA</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	4.983.370,05	05

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.983.370,05	
2.15.2.1 PR.E.19.30.50.A	Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI				
	<i>Grigliato per manutenzione cavedi</i>				
	(2)x(2)x(1,05)x(24,90)	104,580			
	<b>Kg</b>	<b>104,580</b>	<b>5,71</b>	<b>597,15</b>	
2.15.2.2 PR.E.19.10.70.E	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, i ... Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte				
	<i>Parapetto scale</i>				
	(2)x(4,15+4,15)x(1x35)	581,000			
	<i>Parapetto porticato - Prospetto Sud</i>				
	(1)x(8,50)x(1x35)	297,500			
	<i>Finestre Prospetto Sud</i>				
	(4)x(1)x(1x35)	140,000			
	<i>Finestre Prospetto Ovest</i>				
	(3)x(1)x(1x35)	105,000			
	<b>Kg</b>	<b>1.123,500</b>	<b>6,28</b>	<b>7.055,58</b>	
<b>TOTALE PIANO TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>7.652,73</b>	
2.15.3	<b>PIANO PRIMO</b>				
2.15.3.1 PR.E.19.30.50.A	Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI				
	<i>Grigliato per manutenzione cavedi</i>				
	(2)x(2)x(1,05)x(24,90)	104,580			
	<b>Kg</b>	<b>104,580</b>	<b>5,71</b>	<b>597,15</b>	
2.15.3.2 PR.E.19.10.70.E	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, i ... Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte				
	<i>Parapetto scale</i>				
	(2)x(4,15+4,15)x(1x35)	581,000			
			<i>a riportare Euro</i>	4.991.619,93	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			4.991.619,93	
	<i>Parapetto balconi - Prospetti Est e Ovest</i> (2)x(47,82)x(1x35)	3.347,400			
	<i>Parapetto finestre - Prospetti Nord e Sud</i> (4+4)x(1)x(1x35)	280,000			
	<b>Kg</b>	<b>4.208,400</b>	<b>6,28</b>	<b>26.428,75</b>	<b>75</b>
<b>TOTALE PIANO PRIMO</b>			<b>Euro</b>	<b>27.025,90</b>	<b>90</b>
2.15.4	<b>PIANO SECONDO</b>				
2.15.4.1 PR.E.19.30.50.A	Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI				
	<i>Grigliato per manutenzione cavedi</i> (2)x(2)x(1,05)x(24,90)	104,580			
	<b>Kg</b>	<b>104,580</b>	<b>5,71</b>	<b>597,15</b>	<b>15</b>
2.15.4.2 PR.E.19.10.70.E	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, i ... Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte				
	<i>Parapetto scale</i> (2)x(4,15+4,15)x(1x35)	581,000			
	<i>Parapetto balconi - Prospetti Est e Ovest</i> (2)x(47,82)x(1x35)	3.347,400			
	<i>Parapetto finestre - Prospetti Nord e Sud</i> (2+3)x(1)x(1x35)	175,000			
	<b>Kg</b>	<b>4.103,400</b>	<b>6,28</b>	<b>25.769,35</b>	<b>35</b>
<b>TOTALE PIANO SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>26.366,50</b>	<b>50</b>
2.15.5	<b>PIANO TERZO</b>				
2.15.5.1 PR.E.19.10.70.E	Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte				
	<i>Parapetto scale</i> (2)x(1,50)x(1x35)	105,000			
			<i>a riportare Euro</i>	5.044.415,18	18

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.044.415,	18
	<i>Parapetto balcone piccolo</i> (1)x(18)x(1x35)	630,000			
	<i>Parapetto balcone grande</i> (1)x(18,15)x(1x35)	635,250			
	<b>Kg</b>	<b>1.370,250</b>	<b>6,28</b>	<b>8.605,</b>	<b>17</b>
2.15.5.2 AP.OE.35	SISTEMA ANTICADUTA PER COPERTURA AL PIANO TERZO. Fornitura e posa in opera di linea vita di ancoragg ...				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>4.490,14</b>	<b>4.490,</b>	<b>14</b>
2.15.5.3 AP.OE.42	SCALA ALLA MARINARA PER ACCESSO AL COPERTO DAL TERZO PIANO Fornitura e posa in opera di scala alla m ...				
	<i>Accesso alla copertura del Terzo piano</i> (1)	1,000			
	<i>Accesso alla copertura del vano scala</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>1.996,83</b>	<b>3.993,</b>	<b>66</b>
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>17.088,</b>	<b>97</b>
2.15.6	<b>PIANO COPERTURE</b>				
2.15.6.1 AP.OE.36	SISTEMA ANTICADUTA PER COPERTURA AL PIANO QUARTO. Fornitura e posa in opera di linea vita di ancorag ...				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>2.993,80</b>	<b>2.993,</b>	<b>80</b>
<b>TOTALE PIANO COPERTURE</b>			<b>Euro</b>	<b>2.993,</b>	<b>80</b>
2.15.7	<b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>				
2.15.7.1 PR.E.03.10.30.C	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata				
			<i>a riportare Euro</i>	5.064.497,	95



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.064.497,95	
	<i>Realizzazione di muro sotto nuova recinzione</i> (2)x(82)x(0,30)x(1)	49,200			
	<b>mc</b>	<b>49,200</b>	<b>145,91</b>	<b>7.178,77</b>	
2.15.7.2 PR.E.03.30.10.B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati - per opere di fondazione				
	<i>Realizzazione di muro sotto nuova recinzione</i> (2)x(82)x(1)	164,000			
	<b>m²</b>	<b>164,000</b>	<b>44,69</b>	<b>7.329,16</b>	
2.15.7.3 PR.E.03.40.10.A	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio - Acciaio in barre per armature				
	<i>Realizzazione di muro sotto nuova recinzione</i> (2)x(82)x(0,30)x(1x120)	5.904,000			
	<b>Kg</b>	<b>5.904,000</b>	<b>1,90</b>	<b>11.217,60</b>	
2.15.7.4 PR.E.19.30.30.A	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR, collegamenti in tondo ...				
	<i>Esecuzione di nuova recinzione</i> (1)x(82)x(3,20x14,80)	3.883,520			
	<b>kg</b>	<b>3.883,520</b>	<b>3,86</b>	<b>14.990,39</b>	
2.15.7.5 PR.E.19.10.70.E	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, i ... Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte				
	<i>Cancello carrabile - PE05</i> (1)x(6,20)x(3x50)	930,000			
	<i>Cancello per manutenzione - PE04</i> (1)x(2,5)x(3,00x50)	375,000			
	<i>Cancello pedonale ingresso - PE03</i> (1)x(1,80)x(3,00x50)	270,000			
	<i>Ringhiera di protezione rampa di ingresso al seminterrato</i> (1)x(26,80)x(1x30)	804,000			
	<b>Kg</b>	<b>2.379,000</b>	<b>6,28</b>	<b>14.940,12</b>	
2.15.7.6 PR.E.19.30.50.A	Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longerina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI				
<i>a riportare Euro</i>				5.120.153,99	


Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.120.153,99	
	<i>Grigliato per buffe di areazione</i> (4)x(4)x(1)x(24,90)	398,400			
	<b>Kg</b>	<b>398,400</b>	<b>5,71</b>	<b>2.274,86</b>	
2.15.7.7 PR.E.19.40.30.D	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione ... immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ...				
	<i>Cancello carrabile - PE05</i> (1)x(6,20)x(3x50)	930,000			
	<i>Cancello per manutenzione - PE04</i> (1)x(2,5)x(3,00x50)	375,000			
	<i>Cancello pedonale ingresso - PE03</i> (1)x(1,80)x(3,00x50)	270,000			
	<i>Ringhiera di protezione rampa di ingresso al seminterrato</i> (1)x(26,80)x(1x30)	804,000			
	<b>Kg</b>	<b>2.379,000</b>	<b>2,66</b>	<b>6.328,14</b>	
2.15.7.8 AP.OE.43	MOTORIZZAZIONE PER CANCELLO CARRABILE SCORREVOLE Fornitura e collocazione di motorizzazione per can ...				
	<i>Cancello carrabile</i> (1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>1.795,06</b>	<b>1.795,06</b>	
<b>TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE</b>			<b>Euro</b>	<b>66.054,10</b>	
2.16	<b>IMPIANTI ELEVATORI</b>				
<b>TOTALE IMPIANTI ELEVATORI</b>			<b>Euro</b>		
2.16.1	<b>TUTTI I PIANI</b>				
2.16.1.1 AP.OE.30	ASCENSORE 12 PERSONE 5 FERMATE UNA UNICA ENTRATA DI CM. 90 ELETTRICO A FUNI - PORTE REI 120' (al Pia ...				
	<i>N°2 impianti elevatori - porta al Piano Seminterrato REI</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>39.733,65</b>	<b>79.467,30</b>	
			<i>a riportare Euro</i>	5.210.019,35	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				5.210.019,	35
<b>TOTALE TUTTI I PIANI</b>				<b>Euro</b>	<b>79.467,</b>	<b>30</b>
2.17	<b>BONIFICA BELLICA</b>					
2.17.1 PR.E.00.20.20.A	LOCALIZZAZIONE E BONIFICA PROFONDA Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di ... Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda per ciascun quadrato è previsto un foro a 5 metri di profondità.					
						
	<i>Reticolo 2,80X2,80</i>					
	$((35 \times 17) - 120) \times (5)$		2.375,	000		
		<b>m</b>	<b>2.375,</b>	<b>000</b>	<b>10,42</b>	<b>24.747,</b>
<b>TOTALE BONIFICA BELLICA</b>				<b>Euro</b>	<b>24.747,</b>	<b>50</b>
2.18	<b>SISTEMAZIONI A VERDE</b>					
2.18.1 PR.U.07.10.20.A	Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura: operazione manuale					
	<i>Prato posto all'ingresso</i>					
	$(1) \times (223,293) \times (0,30)$		66,	988		
		<b>m<sup>3</sup></b>	<b>66,</b>	<b>988</b>	<b>42,08</b>	<b>2.818,</b>
2.18.2 PR.U.07.10.30.A	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profo ...					
	<i>Ulteriore prato</i>					
	$(1) \times (1507,212)$		1.507,	212		
<i>a riportare Euro</i>					5.237.585,	71

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.237.585,	71
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1.507,212</b>	<b>0,19</b>	<b>286,</b>	<b>37</b>
2.18.3 PR.U.07.10.100.A	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente ... - in parchi e giardini senza vincoli				
	<i>Nuove alberature - Prunus dulcis</i>				
	(9)	9,000			
	<i>Arbutus unedo 1pt/2mq - h-150 cm</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Mc - Myrtus communis 1pt/mq - vaso 24</i>				
	(26)	26,000			
	<i>PI - Pistacia lentiscus 1pt/mq - vaso 24</i>				
	(23)	23,000			
	<i>Ph - Phyllirea angustifolia 1pt/0,7m - vaso 18</i>				
	(56)	56,000			
	<i>Tf - Teucrium fruticans 1pt/m - vaso 24</i>				
	(67)	67,000			
	<b>cad</b>	<b>185,000</b>	<b>0,54</b>	<b>99,</b>	<b>90</b>
2.18.4 PR.U.07.10.170.B	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa ir ... - per superfici da 500 a 2.000 m <sup>2</sup>				
	<i>Prato posto all'ingresso</i>				
	(1)x(223,293)	223,293			
	<i>Ulteriore prato</i>				
	(1)x(1507,212)	1.507,212			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1.730,505</b>	<b>10,46</b>	<b>18.101,</b>	<b>08</b>
2.18.5 PR.U.07.10.230.B	Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra: su scarpate stradali				
	<i>Prato posto all'ingresso</i>				
	(1)x(223,293)	223,293			
	<i>Ulteriore prato</i>				
	(1)x(1507,212)	1.507,212			
	<b>mq</b>	<b>1.730,505</b>	<b>0,20</b>	<b>346,</b>	<b>10</b>
2.18.6	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati,				
<i>a riportare Euro</i>				5.256.419,	16

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.256.419,16	
PR.U.07.10.240.B	distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto: per superfici da 500 a 2.000 m <sup>2</sup>				
	<i>Prato posto all'ingresso</i>				
	(1)x(223,293)	223,293			
	<i>Ulteriore prato</i>				
	(1)x(1507,212)	1.507,212			
	<b>mq</b>	<b>1.730,505</b>	<b>0,09</b>	<b>155,75</b>	
2.18.7 PR.U.07.10.470.H	Messa a dimora di piante Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, pian ... prunus cerasifera pissardii				
	<i>Nuove alberature - Prunus dulcis</i>				
	(9)	9,000			
	<b>cad</b>	<b>9,000</b>	<b>96,02</b>	<b>864,18</b>	
2.18.8 PR.U.07.10.480.A	Messa a dimora di piante Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, pian ... cercis siliquastrum				
	<i>Arbutus unedo 1pt/2mq - h-150 cm</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>54,56</b>	<b>218,24</b>	
2.18.9 PR.U.07.10.480.D	laurus nobilis				
	<i>Mc - Myrtus communis 1pt/mq - vaso 24</i>				
	(26)	26,000			
	<i>Pl - Pistacia lentiscus 1pt/mq - vaso 24</i>				
	(23)	23,000			
	<i>Ph - Phyllirea angustifolia 1pt/0,7m - vaso 18</i>				
	(56)	56,000			
	<i>Tf - Teucrium fruticans 1pt/m - vaso 24</i>				
	(67)	67,000			
	<b>cad</b>	<b>172,000</b>	<b>38,12</b>	<b>6.556,64</b>	
2.18.10 AP.OE.71	PIANTE DI LAVANDA E SALVIA Fornitura e posa in opera di piante aromatiche (Lavandula angustifolia - ...				
	<i>Lavandula angustifolia 4pt/mq - vaso 14</i>				
	(22+40+22+22+24+80)	210,000			
<i>a riportare Euro</i>				5.264.213,97	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.264.213,	97
	<i>Salvia superba 4pt/mq - vaso 14</i> (22+40+22+22+24+80)	210,000			
	<b>cad</b>	<b>420,000</b>	<b>12,64</b>	<b>5.308,</b>	<b>80</b>
<b>TOTALE SISTEMAZIONI A VERDE</b>			<b>Euro</b>	<b>34.755,</b>	<b>92</b>
<b>TOTALE OPERE EDILI</b>			<b>Euro</b>	<b>3.077.393,</b>	<b>34</b>
3	<b>IMPIANTI MECCANICI</b>				
3.1	<b>IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA - ZONA UFFICI E ZONA FORESTERIA</b>				
3.1.1 AP.IM.01	Unità esterna VRF (UE1) Unità Esterna VRF a pompa di calore condensata ad aria con unico compresso ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>10.373,31</b>	<b>20.746,</b>	<b>62</b>
3.1.2 AP.IM.02	Unità esterna VRF (UE2) Unità Esterna VRF a pompa di calore a R410 ottimizzata per prestazioni nom ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i> (4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>12.556,88</b>	<b>50.227,</b>	<b>52</b>
3.1.3 AP.IM.03	Unità interna VRF (V1) Unità interna (R410A) cassetta a 4 vie alimentata a 220 - 240 VAC, monofase, ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i> (15)	15,000			
	<b>cad</b>	<b>15,000</b>	<b>828,65</b>	<b>12.429,</b>	<b>75</b>
3.1.4 AP.IM.04	Unità interna VRF (V3) Unità interna (R410A) cassetta a 4 vie alimentata a 220 - 240 VAC, monofase, ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i> (41)	41,000			
	<b>cad</b>	<b>41,000</b>	<b>871,37</b>	<b>35.726,</b>	<b>17</b>
			<i>a riportare Euro</i>	5.388.652,	83

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.388.652,	83
3.1.5 AP.IM.05	Unità interna VRF (V4) Unità interna (R410A) cassetta a 4 vie alimentata a 220 - 240 VAC, monofase, ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(23)	23,000			
	<b>cad</b>	<b>23,000</b>	<b>889,78</b>	<b>20.464,</b>	<b>94</b>
3.1.6 AP.IM.06	Unità interna VRF (V5) Unità interna (R410A) cassetta a 4 vie alimentata a 220 - 240 VAC, monofase, ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(9)	9,000			
	<b>cad</b>	<b>9,000</b>	<b>1.002,14</b>	<b>9.019,</b>	<b>26</b>
3.1.7 AP.IM.07	Griglie per unità interne a cassetta, dotata di ricevitore di segnale				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(88)	88,000			
	<b>cad</b>	<b>88,000</b>	<b>199,32</b>	<b>17.540,</b>	<b>16</b>
3.1.8 AP.IM.08	Unità esterna Monosplit - Locali Rack (UE3) Unità Esterna per raffrescamento locale Q.E. RACK Caratt ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>1.715,00</b>	<b>8.575,</b>	<b>00</b>
3.1.9 AP.IM.09	Unità interna Monosplit - Locali Rack (V6) Unità interna (R410A) a parete alimentata a 220 - 240 VAC ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>866,17</b>	<b>5.197,</b>	<b>02</b>
3.1.10 AP.IM.10	Coppia di collettori di distribuzione a 10 derivazioni per linee frigorifere.				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(11)	11,000			
	<b>cad</b>	<b>11,000</b>	<b>357,52</b>	<b>3.932,</b>	<b>72</b>
3.1.11 AP.IM.11	Coppia di giunti di derivazione per linee frigorifere.				
<i>a riportare Euro</i>				5.453.381,	93

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.453.381	93
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>133,23</b>	<b>666,</b>	<b>15</b>
3.1.12 PR.C.01.10.60.A	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C : <math>\alpha = 0,040 \text{ W/m}^\circ\text{C}</math> per una temperatura di esercizio - 30°C+ 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 10x1,0				
	<i>Collegamento Unità Interne - Tubazioni</i>				
	(1)x(1052)	1.052,000			
	<b>m</b>	<b>1.052,000</b>	<b>4,87</b>	<b>5.123,</b>	<b>24</b>
3.1.13 PR.C.01.10.60.B	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C : <math>\alpha = 0,040 \text{ W/m}^\circ\text{C}</math> per una temperatura di esercizio - 30°C+ 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0				
	<i>Collegamento Unità Interne - Tubazioni</i>				
	(1)x(952)	952,000			
	<b>m</b>	<b>952,000</b>	<b>4,94</b>	<b>4.702,</b>	<b>88</b>
3.1.14 PR.C.01.10.60.E	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C : <math>\alpha = 0,040 \text{ W/m}^\circ\text{C}</math> per una temperatura di esercizio - 30°C+ 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di				
<i>a riportare Euro</i>				5.463.874	20



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.463.874,	20
	<p>spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0</p>				
	<i>Collegamento Unità Interne - Tubazioni</i>				
	(1)x(20)	20,000			
	<b>m</b>	<b>20,000</b>	<b>8,29</b>	<b>165,</b>	<b>80</b>
3.1.15 PR.C.01.10.60.F	<p>Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C : &lt;math&gt;\alpha = 0,040 \text{ W/m}^\circ\text{C}&lt;/math&gt; per una temperatura di esercizio - 30°C+ 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 22x1,0</p>				
	<i>Collegamento Unità Interne - Tubazioni</i>				
	(1)x(230)	230,000			
	<b>m</b>	<b>230,000</b>	<b>11,26</b>	<b>2.589,</b>	<b>80</b>
3.1.16 PR.C.01.30.10.C	<p>Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4</p>				
	<i>Tubazioni di scarico condensa</i>				
	(1)x(330)	330,000			
	<b>m</b>	<b>330,000</b>	<b>11,03</b>	<b>3.639,</b>	<b>90</b>
3.1.17 PR.C.01.30.10.D	<p>Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per</p>				
<i>a riportare Euro</i>				5.470.269,	70

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.470.269	70
	distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7				
	<i>Tubazioni di scarico condensa</i>				
	(1)x(120)	120,000			
	<b>m</b>	<b>120,000</b>	<b>14,98</b>	<b>1.797,60</b>	
3.1.18 AP.IM.12	Comando Remoto per unità interne dotato di schermo LCD retroilluminato, tasti d'accesso diretto, tec ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(74)	74,000			
	<b>cad</b>	<b>74,000</b>	<b>120,12</b>	<b>8.888,88</b>	
3.1.19 AP.IM.13	Controllo centralizzato WEB Server 3D Touch Controller Display touchscreen 10.4" retroilluminato a c ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.650,15</b>	<b>2.650,15</b>	
3.1.20 AP.IM.14	Controllo centralizzato WEB Server 3D Blind Remote (versione senza display) Gestione di 50 Gruppi f ...				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.056,56</b>	<b>2.056,56</b>	
3.1.21 AP.IM.15	Interfaccia sistema M-NET per unità interne monoplit				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>160,98</b>	<b>804,90</b>	
3.1.22 AP.IM.16	Riempimento dei circuiti, previo realizzazione del vuoto, con il gas refrigerante contenuto nelle ma ...				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>1.206,68</b>	<b>1.206,68</b>	
3.1.23	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in				
<i>a riportare Euro</i>				5.487.674	47

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.487.674,	47
PR.M.07.10.80.A	acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(9)	9,000			
	<b>cad</b>	<b>9,000</b>	<b>204,61</b>	<b>1.841,</b>	<b>49</b>
3.1.24 PR.M.07.10.80.D	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>294,67</b>	<b>1.768,</b>	<b>02</b>
3.1.25 PR.M.07.10.80.G	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>416,85</b>	<b>833,</b>	<b>70</b>
<b>TOTALE IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA - ZONA UFFICI E ZONA FORESTERIA</b>			<b>Euro</b>	<b>222.594,</b>	<b>91</b>
3.2	<b>IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA - ALLOGGIO DIRIGENTE</b>				
3.2.1 AP.IM.17	Unità esterna Multisplit (UE4) Unità Esterna VRF a pompa di calore a R410 di tipo multisplit, cond ...				
	<i>Impianto Appartamento Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>4.447,56</b>	<b>4.447,</b>	<b>56</b>
3.2.2 AP.IM.18	Unità interna VRF (V7) Unità interna (R410A) a parete alimentata a 230 VAC, monofase, 50 Hz. Dotata ...				
<i>a riportare Euro</i>				5.496.565,	24

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.496.565,	24
	<i>Impianto Appartamento Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>508,00</b>	<b>508,00</b>	<b>00</b>
3.2.3 AP.IM.19	Unità interna VRF (V8) Unità interna (R410A) a parete alimentata a 230 VAC, monofase, 50 Hz. Dotata ...				
	<i>Impianto Appartamento Dirigente</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>542,78</b>	<b>1.628,34</b>	<b>34</b>
3.2.4 AP.IM.20	Unità interna VRF (V9) Unità interna (R410A) a parete alimentata a 230 VAC, monofase, 50 Hz. Dotata ...				
	<i>Impianto Appartamento Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>572,75</b>	<b>572,75</b>	<b>75</b>
3.2.5 PR.C.01.10.60.A	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C : <math>\alpha = 0,040 \text{ W/m}^\circ\text{C}</math> per una temperatura di esercizio - 30°C+ 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame preisolato da mm 10x1,0				
	<i>Collegamento Unità interne - Tubazioni</i>				
	(1)x(160)	160,000			
	<b>m</b>	<b>160,000</b>	<b>4,87</b>	<b>779,20</b>	<b>20</b>
3.2.6 PR.C.01.30.10.C	Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4				
<i>a riportare Euro</i>				5.500.053,	53

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.500,053	53
	<i>Tubazioni di scarico condensa</i> (1)x(30)	30,000			
	<b>m</b>	<b>30,000</b>	<b>11,03</b>	<b>330,90</b>	
3.2.7 AP.IM.12	Comando Remoto per unità interne dotato di schermo LCD retroilluminato, tasti d'accesso diretto, tec ...				
	<i>Impianto Appartamento Dirigente</i> (5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>120,12</b>	<b>600,60</b>	
3.2.8 AP.IM.21	Riempimento dei circuiti, previo realizzazione del vuoto, con il gas refrigerante contenuto nelle ma ...				
	<i>Impianto Appartamento Dirigente</i> (1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>153,35</b>	<b>153,35</b>	
3.2.9 PR.M.07.10.80.D	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769				
	<i>Impianto Appartamento Dirigente</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>294,67</b>	<b>589,34</b>	
<b>TOTALE IMPIANTO AD ESPANSIONE DIRETTA - ALLOGGIO DIRIGENTE</b>			<b>Euro</b>	<b>9.610,04</b>	
3.3	<b>IMPIANTO IDRICO SANITARIO - ZONA UFFICI E ZONA FORESTERIA</b>				
3.3.1 AP.IM.52	Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza - Gas Refrigerante R410A - l'unità avra le seguenti ca ...				
	<i>Unità Interna PdC ad alta efficienza per produzione ACS (02 - PD-IM-13_1)</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>11.876,48</b>	<b>11.876,48</b>	
3.3.2 AP.IM.53	Unità interna per la produzione di acqua calda per la produzione di ACS, abbinabile ad unità esterne ...				
	<i>Unità Interna PdC ad alta efficienza per produzione ACS (02 - PD-IM-13_1)</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	5.513.604	20

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.513.604,20	
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.236,79</b>	<b>1.236,79</b>	<b>79</b>
3.3.3 AP.IM.54	Bollitore mono serpentino per la produzione di acqua calda sanitaria con superficie scambiatore aume ...				
	<i>Bollitore mono serpentino per accumulo ACS (03 - PD-IM-13_1)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.236,79</b>	<b>1.236,79</b>	<b>79</b>
3.3.4 AP.IM.55	Resistenza Elettrica per bollitore. La resistenza elettrica si attiverà solo in caso di malfuzionam ...				
	<i>Resistenza elettrica per bollitore (04 - PD-IM-13_1)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>152,02</b>	<b>152,02</b>	<b>02</b>
3.3.5 AP.IM.56	Disareatore in ottone completo di valvola automatica di sfianto aria Ø 1"1/2 completo di coibentazi ...				
	<i>Disareatore (05 - PD-IM-13_1)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>232,19</b>	<b>232,19</b>	<b>19</b>
3.3.6 AP.IM.57	Defangatore in ottone Ø 1"1/2 completo di coibentazione				
	<i>Defangatore (06 - PD-IM-13_1)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>254,33</b>	<b>254,33</b>	<b>33</b>
3.3.7 AP.IM.58	Termometro ad immersione tipo a quadrante - scala 0-120°C - Ø80 mm con pozzetto Ø1/2				
	<i>Termometro (07 - PD-IM-13_1)</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>45,14</b>	<b>225,70</b>	<b>70</b>
3.3.8 AP.IM.59	Manometro - scala 0-6 bar - Ø80 mm con pozzetto Ø1/2				
	<i>Manometro (08 - PD-IM-13_1)</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>23,50</b>	<b>47,00</b>	<b>00</b>
3.3.9					
<i>a riportare Euro</i>				5.516.989,02	

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.516.989,02	
AP.IM.60	Vaso d'espansione saldato, per impianti di riscaldamento. Membrana a diaframma, certificato CE; cor ...				
	<i>Vaso d'espansione(09 - PD-IM-13_1)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>43,12</b>	<b>43,12</b>	<b>12</b>
3.3.10 AP.IM.61	Gruppo di caricamento automatico con disconnettore tipo BA, filtro a y e valvola d'intercettazione. ...				
	<i>Gruppo di caricamento (10 - PD-IM-13_1)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>320,30</b>	<b>320,30</b>	<b>30</b>
3.3.11 AP.IM.62	Vaso d'espansione lato sanitario - 35 l - Temperatura min./max. di esercizio: -10° + 99°C - Press ...				
	<i>Vaso d'espansione (11 - PD-IM-13_1)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>229,57</b>	<b>229,57</b>	<b>57</b>
3.3.12 AP.IM.63	Valvola di sicurezza per impianti idrotermosanitari attacchi femmina □1/2" x ø3/4" taratura 4 bar				
	<i>Valvola di sicurezza (12 - PD-IM-13_1)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>43,06</b>	<b>43,06</b>	<b>06</b>
3.3.13 AP.IM.64	Miscelatore termostatico anticalcare, regolabile (30+65°C).Corpo in lega antidezincificazione. Croma ...				
	<i>Miscelatore termostatico (13 - PD-IM-13_1)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.341,91</b>	<b>1.341,91</b>	<b>91</b>
3.3.14 AP.IM.65	Elettropompa ricircolo sanitario (Regolazione Elettronica velocità) Potenza ass. max 75 W; Monofase ...				
	<i>Elettropompa ricircolo sanitario (14 - PD-IM-13_1)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>00</b>
3.3.15 AP.IM.66.A	Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99, ... Collegamento unità interna - tubazioni Ø25,4 mm - linea gas				
<i>a riportare Euro</i>				5.519.556,98	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.519.556	98
	<i>Collegamento unità interna - tubazioni Ø25,4 mm - linea gas</i>				
	(1)x(5)	5,000			
	<b>m</b>	<b>5,000</b>	<b>38,38</b>	<b>191,90</b>	
3.3.16 AP.10.66.B	Collegamento unità interna - tubazioni Ø12,7 mm - linea liquido				
	<i>Collegamento unità interna - tubazioni Ø12,7 mm - linea liquido</i>				
	(1)x(5)	5,000			
	<b>m</b>	<b>5,000</b>	<b>25,23</b>	<b>126,15</b>	
3.3.17 PR.C.03.10.40.A	Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura ifori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 2+2 da 3/4"				
	<i>Collettore di distribuzione (CS3)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>159,37</b>	<b>159,37</b>	
3.3.18 PR.C.03.10.40.B	Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura ifori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 3+3 da 3/4"				
	<i>Collettore di distribuzione (CS7)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>174,85</b>	<b>174,85</b>	
3.3.19 PR.C.03.10.60.E	Collettore con detentori per impianti idrico sanitari compostoi da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 6+6 da 1"				
	<i>Collettore di distribuzione (CS1-CS2-CS4-CS5)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>246,84</b>	<b>246,84</b>	
3.3.20 PR.C.03.10.60.F	Collettore con detentori per impianti idrico sanitari compostoi da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm				
<i>a riportare Euro</i>				5.520.456	09



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.520.456,09	
	16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 7+7 da 1"				
	<i>Collettore di distribuzione (CS1-CS2-CS4-CS5)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>258,91</b>	<b>258,91</b>	
3.3.21 PR.C.03.10.60.G	Collettore con detentori per impianti idrico sanitari compostoi da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 8+8 da 1"				
	<i>Collettore di distribuzione (CS1-CS2-CS4-CS5)</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>279,65</b>	<b>1.398,25</b>	
3.3.22 PR.I.01.10.90.A	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvolesuddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>90,60</b>	<b>90,60</b>	
3.3.23 PR.I.01.10.90.B	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvolesuddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.				
<i>a riportare Euro</i>				5.522.203,85	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.522.203,	85
	Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti da 5 a 10 pezzi				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(7)	7,000			
	<b>cad</b>	<b>7,000</b>	<b>82,31</b>	<b>576,</b>	<b>17</b>
3.3.24 PR.I.01.10.100.A	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvolesudette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>86,08</b>	<b>430,</b>	<b>40</b>
3.3.25 PR.I.01.10.100.B	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvolesudette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti da 5 a 10 pezzi				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>78,62</b>	<b>235,</b>	<b>86</b>
3.3.26 PR.I.01.10.130.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le				
				<i>a riportare Euro</i>	5.523.446, 28

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.523.446,	28
	opere murarie per l'apertura e eguagliaturadelle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>55,26</b>	<b>55,</b>	<b>26</b>
3.3.27 PR.I.01.10.130.B	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliaturadelle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(7)	7,000			
	<b>cad</b>	<b>7,000</b>	<b>47,62</b>	<b>333,</b>	<b>34</b>
3.3.28 PR.I.01.20.20.A	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta laraccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo allestesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(14)	14,000			
	<b>cad</b>	<b>14,000</b>	<b>292,86</b>	<b>4.100,</b>	<b>04</b>
3.3.29 PR.I.01.20.60.A	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari perla posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la				
<i>a riportare Euro</i>				5.527.934,	92

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.527.934,	92
	distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posainopera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(19)	19,000			
	<b>cad</b>	<b>19,000</b>	<b>337,25</b>	<b>6.407,</b>	<b>75</b>
3.3.30 PR.1.01.20.80.A	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(7)	7,000			
	<b>cad</b>	<b>7,000</b>	<b>265,60</b>	<b>1.859,</b>	<b>20</b>
3.3.31 PR.1.01.20.100.H	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico ed alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con miscelatore monocomando				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(8)	8,000			
	<b>cad</b>	<b>8,000</b>	<b>388,84</b>	<b>3.110,</b>	<b>72</b>
3.3.32	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per				
<i>a riportare Euro</i>				5.539.312,	59

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.539.312,	59
PR.I.01.30.60.A	ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da :a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino;b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a leva facilitato;c) lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole;d) specchio basculante con vetro temperato antfortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70;e) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio;f) porta rotolo;Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>2.838,46</b>	<b>17.030,</b>	<b>76</b>
3.3.33 PR.I.03.10.10.C	Tube in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio allepareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Tube in PVC rigido da mm 80				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)x(100)	100,000			
	<b>m</b>	<b>100,000</b>	<b>13,24</b>	<b>1.324,</b>	<b>00</b>
3.3.34 PR.I.03.10.10.E	Tube in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio allepareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Tube in PVC rigido da mm 125				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)x(85)	85,000			
	<b>m</b>	<b>85,000</b>	<b>17,26</b>	<b>1.467,</b>	<b>10</b>
3.3.35 PR.I.03.10.10.F	Tube in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio allepareti con				
<i>a riportare Euro</i>				5.559.134,	45

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.559.134	45
	relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 140				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)x(30)	30,000			
	<b>m</b>	<b>30,000</b>	<b>18,25</b>	<b>547,50</b>	
3.3.36 PR.I.03.10.10.H	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio allepareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 200				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)x(30)	30,000			
	<b>m</b>	<b>30,000</b>	<b>29,63</b>	<b>888,90</b>	
3.3.37 PR.C.01.70.20.A	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)x(65)	65,000			
	<b>m</b>	<b>65,000</b>	<b>5,93</b>	<b>385,45</b>	
3.3.38 PR.C.01.70.20.B	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature				
<i>a riportare Euro</i>				5.560.956	30

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.560.956,	30
	leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)x(15)	15,000			
	<b>m</b>	<b>15,000</b>	<b>6,47</b>	<b>97,</b>	<b>05</b>
3.3.39 PR.C.01.70.20.C	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acquaprodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)x(50)	50,000			
	<b>m</b>	<b>50,000</b>	<b>7,68</b>	<b>384,</b>	<b>00</b>
3.3.40 PR.C.01.70.20.D	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acquaprodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)x(75)	75,000			
	<b>m</b>	<b>75,000</b>	<b>9,05</b>	<b>678,</b>	<b>75</b>
3.3.41	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori				
<i>a riportare Euro</i>				5.562.116,	10

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.562.116,	10
PR.C.01.70.20.F	minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)x(35)	35,000			
	<b>m</b>	<b>35,000</b>	<b>13,84</b>	<b>484,</b>	<b>40</b>
3.3.42 PR.C.07.10.90.C	Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangiadi controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x183				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.835,20</b>	<b>1.835,</b>	<b>20</b>
3.3.43 AP.IM.79	Stazione di sollevamento automatico acque di scarico pilette centrali tecnologiche, completa di n.1 ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.765,24</b>	<b>1.765,</b>	<b>24</b>
3.3.44 AP.IM.76	Disoleatore gravitazionale con filtro a coalescenza per la separazione di olii ed idrocarburi da acqua ...				
	<i>Impianto di scarico acque reflue autorimessa</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.050,84</b>	<b>1.050,</b>	<b>84</b>
3.3.45	Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 µm, tipo				
<i>a riportare Euro</i>				5.567.251,	78



Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.567.251,78	
AP.IM.22	semi-automatico (avvio manuale e lavag ...				
	<i>Impianto di trattamento acqua</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.281,57</b>	<b>1.281,57</b>	<b>57</b>
3.3.46 AP.IM.23	Apparecchi anticalcare magnetici per montaggio su tubazione. Grandezze (m³/h: portata d'acqua): oltr ...				
	<i>Impianto di trattamento acqua</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.785,97</b>	<b>2.785,97</b>	<b>97</b>
3.3.47 PR.I.02.10.20.B	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444 , compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di diametro 1/2"				
	<i>Impianto di scarico acque reflue autorimessa</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>	<b>15</b>
3.3.48 PR.I.02.10.20.B	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444 , compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di diametro 1/2"				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>	<b>15</b>
3.3.49 PR.I.02.10.20.G	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444 , compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di diametro 2"				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>40,88</b>	<b>40,88</b>	<b>88</b>
3.3.50 PR.I.02.10.50.B	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca in ottone di diametro 1/2"				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
<i>a riportare Euro</i>				5.571.380,50	50

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.571.380,	50
	(7)	7,000			
	<b>cad</b>	<b>7,000</b>	<b>12,67</b>	<b>88,</b>	<b>69</b>
3.3.51 PR.1.02.10.50.E	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca in ottone di diametro 1"1/4				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(7)	7,000			
	<b>cad</b>	<b>7,000</b>	<b>30,56</b>	<b>213,</b>	<b>92</b>
3.3.52 PR.1.02.10.50.G	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca in ottone di diametro 2"				
	<i>Impianto zone Uffici e zona Foresteria</i>				
	(8)	8,000			
	<b>cad</b>	<b>8,000</b>	<b>47,92</b>	<b>383,</b>	<b>36</b>
<b>TOTALE IMPIANTO IDRICO SANITARIO - ZONA UFFICI E ZONA FORESTERIA</b>			<b>Euro</b>	<b>70.338,</b>	<b>75</b>
3.4	<b>IMPIANTO IDRICO SANITARIO - ALLOGGIO DIRIGENTE</b>				
3.4.1 AP.IM.67	Produttore di acs in pompa di calore avente le seguenti caratteristiche: -Volume accumulo: 200 litri ...				
	<i>Produttore di acs in PcC</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>3.581,97</b>	<b>3.581,</b>	<b>97</b>
3.4.2 AP.IM.68	Miscelatore termostatico anticalcare, regolabile (30+65°C). Corpo in lega antidezincificazione. Croma ...				
	<i>Miscelatore termostatico</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>416,56</b>	<b>416,</b>	<b>56</b>
3.4.3 AP.IM.69	Elettropompa ricircolo sanitario - Regolazione elettronica della velocità - Potenza Assorbita max. 7 ...				
	<i>Elettropompa ricircolo sanitario</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	5.576.065,	00

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.576.065,00	
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>416,37</b>	<b>416,37</b>	<b>416,37</b>
3.4.4 AP.IM.58	Termometro ad immersione tipo a quadrante - scala 0-120°C - Ø80 mm con pozzetto Ø1/2				
	<i>Termometro</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>45,14</b>	<b>135,42</b>	<b>135,42</b>
3.4.5 AP.IM.70	Vaso d'espansione lato sanitario - 12 l - Temperatura min./max. di esercizio: -10° + +99°C - Press ...				
	<i>Vaso D'espansione</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>45,27</b>	<b>45,27</b>	<b>45,27</b>
3.4.6 AP.IM.71	Valvola di sicurezza per impianti idrotermosanitari attacchi femmina □ 1/2" x ø3/4"				
	<i>Valvola di sicurezza per impianti</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>27,93</b>	<b>27,93</b>	<b>27,93</b>
3.4.7 AP.IM.72	Canalizzazione in PPs per produttore acs in pompa di calore per presa aria esterna a parete complet ...				
	<i>Canalizzazione e presa aria esterna per produttore ACS</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>252,05</b>	<b>252,05</b>	<b>252,05</b>
3.4.8 AP.IM.73	Canalizzazione in PPs per produttore acs in pompa di calore per espulsione aria a parete completa di ...				
	<i>Canalizzazione e presa aria esterna per produttore ACS</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>252,05</b>	<b>252,05</b>	<b>252,05</b>
3.4.9 PR.C.03.10.40.A	Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura ifori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 2+2 da 3/4"				
	<i>Collettore di distribuzione (CS3)</i>				
				<i>a riportare Euro</i>	5.577.194,09

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.577.194,	09
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>159,37</b>	<b>159,37</b>	
3.4.10 PR.C.03.10.60.H	Collettore con detentori per impianti idrico sanitari compostoi da elementi in ottone innesto primario a 1" per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 9+9 da 1"				
	<i>Collettore di distribuzione (CS6)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>295,77</b>	<b>295,77</b>	
3.4.11 PR.I.01.10.90.A	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvolesuddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>90,60</b>	<b>90,60</b>	
3.4.12 PR.I.01.10.90.B	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvolesuddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti da 5 a 10 pezzi				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
			<i>a riportare Euro</i>	5.577.739,	83

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.		IMPORTO	
			Euro		Euro	
	<i>riporto Euro</i>				5.577.739,83	
	(1)	1,000				
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>		<b>82,31</b>		<b>82,31</b>
3.4.13 PR.I.01.10.100.A	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvolesudette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi					
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>					
	(1)	1,000				
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>		<b>86,08</b>		<b>86,08</b>
3.4.14 PR.I.01.10.100.B	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvolesudette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti da 5 a 10 pezzi					
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>					
	(1)	1,000				
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>		<b>78,62</b>		<b>78,62</b>
3.4.15 PR.I.01.10.130.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie					
<i>a riportare Euro</i>					5.577.986,84	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.577.986,	84
	Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>55,26</b>	<b>55,26</b>	<b>26</b>
3.4.16 PR.I.01.10.130.B	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>47,62</b>	<b>47,62</b>	<b>62</b>
3.4.17 PR.I.01.20.20.A	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta l'arredatura, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>292,86</b>	<b>585,72</b>	<b>72</b>
3.4.18 PR.I.01.20.60.A	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,				
<i>a riportare Euro</i>				5.578.675,	44

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.578.675,44	
	ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posainopera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>337,25</b>	<b>674,50</b>	
3.4.19 PR.I.01.20.80.A	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>265,60</b>	<b>531,20</b>	
3.4.20 PR.I.01.20.100.H	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico ed alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con miscelatore monocomando				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>388,84</b>	<b>388,84</b>	
3.4.21 PR.I.01.20.90.B	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa				
<i>a riportare Euro</i>				5.580.269,98	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.580.269,	98
	in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>429,81</b>	<b>429,81</b>	<b>81</b>
3.4.22 PR.I.01.20.110.D	Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavello in extra clay a due bacini da cm 90x45 con monocomando				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>488,29</b>	<b>488,29</b>	<b>29</b>
3.4.23 PR.I.01.20.140.A	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compreso l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>56,74</b>	<b>113,48</b>	<b>48</b>
3.4.24 PR.I.03.10.10.C	Tube in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con				
<i>a riportare Euro</i>				5.581.301,	56



Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.581.301	56
	relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 80				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)x(60)	60,000			
	<b>m</b>	<b>60,000</b>	<b>13,24</b>	<b>794,40</b>	
3.4.25 PR.I.03.10.10.E	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Tubo in PVC rigido da mm 125				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)x(60)	60,000			
	<b>m</b>	<b>60,000</b>	<b>17,26</b>	<b>1.035,60</b>	
3.4.26 PR.C.01.70.20.B	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)x(5)	5,000			
	<b>m</b>	<b>5,000</b>	<b>6,47</b>	<b>32,35</b>	
3.4.27 PR.C.01.70.20.C	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature				
<i>a riportare Euro</i>				5.583.163	91

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.583.163,	91
	leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)x(55)	55,000			
	<b>m</b>	<b>55,000</b>	<b>7,68</b>	<b>422,</b>	<b>40</b>
3.4.28 PR.1.02.10.20.E	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444 , compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di diametro 1"1/4				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>26,96</b>	<b>26,</b>	<b>96</b>
3.4.29 PR.1.02.10.20.C	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444 , compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno a molla di diametro 3/4"				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>14,07</b>	<b>28,</b>	<b>14</b>
3.4.30 PR.1.02.10.50.C	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone,fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca in ottone di diametro 3/4"				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>17,18</b>	<b>103,</b>	<b>08</b>
3.4.31 PR.1.02.10.50.D	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone, con volantino e premistoppa in ottone,fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca in ottone di diametro 1"				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>23,33</b>	<b>46,</b>	<b>66</b>
<b>TOTALE IMPIANTO IDRICO SANITARIO - ALLOGGIO DIRIGENTE</b>			<b>Euro</b>	<b>11.724,</b>	<b>68</b>
				<i>a riportare Euro</i>	5.583.791, 15

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.583.791,	15
3.5	<b>IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - PIANO SEMINTERRATO</b>				
3.5.1 PR.C.06.10.10.A	Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato				
	(1)x(2500)	2.500,000			
	<b>kg</b>	<b>2.500,000</b>	<b>7,11</b>	<b>17.775,</b>	<b>00</b>
3.5.2 PR.C.05.10.90.C	Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 43378				
	(1)x(350)	350,000			
	<b>mq</b>	<b>350,000</b>	<b>17,12</b>	<b>5.992,</b>	<b>00</b>
3.5.3 PR.C.05.10.170.C	Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq UNI 6485-69, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, prestazioni termiche secondo ASTM C 177 sono comprese le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 50				
	(1)x(350)	350,000			
	<b>mq</b>	<b>350,000</b>	<b>16,37</b>	<b>5.729,</b>	<b>50</b>
3.5.4 PR.C.06.20.200.C	SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE, REI 120 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in a ... Da mm 300 x 300				
	<i>Piano Seminterrato</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>204,48</b>	<b>204,</b>	<b>48</b>
3.5.5 PR.C.06.20.200.W	Da mm 800 x 600				
	<i>Piano Seminterrato</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>336,67</b>	<b>1.346,</b>	<b>68</b>
<b>TOTALE IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - PIANO SEMINTERRATO</b>			<b>Euro</b>	<b>31.047,</b>	<b>66</b>
				<i>a riportare Euro</i>	5.614.838, 81

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.614.838,81	
3.6	<b>IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - ZONA UFFICI</b>				
3.6.1 AP.IM.24	Recuperatore di calore (R1) UNITÀ DI RECUPERO CALORE AD ALTA EFFICIENZA Caratteristiche tecniche: Po ...				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>39.517,64</b>	<b>79.035,28</b>	
3.6.2 AP.IM.25	REGOLAZIONE AUTOMATICA COMPLETAMENTE CABLATA E INSTALLATA A BORDO MACCHINA Quadro elettrico di poten ...				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>6.152,07</b>	<b>6.152,07</b>	
3.6.3 AP.IM.26	Comando remoto unità recuperatore di calore R1 con display LCD con retroilluminazione; montaggio a m ...				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>374,12</b>	<b>748,24</b>	
3.6.4 PR.C.05.10.90.C	Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 43378				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(285)	285,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)x(145)	145,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(1)x(100)	100,000			
	<b>mq</b>	<b>530,000</b>	<b>17,12</b>	<b>9.073,60</b>	
3.6.5 PR.C.05.10.170.C	Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq UNI 6485-69, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, prestazioni termiche secondo ASTM C 177 sono comprese le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a				
<i>a riportare Euro</i>				5.709.848,00	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.709.848,00	
	perfetta regola d'arte Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 50				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(285)	285,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)x(145)	145,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(1)x(100)	100,000			
	<b>mq</b>	<b>530,000</b>	<b>16,37</b>	<b>8.676,10</b>	<b>10</b>
3.6.6 PR.C.06.10.10.A	Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(2000)	2.000,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)x(1000)	1.000,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(1)x(700)	700,000			
	<b>kg</b>	<b>3.700,000</b>	<b>7,11</b>	<b>26.307,00</b>	<b>00</b>
3.6.7 PR.C.06.20.200.A	SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE, REI 120 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in a ... Da mm 200 x 200				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>172,29</b>	<b>1.033,74</b>	<b>74</b>
3.6.8 PR.C.06.20.200.B	Da mm 300 x 200				
	<i>Piano Secondo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>189,72</b>	<b>379,44</b>	<b>44</b>
3.6.8 PR.C.06.20.200.C	Da mm 300 x 300				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(1)	1,000			
<i>a riportare Euro</i>				5.746.244,28	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.746.244,	28
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>204,48</b>	<b>204,48</b>	
3.6.10 PR.C.06.20.200.E	Da mm 400 x 300				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Terra, Primo e Secondo</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>10,000</b>	<b>218,25</b>	<b>2.182,50</b>	<b>50</b>
3.6.11 PR.C.06.20.200.H	Da mm 500 x 300				
	<i>Piano Primo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>223,37</b>	<b>446,74</b>	
3.6.12 PR.C.06.20.200.L	Da mm 600 x 400				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>259,46</b>	<b>1.556,76</b>	
3.6.13 PR.C.06.20.200.W	Da mm 800 x 600				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>336,67</b>	<b>1.346,68</b>	
3.6.14 PR.C.06.20.210.A	SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE IN ACCIAIO Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con ... Da mm 200 x 210				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>84,50</b>	<b>338,00</b>	
3.6.15 PR.C.06.20.210.B	Da mm 300 x 210				
	<i>Piano Secondo</i>				
<i>a riportare Euro</i>				5.752.319,	44

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.752.319,44	
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>93,56</b>	<b>187,12</b>	
3.6.16 PR.C.06.20.210.E	Da mm 400 x 310				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Terra, Primo e Secondo</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>10,000</b>	<b>119,00</b>	<b>1.190,00</b>	
3.6.17 PR.C.06.20.210.G	Da mm 500 x 310				
	<i>Piano Primo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>126,86</b>	<b>253,72</b>	
3.6.18 PR.C.06.20.210.K	Da mm 600 x 410				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>145,37</b>	<b>872,22</b>	
3.6.19 PR.C.06.20.250.A	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA, CON COMANDO ON-OFF Servocomando per l'azionamento di serrande per l' ... Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(9)	9,000			
	<b>cad</b>	<b>9,000</b>	<b>116,41</b>	<b>1.047,69</b>	
3.6.20 PR.C.06.20.250.B	Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda).				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(20)	20,000			
	<b>cad</b>	<b>20,000</b>	<b>192,80</b>	<b>3.856,00</b>	
3.6.21	Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco				
<i>a riportare Euro</i>				5.759.726,19	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.759.726	19
AP.IM.28	classe 0-1, completo di pezzi speciali, ...				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(1)x(1200)	1.200,000			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1.200,000</b>	<b>34,99</b>	<b>41.988,00</b>	<b>00</b>
3.6.22 AP.IM.75	Tube flessibile omologato in classe di reazione al fuoco 1-0, con isolamento termo-acustico in lana ...				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(1)x(160)	160,000			
	<b>m</b>	<b>160,000</b>	<b>17,49</b>	<b>2.798,40</b>	<b>40</b>
3.6.23 AP.IM.78.A	Condotta flessibile isolata fonoassorbente formato da pareti interne in alluminio microforato (trest ... FCR serie SONODEC 25 o equivalente, diametro mm 100				
	(1)x(140)	140,000			
	<b>m</b>	<b>140,000</b>	<b>18,64</b>	<b>2.609,60</b>	<b>60</b>
3.6.24 AP.IM.78.B	FCR serie SONODEC 25 o equivalente, diametro mm 150				
	(1)x(30)	30,000			
	<b>m</b>	<b>30,000</b>	<b>23,30</b>	<b>699,00</b>	<b>00</b>
3.6.25 AP.IM.78.C	FCR serie SONODEC 25 o equivalente, diametro mm 200				
	(1)x(10)	10,000			
	<b>m</b>	<b>10,000</b>	<b>27,68</b>	<b>276,80</b>	<b>80</b>
3.6.26 AP.IM.78.D	FCR serie SONODEC 25 o equivalente, diametro mm 250				
	(1)x(10)	10,000			
	<b>m</b>	<b>10,000</b>	<b>33,62</b>	<b>336,20</b>	<b>20</b>
3.6.27 PR.C.06.20.150.B	Valvola di ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista, in opera Di diametro mm 150				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(13)	13,000			
	<b>cad</b>	<b>13,000</b>	<b>19,13</b>	<b>248,69</b>	<b>69</b>
3.6.28 PR.C.06.20.20.B	Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da				
<i>a riportare Euro</i>				5.808.682	88



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.808.682,	88
	mm 300X100				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(28)	28,000			
	<b>cad</b>	<b>28,000</b>	<b>41,84</b>	<b>1.171,</b>	<b>52</b>
3.6.29 PR.C.06.20.170.G	Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in opera Da mm 600X600				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>238,59</b>	<b>954,</b>	<b>36</b>
3.6.30 PR.C.06.20.60.B	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°C on passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera Da mm 300X100				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(65)	65,000			
	<b>cad</b>	<b>65,000</b>	<b>37,47</b>	<b>2.435,</b>	<b>55</b>
3.6.31 AP.IM.80	Silenziatore ad assorbimento e risonanza per canalizzazioni di distribuzione aria, provvisto di sett ...				
	<i>Impianto zone uffici</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>808,78</b>	<b>1.617,</b>	<b>56</b>
<b>TOTALE IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - ZONA UFFICI</b>			<b>Euro</b>	<b>200.023,</b>	<b>06</b>
3.7	<b>IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - ZONA FORESTERIA</b>				
3.7.1 AP.IM.29	Recuperatore di calore (R2) Ventilatore a recupero di calore costituito da una struttura in carta sp ...				
	<i>Impianto zone Foresteria</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.311,60</b>	<b>2.311,</b>	<b>60</b>
3.7.2 AP.IM.30	Controllo remoto specifico per recuperatore di calore - FORESTERIA • Gestione di 1 gruppo fino a 15 ...				
	<i>Impianto zone Foresteria</i>				
	(1)	1,000			
			<i>a riportare Euro</i>	5.817.173,	47

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.817.173,47	
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>185,38</b>	<b>185,38</b>	
3.7.3 AP.IM.28	Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-1, completo di pezzi speciali, ...				
	<i>Impianto zone Foresteria</i>				
	(1)x(20)	20,000			
	<b>m²</b>	<b>20,000</b>	<b>34,99</b>	<b>699,80</b>	
3.7.4 AP.IM.75	Tube flessibile omologato in classe di reazione al fuoco 1-0, con isolamento termo-acustico in lana ...				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(1)x(20)	20,000			
	<b>m</b>	<b>20,000</b>	<b>17,49</b>	<b>349,80</b>	
3.7.5 AP.IM.78.A	Condotta flessibile isolato fonoassorbente formato da pareti interne in alluminio microforato (trest ... FCR serie SONODEC 25 o equivalente, diametro mm 100				
	(1)x(30)	30,000			
	<b>m</b>	<b>30,000</b>	<b>18,64</b>	<b>559,20</b>	
3.7.6 AP.IM.78.B	FCR serie SONODEC 25 o equivalente, diametro mm 150				
	(1)x(10)	10,000			
	<b>m</b>	<b>10,000</b>	<b>23,30</b>	<b>233,00</b>	
3.7.7 PR.C.05.10.90.C	Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 43378				
	(1)x(45)	45,000			
	<b>mq</b>	<b>45,000</b>	<b>17,12</b>	<b>770,40</b>	
3.7.8 PR.C.05.10.170.C	Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq UNI 6485-69, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, prestazioni termiche secondo ASTM C 177 sono comprese le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato e quan'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 50				
	(1)x(45)	45,000			
<i>a riportare Euro</i>				5.819.971,05	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.819.971,05	
	<b>mq</b>	<b>45,000</b>	<b>16,37</b>	<b>736,65</b>	
3.7.9 PR.C.06.10.10.A	Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato				
	(1)x(300)	300,000			
	<b>kg</b>	<b>300,000</b>	<b>7,11</b>	<b>2.133,00</b>	
3.7.10 PR.C.06.20.200.A	SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE, REI 120 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in a ... Da mm 200 x 200				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>172,29</b>	<b>344,58</b>	
3.7.11 PR.C.06.20.250.A	SERVOCOMANDO PER SERRANDE ARIA, CON COMANDO ON-OFF Servocomando per l'azionamento di serrande per l' ... Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)				
	<i>Impianto zone Uffici</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>116,41</b>	<b>232,82</b>	
3.7.12 PR.C.06.20.150.B	Valvola di ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista, in opera Di diametro mm 150				
	<i>Impianto zone Foresteria</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>19,13</b>	<b>114,78</b>	
<b>TOTALE IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - ZONA FORESTERIA</b>			<b>Euro</b>	<b>8.671,01</b>	
3.8	<b>IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - ALLOGGIO DIRIGENTE</b>				
3.8.1 AP.IM.31	Recuperatore di calore (R3) RECUPERATORE DI CALORE A DOPPIO FLUSSO IN CONTROCORRENTE AD ALTA EFFICIE ...				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>3.220,56</b>	<b>3.220,56</b>	
3.8.2 AP.IM.32	Controllo remoto specifico per recuperatore di calore - ALLOGGIO DIRIGENTE				
			<i>a riportare Euro</i>	5.826.753,44	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.826.753,44	
	• Gestione di 1 gruppo fi ...				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>360,02</b>	<b>360,02</b>	<b>02</b>
3.8.3 AP.IM.28	Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-1, completo di pezzi speciali, ...				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)x(12)	12,000			
	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>12,000</b>	<b>34,99</b>	<b>419,88</b>	<b>88</b>
3.8.4 AP.IM.33	Canalizzazioni per l'immissione e la ripresa dell'aria ambiente (installazione in controsoffitto), a ...				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(1)x(160)	160,000			
	<b>m</b>	<b>160,000</b>	<b>10,13</b>	<b>1.620,80</b>	<b>80</b>
3.8.5 AP.IM.34	SILENZIATORE MODULARE PER SISTEMA DI DISTRIBUZIONE (installazione in controsoffitto) Dimensioni: 42 ...				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>445,72</b>	<b>891,44</b>	<b>44</b>
3.8.6 AP.IM.35	Piastra di collegamento al silenziatore in PP. Nr. 8 attacchi DN 75/90 mm. Dimensioni: 420x230				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>175,65</b>	<b>351,30</b>	<b>30</b>
3.8.7 AP.IM.36	Bocchetta di immissione aria di rinnovo realizzata in metallo zincato silenziata ispezionabile per ...				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(7)	7,000			
	<b>cad</b>	<b>7,000</b>	<b>121,57</b>	<b>850,99</b>	<b>99</b>
3.8.8 AP.IM.37	Bocchetta di ripresa aria ambiente realizzata in metallo zincato silenziata ispezionabile per igien ...				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(7)	7,000			
<i>a riportare Euro</i>				5.831.247,87	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.831.247,87	
	<b>cad</b>	<b>7,000</b>	<b>121,57</b>	<b>850,99</b>	
3.8.9 AP.M.38	Griglia in acciaio inox a completamento delle bocchette.				
	<i>Impianto Alloggio Dirigente</i>				
	(14)	14,000			
	<b>cad</b>	<b>14,000</b>	<b>66,38</b>	<b>929,32</b>	
3.8.10 AP.IM.78.A	Condotta flessibile isolato fonoassorbente formato da pareti interne in alluminio microforato (trest ... FCR serie SONODEC 25 o equivalente, diametro mm 100				
	(1)x(30)	30,000			
	<b>m</b>	<b>30,000</b>	<b>18,64</b>	<b>559,20</b>	
3.8.11 AP.M.78.B	FCR serie SONODEC 25 o equivalente, diametro mm 150				
	(1)x(10)	10,000			
	<b>m</b>	<b>10,000</b>	<b>23,30</b>	<b>233,00</b>	
3.8.12 PR.C.05.10.90.C	Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastrati, chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finitura con lamierino di alluminio 43378				
	(1)x(75)	75,000			
	<b>mq</b>	<b>75,000</b>	<b>17,12</b>	<b>1.284,00</b>	
3.8.13 PR.C.05.10.170.C	Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq UNI 6485-69, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, prestazioni termiche secondo ASTM C 177 sono comprese le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 50				
	(1)x(75)	75,000			
	<b>mq</b>	<b>75,000</b>	<b>16,37</b>	<b>1.227,75</b>	
3.8.14 PR.C.06.10.10.A	Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato				
	(1)x(500)	500,000			
	<i>a riportare Euro</i>			5.836.332,13	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.836.332,	13
	<b>kg</b>	<b>500,000</b>	<b>7,11</b>	<b>3.555,00</b>	
<b>TOTALE IMPIANTO DI RINNOVO ARIA - ALLOGGIO DIRIGENTE</b>			<b>Euro</b>	<b>16.354,</b>	<b>25</b>
3.9	<b>IMPIANTO ANTINCENDIO</b>				
3.9.1 AP.IM.39	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola ...				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i> (23)	23,000			
	<b>cad</b>	<b>23,000</b>	<b>105,66</b>	<b>2.430,</b>	<b>18</b>
3.9.2 PR.C.09.10.10.D	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di:a) valvola di intercettazione in ottone UNI 5705;b) valvola di non ritorno in ottone UNI 5705;c) valvola di sicurezza in ottone UNI 5705;d) valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F.Montato compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da 2"				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>138,61</b>	<b>138,</b>	<b>61</b>
3.9.3 AP.IM.40	Completamento: cassetta da incasso in acciaio zincato con portello in alluminio e vetro safe-crash p ...				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>145,24</b>	<b>145,</b>	<b>24</b>
3.9.4 PR.C.09.10.60.F	Idrante a colonna in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera composto da:a) corpo in ghisa sferoidale;b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone;c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70:d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata;e) saracinesca di intercettazione in ghisa a flusso avviato con asta di manovra;f) curva di raccordo;g) flange in AQ 42 UNI PN16;restano esclusi gli oneri relativi allo scavo , al rinterro e al materiale drenante ma sono compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Idrante a colonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.082,16</b>	<b>1.082,</b>	<b>16</b>
<i>a riportare Euro</i>				5.843.683,	32

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.843.683,	32
3.9.5 PR.C.09.10.20.F	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni mm 630 x 370x180 per UNI 45 e mm 695x450x230 per UNI 70, fornita in opera completa di :a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 70 e manichetta da m 25				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>363,90</b>	<b>363,</b>	<b>90</b>
3.9.6 AP.IM.41	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI - completamento: piantana in acciaio inox per ca ...				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>427,68</b>	<b>427,</b>	<b>68</b>
3.9.7 AP.IM.42	SERBATOI RISERVA IDRICA Serbatoio da interro in acciaio di spessore adeguato, rivestito esternamente ...				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>790,42</b>	<b>790,</b>	<b>42</b>
3.9.8 AP.IM.43	Accessori per serbatoio interrato composti da quadro di segnalazione livelli riserva idrica completo ...				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>460,54</b>	<b>460,</b>	<b>54</b>
3.9.9 AP.IM.44	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elett ...				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>6.723,58</b>	<b>6.723,</b>	<b>58</b>
3.9.10 AP.IM.45	APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO AD IDRANTI Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati ...				
<i>a riportare Euro</i>				5.852.449,	44

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.852.449,	44
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i> (14)	14,000			
	<b>cad</b>	<b>14,000</b>	<b>365,51</b>	<b>5.117,</b>	<b>14</b>
3.9.11 PR.C.09.10.30.B	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, fornita in opera completa di :a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato;b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705;c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Montata compreso le opere murarie ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e manichetta da m 20				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>197,84</b>	<b>395,</b>	<b>68</b>
3.9.12 AP.IM.46	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo ovale a vite interna - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, ...				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i> (3+6)	9,000			
	<b>cad</b>	<b>9,000</b>	<b>55,94</b>	<b>503,</b>	<b>46</b>
3.9.13 AP.IM.47.A	Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer SEMILUG - PN16. DN40				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i> (6+4)	10,000			
	<b>cad</b>	<b>10,000</b>	<b>38,80</b>	<b>388,</b>	<b>00</b>
3.9.14 AP.IM.47.B	DN50				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i> (3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>40,57</b>	<b>121,</b>	<b>71</b>
3.9.15 PR.C.04.10.10.E	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, puliziadelle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Filtro a Y in ghisa DN50				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
<i>a riportare Euro</i>				5.858.975,	43



Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.858.975,43	
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>101,79</b>	<b>101,79</b>	
3.9.16 AP.IM.48	Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN 16 con lettura diretta a quadrante asciutto e trasmett ...				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>530,26</b>	<b>530,26</b>	
3.9.17 AP.IM.49	SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA - superficie fino a 5 dm <sup>2</sup>				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(80)	80,000			
	<b>cad</b>	<b>80,000</b>	<b>8,85</b>	<b>708,00</b>	
3.9.18 AP.IM.50.A	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO DN32 x 2,9 mm				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)x(30)	30,000			
	<b>m</b>	<b>30,000</b>	<b>4,61</b>	<b>138,30</b>	
3.9.19 AP.IM.50.B	DN40 x 2,9 mm				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)x(150)	150,000			
	<b>m</b>	<b>150,000</b>	<b>5,67</b>	<b>850,50</b>	
3.9.20 AP.IM.50.C	DN50 x 3,2 mm				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)x(35)	35,000			
	<b>m</b>	<b>35,000</b>	<b>6,77</b>	<b>236,95</b>	
3.9.21 AP.IM.50.D	DN65 x 3,6 mm				
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)x(30)	30,000			
	<b>m</b>	<b>30,000</b>	<b>7,82</b>	<b>234,60</b>	
3.9.22 AP.IM.51	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 - De63 x 5,8 mm				
<i>a riportare Euro</i>				5.861.775,83	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.861.775,	83
	<i>Impianto Idrico Antincendio</i>				
	(1)x(50)	50,000			
	<b>m</b>	<b>50,000</b>	<b>2,40</b>	<b>120,00</b>	
3.9.23 PR.C.06.30.20.F	Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti , portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54, in opera Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.826,65</b>	<b>1.826,65</b>	
3.9.24 AP.IM.74	Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-1: per interni : pannello in p ...				
	<i>Impianto Estrazione aria Locale Trafo</i>				
	(1)x(50)	50,000			
	<b>m</b>	<b>50,000</b>	<b>10,28</b>	<b>514,00</b>	
<b>TOTALE IMPIANTO ANTINCENDIO</b>			<b>Euro</b>	<b>24.349,35</b>	
3.10	<b>IMPIANTO DI IRRIGAZIONE</b>				
3.10.1 AP.IM.77	Impianto di irrigazione automatica aree esterne comprensivo di: - Tubazioni in PVC per la raccolta e ...				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>7.891,77</b>	<b>7.891,77</b>	
<b>TOTALE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE</b>			<b>Euro</b>	<b>7.891,77</b>	
<b>TOTALE IMPIANTI MECCANICI</b>			<b>Euro</b>	<b>602.605,48</b>	
4	<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>				
4.1	<b>QUADRI ELETTRICI</b>				
4.1.1 AP.IE.01	Quadro Generale Bassa Tensione (QGBT.N-P). Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bas ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>27.572,83</b>	<b>27.572,83</b>	
			<i>a riportare Euro</i>	5.899.701,	08

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.899.701,08	
4.1.2 AP.IE.02	Quadro Ausiliari Cabina (Q0.QAUX) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale di distribuz...				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>1.452,66</b>	<b>2.905,32</b>	
4.1.3 AP.IE.03	Quadro Ausiliari Locale GE (Q0.QGE) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale di distrib...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.389,41</b>	<b>1.389,41</b>	
4.1.4 AP.IE.05	Quadro Servizi Pompe Antincendio (QSPA) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale di dis ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.711,99</b>	<b>1.711,99</b>	
4.1.5 AP.IE.06	Quadro El. Piano Interrato (Q1.QPINT) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bassa te...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>5.307,75</b>	<b>5.307,75</b>	
4.1.6 AP.IE.07	Quadro El. Distribuzione UPS-C (Q2.QUPS-C) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bas ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>11.360,78</b>	<b>11.360,78</b>	
4.1.7 AP.IE.08	Quadro El. Piano Terra (Q3.QPT) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bassa tensione ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>8.697,95</b>	<b>8.697,95</b>	
4.1.8 AP.IE.09	Quadro El. Locale CED (Q4.QCED) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bassa tensione ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.524,75</b>	<b>2.524,75</b>	
	<i>a riportare Euro</i>			5.933.599,03	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.933.599,	03
4.1.9 AP.IE.10	Quadro El. Piano Primo (Q5.QP1) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bassa tensione ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>8.255,20</b>	<b>8.255,</b>	<b>20</b>
4.1.10 AP.IE.11	Quadro El. Piano Secondo (Q6.QP2) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bassa tensio ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>8.255,20</b>	<b>8.255,</b>	<b>20</b>
4.1.11 AP.IE.12	Quadro El. Piano Copertura (Q7.QPC) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bassa tens ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>7.198,93</b>	<b>7.198,</b>	<b>93</b>
4.1.12 AP.IE.13	Quadro El. Piano Alloggio (Q8.QALL) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bassa tens ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>888,16</b>	<b>888,</b>	<b>16</b>
4.1.13 AP.IE.14	Quadro El. Ascensori (Q9.QASC) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bassa tensione ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.453,28</b>	<b>2.453,</b>	<b>28</b>
4.1.14 AP.IE.15	Quadro El. Fotovoltaico (Q10.QFTV) Fornitura e Installazione di un nuovo quadro generale bassa tensi ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.259,42</b>	<b>2.259,</b>	<b>42</b>
4.1.15 AP.IE.16.A	RACK RACK CENTRO STELLA (RCS) Fornitura e installazione di un nuovo armadio cablaggio strutturato IP 20 i ...				
	(1)	1,000			
<i>a riportare Euro</i>				5.962.909,	22

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			5.962.909,22	
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>4.180,45</b>	<b>4.180,45</b>	
4.1.16 AP.IE.16.B	RACK 01 Fornitura e installazione di un nuovo armadio cablaggio strutturato IP 20 in classe di isola ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>4.195,63</b>	<b>4.195,63</b>	
4.1.17 AP.IE.16.C	RACK 02 Fornitura e installazione di un nuovo armadio cablaggio strutturato IP 20 in classe di isola ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>3.561,48</b>	<b>3.561,48</b>	
4.1.18 AP.IE.16.D	RACK 03 Fornitura e installazione di un nuovo armadio cablaggio strutturato IP 20 in classe di isola ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>4.463,81</b>	<b>4.463,81</b>	
4.1.19 AP.IE.16.E	RACK 04 Fornitura e installazione di un nuovo armadio cablaggio strutturato IP 20 in classe di isola ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.911,52</b>	<b>2.911,52</b>	
4.1.20 AP.IE.17	Verifica e collaudo dell'impianto rete informatica al fine del rilascio della certificazione del cab ...				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>624,40</b>	<b>624,40</b>	
4.1.21 AP.IE.10.9	Fornitura ed installazione centrale di gestione illuminazione d'emergenza tipo LINERGY serie SPY CEN ...				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>2.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	
4.1.22 AP.IE.10.10	Fornitura ed installazione centrale di gestione illuminazione d'emergenza tipo LINERGY serie SPY CEN ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	
<i>a riportare Euro</i>				5.991.246,51	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				5.991.246,	51
<b>TOTALE QUADRI ELETTRICI</b>				<b>Euro</b>	<b>119.118,</b>	<b>26</b>
4.2	<b>LINEE ELETTRICHE</b>					
4.2.1 AP.IE.18.A	Fornitura e posa in opera di linee elettriche come da descrizione di seguito riportata. FG16R 0.6/1 kV 185mmq					
	(1)x(200)	200,	000			
	<b>m</b>	<b>200,</b>	<b>000</b>	<b>21,10</b>	<b>4.220,</b>	<b>00</b>
<del>4.2.2</del> AP.IE.18.B	FG16M16 0.6/1 kV 185mmq					
	(1)x(760)	760,	000			
	<b>m</b>	<b>760,</b>	<b>000</b>	<b>22,01</b>	<b>16.727,</b>	<b>60</b>
<del>4.2.3</del> AP.IE.18.C	FG16M16 0.6/1 kV 70mmq					
	(1)x(800)	800,	000			
	<b>m</b>	<b>800,</b>	<b>000</b>	<b>9,45</b>	<b>7.560,</b>	<b>00</b>
<del>4.2.4</del> AP.IE.18.D	FG16M16 0.6/1 kV 35mmq					
	(1)x(580)	580,	000			
	<b>m</b>	<b>580,</b>	<b>000</b>	<b>5,55</b>	<b>3.219,</b>	<b>00</b>
<del>4.2.5</del> AP.IE.18.E	FG16(O)M16 0.6/1 kV 5G16mmq					
	(1)x(290)	290,	000			
	<b>m</b>	<b>290,</b>	<b>000</b>	<b>12,74</b>	<b>3.694,</b>	<b>60</b>
<del>4.2.6</del> AP.IE.18.F	FG16(O)M16 0.6/1 kV 5G6mmq					
	<i>Piano Terra</i>					
	(1)x(180)	180,	000			
	<i>Piano Primo</i>					
	(1)x(180)	180,	000			
	(1)x(40)	40,	000			
	<b>m</b>	<b>400,</b>	<b>000</b>	<b>5,80</b>	<b>2.320,</b>	<b>00</b>
				<i>a riportare Euro</i>	6.028.987,	71

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.028.987	71
<del>A2.7</del> A2.7.E.18.G	FG16(O)M16 0.6/1 kV 3G6mmq				
	(1)x(190)	190,000			
	<b>m</b>	<b>190,000</b>	<b>4,35</b>	<b>826,50</b>	
<del>A2.8</del> A2.8.E.18.H	FG16(O)M16 0.6/1 kV 3G4mmq				
	(1)x(3220)	3.220,000			
	<b>m</b>	<b>3.220,000</b>	<b>3,35</b>	<b>10.787,00</b>	
<del>A2.9</del> A2.9.E.18.I	FG16(O)M16 0.6/1 kV 3G2,5mmq				
	(1)x(1300)	1.300,000			
	<b>m</b>	<b>1.300,000</b>	<b>2,70</b>	<b>3.510,00</b>	
<del>A2.10</del> A2.10.E.18.J	FG16(O)M16 0.6/1 kV 3G1,5mmq				
	(1)x(800)	800,000			
	<b>m</b>	<b>800,000</b>	<b>2,35</b>	<b>1.880,00</b>	
<del>A2.11</del> A2.11.E.18.K	FG16(O)M16 0.6/1 kV 2x1,5mmq				
	(1)x(260)	260,000			
	<b>m</b>	<b>260,000</b>	<b>1,90</b>	<b>494,00</b>	
<del>A2.12</del> A2.12.E.18.L	FG16(O)M16 0.6/1 kV 2x2,5mmq				
	(1)x(450)	450,000			
	<b>m</b>	<b>450,000</b>	<b>2,15</b>	<b>967,50</b>	
<del>A2.13</del> A2.13.E.18.M	FTG18(O)M16 0.6/1 kV 2x2,5mmq				
	(1)x(1300)	1.300,000			
	<b>m</b>	<b>1.300,000</b>	<b>4,25</b>	<b>5.525,00</b>	
<del>A2.14</del> A2.14.E.18.N	FS17 450/750V 4mmq				
	(1)x(480)	480,000			
	<b>m</b>	<b>480,000</b>	<b>1,10</b>	<b>528,00</b>	
<i>a riportare Euro</i>				6.053.505	71

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.053.505,	71
<del>4.2.18</del> AP.IE.18.O	FS17 450/750V 2,5mmq				
	(1)x(530)	530,000			
	<b>m</b>	<b>530,000</b>	<b>1,00</b>	<b>530,00</b>	
<del>4.2.18</del> AP.IE.18.P	FS17 450/750V 1,5mmq				
	(1)x(750)	750,000			
	<b>m</b>	<b>750,000</b>	<b>0,90</b>	<b>675,00</b>	
<del>4.2.18</del> AP.IE.18.Q	CAVO UTP guaina LSZH, categoria 6				
	(1)x(1620)	1.620,000			
	<b>m</b>	<b>1.620,000</b>	<b>2,55</b>	<b>4.131,00</b>	
<del>4.2.18</del> AP.IE.18.R	Cavi in fibra ottica 50/125 µ, guaina LSZH a 8 fibre				
	(1)x(250)	250,000			
	<b>m</b>	<b>250,000</b>	<b>13,10</b>	<b>3.275,00</b>	
4.2.19 AP.IE.18.S	Cavo KNX marca BTICINO mpdello 049291 (o equivalente), a SINGOLA COPPIA di conduttori twistati (ross ...				
	(1)x(800)	800,000			
	<b>m</b>	<b>800,000</b>	<b>2,38</b>	<b>1.904,00</b>	
<b>TOTALE LINEE ELETTRICHE</b>			<b>Euro</b>	<b>72.774,</b>	<b>20</b>
4.3	<b>CABINE E MEDIA TENSIONE</b>				
4.3.1 PR.L.17.40.30.G	Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione   2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 400 kVA				
	<i>Trasformatori 400kVA</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>18.007,91</b>	<b>36.015,</b>	<b>82</b>
4.3.2 AP.IE.10.6	Fornitura ed installazione di cella metalliche di contenimento trasformatore da 400kVA.				
			<i>a riportare Euro</i>	6.100.036,	53



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.100,036	53
	<i>Trasformatori 400kVA</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>2.907,73</b>	<b>5.815,46</b>	
4.3.3 AP.IE.10.7	Fornitura e posa in opera di terminazioni unipolari per cavi di media tensione in guaina termorestri ...				
	<i>Trasformatori 400kVA</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>174,48</b>	<b>1.046,88</b>	
4.3.4 AP.IE.96	Fornitura e posa in opera di accessori per antinfortunistica di cabina				
	<i>Trasformatori 400kVA</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>150,96</b>	<b>150,96</b>	
4.3.5 PR.L.18.10.20.E	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V 25 kVAr				
	<i>Trasformatori 400kVA</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>347,64</b>	<b>695,28</b>	
4.3.6 PR.L.18.20.30.G	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)				
	<i>Trasformatori 400kVA</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>7.161,13</b>	<b>14.322,26</b>	
4.3.7 PR.L.17.70.10.B	Scomparto apparecchiature normalizzato, modulare, esecuzione protetta per installazione da interno, isolamento in aria dimensioni di massima sottoindicate:Larghezza frontale fino a 900 mm;Profondità fino a 1150 mm; Altezza dello scomparto fino a 2200 24 kV, 16 kA, 630 A				
	<i>Celle Media Tensione</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>7.207,02</b>	<b>36.035,10</b>	
4.3.8 PR.L.17.60.40.L	Fusibili MT, forniti e posti in opera 24 kV, 63 A				
			<i>a riportare Euro</i>	6.158.102	47

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.158.102,47	
	<i>Celle Media Tensione</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>281,39</b>	<b>562,78</b>	
4.3.9 PR.L.17.60.50.D	Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: bobina apertura				
	<i>Celle Media Tensione</i> (3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>225,57</b>	<b>676,71</b>	
4.3.10 PR.L.17.60.90.L	Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An				
	<i>Celle Media Tensione</i> (3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>15.979,46</b>	<b>47.938,38</b>	
4.3.11 PR.L.15.40.20.E	Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie i ...				
	<i>UPS Ausiliari MT</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>8.785,83</b>	<b>17.571,66</b>	
4.3.12 AP.IE.18.T	Fornitura e posa in opera di linee elettriche come da descrizione di seguito riportata. Fornitura e posa di cavo per media tensione RG16H1R12 per tensioni 18/30 kV. TRIPOLARE - Sezione 3x5 ...				
	<i>Cavi MT</i> (1)x(200)	200,000			
	<b>m</b>	<b>200,000</b>	<b>57,60</b>	<b>11.520,00</b>	
4.3.13 AP.IE.18.U	Fornitura e posa di cavo per media tensione RG16H1R12 per tensioni 18/30 kV. TRIPOLARE - Sezione 3x9 ...				
	<i>Cavi MT</i> (1)x(10)	10,000			
	<b>m</b>	<b>10,000</b>	<b>81,64</b>	<b>816,40</b>	
<b>TOTALE CABINE E MEDIA TENSIONE</b>			<b>Euro</b>	<b>173.167,69</b>	
4.4	<b>PIANO INTERRATO</b>				
				<i>a riportare Euro</i>	6.237.188,40

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.237.188,	40
<b>TOTALE PIANO INTERRATO</b>			<b>Euro</b>		
4.4.1	<b>AUTORIMESSA</b>				
4.4.1.1 PR.L.01.10.30.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	<i>Illuminazione Ordinaria</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Illuminazione di Emergenza</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>7,000</b>	<b>39,69</b>	<b>277,</b>	<b>83</b>
4.4.1.2 PR.L.01.10.70.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante				
	(16)	16,000			
	<b>cad</b>	<b>16,000</b>	<b>13,46</b>	<b>215,</b>	<b>36</b>
4.4.1.3 PR.L.01.10.170.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa 10/A Punto presa CEE 16A 220V 2P+T				
	(3)	3,000			
			<i>a riportare Euro</i>	6.237.681,	59

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.237.681,	59
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>56,11</b>	<b>168,</b>	<b>33</b>
4.4.1.4 AP.IE.10.8	LOMBARDO FIX 504 Fornitura e installazione corpo illuminante per illuminazione rampa tipo LOMBARDO ...				
	<i>Illuminazione rampa</i> (10)	10,000			
	<b>cad</b>	<b>10,000</b>	<b>129,63</b>	<b>1.296,</b>	<b>30</b>
4.4.1.5 AP.IE.19	Fornitura e installazione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria autorimessa tipo DISANO s ...				
	(13)	13,000			
	<b>cad</b>	<b>13,000</b>	<b>118,40</b>	<b>1.539,</b>	<b>20</b>
4.4.1.6 AP.IE.20	Fornitura e installazione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e di emergenza autorimess ...				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>256,58</b>	<b>1.026,</b>	<b>32</b>
4.4.1.7 AP.IE.21	Indicatore luminoso di emergenza LEXIT IP65 (o similari).Fornitura lampada segnalazione tipo LINERGY ...				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>273,06</b>	<b>546,</b>	<b>12</b>
4.4.1.8 PR.L.01.10.30.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	<i>Illuminazione rampa</i> (10)	10,000			
	<b>cad</b>	<b>10,000</b>	<b>39,69</b>	<b>396,</b>	<b>90</b>
<b>TOTALE AUTORIMESSA</b>			<b>Euro</b>	<b>5.466,</b>	<b>36</b>
4.4.2	<b>LOCALI VARI</b>				
4.4.2.1 PR.L.01.10.70.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per				
			<i>a riportare Euro</i>	6.242.654,	76

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.242.654,	76
	l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante				
	<i>Locale UPS - Locale QGBT - Locale GE - Locali recupero di calore - Locale a disposizione</i>				
	(18)	18,000			
	<i>Corridoio - locali tecnici e filtro Locale GE</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>19,000</b>	<b>13,46</b>	<b>255,</b>	<b>74</b>
4.4.2.2 PR.L.01.10.30.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	<i>Locale UPS - Locale QGBT - Locale GE - Locali recupero di calore - Locale a disposizione</i>				
	(7)	7,000			
	<i>Locale UPS - Locale QGBT - Locale GE - Locali recupero di calore - Locale a disposizione (Illuminazione di emergenza)</i>				
	(12)	12,000			
	<i>Corridoio - locali tecnici e filtro Locale GE (Illuminazione ordinaria)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>20,000</b>	<b>39,69</b>	<b>793,</b>	<b>80</b>
4.4.2.3 PR.L.01.10.130.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 concoperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutti, serie commerciale;-placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore corrugato pesante				
	<i>Locale a disposizione centrale</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>96,98</b>	<b>96,</b>	<b>98</b>
	<i>a riportare Euro</i>			6.243.801,	28

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.243.801	28
4.4.2.4 PR.L.01.10.190.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento ed fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante				
	<i>Locale UPS - Locale QGBT - Locale GE - Locali recupero di calore - Locale a disposizione</i> (12)	12,000			
	<b>cad</b>	<b>12,000</b>	<b>37,04</b>	<b>444,48</b>	
4.4.2.5 AP.IE.19	Fornitura e installazione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria autorimessa tipo DISANO s ...				
	<i>Locale UPS - Locale QGBT - Locale GE - Locali recupero di calore - Locale a disposizione</i> (16)	16,000			
	<i>Corridoio - locali tecnici e filtro Locale GE</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>17,000</b>	<b>118,40</b>	<b>2.012,80</b>	
4.4.2.6 AP.IE.20	Fornitura e installazione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e di emergenza autorimess ...				
	<i>Locale UPS - Locale QGBT - Locale GE - Locali recupero di calore - Locale a disposizione</i> (10)	10,000			
	<i>Corridoio - locali tecnici e filtro Locale GE</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>12,000</b>	<b>256,58</b>	<b>3.078,96</b>	
<b>TOTALE LOCALI VARI</b>			<b>Euro</b>	<b>6.682,76</b>	
4.4.3	<b>BOX</b>				
4.4.3.1 PR.L.01.10.30.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato				
			<i>a riportare Euro</i>	6.249.337	52

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.249.337	52
	pesante				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>39,69</b>	<b>79,38</b>	
4.4.3.2 PR.L.01.10.70.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>13,46</b>	<b>13,46</b>	
4.4.3.3 AP.IE.19	Fornitura e installazione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria autorimessa tipo DISANO s ...				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>118,40</b>	<b>236,80</b>	
4.4.3.4 AP.IE.23	Fornitura e installazione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria autorimessa tipo DISANO s ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>115,84</b>	<b>115,84</b>	
4.4.3.5 PR.L.01.10.190.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>37,04</b>	<b>74,08</b>	
<i>a riportare Euro</i>				6.249.857	08

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.249.857	08
<b>TOTALE BOX</b>			<b>Euro</b>	<b>519</b>	<b>56</b>
4.4.4	<b>CORPO SCALA</b>				
4.4.4.1 PR.L.01.10.30.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	<i>Illuminazione Ordinaria</i> (2x3)	6,000			
	<i>Illuminazione di Emergenza</i> (2x2)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>10,000</b>	<b>39,69</b>	<b>396</b>	<b>90</b>
4.4.4.2 PR.L.01.10.70.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante				
	(2x3)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>13,46</b>	<b>80</b>	<b>76</b>
4.4.4.3 PR.L.01.10.320.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se avista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a vista				
	<i>Accensioni Illuminazione</i> (2x2)	4,000			
			<i>a riportare Euro</i>	6.250.334	74



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.250.334,	74
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>47,67</b>	<b>190,</b>	<b>68</b>
4.4.4.4 AP.IE.24	Fornitura e installazione di corpo illuminante a plafone-parete (illuminazione ordinaria), tipo FOSN ...				
	<i>Scale a tutti i piani</i>				
	(2x4)	8,000			
	<i>Pianerottoli</i>				
	(2x2)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>12,000</b>	<b>79,34</b>	<b>952,</b>	<b>08</b>
4.4.4.5 AP.IE.25	Fornitura di corpo illuminante per illuminazione d'emergenza PRODIGY LED IP42 (o similare). Fornitur ...				
	(2x2)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>268,96</b>	<b>1.075,</b>	<b>84</b>
4.4.4.6 AP.IE.29	Fornitura e installazione di sensore di presenza e luminosità KNX a 2 canali configurabili, marca A ...				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>191,65</b>	<b>383,</b>	<b>30</b>
4.4.4.7 PR.L.01.10.190.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante				
	(2x2)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>37,04</b>	<b>148,</b>	<b>16</b>
<b>TOTALE CORPO SCALA</b>			<b>Euro</b>	<b>3.227,</b>	<b>72</b>
4.4.5	<b>IMPIANTO DI TERRA</b>				
4.4.5.1					
				<i>a riportare Euro</i>	6.253.084, 80

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.253.084,	80
PR.L.05.10.100.D	COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, INSTALLATO SU PASSERELLA sezione 30x4 mm				
	(14)	14,000			
	<b>m</b>	<b>14,000</b>	<b>31,04</b>	<b>434,</b>	<b>56</b>
4.4.5.2 PR.L.05.10.30.E	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm <sup>1</sup>				
	(1)x(260)	260,000			
	<b>m</b>	<b>260,000</b>	<b>8,77</b>	<b>2.280,</b>	<b>20</b>
4.4.5.3 AP.IE.28	CAVO IN CORDA DI RAME FG17 UNIPOLARE Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastom ...				
	(1)x(150)	150,000			
	<b>m</b>	<b>150,000</b>	<b>5,55</b>	<b>832,</b>	<b>50</b>
4.4.5.4 AP.IE.28.1	CAVO IN CORDA DI RAME FG17 UNIPOLARE Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastom ...				
	(1)x(300)	300,000			
	<b>m</b>	<b>300,000</b>	<b>7,18</b>	<b>2.154,</b>	<b>00</b>
4.4.5.5 AP.IE.28.2	CAVO IN CORDA DI RAME FG17 UNIPOLARE Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastom ...				
	(1)x(25)	25,000			
	<b>m</b>	<b>25,000</b>	<b>39,03</b>	<b>975,</b>	<b>75</b>
4.4.5.6 PR.L.05.10.90.B	Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato entro scavo predisposto diametro 10 mm				
	<i>di diametro 10 mm</i>				
	(1)x(2)	2,000			
	<b>m</b>	<b>2,000</b>	<b>8,69</b>	<b>17,</b>	<b>38</b>
4.4.5.7 PR.L.05.20.40.A	POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm				
	<i>200x200x200 mm</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>30,26</b>	<b>151,</b>	<b>30</b>
				<i>a riportare Euro</i>	6.259.930, 49

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.259.930,	49
<b>TOTALE IMPIANTO DI TERRA</b>			<b>Euro</b>	<b>6.845,</b>	<b>69</b>
4.4.6	<b>ALTRI IMPIANTI</b>				
4.4.6.1 AP: E.26	Allacciamento recuperatore di calore				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>91,33</b>	<b>182,</b>	<b>66</b>
4.4.6.2 AP: E.27	Allacciamento gruppo di pompaggio antincendio				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>183,93</b>	<b>183,</b>	<b>93</b>
4.4.6.3 PR.L.15.40.60.B	Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut				
	<i>UPS CONTINUITA' 40kVA</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>53.018,33</b>	<b>53.018,</b>	<b>33</b>
4.4.6.4 PR.L.19.10.20.J	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V; 5%-50 Hz. Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA				
	<i>GRUPPO ELETTROGENO 250kVA</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>60.960,85</b>	<b>60.960,</b>	<b>85</b>
4.4.6.5 PR.L.15.10.140.A	Centralina a microprocessori per supervisione impianto, display e tastiera predisposta per collegamento a sistema computerizzato per controllo fino a 1000 apparecchi, con batteria al Ni-Cd, 180 minuti di autonomia Centralina a microprocessori per supervisione impianto				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>4.642,84</b>	<b>4.642,</b>	<b>84</b>
			<i>a riportare Euro</i>	6.378.919,	10

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.378.919,	10
4.4.6.6 PR.L.15.10.150.A	Unità zonale per interfaccia tra centralina ed impianto in grado di pilotare fino a 60 apparecchi, completa di batteria al Pb per 180 minuti di autonomia Unità zonale per interfaccia per pilotare 60 apparecchi				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>298,44</b>	<b>1.193,</b>	<b>76</b>
<b>TOTALE ALTRI IMPIANTI</b>			<b>Euro</b>	<b>120.182,</b>	<b>37</b>
4.4.7	<b>CANALIZZAZIONI</b>				
4.4.7.1 PR.L.02.20.90.D	Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200				
	(1)x(250)	250,000			
	<b>m</b>	<b>250,000</b>	<b>31,85</b>	<b>7.962,</b>	<b>50</b>
4.4.7.2 PR.L.02.20.90.E	Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300				
	(1)x(300)	300,000			
	<b>m</b>	<b>300,000</b>	<b>37,44</b>	<b>11.232,</b>	<b>00</b>
4.4.7.3 PR.L.02.20.130.D	Derivazione piana a 90°; realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200				
	(8)	8,000			
	<b>m</b>	<b>8,000</b>	<b>30,42</b>	<b>243,</b>	<b>36</b>
4.4.7.4 PR.L.02.20.130.E	Derivazione piana a 90°; realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300				
	(10)	10,000			
			<i>a riportare Euro</i>	6.399.550,	72

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.399.550,	72
	<b>m</b>	<b>10,000</b>	<b>39,41</b>	<b>394,</b>	<b>10</b>
4.4.7.5 PR.L.02.20.150.D	Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con gradodi protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200				
	(5)	5,000			
	<b>m</b>	<b>5,000</b>	<b>39,49</b>	<b>197,</b>	<b>45</b>
4.4.7.6 PR.L.02.20.150.E	Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con gradodi protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300				
	(8)	8,000			
	<b>m</b>	<b>8,000</b>	<b>47,67</b>	<b>381,</b>	<b>36</b>
4.4.7.7 PR.L.02.40.60.C	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all' interni controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25				
	(1)x(150)	150,000			
	<b>m</b>	<b>150,000</b>	<b>3,99</b>	<b>598,</b>	<b>50</b>
4.4.7.8 PR.L.02.50.30.C	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Cassetta mm 80x80x40				
	(60)	60,000			
	<b>m</b>	<b>60,000</b>	<b>5,91</b>	<b>354,</b>	<b>60</b>
<b>TOTALE CANALIZZAZIONI</b>			<b>Euro</b>	<b>21.363,</b>	<b>87</b>
4.5	<b>IMPIANTI FUORI TERRA</b>				
<b>TOTALE IMPIANTI FUORI TERRA</b>			<b>Euro</b>		
4.5.1	<b>PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO</b>				
				<i>a riportare Euro</i>	6.401.476, 73

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				6.401.476,	73
4.5.1.1 PR.L.01.10.30.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm104x66x48con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati					
	<i>Illuminazione Ordinaria PT</i>					
	(41)		41,	000		
	<i>Illuminazione Ordinaria P1</i>					
	(20)		20,	000		
	<i>Illuminazione Ordinaria P2</i>					
	(37)		37,	000		
	<i>Illuminazione di Emergenza PT</i>					
	(50)		50,	000		
	<i>Illuminazione di Emergenza P1</i>					
	(50)		50,	000		
	<i>Illuminazione di Emergenza P2</i>					
	(61)		61,	000		
	<b>cad</b>	<b>259,</b>	<b>000</b>		<b>45,88</b>	<b>11.882,92</b>
4.5.1.2 PR.L.01.10.70.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati					
	<i>Piano Terra</i>					
	(130)		130,	000		
<i>a riportare Euro</i>					6.413.359,	65

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.413.359,65	
	<i>Piano Primo</i> (174)	174,000			
	<i>Piano Secondo</i> (162)	162,000			
	<b>cad</b>	<b>466,000</b>	<b>15,08</b>	<b>7.027,28</b>	
4.5.1.3 PR.L.01.10.320.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se avista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altropoer il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia				
	<i>Pulsante Accensioni illuminazione PT</i> (44)	44,000			
	<i>Pulsante Accensioni illuminazione P1</i> (39)	39,000			
	<i>Pulsante Accensioni illuminazione P2</i> (50)	50,000			
	<i>Tirante Piano Terra</i> (4)	4,000			
	<i>Tirante Piano Primo</i> (2)	2,000			
	<i>Tirante Piano Secondo</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>141,000</b>	<b>38,97</b>	<b>5.494,77</b>	
4.5.1.4 PR.L.01.10.380.A	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-cavo N07V-K;-scatola di derivazione;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni				
				<i>a riportare Euro</i>	6.425.881,70

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.425.881,70	
	onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V 15 VA				
	<i>Piano Terra</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>8,000</b>	<b>105,63</b>	<b>845,04</b>	
4.5.1.5 AP.IE.29	Fornitura e installazione di sensore di presenza e luminosità KNX a 2 canali configurabili, marca A ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(15)	15,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(15)	15,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(16)	16,000			
	<b>cad</b>	<b>46,000</b>	<b>191,65</b>	<b>8.815,90</b>	
4.5.1.6 AP.IE.10.11	LOMBARDO FIX 504 Fornitura e installazione corpo illuminante per illuminazione aree esterne tipo LO ...				
	<i>Illuminazione aree esterne</i>				
	(16)	16,000			
	<b>cad</b>	<b>16,000</b>	<b>394,43</b>	<b>6.310,88</b>	
4.5.1.7 AP.IE.22	LOMBARDO TREND 110 Fornitura e installazione corpo illuminante per illuminazione aree esterne tipo ...				
	<i>Illuminazione aree esterne</i>				
	(48)	48,000			
	<b>cad</b>	<b>48,000</b>	<b>156,20</b>	<b>7.497,60</b>	
4.5.1.8 AP.IE.10.12	Fornitura e installazione di sensore di movimento a soffitto marca B.E.G. modello PD2-M-1C (o simila ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(16)	16,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(8)	8,000			
			<i>a riportare Euro</i>	6.449.351,12	12



Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.449.351,	12
	<i>Piano Secondo</i> (6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>30,000</b>	<b>111,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>00</b>
4.5.1.9 AP.IE.30	Fornitura e installazione di sensore di presenza e luminosità KNX a 4 canali configurabili, marca A ...				
	<i>Piano Terra</i> (4)	4,000			
	<i>Piano Primo</i> (21)	21,000			
	<i>Piano Secondo</i> (22)	22,000			
	<b>cad</b>	<b>47,000</b>	<b>227,22</b>	<b>10.679,34</b>	<b>34</b>
4.5.1.10 AP.IE.25	Fornitura di corpo illuminante per illuminazione d'emergenza PRODIGY LED IP42 (o similare). Fornitur ...				
	<i>Piano Terra</i> (20)	20,000			
	<i>Piano Primo</i> (34)	34,000			
	<i>Piano Secondo</i> (37)	37,000			
	<b>cad</b>	<b>91,000</b>	<b>268,96</b>	<b>24.475,36</b>	<b>36</b>
4.5.1.11 AP.IE.31	Indicatore luminoso di emergenza VIALED IP40 (o similari). Fornitura e installazione indicatore lumi ...				
	<i>Piano Terra</i> (19)	19,000			
	<i>Piano Primo</i> (10)	10,000			
	<i>Piano Secondo</i> (12)	12,000			
	<b>cad</b>	<b>41,000</b>	<b>244,02</b>	<b>10.004,82</b>	<b>82</b>
4.5.1.12 AP.IE.32	Indicatore luminoso di emergenza LYRA EVO IP40 (o similari).Fornitura lampada segnalazione tipo LINE ...				
	<i>Piano Terra</i> (13)	13,000			
				<i>a riportare Euro</i>	6.497.840,64

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.497.840,	64
	<i>Piano Primo</i>				
	(6)	6,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(10)	10,000			
	<b>cad</b>	<b>29,000</b>	<b>240,55</b>	<b>6.975,</b>	<b>95</b>
4.5.1.13 AP.IE.33	Fornitura e installazione di corpo illuminante ad incasso nel controsoffitto (illuminazione ordinari ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(66)	66,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(124)	124,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(92)	92,000			
	<b>cad</b>	<b>282,000</b>	<b>188,86</b>	<b>53.258,</b>	<b>52</b>
4.5.1.14 PR.L.01.10.190.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento ed effissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato leggero				
	<i>Piano Terra</i>				
	(56)	56,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(45)	45,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(49)	49,000			
	<b>cad</b>	<b>150,000</b>	<b>35,98</b>	<b>5.397,</b>	<b>00</b>
4.5.1.15 PR.L.01.10.210.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di				
<i>a riportare Euro</i>				6.563.472,	11

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.563.472,	11
	derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa UNEL 10/16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato leggero				
	<i>Piano Terra</i>				
	(31)	31,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(8)	8,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(18)	18,000			
	<b>cad</b>	<b>57,000</b>	<b>41,25</b>	<b>2.351,</b>	<b>25</b>
4.5.1.16 PR.L.01.40.20.E	DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile				
	<i>Piano Terra</i>				
	(5)	5,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(8)	8,000			
	<b>cad</b>	<b>17,000</b>	<b>13,27</b>	<b>225,</b>	<b>59</b>
4.5.1.17 PR.L.01.10.360.E	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa telefonica / EDP-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa telefonica/EDP Presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia				
	<i>Piano Terra</i>				
	(45)	45,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(13)	13,000			
<i>a riportare Euro</i>				6.566.048,	95

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.566.048,	95
	<i>Piano Secondo</i>				
	(15)	15,000			
	<b>cad</b>	<b>73,000</b>	<b>23,36</b>	<b>1.705,</b>	<b>28</b>
4.5.1.18 AP.IE.34	Torretta a scomparsa a pavimento 10/16moduli. Fornitura e installazione di prese 10/16A di servizio ...				
	<i>Piano Primo</i>				
	(49)	49,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(43)	43,000			
	<b>cad</b>	<b>92,000</b>	<b>322,30</b>	<b>29.651,</b>	<b>60</b>
4.5.1.19 PR.L.01.10.320.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se avista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altropoer il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia				
	<i>Comandi proiettori piano terra</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Comandi tende oscuranti piano terra</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Comandi proiettori piano primo</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Comandi tende oscuranti piano primo</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>38,97</b>	<b>194,</b>	<b>85</b>
4.5.1.20 AP.IE.40.13	Allacciamento Motore telo proiettore				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>			
	<i>a riportare Euro</i>			6.597.600,	68

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.597.600,68	
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>37,00</b>	<b>74,00</b>	
4.5.1.21 AP.IE.35	Allacciamento Motore sopra luce serramenti. (Motore escluso fornito dal serramentista)				
	<i>Piano Terra</i>				
	(12)	12,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>15,000</b>	<b>37,02</b>	<b>555,30</b>	
4.5.1.22 AP.IE.36	Allacciamento Termostato/Cronotermostato ambiente. (termostato escluso fornito dall'idraulico)				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(15)	15,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(25)	25,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(31)	31,000			
	<b>cad</b>	<b>73,000</b>	<b>37,02</b>	<b>2.702,46</b>	
4.5.1.23 AP.IE.37	Allacciamento Touchscreen per gestione unità esterne. (touchscreen escluso fornito dall'idraulico)				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>37,02</b>	<b>37,02</b>	
4.5.1.24 AP.IE.38	SLIM LEX 3 18W LED Fornitura e installazione di corpo illuminante ad incasso nel controsoffitto (ill ...)				
	<i>Piano Terra</i>				
	(97)	97,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(64)	64,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(96)	96,000			
	<b>cad</b>	<b>257,000</b>	<b>57,78</b>	<b>14.849,46</b>	
<i>a riportare Euro</i>				6.615.818,92	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.615.818,	92
4.5.1.25 AP.IE.04	EGOLUCE LINEA 21,6W LED Fornitura e installazione di corpo illuminante per illuminazione portici, da ...				
	<i>Illuminazione portici</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>249,81</b>	<b>1.249,</b>	<b>05</b>
4.5.1.26 PR.L.01.10.30.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	<i>Illuminazione balconi</i>				
	(42)	42,000			
	<i>Illuminazione portici</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>47,000</b>	<b>38,02</b>	<b>1.786,</b>	<b>94</b>
4.5.1.27 PR.L.01.10.110.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutti, serie commerciale;-placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore con corrugato leggero				
	<i>Illuminazione balconi</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>54,85</b>	<b>54,</b>	<b>85</b>
4.5.1.28 PR.L.01.10.120.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutti, serie commerciale;-placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in				
<i>a riportare Euro</i>				6.618.909,	76

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.618.909,	76
	conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori equant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero				
	<i>Illuminazione balconi</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>88,12</b>	<b>88,</b>	<b>12</b>
4.5.1.29 PR.L.01.10.60.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero				
	<i>Illuminazione balconi</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>10,90</b>	<b>43,</b>	<b>60</b>
4.5.1.30 PR.L.01.10.30.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	<i>Illuminazione aree esterne</i>				
	(16)	16,000			
	<b>cad</b>	<b>16,000</b>	<b>39,69</b>	<b>635,</b>	<b>04</b>
<b>TOTALE PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO</b>			<b>Euro</b>	<b>218.199,</b>	<b>79</b>
4.5.2	<b>CORPO SCALA</b>				
4.5.2.1 PR.L.01.10.30.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm104x66x48con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere				
			<i>a riportare Euro</i>	6.619.676,	52

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.619.676,	52
	murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	<i>Illuminazione Ordinaria - Per tre piani e due vani scale</i> (2x3x2)	12,000			
	<i>Illuminazione di Emergenza - Per tre piani e due vani scale</i> (2x3x2)	12,000			
	<b>cad</b>	<b>24,000</b>	<b>45,88</b>	<b>1.101,</b>	<b>12</b>
4.5.2.2 PR.L.01.10.70.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante				
	<i>Per tre piani e due vani scale</i> (2x3x4)	24,000			
	<b>cad</b>	<b>24,000</b>	<b>13,46</b>	<b>323,</b>	<b>04</b>
4.5.2.3 PR.L.01.10.320.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se avista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia				
	<i>Accensioni illuminazione - Per tre piani e due vani scale</i> (2x3x4)	24,000			
	<b>cad</b>	<b>24,000</b>	<b>38,97</b>	<b>935,</b>	<b>28</b>
4.5.2.4 AP.IE.38	SLIM LEX 3 18W LED Fornitura e installazione di corpo illuminante ad incasso nel controsoffitto (ill ...				
<i>a riportare Euro</i>				6.622.035,	96



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.622.035,	96
	<i>Pianerottoli e sbarchi ascensori</i>				
	(42)	42,000			
	<b>cad</b>	<b>42,000</b>	<b>57,78</b>	<b>2.426,</b>	<b>76</b>
4.5.2.5 AP.IE.25	Fornitura di corpo illuminante per illuminazione d'emergenza PRODIGY LED IP42 (o similare). Fornitur ...				
	<i>Per tre piani e due vani scale</i>				
	(2x3x2)	12,000			
	<b>cad</b>	<b>12,000</b>	<b>268,96</b>	<b>3.227,</b>	<b>52</b>
4.5.2.6 PR.L.01.10.190.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento ed effissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante				
	<i>Per tre piani e due vani scale</i>				
	(1x3x2)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>37,04</b>	<b>222,</b>	<b>24</b>
<b>TOTALE CORPO SCALA</b>			<b>Euro</b>	<b>8.235,</b>	<b>96</b>
4.5.3	<b>ALTRI IMPIANTI</b>				
4.5.3.1 AP.IE.39	Allacciamento Recuperatore di calore Piano Terzo				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>45,98</b>	<b>45,</b>	<b>98</b>
4.5.3.2 AP.IE.40	Allacciamento Unità Interna a soffitto				
	(88)	88,000			
	<b>cad</b>	<b>88,000</b>	<b>45,98</b>	<b>4.046,</b>	<b>24</b>
			<i>a riportare Euro</i>	6.632.004,	70

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.632.004,	70
4.5.3.4 AP.IE.41	Allacciamento Unità Interna a parete (Split)				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>45,98</b>	<b>183,</b>	<b>92</b>
4.5.3.4 AP.IE.42	Collegamento tra Unità Esterne e Unità Interne				
	(92)	92,000			
	<b>cad</b>	<b>92,000</b>	<b>45,98</b>	<b>4.230,</b>	<b>16</b>
4.5.3.5 AP.IE.43	Pulsante ad accesso protetto per sgancio di emergenza Fornitura e posa di pulsante illuminabile, con ...				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>181,81</b>	<b>727,</b>	<b>24</b>
<b>TOTALE ALTRI IMPIANTI</b>			<b>Euro</b>	<b>9.233,</b>	<b>54</b>
4.5.4	<b>CANALIZZAZIONI</b>				
4.5.4.1 PR.L.02.20.400.E	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza compresa tra i mm 25 e i 75 mm Da mm 300				
	(1)x(980)	980,000			
	<b>m</b>	<b>980,000</b>	<b>16,98</b>	<b>16.640,</b>	<b>40</b>
4.5.4.2 PR.L.02.20.430.C	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 400				
	(1)x(980)	980,000			
	<b>m</b>	<b>980,000</b>	<b>38,12</b>	<b>37.357,</b>	<b>60</b>
4.5.4.3 PR.L.02.40.60.C	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25				
	(1)x(300)	300,000			
			<i>a riportare Euro</i>	6.691.144,	02

## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.691.144	02
	<b>m</b>	<b>300,000</b>	<b>3,99</b>	<b>1.197,00</b>	
4.5.4.4 PR.L.02.50.30.C	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Cassetta mm 80x80x40				
	(300)	300,000			
	<b>m</b>	<b>300,000</b>	<b>5,91</b>	<b>1.773,00</b>	
<b>TOTALE CANALIZZAZIONI</b>			<b>Euro</b>	<b>56.968,00</b>	
4.6	<b>IMPIANTI PIANO TERZO</b>				
<b>TOTALE IMPIANTI PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>		
4.6.1	<b>PIANO TERZO</b>				
4.6.1.1 PR.L.01.10.30.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	<i>Illuminazione Ordinaria</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Illuminazione di Emergenza</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>7,000</b>	<b>39,69</b>	<b>277,83</b>	
4.6.1.2 PR.L.01.10.70.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante				
	(8)	8,000			
	<b>cad</b>	<b>8,000</b>	<b>13,46</b>	<b>107,68</b>	
4.6.1.3 PR.L.01.10.320.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura				
				<i>a riportare Euro</i>	6.694.499,53

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.694.499,	53
	calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se avista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altropoer il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a vista				
	<i>Accensioni illuminazione</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>47,67</b>	<b>47,</b>	<b>67</b>
4.6.1.4 AP.IE.19	Fornitura e installazione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria autorimessa tipo DISANO s ...				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>118,40</b>	<b>355,</b>	<b>20</b>
4.6.1.5 PR.L.01.10.170.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa 10/A Punto presa CEE 16A 220V 2P+T				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>56,11</b>	<b>112,</b>	<b>22</b>
4.6.1.6 AP.IE.20	Fornitura e installazione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e di emergenza autorimess ...				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>256,58</b>	<b>1.539,</b>	<b>48</b>
<b>TOTALE PIANO TERZO</b>			<b>Euro</b>	<b>2.440,</b>	<b>08</b>
4.6.2	<b>CORPO SCALA</b>				
			<i>a riportare Euro</i>	6.696.554,	10

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.696.554,	10
4.6.2.1 PR.L.01.10.30.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	<i>Illuminazione Ordinaria - Due Vani Scala</i> (2x1)	2,000			
	<i>Illuminazione di Emergenza - Due Vani Scala</i> (2x1)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>39,69</b>	<b>158,</b>	<b>76</b>
4.6.2.2 PR.L.01.10.70.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante				
	<i>Due Vani Scala</i> (2x4)	8,000			
	<b>cad</b>	<b>8,000</b>	<b>13,46</b>	<b>107,</b>	<b>68</b>
4.6.2.3 PR.L.01.10.320.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se avista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a vista				
	<i>Accensione illuminazione - Due Vani Scala</i> (2x2)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>47,67</b>	<b>190,</b>	<b>68</b>
<i>a riportare Euro</i>				6.697.011,	22

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.697.011	22
4.6.2.4 AP.IE.24	Fornitura e installazione di corpo illuminante a plafone-parete (illuminazione ordinaria), tipo FOSN ...				
	<i>Due Vani Scala</i> (2x2)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>79,34</b>	<b>317,36</b>	
4.6.2.5 AP.IE.25	Fornitura di corpo illuminante per illuminazione d'emergenza PRODIGY LED IP42 (o similare). Fornitur ...				
	<i>Due Vani Scala</i> (2x1)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>268,96</b>	<b>537,92</b>	
4.6.2.6 AP.IE.29	Fornitura e installazione di sensore di presenza e luminosità KNX a 2 canali configurabili, marca A ...				
	<i>Piano terzo</i> (2x2)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>191,65</b>	<b>766,60</b>	
4.6.2.7 PR.L.01.10.190.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante				
	<i>Due Vani Scala</i> (2x1)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>37,04</b>	<b>74,08</b>	
<b>TOTALE CORPO SCALA</b>			<b>Euro</b>	<b>2.153,08</b>	
4.6.3	<b>IMPIANTI CAVEDI</b>				
4.6.3.1 PR.L.01.10.30.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato				
			<i>a riportare Euro</i>	6.698.707	18

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.698.707,	18
	pesante				
	<i>illuminazione Ordinaria - Per due vani scale e cinque piani</i> (2x5x1)	10,000			
	<b>cad</b>	<b>10,000</b>	<b>39,69</b>	<b>396,</b>	<b>90</b>
4.6.3.2 AP.IE.19	Fornitura e installazione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria autorimessa tipo DISANO s ...				
	<i>Per due vani scale e cinque piani</i> (2x5x1)	10,000			
	<b>cad</b>	<b>10,000</b>	<b>118,40</b>	<b>1.184,</b>	<b>00</b>
<b>TOTALE IMPIANTI CAVEDI</b>			<b>Euro</b>	<b>1.580,</b>	<b>90</b>
4.6.4	<b>ALTRI IMPIANTI</b>				
4.6.4.1 AP.IE.14	Allacciamento Unità Esterna				
	(12)	12,000			
	<b>cad</b>	<b>12,000</b>	<b>91,52</b>	<b>1.098,</b>	<b>24</b>
<b>TOTALE ALTRI IMPIANTI</b>			<b>Euro</b>	<b>1.098,</b>	<b>24</b>
4.6.5	<b>CANALIZZAZIONI</b>				
4.6.5.1 PR.L.02.20.90.D	Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200				
	(1)x(100)	100,000			
	<b>m</b>	<b>100,000</b>	<b>31,85</b>	<b>3.185,</b>	<b>00</b>
4.6.5.2 PR.L.02.20.90.E	Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300				
	(1)x(100)	100,000			
	<b>m</b>	<b>100,000</b>	<b>37,44</b>	<b>3.744,</b>	<b>00</b>
4.6.5.3					
<i>a riportare Euro</i>				6.708.315,	32

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.708.315,	32
PR.L.02.20.130.D	Derivazione piana a 90° realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200				
	(5)	5,000			
	<b>m</b>	<b>5,000</b>	<b>30,42</b>	<b>152,</b>	<b>10</b>
4.6.5.4 PR.L.02.20.130.E	Derivazione piana a 90° realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300				
	(5)	5,000			
	<b>m</b>	<b>5,000</b>	<b>39,41</b>	<b>197,</b>	<b>05</b>
4.6.5.5 PR.L.02.20.150.D	Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con gradodi protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200				
	(3)	3,000			
	<b>m</b>	<b>3,000</b>	<b>39,49</b>	<b>118,</b>	<b>47</b>
4.6.5.6 PR.L.02.20.150.E	Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con gradodi protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300				
	(3)	3,000			
	<b>m</b>	<b>3,000</b>	<b>47,67</b>	<b>143,</b>	<b>01</b>
4.6.5.7 PR.L.02.40.60.C	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all' interni controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25				
	(1)x(50)	50,000			
	<b>m</b>	<b>50,000</b>	<b>3,99</b>	<b>199,</b>	<b>50</b>
4.6.5.8 PR.L.02.50.30.C	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e				
<i>a riportare Euro</i>				6.709.125,	45



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.709.125,	45
	passacavi, grado di protezione IP 44 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Cassetta mm 80x80x40				
	(10)	10,000			
	<b>m</b>	<b>10,000</b>	<b>5,91</b>	<b>59,</b>	<b>10</b>
4.6.5.9 PR.L.02.20.430.B	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 300				
	<i>Montanti verticali</i>				
	(1)x(40)	40,000			
	<b>m</b>	<b>40,000</b>	<b>33,72</b>	<b>1.348,</b>	<b>80</b>
4.6.5.10 PR.L.02.20.430.C	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 400				
	<i>Montanti verticali</i>				
	(1)x(80)	80,000			
	<b>m</b>	<b>80,000</b>	<b>38,12</b>	<b>3.049,</b>	<b>60</b>
<b>TOTALE CANALIZZAZIONI</b>			<b>Euro</b>	<b>12.196,</b>	<b>63</b>
4.6.6	<b>APPARTAMENTO DIRIGENTE</b>				
4.6.6.1 PR.L.01.10.30.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sist ... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	<i>Illuminazione Ordinaria</i>				
	(9)	9,000			
	<b>cad</b>	<b>9,000</b>	<b>38,02</b>	<b>342,</b>	<b>18</b>
4.6.6.2 PR.L.01.10.30.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm104x66x48con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3				
			<i>a riportare Euro</i>	6.713.925,	13

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO	
				Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>				6.713.925,	13
	post;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati					
	<i>Illuminazione di Emergenza</i>					
	(2)		2,000			
	<b>cad</b>		<b>2,000</b>	<b>45,88</b>	<b>91,76</b>	
4.6.6.3 PR.L.01.10.70.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero					
	(1)		1,000			
	<b>cad</b>		<b>1,000</b>	<b>12,85</b>	<b>12,85</b>	
4.6.6.4 PR.L.01.10.110.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutti, serie commerciale;-placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore con corrugato leggero					
	(9)		9,000			
	<b>cad</b>		<b>9,000</b>	<b>54,85</b>	<b>493,65</b>	
4.6.6.5 PR.L.01.10.130.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola					
<i>a riportare Euro</i>					6.714.523,	39

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.714.523,	39
	<p>portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutti, serie commerciale;-placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero</p>				
	<i>Voce comprendente due deviatori e un invertitore oltre quanto sopra descritto</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>92,80</b>	<b>464,00</b>	
4.6.6.6 PR.L.01.10.140.A	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m  16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm  1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, forie quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto invertitore in più con tubo corrugato leggero</p>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>40,50</b>	<b>202,50</b>	
4.6.6.7 PR.L.01.10.320.A	<p>Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm  1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se avista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altropoer il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia</p>				
	<i>Campanello</i>				
<i>a riportare Euro</i>				6.715.189,	89

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.715.189,	89
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>38,97</b>	<b>38,</b>	<b>97</b>
4.6.6.8 PR.L.01.10.320.E	Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m 6;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altropoer il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante a tirante sotto traccia				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>48,38</b>	<b>96,</b>	<b>76</b>
4.6.6.9 PR.L.01.10.380.A	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-cavo N07V-K ;-scatola di derivazione;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V 15 VA				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>105,63</b>	<b>105,</b>	<b>63</b>
4.6.6.10 PR.L.01.10.190.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato leggero				
<i>a riportare Euro</i>				6.715.431,	25

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.715.431,25	
	(32)	32,000			
	<b>cad</b>	<b>32,000</b>	<b>35,98</b>	<b>1.151,36</b>	
4.6.6.11 PR.L.01.10.190.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A in vista IP 5X				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>43,96</b>	<b>131,88</b>	
4.6.6.12 PR.L.01.10.210.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa UNEL 10/16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato leggero				
	(16)	16,000			
	<b>cad</b>	<b>16,000</b>	<b>41,25</b>	<b>660,00</b>	
4.6.6.13 PR.L.01.40.20.E	DISPOSITIVI DI COMANDO tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>13,27</b>	<b>66,35</b>	
4.6.6.14 PR.L.01.10.360.E	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm				
<i>a riportare Euro</i>				6.717.440,84	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.717.440,	84
	66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa telefonica / EDP-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa telefonica/EDP Presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia				
	(11)	11,000			
	<b>cad</b>	<b>11,000</b>	<b>23,36</b>	<b>256,</b>	<b>96</b>
4.6.6.15 AP.IE.36	Allacciamento Termostato/Cronotermostato ambiente. (termostato escluso fornito dall'idraulico)				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>37,02</b>	<b>185,</b>	<b>10</b>
4.6.6.16 AP.IE.45	Allacciamento Recuperatore di calore alloggio Dirigente				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>37,17</b>	<b>37,</b>	<b>17</b>
4.6.6.17 PR.L.05.10.100.D	COLLETORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO SU PASSERELLA sezione 30x4 mm				
	(2)	2,000			
	<b>m</b>	<b>2,000</b>	<b>31,04</b>	<b>62,</b>	<b>08</b>
<b>TOTALE APPARTAMENTO DIRIGENTE</b>			<b>Euro</b>	<b>4.399,</b>	<b>20</b>
4.7	<b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>				
4.7.1 AP.IE.96.1	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico: Tolleranza massima sulla potenza nominale: ± 3% re ...				
	(100)	100,000			
	<b>cad</b>	<b>100,000</b>	<b>194,78</b>	<b>19.478,</b>	<b>00</b>
4.7.2 AP.IE.96.2	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>3.464,25</b>	<b>3.464,</b>	<b>25</b>
4.7.3 PR.L.22.03.10.A	Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici per tetti piani in alluminio compresi accessori				
			<i>a riportare Euro</i>	6.740.924,	40

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.		IMPORTO	
			Euro		Euro	
	<i>riporto Euro</i>				6.740.924,40	
	valutata per ogni Watt di potenza installata Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per tetti piani					
	(32000)	32.000,000				
	<b>W</b>	<b>32.000,000</b>	<b>0,41</b>		<b>13.120,00</b>	
4.7.4 AP.IE.46	Fornitura e posa di cavo unipolare per impianti fotovoltaici H1Z2Z2-K 1/1kV: 1x4 mm²					
	(1)x(150)	150,000				
	<b>m</b>	<b>150,000</b>	<b>1,40</b>		<b>210,00</b>	
<b>TOTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>			<b>Euro</b>		<b>36.272,25</b>	
4.8	<b>IMPIANTO ANTINCENDIO</b>					
4.8.1 PR.L.16.30.10.A	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 ; 99 rilevatori e 99 moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto: Centrale di segnalazione automatica di incendio					
	<i>Piano Terra</i>					
	(1)	1,000				
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>7.061,80</b>		<b>7.061,80</b>	
4.8.2 AP.IE.47	Alimentatore Imp. Antincendio Alimentatore 24V 5A composto da un alimentatore switching, limitato i ...					
	<i>Piano Terra</i>					
	(5)	5,000				
	<i>Piano Primo</i>					
	(4)	4,000				
	<i>Piano Secondo</i>					
					<i>a riportare Euro</i>	6.761.316,20

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.761.316,	20
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>11,000</b>	<b>696,41</b>	<b>7.660,</b>	<b>51</b>
4.8.3 AP.IE.48	Batterie Imp. Antincendio Batteria a tampone 12Vcc 17Ah				
	<i>Piano Terra</i>				
	(10)	10,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(8)	8,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>22,000</b>	<b>102,97</b>	<b>2.265,</b>	<b>34</b>
4.8.4 AP.IE.49	Pannello ripetizione allarmi Pannello remoto di ripetizione allarmi per centrali analogiche indirizz ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.506,77</b>	<b>1.506,</b>	<b>77</b>
4.8.5 PR.L.16.20.40.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(12)	12,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(30)	30,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(41)	41,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(49)	49,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Terzo (Appartamento dirigente)</i>				
	(15)	15,000			
	<b>cad</b>	<b>151,000</b>	<b>219,16</b>	<b>33.093,</b>	<b>16</b>
4.8.6	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al				
<i>a riportare Euro</i>				6.805.841,	98



Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.805.841	98
PR.L.16.20.40.B	fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>464,65</b>	<b>1.858,60</b>	
4.8.7 PR.L.16.20.50.A	Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(23)	23,000			
	<i>Piano Terzo (Appartamento dirigente)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>24,000</b>	<b>195,98</b>	<b>4.703,52</b>	
4.8.8 PR.L.16.20.70.A	Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c. Compresa l'attivazione dell'impianto: di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55				
	<i>Piano Terzo (Appartamento dirigente)</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>859,58</b>	<b>859,58</b>	
4.8.9 AP.IE.50	Ripetitore Ottico Ripetitore ottico d'allarme a led per rivelatori con lente di colore rosso. Tensio ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(3)	3,000			
	<i>Piano Terzo (Appartamento dirigente)</i>				
	(8)	8,000			
	<b>cad</b>	<b>11,000</b>	<b>48,54</b>	<b>533,94</b>	
4.8.10 AP.IE.51	Pulsante allarme antincendio Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno, completo di s ...				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(5)	5,000			
<i>a riportare Euro</i>				6.813.797	62

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.813.797	62
	<i>Piano Terra</i>				
	(5)	5,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>20,000</b>	<b>176,85</b>	<b>3.537,00</b>	
4.8.11 AP.IE.52	Sirena con lampeggiante indirizzabile. Corpo Bianco con LED rosso, con lente bianca e isolatore. Ali ...				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(5)	5,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(5)	5,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>20,000</b>	<b>370,12</b>	<b>7.402,40</b>	
4.8.12 AP.IE.53	Fermo elettromagnetico dotato di piastra Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con ...				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>8,000</b>	<b>134,18</b>	<b>1.073,44</b>	
4.8.13	Modulo di ingresso				
<i>a riportare Euro</i>				6.825.810	46

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.825.810,46	
AP.IE.54	Modulo d'ingresso utilizzabile con centrali indirizzate.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(5)	5,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>11,000</b>	<b>137,35</b>	<b>1.510,85</b>	
4.8.14 AP.IE.55	Modulo di uscita Modulo di uscita utilizzabile con centrali indirizzate.				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(3)	3,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>13,000</b>	<b>148,73</b>	<b>1.933,49</b>	
4.8.15 AP.IE.56	Centrale di rivelazione e spegnimento Centrale di rivelazione e spegnimento, tre zone di rivelazione ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>1.575,43</b>	<b>3.150,86</b>	
4.8.16 AP.IE.10.15	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD AEROSOL Fornitura e installazione impianto di spegnimento ad aerosol per ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>18.209,68</b>	<b>18.209,68</b>	
4.8.17 PR.L.16.10.40.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di				
			<i>a riportare Euro</i>	6.850.615,34	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.850.615,	34
	montaggio				
	<i>Piano Terra</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>172,88</b>	<b>691,</b>	<b>52</b>
4.8.18 AP.IE.57	Pulsante manuale Pulsante manuale convenzionale per comando di spegnimento a rottura vetro 1 scambi ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>95,48</b>	<b>286,</b>	<b>44</b>
4.8.19 AP.IE.58	Pannello ottico/acustico Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>313,76</b>	<b>1.882,</b>	<b>56</b>
4.8.20 PR.L.12.10.70.A	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico montaggio a vista, a 4 conduttori				
	<i>Piano Terra</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>30,64</b>	<b>91,</b>	<b>92</b>
4.8.21 AP.IE.59	Sistema ad aspirazione a 1 canale Sistema ad aspirazione indirizzato FAAST LT a 1 canale che analizz ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>2.658,52</b>	<b>5.317,</b>	<b>04</b>
4.8.22 AP.IE.60	Sistema ad aspirazione a 2 canali Sistema ad aspirazione indirizzato FAAST LT a 2 canali che analizz ...				
	<i>Piano Primo</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(4)	4,000			
	<b>cad</b>	<b>8,000</b>	<b>3.777,04</b>	<b>30.216,</b>	<b>32</b>
			<i>a riportare Euro</i>	6.889.101,	14

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.889.101,	14
4.8.23 AP.IE.61	Tubo in ABS Tubo in ABS di colore rosso, 3 metri, prezzo al metro.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(250)	250,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)x(490)	490,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(1)x(490)	490,000			
	<b>m</b>	<b>1.230,000</b>	<b>20,59</b>	<b>25.325,</b>	<b>70</b>
4.8.24 AP.IE.62	Staffa di supporto Staffa di supporto per tubo in ABS di colore rosso				
	<i>Piano Terra</i>				
	(190)	190,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(365)	365,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(365)	365,000			
	<b>cad</b>	<b>920,000</b>	<b>14,31</b>	<b>13.165,</b>	<b>20</b>
4.8.25 AP.IE.63	Manicotto di giunzione Manicotto FE-FE di giunzione tubo/tubo, in ABS di colore rosso.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(90)	90,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(185)	185,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(185)	185,000			
	<b>cad</b>	<b>460,000</b>	<b>14,56</b>	<b>6.697,</b>	<b>60</b>
4.8.26 AP.IE.64	Curva 90° Curva 90° in ABS di colore rosso.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(34)	34,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(71)	71,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(71)	71,000			
			<i>a riportare Euro</i>	6.934.289,	64

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.934.289,	64
	<b>cad</b>	<b>176,000</b>	<b>27,45</b>	<b>4.831,</b>	<b>20</b>
4.8.27 AP.IE.65	Tappo Tappo fine linea in ABS, di colore rosso.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(20)	20,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(14)	14,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(14)	14,000			
	<b>cad</b>	<b>48,000</b>	<b>15,54</b>	<b>745,</b>	<b>92</b>
4.8.28 AP.IE.66	Raccordo TEE Raccordo TEE in ABS, di colore rosso.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(16)	16,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(6)	6,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>28,000</b>	<b>20,59</b>	<b>576,</b>	<b>52</b>
4.8.29 AP.IE.67	Collante per ABS Collante per ABS, in barattolo da 500ml.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>93,44</b>	<b>560,</b>	<b>64</b>
4.8.30 AP.IE.68	Sirena convenzionale autoalimentata Sirena convenzionale autoalimentata per esterno con lampeggiante ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>380,50</b>	<b>380,</b>	<b>50</b>
<i>a riportare Euro</i>				6.941.384,	42

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.941.384,42	
4.8.31 AP.IE.69	Programmazione e collaudo centrale riv. fumi Operazioni di programmazione e collaudo della centrale, ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>733,19</b>	<b>733,19</b>	<b>19</b>
4.8.32 AP.IE.70	Cavo twistato loop Cavo 2 conduttori 1,5mmq twistato e schermato di colore rosso. Twistatura: passo ...				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(1)x(300)	300,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(300)	300,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)x(300)	300,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(1)x(300)	300,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(1)x(100)	100,000			
	<i>Piano Terzo (Appartamento dirigente)</i>				
	(1)x(100)	100,000			
	<b>m</b>	<b>1.400,000</b>	<b>6,50</b>	<b>9.100,00</b>	<b>61</b>
4.8.33 PR.L.02.40.60.C	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(1)x(5)	5,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(100)	100,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)x(100)	100,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(1)x(100)	100,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(1)x(50)	50,000			
			<i>a riportare Euro</i>	6.951.217,61	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.951.217,61	
	<i>Piano Terzo (Appartamento dirigente)</i> (1)x(50)	50,000			
	<b>m</b>	<b>405,000</b>	<b>3,99</b>	<b>1.615,95</b>	
4.8.34 AP.IE.10.14	Modulo 1 ingresso - 1 uscita Modulo 1 ingresso - 1 uscita utilizzabile con centrali indirizzate.				
	<i>Piano Interrato</i> (1)x(5)	5,000			
	<i>Piano Terra</i> (1)x(4)	4,000			
	<i>Piano Primo</i> (1)x(4)	4,000			
	<i>Piano Secondo</i> (1)x(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>19,000</b>	<b>112,00</b>	<b>2.128,00</b>	
<b>TOTALE IMPIANTO ANTINCENDIO</b>			<b>Euro</b>	<b>200.707,16</b>	
4.9	<b>IMPIANTO EVAC</b>				
4.9.1 AP.IE.71	RACK EVAC Armadio rack 22 unità modulari già assemblato. Dimensioni (mm) 600 x 600 x 1200, peso 44 K ...				
	<i>Piano Terra</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.498,63</b>	<b>2.498,63</b>	
4.9.2 AP.IE.72	Pannello accensione Pannello accensione verniciato nero opaco, con interruttore magnetotermico 16 A, ...				
	<i>Piano Terra</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>270,62</b>	<b>270,62</b>	
4.9.3 AP.IE.73	Matrice digitale Matrice digitale master Audionet-MX a norme EN54-16, predisposta per l'inserimento ...				
	<i>Piano Terra</i> (1)	1,000			
			<i>a riportare Euro</i>	6.957.730,81	



## Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

## Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.957.730,81	
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>4.613,33</b>	<b>4.613,33</b>	
4.9.4 AP.IE.74	Modulo di zona Modulo di zona A + B da inserire nella matrice master MX6Z-AN o slave MX8Z-AN Connet ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>927,78</b>	<b>4.638,90</b>	
4.9.5 AP.IE.75	Contenitore per amplificatori Contenitore per il montaggio meccanico dei moduli amplificatori (AMD12 ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>362,01</b>	<b>724,02</b>	
4.9.6 AP.IE.76	Modulo sintonizzatore AM/FM USB e SD card, completo di telecomando.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>786,96</b>	<b>786,96</b>	
4.9.7 AP.IE.77	Modulo alimentatore switching 24 Vcc Modulo alimentatore switching 24 Vcc 4A per il sistema EVZ. Ins ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>768,93</b>	<b>768,93</b>	
4.9.8 AP.IE.78	Microfono di emergenza Microfono di emergenza. Modulo da incasso in CAMD5				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.035,53</b>	<b>1.035,53</b>	
4.9.9 AP.IE.79	Unità di potenza Unità di potenza in classe D potenza 240 W. Trasformatore di alimentazione e di usc ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>1.284,42</b>	<b>7.706,52</b>	
<i>a riportare Euro</i>				6.978.005,00	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.978.005,00	
4.9.10 AP.IE.80	Coppia staffe per supporto amplificatori, matrici e apparati audio.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(6)	6,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>62,55</b>	<b>375,30</b>	
4.9.11 AP.IE.81	Pannello areazione altezza 1U modulare.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>60,15</b>	<b>60,15</b>	
4.9.12 AP.IE.82	Pannello areazione altezza 2U modulari.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>62,55</b>	<b>187,65</b>	
4.9.13 AP.IE.83	Pannello copri spazio altezza 2U modulari.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>64,96</b>	<b>129,92</b>	
4.9.14 AP.IE.84	Pannello posteriore in acciaio con morsetti su barra omega, per la connessione di max 10 linee audio ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>3,000</b>	<b>246,83</b>	<b>740,49</b>	
4.9.15 AP.IE.85	Canala a 19" con 8 prese schuko cavo lunghezza 2,2mt.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>221,53</b>	<b>221,53</b>	
4.9.16 AP.IE.86	Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzione (ON-LINE). Com ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<i>a riportare Euro</i>			6.979.720,04	

Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			6.979.720,04	
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>5.136,98</b>	<b>5.136,98</b>	<b>98</b>
4.9.17 AP.IE.87	Cassa legno per RIP3022.				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>529,24</b>	<b>529,24</b>	<b>24</b>
4.9.18 AP.IE.88	Diffusore incasso soffitto EN54-24, Woofer 5", potenza 6 watt 100V, calotta metallica antifiamma mor ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(23)	23,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(35)	35,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(40)	40,000			
	<i>Piano Terzo (Appartamento dirigente)</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>101,000</b>	<b>147,37</b>	<b>14.884,37</b>	<b>37</b>
4.9.19 AP.IE.89	Diffusore a tromba EN54, Potenza 15 W con trasformatore a Potenza variabile 15-10-5 W. Corpo in ABS ...				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(5)	5,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>8,000</b>	<b>273,37</b>	<b>2.186,96</b>	<b>96</b>
4.9.20 AP.IE.90	Proiettore di suono EN54-24 potenza 10W per linee a 100V.				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(9)	9,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(3)	3,000			
	<b>cad</b>	<b>12,000</b>	<b>293,92</b>	<b>3.527,04</b>	<b>04</b>
4.9.21 AP.IE.91	Diffusore da parete EN54-24 rettangolare, potenza 6 Watt per linea 100 V. Altoparlante 4" con corpo ...				
	<i>Piano Terra</i>				
<i>a riportare Euro</i>				7.005.984,63	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			7.005.984,	63
	(2)	2,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>4,000</b>	<b>194,49</b>	<b>777,</b>	<b>96</b>
4.9.22 AP.IE.92	Consolle microfonica in estruso di alluminio a 999 combinazioni per attivazioni e richiamo preset, l ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.089,91</b>	<b>2.089,</b>	<b>91</b>
4.9.23 AP.IE.93	Sistema audio per sala conferenze comprensivo di Mixer audio, amplificatore, diffusori sonori, basi ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>8.849,69</b>	<b>8.849,</b>	<b>69</b>
4.9.24 AP.IE.94	Operazioni di programmazione e collaudo della centrale, verifica delle linee dei diffusori acustici. ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>732,56</b>	<b>732,</b>	<b>56</b>
4.9.25 AP.IE.95	Cavo adatto per sistemi audio di evacuazione con tensioni di esercizio 70/100VAC. Sezione 2 x 1,5mmq ...				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(1)x(320)	320,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(320)	320,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)x(320)	320,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(1)x(320)	320,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(1)x(160)	160,000			
	<i>Piano Terzo (Appartamento dirigente)</i>				
	(1)x(160)	160,000			
	<b>m</b>	<b>1.600,000</b>	<b>6,65</b>	<b>10.640,</b>	<b>00</b>
				<i>a riportare Euro</i>	7.029.074,75

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			7.029.074,	75
4.9.26 PR.L.02.40.60.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'i interni controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(1)x(50)	50,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(50)	50,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)x(50)	50,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(1)x(50)	50,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(1)x(25)	25,000			
	<i>Piano Terzo (Appartamento dirigente)</i>				
	(1)x(25)	25,000			
	<b>m</b>	<b>250,000</b>	<b>3,99</b>	<b>997,</b>	<b>50</b>
<b>TOTALE IMPIANTO EVAC</b>			<b>Euro</b>	<b>75.110,</b>	<b>69</b>
4.10	<b>IMPIANTO TVCC</b>				
4.10.2 AP.IE.97	NVR TVCC NVR 4K Embedded, 16 canali PoE, 480fps, 16 canali IP. ONVIF compatibile. Uscite video: 2HD ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>4.451,41</b>	<b>4.451,</b>	<b>41</b>
4.10.3 AP.IE.98	Telecamera da esterno IP67 tipo "DAHUA" serie "IPC-HFW8331E-Z" risoluzione 3 Megapixel, Full HD, con ...				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(11)	11,000			
	<b>cad</b>	<b>12,000</b>	<b>660,46</b>	<b>7.925,</b>	<b>52</b>
			<i>a riportare Euro</i>	7.042.449,	18

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			7.042.449,	18
4.10.4 AP.IE.99	Monitor PHILIPS W-LED 27° FULL HD 1920x1080 16:9 video analogico / digitale 1 x VGA + 1 x DVI-D + 1 ...				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>1.085,83</b>	<b>1.085,83</b>	<b>83</b>
4.10.5 AP.IE.10.0	Operazioni di programmazione e collaudo della centrale, verifica della corretta installazione e rego ...				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>732,56</b>	<b>732,56</b>	<b>56</b>
4.10.6 AP.IE.10.1	Cavo dati UTP Cat.6A				
	<i>Piano Interrato</i>				
	(1)x(50)	50,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(600)	600,000			
	<b>m</b>	<b>650,000</b>	<b>6,51</b>	<b>4.231,50</b>	<b>50</b>
4.10.7 PR.L.02.40.60.C	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25				
	(1)x(50)	50,000			
	<b>m</b>	<b>50,000</b>	<b>3,99</b>	<b>199,50</b>	<b>50</b>
4.10.8 PR.L.12.40.30.B	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20				
	(1)x(50)	50,000			
	<b>m</b>	<b>50,000</b>	<b>2,92</b>	<b>146,00</b>	<b>00</b>
<b>TOTALE IMPIANTO TVCC</b>			<b>Euro</b>	<b>18.772,</b>	<b>32</b>
4.11	<b>IMPIANTO ANTINTRUSIONE</b>				
4.11.1 PR.L.12.60.30.A	Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone,				
			<i>a riportare Euro</i>	7.048.844,	57

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			7.048.844,	57
	tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79.2 II  livello centrale ad 8 zone per impianti via cavo				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>231,67</b>	<b>231,</b>	<b>67</b>
4.11.2 PR.L.12.60.50.A	Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II  livello Concentratore interno da 8 zone				
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>150,78</b>	<b>301,</b>	<b>56</b>
4.11.3 PR.L.12.60.60.A	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II  livello EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>87,16</b>	<b>87,</b>	<b>16</b>
4.11.4 PR.L.12.60.90.A	Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I  livello Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>353,86</b>	<b>353,</b>	<b>86</b>
4.11.5 PR.L.12.60.80.B	Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 220 V/12 V-3,5 A				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>136,65</b>	<b>136,</b>	<b>65</b>
4.11.6 PR.L.12.80.10.A	Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79.2 II  livello, montaggio a vista tastiera di comando a microprocessore				
<i>a riportare Euro</i>				7.049.955,	47

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			7.049.955,	47
	<i>Piano Terra</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>211,50</b>	<b>423,00</b>	
4.11.7 PR.L.12.90.20.C	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II; livello con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma				
	<i>Piano Terra</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>179,95</b>	<b>179,95</b>	
4.11.8 PR.L.12.10.50.B	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I; livello portata operativa 25 m				
	<i>Piano Interrato</i> (2)	2,000			
	<i>Piano Terra</i> (2)	2,000			
	<i>Piano Primo</i> (2)	2,000			
	<i>Piano Secondo</i> (2)	2,000			
	<i>Piano Terzo</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>10,000</b>	<b>151,35</b>	<b>1.513,50</b>	
4.11.9 PR.L.12.10.70.A	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico montaggio a vista, a 4 conduttori				
	<i>Piano Terra</i> (5)	5,000			
	<i>Piano Secondo</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>30,64</b>	<b>183,84</b>	
4.11.10 AP.IE.10.2	Controllo accessi Lettore di prossimità con tastiera completo di modulo di interfaccia per gestione ...				
<i>a riportare Euro</i>				7.052.255,	76



**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			7.052.255,	76
	<i>Piano Interrato</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Piano Terra</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Piano Terzo</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>5,000</b>	<b>1.998,19</b>	<b>9.990,</b>	<b>95</b>
4.11.11 AP.IE.10.3	Operazioni di programmazione e collaudo della centrale, verifica della corretta installazione e rego ...				
	(1)	1,000			
	<b>a corpo</b>	<b>1,000</b>	<b>732,56</b>	<b>732,</b>	<b>56</b>
4.11.10.4	Cavo allarme 2x0,75+4x0,22mmq				
	(1)x(250)	250,000			
	<b>m</b>	<b>250,000</b>	<b>5,00</b>	<b>1.250,</b>	<b>00</b>
4.11.13 AP.IE.10.5	Cavo schermato a 4 conduttori: 2x0,75 + 2x0,50 twistato, per il collegamento tra le centrali intrusi ...				
	(1)x(150)	150,000			
	<b>m</b>	<b>150,000</b>	<b>5,05</b>	<b>757,</b>	<b>50</b>
4.11.14 PR.L.02.40.60.C	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25				
	(1)x(50)	50,000			
	<b>m</b>	<b>50,000</b>	<b>3,99</b>	<b>199,</b>	<b>50</b>
4.11.15 PR.L.02.40.30.B	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20				
	<i>Tabazione per predisposizione contatti magnetici e riv.</i>				
<i>a riportare Euro</i>				7.065.186,	27

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			7.065.186,	27
	<i>volumetrici</i> (1)x(500)	500,000			
	<b>m</b>	<b>500,000</b>	<b>2,92</b>	<b>1.460,00</b>	<b>00</b>
<b>TOTALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE</b>			<b>Euro</b>	<b>17.801,70</b>	
4.12	<b>IMPIANTO VIDEOCITOFONICO</b>				
4.12.1 PR.L.07.40.20.A	POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA INCASSO a 3 pulsanti				
	<i>Piano Terra</i> (2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>2,000</b>	<b>1.284,58</b>	<b>2.569,16</b>	<b>16</b>
4.12.2 PR.L.07.50.10.A	Derivato videocitofonico interno da tavolo con monitor b/n 8" a viva voce con involucro in ABS				
	<i>Piano Terra</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>542,18</b>	<b>542,18</b>	<b>18</b>
4.12.3 PR.L.07.50.10.B	Derivato videocitofonico interno da incasso con monitor b/n 5" e cornetta con involucro in ABS				
	<i>Piano Terzo (Appartamento dirigente)</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>389,04</b>	<b>389,04</b>	<b>04</b>
4.12.4 PR.L.07.70.10.A	Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia con massimo 4 derivati				
	<i>Piano Terra</i> (1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>128,49</b>	<b>128,49</b>	<b>49</b>
4.12.5 PR.L.07.80.20.B	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm <sup>2</sup> +2x0,25 mm <sup>2</sup> +RG59B/U)				
	(1)x(150)	150,000			
	<b>m</b>	<b>150,000</b>	<b>3,18</b>	<b>477,00</b>	<b>00</b>
4.12.6 PR.L.02.40.30.B	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla				
				<i>a riportare Euro</i>	7.070.752,14

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			7.070.752,	14
	norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'i internodi controsoffitti ointercapedini o in vista Diametro mm 20				
	(1)x(50)	50,000			
	<b>m</b>	<b>50,000</b>	<b>2,92</b>	<b>146,00</b>	
<b>TOTALE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO</b>			<b>Euro</b>	<b>4.251,87</b>	
4.13	<b>IMPIANTO TV-SAT</b>				
4.13.1 PR.L.08.40.80.A	Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, fornito e posto in opera con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD, contenit Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato				
	<i>Piano Copertura</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>312,06</b>	<b>312,06</b>	
4.13.2 PR.L.08.20.10.K	ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191-198 MHz o 200-207				
	<i>Piano Copertura</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>129,77</b>	<b>129,77</b>	
4.13.3 PR.L.08.20.30.A	Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda passante 470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz o 582-622 MHz a 10 elementi Antenna TV-UHF, per gruppi di canali a 10 elementi				
	<i>Piano Copertura</i>				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>115,69</b>	<b>115,69</b>	
4.13.4 PR.L.08.40.40.A	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)	1,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)	1,000			
			<i>a riportare Euro</i>	7.071.455,	66

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			7.071.455,66	
	<i>Piano Secondo</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Terzo (Appartamento Dirigente)</i>				
	(2)	2,000			
	<b>cad</b>	<b>6,000</b>	<b>61,17</b>	<b>367,02</b>	
4.13.5 PR.L.01.10.330.A	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco;-scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte);-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa coassiale derivata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF-placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Presa TV derivata con tubo corrugato leggero				
	<i>Piano Terra</i>				
	(4)	4,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(2)	2,000			
	<i>Piano Secondo</i>				
	(6)	6,000			
	<i>Piano Terzo (Appartamento Dirigente)</i>				
	(5)	5,000			
	<b>cad</b>	<b>17,000</b>	<b>28,88</b>	<b>490,96</b>	
4.13.6 PR.L.08.30.10.A	PALO AUTOPORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 1,5 m				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>74,77</b>	<b>74,77</b>	
4.13.7 PR.L.08.10.10.A	Cavo per impianti TV coassiale 75 Ohm, bassa perdita				
	<i>Piano Terra</i>				
	(1)x(120)	120,000			
	<i>Piano Primo</i>				
	(1)x(60)	60,000			
	<i>a riportare Euro</i>			7.072.388,41	

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			7.072.388,41
	<i>Piano Secondo</i> (1)x(170)	170,000		
	<i>Piano Terzo (Appartamento Dirigente)</i> (1)x(150)	150,000		
	<b>m</b>	<b>500,000</b>	<b>1,51</b>	<b>755,00</b>
4.13.8 PR.L.02.40.60.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allí internodi controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25			
	(1)x(50)	50,000		
	<b>m</b>	<b>50,000</b>	<b>3,99</b>	<b>199,50</b>
4.13.9 PR.L.02.40.30.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allí internodi controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20			
	(1)x(50)	50,000		
	<b>m</b>	<b>50,000</b>	<b>2,92</b>	<b>146,00</b>
<b>TOTALE IMPIANTO TV-SAT</b>			<b>Euro</b>	<b>2.590,77</b>
4.14	<b>DISPOSITIVI KNX IN CAMPO</b>			
4.14.1 AP.IE.10.16	Fornitura e posa in opera di moduli KNX 4 IN - 4OUT , marca "BTICINO modello 002692" (o equivalente) ...			
	<i>Piano Interrato</i> (2)	2,000		
	<i>Piano Terra</i> (23)	23,000		
	<i>Piano Primo</i> (36)	36,000		
	<i>Piano Secondo</i> (47)	47,000		
	<i>Piano Terzo</i> (3)	3,000		
			<i>a riportare Euro</i>	7.073.488,91

**Nuova sede D.I.A. - Reggio Calabria**

*Computo Metrico Estimativo*

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
			Euro	Euro	
	<i>riporto Euro</i>			7.073.488,	91
	<b>cad</b>	<b>111,000</b>	<b>97,30</b>	<b>10.800,</b>	<b>30</b>
4.14.2 AP.IE.10.17	Programmazione impianto bus KNX consistente nella programmazione dei dispositivi in campo secondo le ...				
	(1)	1,000			
	<b>cad</b>	<b>1,000</b>	<b>2.497,62</b>	<b>2.497,</b>	<b>62</b>
<b>TOTALE DISPOSITIVI KNX IN CAMPO</b>			<b>Euro</b>	<b>13.297,</b>	<b>92</b>
<b>TOTALE IMPIANTI ELETTRICI</b>			<b>Euro</b>	<b>1.214.658,</b>	<b>58</b>
<b>TOTALE COMPUTO METRICO</b>			<b>Euro</b>	<b>7.086.786,</b>	<b>83</b>

