



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Bologna, data del protocollo

Oggetto: **Indagine di mercato per affidamento del servizio di controllo e sorveglianza archeologica per l'esecuzione degli scavi inerenti i Lavori di completamento del recupero edilizio dell'edificio demaniale "Ex Casa dei Martiri" sito in Piacenza - scheda patrimoniale PCD0018.
CIG ZDC3255A7F - CUP D38C11000050001**

FAQ al 08/07/2021

Quesito n.1

Chiediamo se il termine di 60 giorni, che nel capitolato vengono definiti "lavorativi", riguarda i giorni lavorativi di effettivo scavo, nel qual caso la somma messa a bando non sarebbe sufficiente (60 giorni lavorativi corrispondono a tre mensilità mentre ne sono conteggiate due per l'archeologo).

Risposta al quesito n.1

Il cronoprogramma delle attività di scavo è stimato nel progetto esecutivo in due mensilità. Come rappresentato nell'avviso di indagine di mercato, a pg. 3, la durata potrà tuttavia variare in funzione dell'andamento dei lavori (sospensione e riprese), pertanto, i tempi delle prestazioni sono strettamente legati a quelli dell'esecuzione dei lavori come da cronoprogramma dell'esecutore, ad oggi non disponibile.

Bologna, 08/07/2021

Il RUP

Ing. Fabio Scroccaro

Il Rup e referente dell'istruttoria Ing. Fabio Scroccaro – 051 6400330