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Bologna, data del protocollo  

 

 

  
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 
11/09/2020 n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020) del servizio attinente 
all'architettura e all'ingegneria del servizio di progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di 
Miglioramento Sismico del Palazzo delle Finanze in Bologna – Lotto 2 
Consolidamento del Chiostro Maggiore. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA  

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”; 

VISTO il D.L. n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”; 

VISTO il D.L. n. 77/2021; 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018, del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio; 

VISTA la determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, del 
Direttore dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce il principio per cui 
ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione 
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a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PREMESSO: 

 Che che nell’ambito degli interventi di prevenzione del rischio sismico per il cui 
finanziamento l’Agenzia ha beneficiato dell’assegnazione di risorse in 
attuazione dell’art. 1, comma 140, L. n. 232/2016, è stato individuato l’immobile 
denominato, “Palazzo delle Finanze  - complesso BOD0020 piazza Malpighi , 
Bologna” sul quale effettuare attività di progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione operativa lavori oltre ai rilievi e indagini preliminari, da 
restituire in modalità BIM, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto 
ambientale conformi al D.M. ambiente tutela del territorio e del mare 11 ottobre 
2017; 

 Che con determina a contrarre prot. n. 2018/17972 del 13/12/2018 la Direzio-
ne Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio ha indetto  una pro-
cedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs n. 50/2016 per: “l’affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell’articolo 3, lett. vvvv) del 
D.lgs.50/2016 finalizzati alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dire-
zione operativa lavori oltre ai rilievi e indagini preliminari, da restituire in moda-
lità BIM, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale 
conformi al D.M. ambiente tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, sull’ 
immobile denominato “Palazzo delle Finanze- Complesso BOD0020- Piazza 
Malpighi- Bologna, per un importo a base d’asta di € 180.499,94, di cui € 
3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri 
previdenziali; 

 Che con atto rep. 226/2019 del 17/04/2019 prot. n. 6178, la Direzione Regionale 
Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio ha affidato ala SIDOTI 
ENGINEERING s.r.l. con Socio Unico con sede legale in Albano Laziale (RM), 
via Borgo Garibaldi n. 33, codice fiscale e Partita IVA 12502151009, la 
progettazione per il Miglioramento Sismico del Palazzo delle Finanze, sito in 
Bologna Piazza Malpighi 19, e segnatamente: progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione, direzione operativa lavori; 

 Che in corso di progettazione definitiva, si è tenuto un incontro con le 
amministrazioni usuarie del compendio in questione e con il Provveditorato alle 
OO.PP. di Bologna, nel corso del quale è stato condiviso di assorbire all’interno 
del progetto per il Miglioramento sismico del Palazzo delle Finanze, l’intervento 
di consolidamento del Chiostro Maggiore, finanziato con il Piano Generale 2018 
nell’ambito del Manutentore Unico, con codice INT_PROV_37250; 

 Che, successivamente, mediante un’estensione della campagna di indagini, i 
progettisti hanno effettivamente verificato la presenza di un cedimento in 
fondazione nel Chiostro maggiore, rendendosi pertanto necessarie anche opere 
in fondazione; 
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 Che con nota prot. n. 2019/16144 del 21/10/2019, il progetto definitivo per il 
Miglioramento sismico del Palazzo delel Finanze in Bologna, con inclusi gli 
interventi per il consolidamento del Chiostro Maggiore, è stato trasmesso alla 
Soprintendenza di Bologna per il rilascio della prevista Autorizzazione ex. art. 
21 del D.Lgs. 42/2004; 

 Che la Soprintendenza di Bologna, con nota prot. n. 752 del 17/01/2020, 
assunta al protocollo al n. 2020/641, ha trasmesso un parere di massima 
favorevole all’esecuzione del Progetto di Miglioramento sismico del Palazzo 
delle Finanze, rimandando il rilascio della prevista autorizzazione ex art. 21 al 
progetto esecutivo; 

 Che l’inserimento nel progetto definitivo di Miglioramento sismico delle ulteriori 
opere per il consolidamento del Chiostro Maggiore ha determinato le seguenti 
criticità: 

- un aumento dei costi rispetto alla copertura finanziaria in essere per 
l’intervento in questione; 

- la necessità di eseguire, su richiesta della Soprintendenza Archeologica di 
Bologna, ulteriori indagini per verificare la fattibilità degli interventi previsti 
per il consolidamento delle fondazioni delle colonne del Chiostro 
Maggiore; 

 Che visto il parere di massima della Soprintendenza di Bologna, e vista la 
necessità primaria di realizzare il previsto miglioramento sismico del compendio 
demaniale nei tempi indicati nella Relazione di Vulnerabiltà sismica agli atti, si 
è proceduto con la successiva suddivisione del progetto definitivo in due lotti 
funzionali: 

- Lotto 1, che prevede l’esecuzione di tutti gli interventi di miglioramento 
sismico del compendio Palazzo delle Finanze, finanziato all’interno del 
capitolo di spesa n. 7759 linea C) “Prevenzione del rischio sismico – Piano 
degli investimenti per il triennio 2019-2021”, di cui alle note prot. n. 
2018/17761/DSP del 10/12/2018 e prot. n. 7124 del 16/06/2019 
dell’Agenzia del Demanio; 

- Lotto 2, relativo al consolidamento del Chiostro Maggiore mediante opere 
di sottofondazione del colonnato, cerchiatura in acciaio delle colonne in 
muratura ed il consolidamento delle volte. Dopo la comunicazione della 
Direzione Centrale DSP dello stralcio dell’intervento dal Piano Generale 
2018 del manutentore Unico, si è proceduto a richiesta di finanziamento a 
valere del sul medesimo capitolo di spesa n. 7759 linea C) “Prevenzione 
del rischio sismico”. 

 Che nel primo trimestre del 2020, il progetto definitivo è stato sosttoposto 
all’esame del Comitato Tecnico Amministrativo(CTA) del Provveditorato alle 
OO.PP. di Bologna, per il rilascio del previsto parere di cui all’ex. Art. 215 c.3 
del D.Lgs. 50/2016, emesso nella seduta del 18.06.2020 con voto n. VOTO 
33/BO; 

 Che con determina prot. n. 2020/17635 del 24/11/2020 è stato ha approvato il 
progetto definitivo in argomento, con le prescrizioni e le osservazioni, di cui al 
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parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato OO.PP di 
Bologna espresso nella seduta telematica del 18/06/2020 con voto 33/BO, 
nonché con le osservazioni indicate nel Rapporto finale di verifica emesso dalla 
La Mercurio srl; 

 Che, con verbale prot. n. 2021/15 del 04/01/2021 è stata avviata la 
progettazione esecutiva del Lotto 1, per assenza di copertura finanziaria del 
Lotto 2; 

 Che il progetto esecutivo del lotto 1, con nota prot. n. 2021/8021 del 07/05/2021, 
è stato trasmesso alla Soprintendenza di Bologna per il rilascio 
dell’autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004, come da prescrizioni riportate nel 
parere emesso sul progetto definitivo; 

ATTESO CHE: 

 Per il Lotto 2, nel prendere atto e condividere le prescrizioni dettate dal CTA sul 
parere ex. art. 215 D.lgs 50/2016 del 18/06/2020 nonché del parere di massima 
della Soprintendenza di Bologna, risulta necessario integrare e sviluppare il 
progetto esecutivo, con ulteriori indagini in fondazione e con altre lavorazioni 
aggiuntive (ripristino canale di captazione delle acque/rimozione impalcatura 
lignea); 

 La Sidoti Engineering srl è affidataria della progettazione del Miglioramento 
sismico del compendio in questione, il cui intervento si identifica 
sostanzialmente nel Lotto 1; 

 Occorre individuare l’operatore economico per la redazione della progettazione 
esecutiva del Lotto 2; 

PRESO ATTO: 

 Che con nota prot. n. con nota prot. n. 2021/9903 del 09/06/2021, l’arch. 
Armando Alfonso e l’arch. Roberto Adelizzi, entrambi dipendendenti di questa 
Direzione Regionale, sono stati nominati rispettivamente RUP e DEC per 
l’affidamento del servizio di che trattasi; 

 Che la Direzione Amministrazione e Finanza dell’Agenzia del Demanio, con 
nota prot. n. 2021/12272/DAFC-PBC del 01-07-2021, ha autorizzato la somma 
di € 1.000.000,00 mediante l’impiego delle risorse allocate sul “Fondo indistinto 
per le realizzazioni 2020” del Vigente Piano degli Investimenti immobiliari 2020-
2022 Cap. 7759 – Comma 140 Linea C (Prevenzione del rischio sismico), per il 
consolidamento del Chiostro Maggiore, quale Lotto 2 del Miglioramento sismico 
del Palazzo delle Finanze in Bologna; 

 Che in funzione dell’importo dei lavori del Lotto 2,  stimato in € 684.864,51, per 
la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza, oltre 
all’esecuzione dei saggi in fondazione, è stato determinato l’importo di  € 
40.289,92 oltre Iva ed Oneri previdenziali, come da tabella che segue: 

 

Corrispettivo Prestazioni 

N° Prestazione Rif. calcolo Importo 
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1 Esecuzione indagini fondazioni Stima Analitica € 7.615,78 

2 

Integrazione alle indagini preliminari ( Relazione 
tecnica sullo stato di consistenza dell’immobile 
ed analisi storico-critica con relazione sulle 
strutture esistenti),  

DM 17/06/2016 € 9.878,39 

3 Progettazione Esecutiva  DM 17/06/2016 € 14.817,58 

4 CSP DM 17/06/2016 € 4.704,00 

5 Costi della sicurezza Stima Analitica € 334,17 

6 
Spese ed oneri accessori 

DM 17/06/2016 
€ 2.940,00 

Importo soggetto a ribasso € 39.955,75 

Importo Totale  € 40.289,92 

 

 Che visto l’importo di € 40.289,92, per l’individuazione del contraente per la 
progettazione esecutiva del Lotto 2, si può procedere mediante affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11/09/2020 n. 120 e 
s.m.i.; 

 Che al fine di garantire una maggiore continuità con il lavoro precedente e 
conseguentemente un miglior risultato per l’Amministrazione anche in termini di 
risparmio di tempo nonché di efficienza in generale, sembra opportuno 
procedere all’affidamento diretto alla Sidoti Engineering S.r.l., 

 Che il Quadro Economico del servizio in oggetto, è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO 

Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria inerente la progettazione e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di Miglioramento 
Sismico del Palazzo delle Finanze in Bologna – Lotto 2 Consolidamento del Chiostro 
Maggiore” del Palazzo delle Finanze, Piazza Malpighi 19 Bologna (Scheda BOD0020). 

  A - Importi del servizio     

A1 IMPORTO A BASE D'ASTA DEL SERVIZIO   € 39.955,75 

A2 TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA   € 334,17 

A 
Importo a base d'asta/affidamento comprensivo degli 
oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2) 

  € 40.289,92 

    

  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 Imprevisti 5% € 2.014,50 

B2 Fondo incentivante sui servizi (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) 1,60% € 644,64 

B3 Fondo per l'innovazione per l'esecuzione dell'opera 0,40% € 161,16 

B4 
Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 

  € 30,00 

B5 Oneri previdenziali (% di A) 4% € 1.611,60 

B6 I.V.A. su attività (% di A+B4) 22% € 9.218,33 

B7 I.V.A. su imprevisti 22% € 443,19 

B TOTALE (B1..B7)   € 14.486,03 
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C TOTALE COMPLESSIVO (A+B)   € 54.776 

 

 Che mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è 
possibile avviare una trattativa diretta, ai sensi comma 2 lettera a) della Legge 
11/09/2020 n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020)  e s.m.i. con l’operatore 
economico Sidoti Engineering srl p.IVA 12502151009;  

 Che ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino 
all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui 
all’art. 38 i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione 
all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;  

 Che l’Agenzia del Demanio è iscritta all’AUSA con codice n. 0000225554; 

 Che il Codice Unico di Progetto (CUP) è G32C21000640001; 

VISTA la Relazione e Proposta di indizione procedura mediante trattativa diretta  
del RUP Arch. Armando Alfonso, prot. 2021/11770/STE del 08/07/2021, agli atti;  

RITENUTO pertanto di dover attivare le procedure per la scelta del contraente per 
lo svolgimento del servizio di che trattasi; 

CONSIDERATO: 

 Che le attività oggetto di affidamento sono state dettagliate nel capitolato 
tecnico prestazionale allegato alla Relazione del RUP prot. N. 2021/11770/STE 
del 08/07/2021; 

 Che è necessario provvedere tempestivamente all’acquisizione delle 
prestazioni di che trattasi; 

DETERMINA 

1. di procedere a contrarre ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 

11/09/2020 n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020) e s.m.i. per l’affidamento del 

servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di verifica della progettazione per 

l’intervento di di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione per l’intervento di Miglioramento Sismico del Palazzo delle 

Finanze in Bologna – Lotto 2 Consolidamento del Chiostro Maggiore; 

2. di indire una procedura a trattativa diretta con dell’operatore economico Sidoti 

Engineering srl p.IVA 12502151009 con sede in Via Borgo Garibaldi, 30 ad 

Albano Laziale (RM), attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), Categoria: “Servizi professionali 

progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e 

direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”,  per l’acquisizione 

del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per l’intervento di Miglioramento Sismico del Palazzo delle Finanze 

in Bologna – Lotto 2 Consolidamento del Chiostro Maggiore; 

3. di dare atto che il corrispettivo professionale è pari ad € 40.289,92, di cui € 334,17 
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per oneri della sicurezza, oltre Iva ed Oneri previdenziali, come da tabella che 

segue: 

Corrispettivo Prestazioni 

N° Prestazione Rif. calcolo Importo 

1 Esecuzione indagini fondazioni Stima Analitica € 7.615,78 

2 

Integrazione alle indagini preliminari ( Relazione 
tecnica sullo stato di consistenza dell’immobile 
ed analisi storico-critica con relazione sulle 
strutture esistenti),  

DM 17/06/2016 € 9.878,39 

3 Progettazione Esecutiva  DM 17/06/2016 € 14.817,58 

4 CSP DM 17/06/2016 € 4.704,00 

5 Costi della sicurezza Stima Analitica € 334,17 

6 
Spese ed oneri accessori 

DM 17/06/2016 
€ 2.940,00 

Importo soggetto a ribasso € 39.955,75 

Importo Totale  € 40.289,92 

4. di approvare il seguente Quadro Economico del servizio a base del contratto: 

 

QUADRO ECONOMICO 

Affidamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria inerente la progettazione e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di Miglioramento 
Sismico del Palazzo delle Finanze in Bologna – Lotto 2 Consolidamento del Chiostro 
Maggiore” del Palazzo delle Finanze, Piazza Malpighi 19 Bologna (Scheda BOD0020). 

  A - Importi del servizio     

A1 IMPORTO A BASE D'ASTA DEL SERVIZIO   € 39.955,75 

A2 TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA   € 334,17 

A 
Importo a base d'asta/affidamento comprensivo degli 
oneri della sicurezza e della manodopera (A1 + A2) 

  € 40.289,92 

            

  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 Imprevisti 5% € 2.014,50 

B2 Fondo incentivante sui servizi (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) 1,60% € 644,64 

B3 Fondo per l'innovazione per l'esecuzione dell'opera 0,40% € 161,16 

B4 
Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 

  € 30,00 

B5 Oneri previdenziali (% di A) 4% € 1.611,60 

B6 I.V.A. su attività (% di A+B4) 22% € 9.218,33 

B7 I.V.A. su imprevisti 22% € 443,19 

B TOTALE (B1..B7)   € 14.486,03 
 

C TOTALE COMPLESSIVO (A+B)   € 54.776 

 

5. di assumere formale impegno di spesa per € 54.776,00 in relazione 
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all’espletamento del servizio in parola comprensivi dell’impegno per € 30,00 

quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante a favore dell’ANAC, il cui 

versamento sarà effettuato successivamente all’emissione del bollettino MAV da 

parte della predetta Autorità, dando atto che la spesa è prevista all’interno del 

quadro economico degli interventi; 

6. di prevedere la copertura finanziaria del servizio in oggetto all’interno del 

finanziamento dell’iniziativa: “Lavori di Miglioramento sismico del Palazzo delle 

Finanze, Piazza Malpighi n. 11-19, Bologna, BOD0020 - Lotto 2 - 

Consolidamento del Chiostro Maggiore”, di importo di € 1.000.000,00, nell’ambito 

delle risorse allocate sul “Fondo indistinto per le realizzazioni 2020” del Vigente 

Piano degli Investimenti immobiliari 2020-2022 Cap. 7759 – Comma 140 Linea 

C (Prevenzione del rischio sismico), di cui alla nota prot. n. 2021/12272/DAFC-

PBC del 01-07-2021; 

7. di dare atto che Il tempo massimo per l’espletamento dei servizi in questione, è 

così definito: 

- 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni 
per le attività di: 

a) Esecuzione indagini sulle fondazioni del colonnato; 

b) Integrazione alle indagini esistenti (Relazione tecnica sullo stato di 
consistenza dell’immobile ed analisi storico-critica con relazione sulle 
strutture esistenti), e verifica/aggiornamento della relazione sulle 
vulnerabilità sismica per il blocco del Chiostro Maggiore 

- 35 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva ed il 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione; 

8. di stipulare il contratto mediante scrittura privata in modalità telematica attraverso 

la piattaforma del MePA; 

9. di riservare all’Agenzia del Demanio la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

10. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e al Responsabile dei Servizi 

Tecnici, ognuno per quanto di propria competenza, di predisporre tutti quanto di 

competenza al fine di procedere agli adempimenti previsti in materia di 

trasparenza ed a tutto quanto previsto per poter giungere alla 

contrattualizzazione del servizio. 

11. di dare atto che sulla base della previsione del punto 4.2.4 delle Linee Guida 

ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) – trattandosi 

di un affidamento superiore ai 20.000,00 Euro, la Stazione Appaltante procede, 
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prima della stipula del contratto alle verifiche del possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e di quelli speciali previsti al punto 

2.3 delle Linee Guida ANAC n. 1 e indicati in premessa, nonché delle condizioni 

soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 

l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; 

12. di procedere ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 alla 

pubblicazione sul sito dell’Agenzia del Demanio; 

13. di stipulare il contratto mediante scrittura privata in modalità telematica attraverso 

la piattaforma del MePA; 

14. di riservare all’Agenzia del Demanio la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se l’offerta del tecnico individuato non risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

15. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e al Responsabile dei Servizi 

Tecnici, ognuno per quanto di propria competenza, di predisporre tutti quanto di 

competenza al fine di procedere agli adempimenti previsti in materia di 

trasparenza ed a tutto quanto previsto per poter giungere alla 

contrattualizzazione del servizio. 

                                          

visto                                                               Il Direttore Regionale 

Il Responsabile dell’U.O.                                      Massimiliano Iannelli 

        Servizi Tecnici 

arch. Roberto Adelizzi   

 

 

 
Visto finanziario 

 

 

 

L’incaricato dell’istruttoria:  

Armando Alfonso 051/ 6400363  armando.alfonso@agenziademanio.it 

Il Responsabile STE: 

Roberto Adelizzi 051/ 6400340  roberto.adelizzi@agenziademanio.it 
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