

ALLEGATO C\_IMPORTI POSTI A BASE DI GARA PER LOTTO UNICO - CASERMA PIAVE (IPI) - NETTUNO

| LOTTO UNICO - CASERMA PIAVE (IPI) - NETTUNO      | Bene                           | Regione | Provincia | Comune  | Denominazione bene                              | Indirizzo         | Superficie Lorda Totale [mq] | Compenso per servizio di vulnerabilità sismica | Compenso per servizio di rilievo e restituzione BIM | Compenso per servizio di audit energetico | Spese ed accessori | di cui costi per la manodopera | Compenso per redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica | Spese ed accessori per la redazione del PFT | Corrispettivo al netto di IVA e Cassa [€] | di cui: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | dei quali opzionali | di cui: Oneri soggetti a ribasso | Compenso per LC1 | Compenso per LC2 | Compenso per LC3 | Tempi per l'esecuzione [giorni] |
|--|--------------------------------|---------|-----------|---------|---|-------------------|------------------------------|--|---|---|--------------------|--------------------------------|--|---|---|--|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
|  | RMB0445 (Strutt. in c.a.)      | LAZIO   | ROMA      | NETTUNO | CASERMA PIAVE Istituto per Ispettori di Nettuno | VIA SANTA BARBARA | 57.643,00                    | € 558.186,81                                   | € 147.246,92  | € 66.930,41                               | € 308.945,66       | € 30.894,57                    | € 489.626,28   | € 24.481,31                                 | € 1.618.588,29                            | € 23.170,92  | € 7.723,64          | € 1.595.417,39                   | € 1.312.939,28   | € 1.468.044,76   | € 1.618.588,29   | 280                             |
|  | RMB0445 (Strutt. in muratura)  |         |           |         | CASERMA PIAVE Istituto per Ispettori di Nettuno | VIA SANTA BARBARA | 3.556,00                     | € 86.643,31                                    | € 15.917,62   | € 7.235,29                                | € 32.938,87        | € 3.293,89                     | € 37.260,59  | € 1.863,03                                  | € 184.329,10                              | € 2.470,41   | € 823,47            | € 181.858,71                     | € 151.595,27     | € 168.206,48     | € 184.329,10     | 280                             |
|  | RMB1663                        |         |           |         | CASERMA MARTINI                                 | VIA SANTA BARBARA | 9.436,00                     | € 84.144,71                                    | € 22.871,42   | € 10.396,10                               | € 46.964,89        | € 4.696,49                     | € 74.991,59  | € 3.749,58                                  | € 246.640,65                              | € 3.522,36   | € 1.174,12          | € 243.118,29                     | € 199.850,32     | € 223.594,67     | € 246.640,65     | 112                             |
|  | RMB1286 (strutture in c.a.)    |         |           |         | PORZIONE CASERMA PIAVE (MENZA)                  | VIA SANTA BARBARA | 3.277,00                     | € 36.878,18                                    | € 9.312,51  | € 4.232,96                                | € 20.169,46        | € 2.016,95                     | € 31.776,21  | € 1.588,81                                  | € 105.470,84                              | € 1.512,71   | € 504,24            | € 103.958,13                     | € 85.717,92      | € 95.741,79      | € 105.470,84     | 112                             |
|  | RMB1286 (strutture in acciaio) |         |           |         | PORZIONE CASERMA PIAVE (MENZA)                  | VIA SANTA BARBARA | 4.906,00                     | € 55.558,66                                    | € 13.055,76   | € 5.934,44                                | € 22.364,66        | € 2.236,47                     | € 41.555,02  | € 2.077,75                                  | € 142.223,64                              | € 1.677,35   | € 559,12            | € 140.546,29                     | € 118.491,96     | € 130.534,90     | € 142.223,64     | 112                             |
|  | RMB1116                        |         |           |         | PORZIONE CASERMA PIAVE                          | VIA SANTA BARBARA | 9.234,00                     | € 94.425,48                                    | € 24.622,63   | € 11.192,11                               | € 52.096,09        | € 5.209,61                     | € 82.449,21  | € 4.122,46                                  | € 272.815,20                              | € 3.907,22   | € 1.302,41          | € 268.907,98                     | € 221.413,66     | € 247.498,02     | € 272.815,20     | 112                             |
| TOTALE LOTTO UNICO CASERMA PIAVE (IPI) - NETTUNO |                                |         |           |         |   |                   | € 915.837,15                 | € 233.026,86                                   | € 105.921,31  | € 483.479,63                              | € 48.347,98        | € 757.658,90                   | € 37.882,94  | € 2.570.067,72                              | € 36.260,97                               | € 12.086,97  | € 2.533.806,79      | € 2.090.008,41                   | € 2.333.620,62   | € 2.570.067,72   | 280              |                                 |