



*Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2019)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata (di seguito: il Provveditorato) rappresentato Provveditore ing. Placido Migliorino

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale della Puglia e Basilicata ing. Antonio Ottavio Ficchi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adeguamento sismico con interventi manutentivi nei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità di esecuzione, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 29/11/2019 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2019 (di seguito PG 2019);
- che in seguito al riscontro dell'effettiva copertura finanziaria assicurata sui pertinenti capitoli di Bilancio è stato possibile finanziare solo un primo insieme degli elenchi originariamente evidenziati;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2019, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.
6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico

ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà congiuntamente l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo a forme di cofinanziamento nel vincolo delle disponibilità finanziarie, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle alleghe schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall’Agenzia del Demanio, contenente l’indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all’Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell’impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l’intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L’esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d’anno da parte dell’Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L’eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d’asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l’affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l’Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l’Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Puglia e Basilicata Sede di Bari Via Giovanni Amendola 164/D Alla c.a. dott. ing. Ardito Davide Telefono: 080 5467890 Fax: 06 50516070 Mail: davide.ardito@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata Per la Puglia Corso Senatore A. De Tullio, 1 - Bari Alla c.a. dott. ing. Roberto Scaravaglione Telefono 080 5207201</i>

	<p><i>Fax 080 5207211</i></p> <p><i>Mail: r.scaravaglione@mit.gov.it</i></p> <p><i>Per la Basilicata</i></p> <p><i>Corso Garibaldi n. 149 – Potenza</i></p> <p><i>Alla c.a. dott.ssa Anna Cecca</i></p> <p><i>Telefono 0971 411751</i></p> <p><i>Mail: anna.cecca@mit.gov.it</i></p>
--	--

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail segreteria.ooppba@mit.gov.it.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agencia del Demanio

Il Direttore Regionale

Antonio Ottavio Ficchi

(firmato digitalmente)



Allegati: n. 15 (quindici) interventi

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Ing. Placido Migliorino

(firmato digitalmente)



MIGLIORINO
PLACIDO
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
03.12.2021
14:19:15
GMT+00:00

Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	17681	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	TRANI	
Indirizzo	VIA BELTRANI,24	
RUP	Nome	D'Attoma
	Cognome	Vito
	Email	vito.dattoma@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207253
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	tinteggiatura e riparazione intonaci (FIP-P1)	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2019	
Importo Lavori		132.000,00
Importo Quadro Economico		178.200,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/11/2021		
Aggiudicazione Provvisoria	31/12/2021		
Aggiudicazione Definitiva	31/01/2022		
Stipula Contratto	31/01/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2022		
Consegna Lavori	30/09/2022		
Fine Lavori	31/12/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	28.200,00		
2023	150.000,00		
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	150.000,00		
2023	28.200,00		
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento		35604
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	BRINDISI	
Indirizzo	loc. Costa Morena Ovest - Area Scanner,s.n.	
RUP	Nome	Magnacca
	Cognome	Dario
	Email	dario.magnacca@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207213
ALTRO TECNICO	Nome	Giuseppe
	Cognome	Caforio
	Email	giuseppe.caforio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207231
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	riparazione\ sostituzione guida cancelli scorrevoli in ferro della recinzione esterna nonché revisione dei due motori elettrici	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2019	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		21.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/03/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/05/2022		
01/06/2022		
01/09/2022		
01/03/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
1.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
1.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento		39951
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	BARI	
Indirizzo	P.ZZA MASSARI, 50	
RUP	Nome	Panzarino
	Cognome	Francesco
	Email	francesco.panzarino@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0805207250
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	1.Demolizioni di piastrelle, pavimenti, murature, tubazioni, apparecchiature igienico sanitarie, ect. in n° 3 bagni; 2.Realizzazione di nuovi tramezzi interni, controsoffitti ed infissi; 3.Realizzazione di nuovo impianto idrico:	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2019	
Importo Lavori		58.500,00
Importo Quadro Economico		101.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/11/2021		
Aggiudicazione Provvisoria	31/12/2021		
Aggiudicazione Definitiva	31/01/2022		
Stipula Contratto	31/01/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/03/2022		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2022		
Consegna Lavori	30/09/2022		
Fine Lavori	31/12/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	21.000,00		
2022	80.000,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	80.000,00		
2023	21.000,00		
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	41003
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PUGLIA
Comune	TARANTO
Indirizzo	PORTO MERCANTILE - LARGO C. COLOMBO
RUP	Nome Magnacca Cognome Dario Email dario.magnacca@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207213
ALTRO TECNICO	Nome Nicola Cognome Lapomarda Email nicola.lapomarda@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207201
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Risanamento del locale Magazzino; Verifica della vulnerabilità sismica dell'immobile e tinteggiatura delle facciate esterne; Pavimentazione terrazzo 1° piano più ringhiera a mt 1,05.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	70.000,00
Importo Quadro Economico	94.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/01/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/04/2022		
Aggiudicazione Definitiva	01/05/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/07/2022		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/09/2022		
Consegna Lavori	01/10/2022		
Fine Lavori	01/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/08/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	50.000,00		
2023	44.000,00		
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	50.000,00		
2023	44.000,00		
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	41005
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PUGLIA
Comune	TARANTO
Indirizzo	MOLO POLISETTORIALE - PALAZZINA SERVIZI
RUP	Nome Magnacca Cognome Dario Email dario.magnacca@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207213
ALTRO TECNICO	Nome Nicola Cognome Lapomarda Email nicola.lapomarda@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207201
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Sostituzione n. 11 infissi con altrettanti di più agevole apertura e pulizia (anta a ribalta) e ad alto potere isolante.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	57.000,00
Importo Quadro Economico	77.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/03/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/05/2023		
01/06/2022		
01/09/2022		
01/03/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
75.000,00		
2.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
75.000,00		
2.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento		41478
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PUGLIA	
Comune	LECCE	
Indirizzo	VIA DE JACOBIS	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Massimo Ragnini massimo.ragnini@mit.gov.it 0805207257
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Giovanni Ratti giovanni.ratti@mit.gov.it 0805207216
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Intervento di manutenzione straordinaria dell'Archivio	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2019	
Importo Lavori		80.340,00
Importo Quadro Economico		107.462,78
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/04/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/09/2022		
25/11/2022		
15/03/2023		
15/06/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	41499
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PUGLIA
Comune	GALLIPOLI
Indirizzo	VIA PORTO 4-6
RUP	Nome Magnacca Cognome Dario Email dario.magnacca@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207213
ALTRO TECNICO	Nome Giuseppe Cognome Caforio Email giuseppe.caforio@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207231
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	VERIFICA STRUTTURALE VOLTE IN MURATURA E MURATURE PORTANTI, IN PRESENZA DI LESIONI, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RESISTENZA RISPETTO ALLE SOLLECITAZIONI ORIZZONTALI, NONCHE' RISANAMENTO DELLE ZONE CRITICHE (RINCOCCIATURA VOLTE, E STILATURA GIUNTI APERTI).
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	45.000,00
Importo Quadro Economico	60.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/01/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/04/2022		
Aggiudicazione Definitiva	01/05/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/07/2022		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto			
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	60.000,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	60.000,00		
2023			
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento		41620
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO XVIII AGOSTO 1860, N. 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971260218 - 3394104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura facciate esterne- Quota parte lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2019	
Importo Lavori		102.622,21
Importo Quadro Economico		138.539,99
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/05/2023 30/06/2023 30/06/2024 31/08/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	102.622,21		
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	69.270,00		
2024	69.270,00		
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento		41634
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		BASILICATA
Comune		POTENZA
Indirizzo		CORSO XVIII AGOSTO, 44
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Domenico Pace domenico.pace@mit.gov.it 0971260218 - 3394104531
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento della balaustra su C.so XVII Agosto- Quota parte lavori condominiali.	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2019
Importo Lavori		28.132,88
Importo Quadro Economico		37.979,39
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2022		
31/01/2022		
28/02/2022		
31/05/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2022		
31/08/2022		
31/05/2023		
31/08/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
28.132,88		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.439,86		
29.539,53		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento		41636
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO XVIII AGOSTO, 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971260218 - 3394104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Ripristino scalinata di accesso a C.so XVIII agosto- Quota parte lavori condominiali.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2019	
Importo Lavori		17.968,08
Importo Quadro Economico		24.256,91
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/01/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	31/01/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	31/01/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/01/2022		
Stipula Contratto	31/01/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	28/02/2022		
Elaborazione Progetto Preliminare	28/02/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	31/08/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/05/2023		
Stipula del Contratto	31/08/2023		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	17.968,08		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	5.390,42		
2023	18.866,49		
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento		41643
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO XVIII AGOSTO 1860, N. 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971260218 - 3394104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Ripristino vano scala interno- Quota parte lavori condominiali.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2019	
Importo Lavori		7.181,34
Importo Quadro Economico		9.694,81
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
	31/12/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			
	31/10/2023		
	28/04/2023		
	31/09/2023		
	31/10/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	7.181,34		
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	9.694,81		
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento		41644
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		BASILICATA
Comune		POTENZA
Indirizzo		CORSO XVIII AGOSTO 1860, N. 44
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971260218 - 3394104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento scalinata di accesso da C.so XVIII Agosto- Quota lavori condominiali	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione		2019
Importo Lavori		7.757,62
Importo Quadro Economico		10.472,79
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/01/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	31/01/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	31/01/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/01/2022		
Stipula Contratto	31/01/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	28/02/2022		
Elaborazione Progetto Preliminare	28/02/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	31/07/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	31/08/2022		
Aggiudicazione Definitiva	31/05/2023		
Stipula del Contratto	31/08/2023		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	7.757,62		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	2.327,29		
2023	8.145,50		
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento		41646
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	BASILICATA	
Comune	POTENZA	
Indirizzo	CORSO XVIII AGOSTO 1860, N. 44	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Pace
	Email	domenico.pace@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0971260218 - 3394104531
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DOGANE MONOPOLI	
Descrizione Intervento	Smantellamento e rifacimento balaustra su C.so XVIII Agosto- Quota lavori condominiali	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2019	
Importo Lavori		12.146,21
Importo Quadro Economico		16.397,39
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/01/2022		
Elaborazione Progetto Preliminare	31/01/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/02/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/05/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/07/2022		
Consegna Lavori	31/08/2022		
Fine Lavori	31/05/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/08/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	12.146,21		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	3.643,86		
2023	12.753,53		
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	41734
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PUGLIA
Comune	BARI
Indirizzo	CORSO DE TULLIO 1/C- PORTO DI BARI
RUP	Nome Magnacca Cognome Dario Email dario.magnacca@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207213
ALTRO TECNICO	Nome Alfonso Cognome Sabbatini Email alfonso.sabbatini@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207234
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Ristrutturazione dell'Edificio e risanamento delle zone critiche.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	120.000,00
Importo Quadro Economico	160.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/11/2021		
Aggiudicazione Provvisoria	31/12/2021		
Aggiudicazione Definitiva	31/01/2022		
Stipula Contratto	31/01/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2022		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	30/06/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	25.000,00		
2022	135.000,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	160.000,00		
2023			
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42053
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PUGLIA
Comune	FOGGIA
Indirizzo	PIAZZA CAVOUR N. 23
RUP	Nome: Maria Patrizia Cognome: Pellicano Email: mpatrizia.pellicano@-mit.gov.it Recapito Telefonico: 0881773531
ALTRO TECNICO	Nome: Carmine Cognome: Celentano Email: carmine.celentano@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0881773531
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Realizzazione impianto di climatizzazione centralizzato ed altre opere di efficientamento energetico
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	1.760.000,00
Importo Quadro Economico	2.500.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	01/01/2022		
Avvio del Procedimento di selezione	01/04/2022		
Aggiudicazione Provvisoria	01/07/2022		
Aggiudicazione Definitiva	30/07/2022		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/09/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/12/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/01/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	01/06/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	30/12/2023		
Aggiudicazione Definitiva	20/02/2024		
Stipula del Contratto	20/03/2024		
Consegna Lavori	20/04/2024		
Fine Lavori	31/03/2025		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	200.000,00		
2023	2.300.000,00		
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	50.000,00		
2023	550.000,00		
2024	1.400.000,00		
2025	500.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	46623
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PUGLIA
Comune	BARI
Indirizzo	CORSO DE TULLIO 1/C- PORTO DI BARI
RUP	Nome Magnacca Cognome Dario Email dario.magnacca@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207213
ALTRO TECNICO	Nome Alfonso Cognome Sabbatini Email alfonso.sabbatini@mit.gov.it Recapito Telefonico 0805207234
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	1.Ripristino della planarità della pavimentazione in pietra calcarea (chianche calate) nei locali archivio, ex magazzino e nel corridoio; 2.Revisione della stuccatura e della planarità del pavimento in basolette calcaree boggiate presente nell'androne centrale. 3.Fornitura e posa in opera vetrata in alluminio seria blindata completa di vetri blindati e Manutenzione Ordinaria
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	47.200,00
Importo Quadro Economico	85.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/11/2021		
Aggiudicazione Provvisoria	31/12/2021		
Aggiudicazione Definitiva	31/01/2022		
Stipula Contratto	31/01/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2022		
Consegna Lavori	30/11/2022		
Fine Lavori	30/06/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	15.000,00		
2023	70.000,00		
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	85.000,00		
2024			
2025			