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1. GLOSSARIO 

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni 

ACRONIMI DEFINIZIONI 

ACDat 

(CDE) 

Ambiente di Condivisione dei Dati 

(Common Data Environment) 

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei 

dati relativi all’Opera.  

AIM Asset Information Model 

Modello informativo dell'Opera costruita contenente 

tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio 

il bene. L’AIM è quindi il modello informativo relativo alla 

fase di esercizio di un’Opera.  

AIR Asset Information Requirements 

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti 

informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del 

cespite immobile. 

APE Attestato di prestazione energetica 
Documento che descrive le caratteristiche energetiche di 

un edificio, di un’abitazione o di un appartamento. 

BIM Building Information Modeling 

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un 

cespite immobile per facilitare i processi di 

progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da 

creare una base decisionale affidabile. 

BIMCM BIM Corporate 
Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso 

dell’Agenzia. 

BIMMS Method Statement Process 

Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia, 

contenete i requisiti e i parametri richiesti per la 

produzione del contenuto informativo.  

BIMSM 
BIM Specifica Metodologica di 

servizio 

Documento di specifica metodologica della 

progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato 

Informativo. 

DEC Direttore Esecuzione del Contratto 

Figura che opera in autonomia in ordine al coordina-

mento, alla direzione e al controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. 

IFC Industry Foundation Classes 

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-

profit Building SMART per la condivisione dati tra 

applicativi proprietari. 

IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico. 
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LC1 Livello di coordinamento 1 

Attività di coordinamento di primo livello, su dati e 

informazioni all’interno dello stesso Modello disciplinare 

o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, 

per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze. 

LC2 Livello di coordinamento 2 

Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli 

prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a 

discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o 

delle incoerenze. 

LC3 Livello di coordinamento 3 

Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti 

informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non 

generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o 

delle incoerenze. 

NOD Nucleo Opere Digitale 
Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della 

Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia. 

OE Operatore economico 

Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare 

ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento 

in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara 

(aggiudicazione).  

OIR 
Organizational Information 

Requirements 

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i requisiti 

informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di 

un’organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi 

strategici del soggetto proponente. 

oGI Offerta di Gestione Informativa 
Esplicitazione e specifica della gestione informativa 

offerta dall’Affidatario in risposta al CI. 

PFTE 
Progetto di fattibilità tecnico-

economica 

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. 

Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici 

che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella 

che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per 

la collettività. 

pGI Piano di Gestione Informativa 

Documento di pianificazione operativa della gestione 

informativa attuata dall’Affidatario dopo l’affidamento 

del contratto. 

PIM Project Information Model 
Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di 

consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato 
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di progetto che viene consegnato dall’Aggiudicatario alla 

S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora 

il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.) 

PIR Project Information Requirements 

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia 

le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi 

già esplicitati nell’OIR in relazione ad una determinata 

commessa. 

S.A. Stazione Appaltante 
Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del 

Demanio. 

WIP Work in Progress 
Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in 

stato di sviluppo. 

WBS Work breakdown structure 

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o 

struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte 

le attività di un progetto. 

 

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni 

Altri Termini Definizioni 

ACDat (CDE) Manager 
Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione 

della piattaforma di condivisione ACDat. 

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario del servizio. 

AS-IS 
Stato di fatto dell’Opera. E’ un modello che ricostruisce l’Opera a seguito 

di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni. 

ARCHIVE Sezione dell’ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati 

Bene 

Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà 

dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni Bene è 

individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE”) e può 

essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate. Un Bene può 

essere composto da uno o più Fabbricati 

BIM Manager 
Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei 

flussi di lavori interni al metodo BIM. 

Blocco Funzionale 
Parti in cui in cui è suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti 

contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere 
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definite una o più discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal 

grado di complessità del Fabbricato 

Fabbricato 

Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono 

eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più 

unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice 

identificativo (denominato “Codice Fabbricato”). 

Federazione 

Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei 

criteri specifici.  

(Vedere anche la definizione di Modello federato.) 

File nativi File originati dal software di authoring in uso all’operatore.  

Formato aperto 
Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui 

utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. 

Formato proprietario 

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui 

utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del 

formato. 

Modello 

Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista 

geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello 

Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM. 

Modello federato 

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o la federazione, 

di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: 

Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo 

(o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di 

Sintesi (o del Bene). 

Opera Digitale 

L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in 

maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde all’asset 

information model (AIM). 

PUBLISHED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito 

della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa 

Punto Base (di Fabbricato) 

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi della 

griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere 

definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta 

federazione  dei Modelli. 

Punto di Rilievo (del Bene) Origine assoluta, associata al Bene. 
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Repository 

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell’ambito 

dell’ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un “progetto” 

relativo ad un Lotto.  

Responsabile del Processo BIM 
Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile del 

Servizio per la componente BIM. 

Responsabile di disciplina 
Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina 

dell’Aggiudicatario.  

SHARED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri 

gruppi di lavoro.  

Servizio Attività oggetto dell’appalto.  

Struttura di progetto 

La scomposizione dell’Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, 

realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli 

aspetti contrattuali. 

Uso (di un modello BIM) 

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. 

Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione 

a supporto della quale il Modello BIM è pensato. 
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2. PREMESSA 

L’intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, è di realizzare un percorso che consenta di gestire 

l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti 

in ciascuna fase del ciclo di vita. La metodologia del Building Information Modeling (BIM) è stata scelta 

dall’Agenzia per agevolare questo percorso.  

L’applicazione della metodologia BIM, nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la 

condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato Modello, che raccolga e 

organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o 

aggiornate durante l’esecuzione del servizio stesso. L’applicazione della metodologia BIM prevede anche la 

programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione e consegna del Modello.  

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le specifiche 

informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed è strutturato secondo un flusso logico 

che va dall’inquadramento del Servizio, alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.  

In particolare, le specifiche identificano i requisiti in termini di: 

 processo informativo, ossia requisiti di organizazione, programmazione, consegna e verifica; 

 contenuto informativo, ossia requisiti di produzione e strutturazione delle informazioni; 

 strumenti informativi, ossia requisiti per gli strumenti hardware e software da utilizzare e per i formati 

di condivisione delle informazioni.  

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di Gestione 

Informativa (oGI) e del Piano di Gestione Informativa (pGI).  

Sono parte integrante dei documenti di gara: 

 la Specifica Operativa BIMSO – Specifica Operativa per oGI, che costituisce un template da utilizzare al 

fine della corretta compilazione dell’Offerta di gestione informativa (Ogi), e del successivo Piano di 

gestione Informativa (pGI)1, in caso di aggiudicazione del Servizio; 

                                                           
 
 
 
1 Documento redatto con l’obiettivo di definire la cornice di riferimento per l’esecuzione del flusso di lavoro. Tale docu-
mento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGI. Costituisce documento contrattuale in cui si definiscono ufficial-
mente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. Alla sua stesura partecipano sia gli attori della supply 
chain dell’Aggiudicatario, sia il committente.  
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 Le Linee Guida di Produzione Informativa BIMMS - Method Statemet Process, che fornisce le linee 

guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal 

Servizio in cui i Modelli vengono richiesti. 

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 

3.1. Identificazione del servizio 

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, riguarda l’affidamento 

dei servizi di architettura e ingegneria finalizzati al recupero e rifunzionalizzazione del compendio denominato 

“Caserma Fantuzzi” corpi: “A” e “D/parte”, per destinarlo a sede della Questura di Belluno e Polizia di Stato, 

comprese le attività conoscitive preliminari (ivi comprese le indagini e le prove) e compresi gli interventi per 

l’adeguamento statico e sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (corpo A). 

Il Servizio prevede le seguenti attività, da svolgere per ogni Fabbricato ricompreso nel presente Appalto, come 

riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, ed in particolare:  

a) l’esecuzione di indagini conoscitive, complementari e integrative rispetto a quelle già eseguite presso 

l’immobile, comprese le prove; 

b) le indagini belliche sull’area di propria pertinenza; 

c) le eventualmente prove/indagini addizionali se offerte in fase di gara (Offerta tecnica); 

d) completamento del rilievo con metodologia BIM (il supporto ad oggi esistente è solo cartaceo) ivi 

comprese le implementazioni del rilievo stesso per quanto attiene gli aspetti architettonici e materici 

e planoaltimetrici; 

e) elaborazione completa del progetto definitivo e del progetto esecutivo (strutturale, architettonico, 

impiantistico, acustico, antincendio, etc…), anche con metodologia BIM; 

f) relazioni specialistiche; 

g) relazione geologia; 

h) diagnosi energetica; 

i) relazione energetica ex L.10; 

j) redazione AQE 

k) simulazione APE (anche nel confronto pre e post intervento); 

l) elaborazione delle schede tecniche di restauro redatte ai sensi del D.M. 22/08/2017 n. 154 e relazione 

conclusiva per collaudo; 
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m) relazione tecnica ed elaborati dei C.A.M., contenente le verifiche di cui ai Criteri ambientali minimi del 

Decreto 11 ottobre 2017; 

n) relazione tecnica di rispondenza dei requisiti acustici;  

o) elaborati di progettazione antincendio; 

p) progetto dispositivi anticaduta delle misure per l’esecuzione dei lavori in quota, qualora necessario; 

q) relazione sulle essenze esistenti ed ripiantumazioni; 

r) direzione lavori; 

s) redazione e verifica degli as built (a seconda che siano elaborati dal D.L. o dall’appaltatore dei lavori), 

integrato anche con metodologia BIM e strumenti BIM. 

t) contabilità dei lavori; 

u) coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;  

v) relazioni, prove preliminari preliminare ai lavori e sorveglianza archeologica durante tutte le attività di 

scavo resesi necessarie dall’intervento di progetto e relazione conclusiva di fine lavori; 

w) accatastamenti per le nuove edificazioni ed aggiornamenti/variazioni catastali per l’esistente; 

x) documentazione per eventuali richieste di occupazione suolo pubblico in fase di esecuzione delle 

prove e sondaggi, compresi oneri e spese; 

y) documentazione per eventuali richieste di occupazione suolo pubblico in fase di esecuzione dei lavori, 

compresi oneri ed escluse le spese; 

z) assistenza alla S.A. per la proposta dei criteri (OEPV) per la gara lavori; 

aa) esecuzione delle proposte, anche per quelle eventualmente integrative, offerte in sede di gara, dal 

professionista, e contenute nell’offerta tecnica. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, si precisa sin d’ora che o servizi e le prove integrative presentate in fase 

di offerta tecnica, saranno vincolanti e costituiranno parte integrante del presente appalto e dovranno essere 

obbligatoriamente inserite all’interno della servizio. 

È compresa, inoltre, l’elaborazione di tutta la documentazione ed elaborati di competenza del progettista e del 

direttore dei lavori previste ai sensi di legge, per l’avverarsi delle condizioni per l’avvio dei lavori (questo 

compreso), per la dichiarazione di fine lavori e per l’inoltro della Segnalazione Certificata di Agibilità tra cui, a 

titolo indicativo e non esaustivo: 

- predisposizione documentazione per deposito telematico delle opere strutturali presso 
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- AINOP secondo quanto introdotto dalla Legge n. 120 del 2020; 

- richiesta di pareri presso enti e disbrigo documento per autorizzazioni/nulla osta; 

- documentazione per la fine dei lavori; 

- aggiornamento catastale; 

- aggiornamento relazione energetica ex L.10; 

- aggiornamento del Piano di Manutenzione e del Fascicolo Tecnico dell’Opera 

- asseverazioni, attestazioni relazioni e denunce previste ai sensi del DPR 380/2001 a cura del Direttore 

dei Lavori; 

- documentazione per le richieste ed ottenimento di autorizzazione allo scarico e altri allacci ed 

emungimenti; 

- eventuale predisposizione delle richieste al GSE per il “conto Termico 2.0; 

- la redazione della documentazione di cui al comma 9, art. 102 D.lgs 50/2016, con particolare 

riferimento al consuntivo scientifico per i beni del patrimonio culturale ai sensi dell’art. 26 de DM 

154/2017;  

- e quant’altro necessario per il rilascio dei pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti, anche 

in sede di conferenza di servizi ai sensi del D. Lgs. n.241/1990 e ss.mm.ii., e per rendere l’opera 

approvabile, appaltabile, eseguibile, collaudabile ed agibile. 

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori 

pubblici. 

Infine si rappresnta che dovranno porsi in essere metodologie di intervento compatibili con il carattere storico 

dei manufatti, che dovranno essere approvate dalla competente Soprintendenza. 

 

In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati generali di Servizio, i dati amministrativi del Bene e del/i 

Fabbricato/i.  

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene 

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

Bene Denominazione Ex Caserma Fantuzzi 

Bene CodiceBene BLD0028 
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Bene Regione Veneto 

Bene Provincia Belluno 

Bene Comune Belluno 

Bene Indirizzo 
Via Volontari della 
Libertà 

Bene Latitudine 46,14,245 

Bene Longitudine 12,21,274 

Bene Altitudine 389 (all’incirca) 

 

Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione 
Fabbricato A  
Palazzina Comando 

FABBRICATO CodiceFabbricato BL0404008 

 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione 
Fabbricato D 
Servizi 

FABBRICATO CodiceFabbricato BL0404001 

 

3.2. Cronoprogramma del servizio 

La durata del Servizio è stabilita dal cronoprogramma ricompreso nei documenti di Gara, ed è articolata in Fasi.  

Per la Fase 1 (fase di indagini e attività progettuale) il tempo massimo a disposizione per l’esecuzione del 

servizio (pari a complessivi 210 giorni) è articolato come specificato nel prosieguo del presente documento.  

Per la Fase 2 (fase di esecuzione) il tempo è coincidente con quello di esecuzione lavori. 

Nel tempo massimo a disposizione per l’esecuzione del servizio progettuale sono esclusi i tempi per l’attività 

di verifica delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, i tempi per l’approvazione delle 

indagini o del progetto da parte degli Enti competenti ed i tempi della validazione. 

La decorrenza dei termini inizierà con formale consegna ed avvio del servizio da parte del RUP (o DEC se 

nominato) o, se l’avvio del servizio fosse già contenuto nel contratto e contestuale alla sua firma, dalla data di 

stipula contrattuale.  
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Il predetto avvio del servizio, se non coincidente con la data di stipula del contratto, potrà essere 

impartito/comunicato all’appaltatore anche tramite PEC. 

Si chiarisce che nei tempi per l’esecuzione del servizio sono ricompresi anche quelli necessari alla 

predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed 

autorizzazioni in genere da parte degli enti preposti all’espressione dei predetti pareri e per la concessione di 

autorizzazioni e nulla osta per la cantierabilità dell’opera. 

Si riporta l’articolazione dei tempi del servizio (la cui decorrenza è vincolata all’avvio del servizio da parte del 

RUP o del DEC se nominato) il cui mancato rispetto comporterà l’applicazione della penale (come sopra 

indicata) che sarà calcolata sull’intero importo contrattuale della Fase e non per singoli Step. 

FASE 1:  

- Step 1:  

Redazione piano delle indagini e prove conoscitive: 20 giorni naturali e consecutivi per la redazione e consegna 

(alla S.A.) del piano delle indagini che saranno sottoposte alla competente Soprintendenza per approvazione. 

Qualora la Stazione Appaltante e/o la Soprintendenza, durante l’esame del piano, richieda una revisione dei 

procedimenti di esecuzione delle indagini conoscitive da eseguire, sarà onere dell’Affidatario procedere alle 

correzioni, nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi in relazione alla complessità degli 

approfondimenti e alle modifiche richieste. 

- Step 2: 

Esecuzione delle indagini, delle prove e della Progettazione Definitiva: 120 giorni naturali e consecutivi, 

compresa la redazione delle “Scheda tecniche” di cui all’art. 16 DM154/2017 e consegna di tutta la 

documentazione ed elaborati previsti dalla legge e dal presente Capitolato Tecnico.  

Sono compresi anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le 

richieste di pareri, visti ed autorizzazioni in genere da inoltrare agli enti preposti all’espressione del parere di 

competenza.  

Tale Step sarà sottoposto a doppia verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016, ovvero una sommaria, definita 

“preliminare” (prima dell’invio del progetto definitivo agli Enti per la successiva conferenza di servizi) e l’altra 

successiva allo svolgimento della predetta CdS. In particolare: 

- Se durante la verifica “preliminare” dovesse emergere la necessità di apportare modifiche ed 

integrazioni alle elaborazioni progettuali, il RUP concederà all’appaltatore, sulla scorta del parere 

dell’organo di verifica, un termine suppletivo affinché lo stesso vi provveda. 

Tale termine non sarà superiore a 5 giorni naturali e consecutivi. 
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- Se a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi, dovesse occorrere apportare modifiche o 

integrazioni al progetto, il RUP concederà all’appaltatore un termine suppletivo non superiore a 10 

giorni naturali e consecutivi per il loro sviluppo. Successivamente si procederà con la verifica 

progettuale.  

Eventuali integrazioni e modifiche da apportare al servizio ed al progetto definitivo sulla base delle verifica del 

livello di progettazione, ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 21 del D.M. 22 agosto 2017, n. 

154: non potranno eccedere i 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione, da parte del 

progettista, delle osservazioni derivanti dalla verifica. 

 

- Step 3:  

Progettazione esecutiva: 70 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva e relativa consegna di 

tutta la documentazione ed elaborati previsti dalla legge e dal  presente Capitolato Tecnico.  

In tale Step sono compresi anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente 

per le richieste di ottenimento dei nulla osta e delle autorizzazioni in genere da parte degli enti preposti e 

vincolanti l’avvio dei lavori. 

Eventuale integrazioni e modifiche del progetto esecutivo a seguito della verifica del progetto: minimo 7 giorni 

naturali e consecutivi – massimo 15 giorni naturali e consecutivi (a discrezione del RUP) decorrenti dalla 

ricezione, da parte del progettista, delle osservazioni derivanti dalla verifica; 

 

3.3. Obiettivi del servizio 

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

 conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il 

rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

 limitato consumo del suolo; 

 rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 

 risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità 

delle opere; 

 riduzione del rischio sismico; 
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 compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

 razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso 

di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

 compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

 accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 

architettoniche. 

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali: 

 il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili; 

 un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari; 

 l’ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi 

contrattuali; 

 il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

 la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera; 

 un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori; 

 l’acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella successiva fase di 

esercizio; 

 l’aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto 

il ciclo di vita dell’opera. 

 

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 

La scelta di adottare un processo di digitalizzazione, e quindi di adottare la metodologia BIM, si basa 

sull’esigenza di ottimizzare due processi: 

 il processo di conoscenza degli immobili gestiti, che permetterà all’Agenzia di prendere decisioni 

informate; 

 Il processo di aggiudicazione ed espletamento dei servizi, che permetterà all’agenzia di ridurre gli 

 sprechi in termini di tempi e costi e, in particolare, di: 

 ottimizzare le fasi di progettazione e di esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali, 

 mitigare il rischio delle varianti in corso d’opera; 

 avere un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori. 

A tale scopo, l’Agenzia applica la metodologia BIM alle diverse fasi del ciclo di vita di un Bene. 
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L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio: 

 fornirsi di un Modello digitale contente tutte le informazioni inerenti al livello di progettazione 

richiesto (paragrafo 3.1); 

 fornirsi di un Modello digitale contente tutte le informazioni sulla consistenza attuale del bene, anche 

in relazione alle superfici decorate o storicizzate dell’architettura;  

 fornirsi di informazioni in merito alle prestazioni dell’organismo strutturale, 

 ottenere il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di 

progettazione, anche relative all’attività di miglioramento/adeguamento sismico; 

 proporre la soluzione di miglioramento/adeguamento delle prestazioni sismiche del Bene in oggetto, 

che presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per l’ente proprietario;  

 individuare i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 

indicazioni stabiliti nel progetto preliminare; 

 ottenere informazioni sui materiali di costruzione di tutti gli elementi che compongono il Bene. 

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato 

del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio 

sono i seguenti:  

Tabella 5 - Usi del servizio 

Codice Uso del Modello Descrizione 

01 Estrazione dati verso un SW di gestione del pa-
trimonio 

Estrazione di dati dal modello 3D per incrementare le in-
formazioni da inserire in un software di gestione del pa-
trimonio (immobiliare). Ad esempio, l'estrazione di dati 
rilevanti per alimentare il fascicolo digitale del fabbricato 
in ADRESS. 

03 Computi quantità (qto) I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità  

05 Gestione degli Spazi Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione TOC 

06 Controllo del consumo energetico 
Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione ICE. 
Sono i consumi (previsti o effettivi) distinti per tipologia 
di occupanti e loro rapporti 

07 
Analisi di prestazione energetica ai fini della 

certificazione 
 

Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione APE. 
Si intende la capacità di prestazione dell'edifico in ter-
mini di consumo e contenimento energetico in rela-
zione alle caratteristiche fisicomeccaniche ed impianti-
stiche dello stesso 

08 
Analisi di prestazione energetica in regime 

dinamico 
 

Modellazione e verifica energetica in regime dinamico. 
Si intende la capacità di prestazione dell'edifico in ter-
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mini di consumo e contenimento energetico in rela-
zione alle caratteristiche fisicomeccaniche ed impianti-
stiche dello stesso 

09 Analisi strutturale 
Valutazione del rischio e verifica di vulnerabilità sismica. 
NB Uno degli output è elaborazione e/o estrazione indici 
di prestazione IRS (indice rischio sismico) 

10 Comunicazione visiva  
I modelli 3D e gli elaborati 2D devono consentire la co-
municazione.   

16 Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche 
materiali e componenti 

 

17 Clash detection 
I modelli 3D vengono utilizzati per la clash detection di 
tipo LC1, LC2, Lc3 

18 Model/code checking 
I modelli 3D vengono utilizzati per la rispondenza alle 
norme ed ai requisiti richiesti 

19 Estrazione abachi di progetto 
I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione degli aba-
chi 

20 Estrazione elaborati 2D 
I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione diretta 
degli elaborati 2D 

 

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall’Agenzia 

In allegato al Bando, l’Agenzia mette a disposizione dell’OE i seguenti materiali a supporto dell’espletamento 

del Servizio. 

La Tabella 6 elenca i file, indicando la loro origine e la loro relazione con l’eventuale Modello di Servizio 

precedente.  

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione 

N. 
ELABORATO 

ID. OPERA TITOLO DATA 

DOCUMENTI GENERALI 

1  Elenco Elaborati 28/06/2021 

2  Relazione Tecnica Generale 28/06/2021 

3  Relazione Storica  28/06/2021 

4  Relazione Archeologica 28/06/2021 

5  Relazione Idrogeologica e Idraulica 28/06/2021 

6  Relazione sul Contenimento Energetico 28/06/2021 

7  Indagini Stratigrafiche sulle Facciate Esterne 28/06/2021 

8  Calcolo Sommario della Spesa 28/06/2021 

9  Quadro Economico Generale 28/06/2021 

10  Disposizioni Generali per la Stesura dei Piani di Sicurezza 28/06/2021 

STATO DI FATTO 

1 Generale Planimetria Catastale + inquadramento urbanistico 28/06/2021 

2 Generale Report Fotografico 28/06/2021 

3 Generale Planimetria Generale e Sezioni principali 28/06/2021 

4 Corpo A Pianta Piano Terra 28/06/2021 

5 Corpo A Pianta Piano Primo e Secondo 28/06/2021 

6 Corpo A Pianta Piano Sottotetto e Copertura  28/06/2021 

7 Corpo A Prospetti Nord-Ovest e Sud-Est 28/06/2021 
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8 Corpo A Prospetti  28/06/2021 

9 Corpo A Sezioni DD, FF 28/06/2021 

10 Corpo D Pianta Piano Terra e Copertura 28/06/2021 

11 Corpo D Pianta Prospetti e Sezioni 28/06/2021 

STRUTTURE 

1 Corpo A Descrizione generale del manufatto 28/06/2021 

2  Relazione di restituzione dei risultati delle prove e indagini sui materiali 28/06/2021 

3 Corpo A Rilievo grafico dello stato delle strutture - Planimetria piano terra 28/06/2021 

4 Corpo A Rilievo grafico dello stato delle strutture - Planimetria piano primo 28/06/2021 

5 Corpo A Rilievo grafico dello stato delle strutture - Planimetria piano secondo 28/06/2021 

6 Corpo A Rilievo grafico dello stato delle strutture - Planimetria piano sottotetto 28/06/2021 

7 Corpo A Relazione di valutazione della vulnerabilità sismica e idoneità statica 28/06/2021 

8 Corpo A Relazione illustrativa - Relazione tecnica di calcolo strutturale 28/06/2021 

9 Corpo A Pianto Terra e Piano Primo 28/06/2021 

10 Corpo A Piano Secondo e Piano Sottotetto 28/06/2021 

11 Corpo A Orditura portante delle coperture 28/06/2021 

12 Corpo A Particolari costruttivi e localizzazione interventi 28/06/2021 

13 Corpo A Particolari costruttivi e localizzazione interventi 28/06/2021 

IMPIANTI - STRALCIO STATO DI FATTO 

1  Planimetria dei Sottoservizi Esistenti - Gas 28/06/2021 

2  Planimetria dei Sottoservizi Esistenti - Acqua e fogna 28/06/2021 

ARCHITETTONICO -  STATO DI PROGETTO 

1 O.E. Planimetria Generale e Sezioni principali 28/06/2021 

2 O.E. Planimetria generale. Pianta piano terra e Particolari delle recinzioni 28/06/2021 

3 O.E. Planimetria generale. Parcheggi - Accessibilità 28/06/2021 

4 Corpo A Piante Piano Terra 28/06/2021 

5 Corpo A Piante Piano Primo – Secondo 28/06/2021 

6 Corpo A Piante Piano Sottotetto – Copertura 28/06/2021 

7 Corpo A Prospetti Nord-Ovest e Sud-Est 28/06/2021 

8 Corpo D Pianta Piano Terra - Piano Interrato 28/06/2021 

9 Corpo D Piano Primo - Piano secondo - Copertura 28/06/2021 

10 Corpo D Prospetti e Sezioni 28/06/2021 

 

Infine si rappresenta che la Stazione appaltante metterà a disposizione dell’Operatore Economico un Fascicolo 

delle Indagini strutturali, ambientali e geognostiche 

 

 

4. PROCESSO INFORMATIVO 

4.1. Offerta di Gestione Informativa 

Si richiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un’Offerta 

di Gestione Informativa (oGI), che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti 

richiesti. L’oGI costituisce parte intergante dell’offerta tecnica, come descritta dal Capitolato Tecnico 

Prestazionale.  
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L’OE è tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa per oGI, che l’Agenzia mette a disposizione. 

Tale template è da considerarsi come traccia per un documento di offerta e, fermo restando la struttura del 

documento, è possibile implementare e/o inserire ulteriori paragrafi, laddove ritenuto necessario per lo 

specifico servizio appaltato.  

Lo stesso template può in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione Informativa. 

4.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie 

esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l’esecuzione del Servizio. 

Pertanto, l’OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, individuando i 

ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli 

prodotti. Successivamente, l’Aggiudicatario dovrà confermare l’organizzazione ufficiale all’interno del pGI. 

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e 

autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l’Agenzia, che per l’OE. 
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4.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia 

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia 

Ruolo Nome  Ruolo e Responsabilità 

Bim Manager arch. Albino Viola 

Funzionario DG 
Coordina le attività del Nucleo Opere Digitali; Cura l’imple-

mentazione dei processi e della strategia BIM a livello azien-

dale, la redazione delle linee guida corporate e della docu-

mentazione tecnica e operativa standard per la produzione 

degli elaborati e dei Modelli (template, standard e proce-

dure); Coadiuva i referenti BIM, operanti sia a livello cen-

trale che territoriale, nell’attivazione e nella gestione delle 

singole procedure di gara. 

Data Manager  arch. Pasquale De Pasquale 

Funzionario DG 
Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a li-

vello aziendale i contenuti informativi e i livelli di dettaglio 

dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, non-ché 

l’estrazione dei dati e la loro verifica; Partecipa alla stesura 

della documentazione tecnica e operativa standard per la 

produzione degli elaborati e dei Modelli. 

CDE Manager ing. Maura Ciccozzi 

Responsabile U.O. 
Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat dell’Agenzia 

a livello di committente; Fornisce gli accessi, verifica l’ap-

plicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti 

con i gestori dei servizi informatici; 

RUP arch. Domenico Orobello Funzionario STE 

Assistente al RUP Arch. Francesco A. Mangano Funzionario STE 

DEC Arch. Francesco A. Mangano 
Funzionario STE 

Referente Bim     

Territoriale 
arch. Francesco A. Mangano Funzionario STE 

 

L’Affidatario avrà contatti diretti esclusivamente con: 

 assistente al RUP/Dec Francesco A. ManganoAnna Vani (mail: 

francescoantonio.mangano@agenziademanio.it -  Tel.  +39  0412381843– Mob. +39 338 

6539044) 

4.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE 

All’OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità del processo 

BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Capitolato Tecnico Prestazionale.  

mailto:francescoantonio.mangano@agenziademanio.it
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L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno 

della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo efficace 

i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE 

devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta di Gestione Informativa (oGI).  

L’OE è tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della 

gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le responsabilità legate a tale ruolo sono 

riportate in Tabella 8. 

Tabella 8 - figure minime richieste all'Aggiudicatario 

Ruolo Responsabilità 

Responsabile del Processo 

BIM (BIM Manager) 

 Visualizza tutti le informazioni integrate delle varie discipline (ad 

esempio i Modelli federati) nell’area SHARED, 

 Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del 

contenuto informativo ai requisiti, 

 Pubblica nell’area PUBLISHED le informazioni, di modo che l’Agenzia 

le possa verificare e validare.  

 

 

È inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti da 

abilitare alla piattaforma di condivisione ACdat, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di 

lavoro.  

4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo 
informativo 

L’OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell’ambito del presente servizio, 

comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato tecnico 

Prestazionale nonché nel Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne. 

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come 

specificato nelle BIMMS - Method Statement Process) delle informazioni previste. Pertanto, l’OE è tenuto a 

specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste dell’ACDat (par. 6.1) dei 

Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento lavori (ove presente), nonché per la 

consegna finale. 
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4.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 

Tutte i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma ACDat 

fornita dall’Agenzia (par. 6.1), utilizzando le specifiche aree previste. 

In particolare, ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato 

dall’Aggiudicatario nell’area PUBLISHED dell’ACDat, secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method 

Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI  come intende gestire i flussi di lavoro nell’ACDat.  

N.B: 

 L’Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 6.3) e ad ogni altro file presente nell'ambiente 

di condivisione dei dati. 

 L’Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.4.3), fermo restando 

la possibilità per l’Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali 

avrà accesso esclusivo. 

4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 

L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme 

e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software, 

permettendo il passaggio tra aree dell’ACDat differenti. 

Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche: 

 Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli disciplinari, in relazione a 

quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee 

Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare è richiesto 

di: 

 Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati 

al paragrafo 3.1.1 delle BIMMS – Method Statement Process, 

 Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia confrome ai requisiti dettati al 

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement Process, 

 Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti 

indicati al paragrafo 3.2 delle BIMMS – Method Statement Process, 
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 Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati 

contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel paragrfo 3.3 e nel paragrafo 5.3 

di questa Specifica Metodologica, 

 Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche all’interno dei Modelli che eccedano le 

tolleranze stabilite nel pGI.  

 Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all’interno dei Modelli. 

 Verifica volta ad accertare la leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni 

contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli 

di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle 

BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa Specifica 

Metodologica. In particolare è richiesto di: 

 Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli, 

 Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le 

tolleranze stabilie nel pGI, 

 Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati, 

 Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalità 

espresse al paragrafo  e nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione 

Informativa) al paragrafo 3.2.1, 

 Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i 

requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di 

Produzione Informativa), 

 Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati, 

 Verificare l’utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste (BIMMS 

– Method Statement Process paragrafo 4.1 e paragrafo 6.3 di questa Specifica Metodologica), 

 Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il 

livello di coordinamento LC3. 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI: 

A. la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati,  

B. la frequenza con la quale effettuerà questa attività, 

C. i software utilizzati per la verifica,  
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D. la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del Servizio. 

Qualora a seguito delle attività di verifica al paragrafo 4.5 vengano riscontrate delle interferenze e/o delle 

incoerenze, è richiesto all’Aggiudicatario di: 

 risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze, 

 redigere un report sull’analisi effettuata, completo di risoluzione. 

4.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di 
eventuali sub-affidatari 

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi 

valide per l’OE. L’oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i 

processi attraverso i quali l’OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.  

5. CONTENUTO INFORMATIVO  

5.1. Sistemi di codifica 

Sarà onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, 

elementi, viste, materiali) secondo la semantica strutturata e definita nelle nelle BIMMS – Method Statement 

Process (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 3.1.  

5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI la modalità seguita di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale, 

prevista per ogni singolo Bene e Fabbricato, in base ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement 

Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

 Federazione dei Modelli 

L’Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell’Opera, 

come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione 

Informativa) in allegato. 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai 

requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le tolleranze secondo cui verrà eseguita l’analisi delle interferenze 

disciplinari e interdisciplinari. 
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5.2.1. Sistema di coordinate 

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere 

la medesima georeferenziazione. Nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione 

Informativa), l’Agenzia fornisce all’OE le linee guida per la geroreferenziazione dei Modelli.  

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI le modalità di georeferenziazione dei Modelli, in accordo con quanto 

specificato nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).  

                  5.2.1.1 Punto di Rilievo associato al Bene del Servizio 

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo 

la latitudine e longitudine, che saranno fornite dall’Aggiudicatario. 

Inoltre, avranno lo stesso Punto di Rilievo associato al Bene.  

 

                   5.2.1.2 Punto Base associato al Fabbricato 

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite dall’OE in base alle modalità e ai requisiti espressi 

nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

5.2.2. Aggregazione degli elementi 

Gli elementi del Modello devono essere aggregati e disaggregati secondo classificazioni aziendali o di progetto 

(WBS). 

L’OE all’interno dell’Offerta di Gestione Informativa proporrà all’Agenzia una classificazione di progetto (WBS), 

la quale verrà concordata con l’Agenzia stessa nel Piano di Gestione Informativa.  

5.3. Livello di Fabbisogno Informativo 

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale richiesti all’interno dei 

Modelli. 

5.3.1. Livello di fabbisogno geometrico 

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in 

Tabella 9. La definizione del fabbisogno geometrico indicato in tabella è fornita nel paragrafo 3.3.1 delle 

BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 
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Tabella 9 – Fabbisogno geometrico minimo richiesto 

 

Rimodulazione Spaziale - Efficientamento Energetico - Riqualificazione Impiantistica - Adegua-
mento Sismico - Restauro Architettonico – Adeguamento sismico – (Nuova Costruzione) 

Modelli Disciplinari AS-IS/AS BUILT 

Modello Architettonico 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Elementi decorativi 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Stratigrafie 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Modello Strutturale 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Modello impianto Elettrico (*) 

Elementi Principali 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Modello impianto Termico (*) 

Elementi Principali 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Modello impianto Idrico-Sanitario (*) 

Elementi Principali 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 
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(*) Saranno maggioramene apprezzate le definizioni come sopra esposte, fermo restando che il rilievo delle opere archi-
tettoniche e strutturali deve necessariamente rispettare il suddetto livello di fabbisogno geometrico.  
 

In fase di redazione dell’oGI, l’OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l’utilizzo di esempi di schede 

elementi, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:  

- il  livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto in tabella 9 ;  

- la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello. 

5.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico  

I Modelli devono contenere i seguenti dati alfanumerici: 

Tabella 10 – Fabbisogno alfanumerico richiesto 

 

Rimodulazione Spaziale - Efficientamento Energetico - Riqualificazione Impiantistica - Adegua-
mento Sismico - Restauro Architettonico – Adeguamento sismico – (Nuova Costruzione) 

      AS IS 

  Parametri - Pset 
Rile-
va-

zione 

Inda-
gini co-
nosci-
tive 

Rap-
pre-

senta-
zione 
dell'e-

si-
stente 

Valu-
ta-

zione 

  Set di proprietà Proprietà - 
05-06-
07-08-
09-10 

01-05-
06-07-
08-09-
10-16-
17-18-
19-20 

01-03-
05-06-
07-08-
09-10 

  Bene         

Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione     X   

Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso     X   

Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene     X   

Bene BeneDatiAnagrafici Regione     X   

Bene BeneDatiAnagrafici Provincia     X   

Bene BeneDatiAnagrafici Comune     X   

Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo     X   

Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine     X   

Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine     X   

Bene BeneDatiQualitativi ZonaSismica     X   

Bene BeneDatiQualitativi CategoriaTopografica     X   

Bene BeneDatiQualitativi ZonaClimatica     X   

Bene BeneDatiQuantitativi SupLorda       X 

Bene BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata       X 

Bene BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile       X 
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Bene BeneDatiQuantitativi SupCoperta       X 

Bene BeneDatiQuantitativi SupScoperta       X 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeLordo       X 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeNetto       X 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeRiscaldato         

  Fabbricato         

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione     X   

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato     X   

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso     X   

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale     X   

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sezione     X   

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Foglio     X   

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Particelle     X   

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sub     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiInterrati     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUtilizzato     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoProgettazione     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoRealizzazione     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili       X 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi Vincolo     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipoVincolo     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLorda     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupRiscaldata     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile     X   

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta       X 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeLordo       X 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto       X 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeRiscaldato       X 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseDiRischioSismico       X 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva     X   

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaFondazioni     X   

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaStrutturale     X   

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali MetodoAnalisi     X X 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseUso     X   

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali DomadaPGA   X X   

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali CapacitaPGA   X X   

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali RitornoStatiLimite   X X   

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali SicurezzaGlobaleStatico   X X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Classe Energetica Complessiva        X 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPH     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPC     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPW     X   
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Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHnren     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHren     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHtot     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
EfficienzaGlobaleStagionaleIn-

vernale 
    X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabile     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWnren     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
EfficienzaGlobaleStagiona-

leEstiva 
    X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileH     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCnren     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleACS     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileACS     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLnren     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLren     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLtot     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileGL     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Ht     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici IndicatorePrestazione     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoElettrico     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoMetano     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoGPL     X   

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoIdrico     X   

  Spazio         

Spazio SpazioDatiQualitativi SuperficieUso     X   

Spazio SpazioDatiQualitativi AccessibilitaDisabili       X 

  Impianto         

Impianto ImpiantoDatiQualitativi Tipologia     X   

Impianto ImpiantoDatiQualitativi FonteEnergia   X     

Impianto ImpiantoDatiMeccanico FluidoTermovettore   X     

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneDisponibile   X     

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneMinima   X     

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PotenzaNominale_HVAC   X     

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PortataNominale   X     

Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimInverno   X     

Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimEstate   X     

Impianto ImpiantoDatiElettrico PotenzaNominale_ELE   X     

Impianto ImpiantoDatiElettrico TensioneNominale   X     

Impianto ImpiantoDatiIdrotermico TipoProduzioneACS   X     

  Elemento         

IfcCovering ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcCovering ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcCovering ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcCovering ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  
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IfcCovering ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica    X  

IfcCovering ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcCovering ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcCovering ElementoDatiQualitativi Degrado    X  

IfcCovering ElementoDatiAntincendio Combustibile   X X  

IfcCovering ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica   X    

IfcCovering ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica   X    

IfcCovering ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcCovering ElementoFase Stato    X  

IfcSlab ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcSlab ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcSlab ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcSlab ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcSlab ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata     X  

IfcSlab ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica     X  

IfcSlab ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica     X  

IfcSlab ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica     X  

IfcSlab ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo     X  

IfcSlab ElementoDatiIndagini Tipo   X    

IfcSlab ElementoDatiIndagini CodiceCampione   X    

IfcSlab ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    

IfcSlab ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcSlab ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica   X    

IfcSlab ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica   X    

IfcSlab ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcSlab ElementoFase Stato    X  

IfcCurtainWall ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcCurtainWall ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcCurtainWall ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcCurtainWall ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata     X  

IfcCurtainWall ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica     X  

IfcCurtainWall ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica     X  

IfcCurtainWall ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo     X  

IfcCurtainWall ElementoDatiQualitativi Degrado    X  

IfcCurtainWall ElementoDatiQualitativi Pregio    X  

IfcCurtainWall ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica   X    

IfcCurtainWall ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica   X    

IfcCurtainWall ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcCurtainWall ElementoFase Stato    X  

IfcDoor ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcDoor ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili    X X 

IfcDoor ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcDoor ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcDoor ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcDoor ElementoDatiQualitativi Pregio    X  

IfcDoor ElementoDatiAntincendio Combustibile    X  

IfcDoor ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza    X X 

IfcDoor ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica   X    

IfcDoor ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica   X    

IfcDoor ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  
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IfcDoor ElementoFase Stato    X  

IfcRoof ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcRoof ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica       

IfcRoof ElementoDatiQualitativi Esterno   X X  

IfcRoof ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcRoof ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata     X  

IfcRoof ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica     X  

IfcRoof ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica     X  

IfcRoof ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica     X  

IfcRoof ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcRoof ElementoDatiQualitativi Degrado    X  

IfcRoof ElementoDatiIndagini Tipo   X    

IfcRoof ElementoDatiIndagini CodiceCampione   X    

IfcRoof ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    

IfcRoof ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcRoof ElementoDatiAntincendio Combustibile   X X  

IfcRoof ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma   X    

IfcRoof ElementoDatiAntincendio REI    X  

IfcRoof ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica   X    

IfcRoof ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica   X    

IfcRoof ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcRoof ElementoFase Stato    X  

IfcWindow ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcWindow ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcWindow ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcWindow ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcWindow ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcWindow ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcWindow ElementoDatiQualitativi Pregio    X  

IfcWindow ElementoDatiAntincendio Combustibile    X  

IfcWindow ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza      X 

IfcWindow ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica   X    

IfcWindow ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica   X    

IfcWindow ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcWindow ElementoFase Stato    X  

IfcWall ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcWall ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcWall ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcWall ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcWall ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcWall ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica    X  

IfcWall ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica    X  

IfcWall ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcWall ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcWall ElementoDatiIndagini Tipo   X    

IfcWall ElementoDatiIndagini CodiceCampione   X    

IfcWall ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    

IfcWall ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcWall ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica   X    

IfcWall ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica   X    

IfcWall ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcWall ElementoFase Stato    X  
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IfcRamp ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcRamp ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili      X 

IfcRamp ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcRamp ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcRamp ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcRamp ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica    X  

IfcRamp ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcRamp ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcRamp ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza      X 

IfcRamp ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcRamp ElementoFase Stato     X   

IfcStair ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcStair ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili      X 

IfcStair ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcStair ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcStair ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcStair ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica    X  

IfcStair ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcStair ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcStair ElementoDatiQualitativi Degrado    X  

IfcStair ElementoDatiIndagini Tipo   X    

IfcStair ElementoDatiIndagini CodiceCampione   X    

IfcStair ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    

IfcStair ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcStair ElementoDatiAntincendio Combustibile    X  

IfcStair ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza      X 

IfcStair ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcStair ElementoFase Stato    X  

IfcBeam ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcBeam ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcBeam ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcBeam ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcBeam ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcBeam ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica    X  

IfcBeam ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica    X  

IfcBeam ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcBeam ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcBeam ElementoDatiQualitativi Degrado    X  

IfcBeam ElementoDatiIndagini Tipo   X    

IfcBeam ElementoDatiIndagini CodiceCampione   X    

IfcBeam ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    

IfcBeam ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcBeam ElementoDatiAntincendio Combustibile    X  

IfcBeam ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcBeam ElementoFase Stato    X  

IfcPlate ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcPlate ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcPlate ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcPlate ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcPlate ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcPlate ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcPlate ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    
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IfcPlate ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcPlate ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcPlate ElementoFase Stato    X  

IfcColumn ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcColumn ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcColumn ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcColumn ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcColumn ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcColumn ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica    X  

IfcColumn ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica    X  

IfcColumn ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcColumn ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcColumn ElementoDatiQualitativi Degrado    X  

IfcColumn ElementoDatiQualitativi InterventoRestauro       

IfcColumn ElementoDatiQualitativi Pregio    X  

IfcColumn ElementoDatiIndagini Tipo   X    

IfcColumn ElementoDatiIndagini CodiceCampione   X    

IfcColumn ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    

IfcColumn ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcColumn ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcColumn ElementoFase Stato    X  

IfcRailing ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcRailing ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcRailing ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcRailing ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcRailing ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica    X  

IfcRailing ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica    X  

IfcRailing ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcRailing ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcRailing ElementoDatiQualitativi Degrado    X  

IfcRailing ElementoDatiQualitativi Pregio    X  

IfcRailing ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcRailing ElementoFase Stato    X  

IfcReinforcingBar ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcReinforcingBar ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcReinforcingBar ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcReinforcingBar ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcReinforcingBar ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcReinforcingBar ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcReinforcingBar ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcReinforcingBar ElementoFase Stato    X  

IfcReinforcingMesh ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcReinforcingMesh ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcReinforcingMesh ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcReinforcingMesh ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcReinforcingMesh ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcReinforcingMesh ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcReinforcingMesh ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcReinforcingMesh ElementoFase Stato    X  

IfcTendon ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcTendon ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcTendon ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    
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IfcTendon ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcTendon ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcTendon ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcTendon ElementoFase Stato    X  

IfcFooting ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcFooting ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcFooting ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcFooting ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcFooting ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica    X  

IfcFooting ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcFooting ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcFooting ElementoDatiIndagini Tipo   X    

IfcFooting ElementoDatiIndagini CodiceCampione   X    

IfcFooting ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    

IfcFooting ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcFooting ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcFooting ElementoFase Stato    X  

IfcMember ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcMember ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcMember ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcMember ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcMember ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcMember ElementoDatiIndagini Tipo   X    

IfcMember ElementoDatiIndagini CodiceCampione   X    

IfcMember ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    

IfcMember ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcMember ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcMember ElementoFase Stato    X  

IfcPile ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcPile ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcPile ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcPile ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcPile ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcPile ElementoDatiIndagini Tipo   X    

IfcPile ElementoDatiIndagini CodiceCampione   X    

IfcPile ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    

IfcPile ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcPile ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcPile ElementoFase Stato    X  

IfcFastener ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcFastener ElementoDatiQualitativi Portante    X  

IfcFastener ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcFastener ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva   X    

IfcFastener ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcFastener ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica    X  

IfcFastener ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcFastener ElementoDatiIndagini ResistenzaCompressione   X    

IfcFastener ElementoDatiIndagini ResistenzaTrazione   X    

IfcFastener ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcFastener ElementoFase Stato    X  

IfcDistributionControlElement ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcDistributionControlElement ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  
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IfcDistributionControlElement ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcDistributionControlElement ElementoFase Stato    X  

IfcDistributionChamberElement ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcDistributionChamberElement ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcDistributionChamberElement ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata    X  

IfcDistributionChamberElement ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcDistributionChamberElement ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcDistributionChamberElement ElementoFase Stato     X   

IfcEnergyConversionDevice ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcEnergyConversionDevice ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcEnergyConversionDevice ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcEnergyConversionDevice ElementoFase Stato    X  

IfcFlowController ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcFlowController ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcFlowController ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcFlowController ElementoFase Stato    X  

IfcFlowFitting ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcFlowFitting ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcFlowFitting ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcFlowFitting ElementoFase Stato    X  

IfcFlowMovingDevice  ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcFlowMovingDevice  ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcFlowMovingDevice  ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcFlowMovingDevice  ElementoFase Stato    X  

IfcFlowSegment ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcFlowSegment ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcFlowSegment ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcFlowSegment ElementoFase Stato    X  

IfcFlowStorageDevice ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcFlowStorageDevice ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcFlowStorageDevice ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcFlowStorageDevice ElementoFase Stato    X  

IfcFlowTerminal ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcFlowTerminal ElementoDatiQualitativi Esterno    X  

IfcFlowTerminal ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcFlowTerminal ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcFlowTerminal ElementoFase Stato    X  

IfcFlowTreatmentDevice ElementoDatiAnagrafici Descrizione    X  

IfcFlowTreatmentDevice ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo    X  

IfcFlowTreatmentDevice ElementoCodifica ClasseElementoTecnico    X  

IfcFlowTreatmentDevice ElementoFase Stato    X  

 
 
 

5.3.3. Livello di fabbisogno documentale 

L’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni elemento, come evidenziato nelle schede 

riportanti i requisiti e i Pset richiesti. Questi documenti, associati agli elementi, devono essere legati ai dati 

contenuti nel Modello sottoforma di link testuali. 



 
BLD0028-ADM-SPECIFRIL-XX-SM-Z-S00001 
 

»39 
 

Di seguito la lista dei documenti:  

Rimodulazione Spaziale - Efficientamento Energetico - Riqualificazione Impiantistica - Adeguamento 
Sismico - Restauro Architettonico – Adeguamento sismico – (Nuova Costruzione) 

      AS IS 

  Parametri - Pset 
Rile-
va-

zione 

Inda-
gini 

cono-
scitive 

Rap-
pre-

senta-
zione 
dell'e-

si-
stente 

Valu-
ta-

zione 

  Set di proprietà Proprietà - 
05-06-
07-08-
09-10 

01-05-
06-07-
08-09-
10-16-
17-18-
19-20 

01-03-
05-06-
07-08-
09-10 

  Bene         

Bene BeneDocumenti InfoScavo   X     

Bene BeneDocumenti EsitiRilievi   X     

  Fabbricato         

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveSitu   X     

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveLab   X     

  Impianto         

Impianto ImpiantoDocumenti Collaudo   X     

Impianto ImpiantoDocumenti DOP   X     

  Elemento         

IfcDistributionControlElement ElementoDocumenti Collaudo    X  

IfcDistributionControlElement ElementoDocumenti DOP     X   

IfcEnergyConversionDevice ElementoDocumenti Collaudo    X  

IfcEnergyConversionDevice ElementoDocumenti DOP     X   

IfcFlowController ElementoDocumenti Collaudo    X  

IfcFlowController ElementoDocumenti DOP     X   

IfcFlowFitting ElementoDocumenti DOP     X   

IfcFlowMovingDevice  ElementoDocumenti Collaudo    X  

IfcFlowMovingDevice  ElementoDocumenti DOP     X   

IfcFlowSegment ElementoDocumenti DOP     X   

IfcFlowStorageDevice ElementoDocumenti Collaudo    X  

IfcFlowStorageDevice ElementoDocumenti DOP     X   

IfcFlowTerminal ElementoDocumenti Collaudo    X  

IfcFlowTerminal ElementoDocumenti DOP     X   

IfcFlowTreatmentDevice ElementoDocumenti Collaudo    X  

IfcFlowTreatmentDevice ElementoDocumenti DOP     X   

L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’oGI, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato 

Tecnico Prestazionale, l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle 

BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 
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5.3.4.  Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat 

 

Si veda l’allegato B 

6. STRUMENTI INFORMATIVI 

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a 
disposizione dall’Agenzia 

L’Agenzia si è dotata di un ACDat: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi 

alle singole Opere, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di 

sicurezza per l’accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti 

informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di 

definizione delle responsabilità nell’elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale. 

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia l’ACDat, nella forma 

e nei contenuti previsti ai paragrafo 4.4 e specificati nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di 

Produzione Informativa).  

6.1.1. Accesso all’ACDat dell’Agenzia 

Alla firma del contratto, l’Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all’ACDat, al quale potrà 

accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI il numero di utenze che intende attivare sull’ACDat dell’Agenzia, associate 

ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro. 

6.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software richiesta 
all'Aggiudicatario  
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L’Agenzia richiede che l’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le 

caratteristiche specificate di seguito.  

 Hardware: 

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei 

processi informativi offerti in sede di gara.  

 Software: 

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al 

formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata 

dall’Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza 

d’uso.  

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell’Aggiudicatario dovrà essere 

concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che intende 

utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come 

rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI. 

 

6.3. Formati e dimensioni 

6.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati 

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati 

all’interno delle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa). 

6.3.2. Formati dei Modelli 

È richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All’interno delle 

BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa), l’Aggiudicatario trova ulteriori 

specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.  
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7. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO 

7.1. Livello di prevalenza contrattuale 

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del Servizio avvengono attraverso supporti 

informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, come previsto nel 

Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto 

cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del Servizio. 

7.2. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e non potranno essere rese pubbliche 

senza uno specifico consenso dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la 

tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate 

all’interno dell’ACDat messo a disposizione dall’Agenzia. 

7.3. Proprietà delle risultanze del Servizio 

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato tecnico 

prestazionale, restano di proprietà dell’Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell’Appaltatore. 

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto. 

 

Il Responsabile del procedimento 

    F. to Domenico Orobello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collaboratore tecnico per la predisposizione del capitolato informativo del processo BIM 

Francesco Antonio Mangano 


