



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Bologna, data del protocollo

DETERMINA A CONTRARRE

Procedura di affidamento diretto ai sensi degli art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 ed art. 1 c.2 del d.l. 16/07/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, delle indagini stratigrafiche relativi ai lavori di Miglioramento sismico del Palazzo delle Finanze, Bologna, Piazza Malpighi 11-19– Lotto 1, Scheda BOD0020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO il vigente Statuto dell'Agencia del Demanio pubblicato, con le ultime modifiche, sul sito istituzionale dell'Agencia del Demanio in data 17.12.2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021.

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, nonché approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agencia del Demanio in data 17 dicembre 2021;

VISTI i poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali dell'Agencia del Demanio con Determinazione del Direttore dell'Agencia del Demanio n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021;

VISTA la Determinazione di nomina a responsabili apicali n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 14/2022 pubblicata sul sito istituzionale dell'Agencia del Demanio il 3 febbraio 2022;

VISTO che, ai sensi dell'art. 16 bis comma 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Agencia del Demanio, rientra tra le Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO che l’Agenzia del Demanio è iscritta all’AUSA con codice n. 0000225554;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, il DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 ed il D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021;

VISTO il D. Lgs. N. 42/2004;

VISTA la linea Guida Anac numero 4, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO CHE:

- Con contratto Rep. 226/2019 prot. n. 6178 del 17/04/2019, è stato affidato alla SIDOTI ENGINEERING srl a socio unico, con sede legale in Albano Laziale (RM), via Borgo Garibaldi 33, CF e P.Iva 12502151009, il servizio di architettura ed ingegneria finalizzato al miglioramento sismico del Palazzo delle Finanze in Bologna, per l’importo complessivo di € 120.558,21 (centoventimilacinquecentocinquantottoeuro/21), di cui di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri previdenziali;
- Il progetto definitivo dell’intervento di Miglioramento sismico del Palazzo delle Finanze è stato trasmesso alla Soprintendenza di Bologna, la quale, con nota prot. n. 752 del 17/01/2020, assunto al protocollo al n. 2020/641, ha rilasciato un parere di massima favorevole, rimandando il rilascio della prevista autorizzazione art. 21 al progetto esecutivo;
- Con determina prot. n. 17635 del 24/11/2020, è stato approvato il Progetto Definitivo dell’intervento di “Miglioramento sismico del Palazzo delle Finanze in Bologna, Piazza Malpighi 19”, con le prescrizioni/osservazioni della Soprintendenza di Bologna di cui alla nota prot. n. 752 del 17/01/2020; con le prescrizioni e le osservazioni, di cui al parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato OO.PP di Bologna espresso nella seduta telematica del 18/06/2020 con voto 33/BO, nonché con le osservazioni indicate nel Rapporto finale di verifica del 17/11/2020 emesso dalla La Mercurio srl;
- Che con la predetta determina, per ragioni tecniche, la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio ha deciso di realizzare quanto previsto in progetto mediante due Lotti differibili e funzionali tra loro:
 - Lotto 1 che prevede l’esecuzione di tutti gli interventi di miglioramento sismico del compendio ad esclusione del Chiostro Maggiore, con un importo complessivo di € 2.375.830,00 e copertura finanziaria all’interno del capitolo di spesa n. 7759 linea C) (“Prevenzione del rischio sismico – Piano degli investimenti per il triennio 2019-2021”, di cui alle note prot. n. 2018/17761/DSP del 10/12/2018 e prot. n. 7124 del 16/06/2019 dell’Agenzia del Demanio);
 - Lotto 2 relativo al Consolidamento del Chiostro Maggiore, con distinto finanziamento;
- Il Progetto Esecutivo del Lotto 1 è stato sottoposto alla Soprintendenza di Bologna, la quale conclusa l’istruttoria di competenza, ha emesso le Autorizzazioni ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 (note prot. n. MIC|MIC_SABAP-BO|16/08/2021|0019770-P, (ns. prot. n. 2021/13709) e n. MIC|MIC_SABAP-BO|27/09/2021|0022915-P, (Ns. prot. n. 2021/15649) con alcune prescrizioni;

- Il progetto esecutivo del Lotto 1 è stato validato con verbale prot. n. 2022/2497 del 22/02/2022;
- Successivamente il Progetto Esecutivo del Lotto 1 dei lavori è stato approvato con Determina prot. n. 2022/3428 del 09/03/2022;
- Che l'intervento di Miglioramento sismico del Lotto 1 in questione trova piena copertura finanziaria all'interno del capitolo di spesa n. 7759 linea C) "Prevenzione del rischio sismico – Piano degli investimenti per il triennio 2019-2021", di cui alle note prot. n. 2018/17761/DSP del 10/12/2018 e prot. n. 7124 del 16/06/2019 dell'Ufficio Legislativo – Finanze dell'Agenzia del Demanio;
- Che il Quadro Economico del Progetto esecutivo validato è il seguente:

PROGETTO per il miglioramento sismico dell'immobile "Palazzo delle Finanze" complesso BOD0020 Piazza Malpighi - Bologna - Lotto 1 - Progetto Esecutivo			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	A - Importo lavori		
A1	IMPORTO LAVORI		€ 1.600.000,00
A2	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 1.290.467,04
A3	ONERI PER LA SICUREZZA		€ 259.583,94
A4	Oneri per la sicurezza - Emergenza COVID-19		€ 49.949,02
A	Importo lavori (A1 +A4)		€ 1.600.000,00
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Oneri di conferimento a discarica materiali di risulta		€ 4.381,03
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, e altre eventuali spese		€ 40.000,00
B3	Imprevisti e lavori in economia (fino al 10% di A)	10,00%	€ 160.000,00
B4	Fondo incentivante sui lavori per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	1,60%	€ 25.600,00
B4.1	Fondo per l'innovazione per l'esecuzione dell'opera	0,40%	€ 6.400,00
B5	Accantonamento per revisione prezzi e/o compensazioni previste dall'articolo 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 29, comma 1 lettera b) del D.L. 4/2022.		€ 93.953,94
B6	Spese per pubblicità e contributi ANAC		€ 6.500,00
B7	Spese per verifica progetto BIM (inclusa Iva ed Oneri)		€ 12.018,71
B7.1	Spese per verifica progetto definitivo, progetto esecutivo e di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo		€ 10.328,45
B8	Spese tecniche servizi di ingegneria e architettura per Rilievi, Indagini preliminari, progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Operativa, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Vlarch, (Inarcassa ed IVA inclusi)		€ 166.045,81

B8.1	Spese tecniche servizi di ingegneria e architettura per collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera		€ 32.961,37
B9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 1.648,00
B10	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,50%	€ 8.000,00
B11	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)	1%	€ 16.000,00
B12	I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)	10%	€ 160.000,00
B13	I.V.A. 22% su oneri di discarica (22% di B1)	22%	€ 963,83
B14	IVA al 10% su imprevidi e lavori in economia (10% di B3)	10%	€ 16.000,00
B15	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B6)	22%	€ 1.430,00
B16	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa (22% di B7.1+B8.1+B.19)	22%	€ 9.904,71
B17	I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B9)	22%	€ 362,56
B19	Contributi cassa di previdenza per spese tecniche al 4% di (B7.1+B8.1)	4%	€ 1.731,59
B20	I.V.A. 10% su accordi bonari (10% di B11)	10%	€ 1.600,00
B	TOTALE (B1+.....B20)		€ 775.830
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 2.375.830

CONSIDERATO CHE:

- Una delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione art. 21 IC_SABAP-BO|16/08/2021|0019770, relativa ad alcune lavorazioni dell'intervento, precisa quanto segue: *“prima della rimozione dell'intonaco e della disarticolazione del paramento, di effettuare una campagna di saggi stratigrafici a cura di restauratore abilitato, onde escludere la presenza di redazioni pittoriche”*;
- Al fine di adempiere alla prescrizione della Soprintendenza di cui sopra, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di indagine e studio stratigrafico a cura di restauratore specializzato, ai sensi art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), finalizzato ad acquisire informazioni certe sull'effettiva mancanza di superfici pittoriche di pregio, laddove sono previste lavorazioni che richiedono la rimozione dell'intonaco, come da prescrizione della Soprintendenza di Bologna sul Progetto esecutivo, autorizzazione art. 21 prot. n. SABAP-BO|27/09/2021|0022915-P;
- Con nota prot. n. 2022/3470 del 10/03/2022, questa Direzione Regionale ha nominato l'arch. Armando Alfonso RUP per l'affidamento delle indagini stratigrafiche di cui al punto che precede;
- Che il RUP ha determinato l'importo delle attività da effettuare, che risultano pari ad € **2.293,52** (euro duemilanovecentonovantatre/52), comprensivo degli oneri della sicurezza (€ 510,60) ed al netto dell'IVA dovuta per legge, come da tabella che segue:

Servizio di indagine stratigrafica a cura di restauratore specializzato, finalizzato ad acquisire informazioni certe sull'effettiva mancanza di superfici pittoriche di pregio, propedeutico alla realizzazione dei Lavori ai lavori di Miglioramento sismico del Palazzo delle Finanze, Bologna, Piazza Malpighi 11-19- Lotto 1, Scheda BOD0020.

Determinazione costo indagini stratigrafiche

VOCE	DESCRIZIONE	Unità di misura	Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
							Tot.	Euro	Euro
B02.022.060	Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti diintonaci e tinteggi fino al vivo della muratura o a decorazioni pittoriche (indagine prevista per edifici di pregio artistico)	mq	25	0,4	0,4		4	258,23 €	1.032,92 €
	Relazione conclusiva con risultanze	h	10				10	75,00 €	750,00 €
sub. Tot.									1.782,92 €
COSTI SICUREZZA									
	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme								
F01.064.005.a	per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo	cad	2				2	64,48 €	128,96 €
F01.064.005.c	per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo	cad	2				2	106,56 €	213,12 €
	Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, sistema anticaduta e imbracatura	cad	2				2	13,22 €	26,44 €
F01.043.040.e		cad	2				2	3,20 €	6,40 €
F01.025.075	Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro	m	8				8	2,89 €	23,12 €
F01.079.033.a	classificazione FFP1 NR D	cad	16				16	2,89 €	46,24 €
F01.079.033.b	Respiratore (mascherina facciale) per la protezione contro polveri sottili, adattabile al volto con	cad	16				16	2,87 €	45,92 €
SIC.CV.14.002	Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto	cad	40				40	0,51 €	20,40 €
sub. Tot.									510,60 €
Totale costo indagini									2.293,52 €

- Il Quadro Economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
	A - Importo SERVIZI	
A1	Importo servizi a base di gara	€ 2.293,52
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 510,60
A3	Importo de servizio sogetto a ribasso	€ 1.782,92
A		€ 2.293,52
	B - Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	Imprevisti (10% di A)	€ 229,35
B2	Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 45,87
	Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui lavori (1,6%)	€ 36,70
	Fondo per l'innovazione sui lavori (0,4%)	€ 9,17
B	Totale- Somme a disposizione dell'amministrazione (B)	€ 321,09
	C - I.V.A.	
C1	IVA al 22% sui servizi (A)	€ 504,57
C2	I.V.A. al 22% su imprevisti	€ 50,46
	Contributi ANAC	€ -
	Tot. (C)	€ 555,03
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 3.169,64

- I tempi per l'esecuzione delle indagini, inclusa la consegna della relazione sulle risultanze, sono stati stabiliti in 35 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio del servizio;
- Le risorse economiche necessarie di € 3.169,64 possono trovare copertura all'interno dell'assegnato relativo all'intervento di Miglioramento Sismico del Palazzo delle Finanze – Lotto 1, capitolo di spesa n. 7759 linea C) "Prevenzione del rischio sismico – Piano degli investimenti per il triennio 2019-2021", di cui alle note prot. n. 2018/17761/DSP del 10/12/2018 e prot. n. 7124 del 16/06/2019 dell'Ufficio Legislativo – Finanze dell'Agenzia

del Demanio, mediante l'utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico Generale dell'intervento principale;

- Che, in funzione dell'importo posta a base delle attività, ai sensi degli art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed art. 1 c.2 del D.L. 16/07/2020, come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021, è consentito l'affidamento diretto delle attività in questione, mediante il criterio del minor prezzo;
- L'esperimento di una procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti, non prevede l'applicazione del termine dilatorio dello stand still per la stipula del contratto;
- La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020
- Il RUP, in data 10/03/2022 ha avviato un'indagine di mercato esplorativa, mediante richiesta di preventivo a n. 3 operatori economici abilitati all'esercizio della professione di Restauratore di Beni Culturali ex art. 182 dlgs 42/2004, di cui all'elenco unico dei restauratori di beni culturali, pubblicato da sul portale dedicato ai Professionisti di Beni Culturali, realizzato dal MiBACT - Direzione, Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali, come da tabella che segue:

Estremi richiesta preventivo (prot.n)	Operatore economico	P.iva
2022/3494	Officinarte Conservazione e Restauro DI angela buonamici	02881441204
2022/3493	Patrizia Moro	02511311207
2022/3495	Laboratorio Degli Angeli	02506791207

- Nella richiesta di preventivo è stato specificato: *“che Inoltre l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione”*,
- Con verbale prot. n. 2022/4159 è stato ritenuto congruo l'unico preventivo pervenuto entro i termini previsti (data del 17/03/2022 ore 12:00), trasmesso dall'operatore economico Officinarte Conservazione e Restauro di Angela Buonamici, con sede in Via Mlcontenti n.9 –Bologna, p. iva 02881441204, il quale ha offerto una percentuale di ribasso unico sull'importo soggetto a ribasso di € 1.782,92 pari al 5,00% (cinqueper cento) addivenendo ad un importo complessivo dell'appalto di € 1.693,77 oltre oneri della sicurezza pari ad € 510,00 iva di legge;

RITENUTO di dover adottare specifica determina a contrarre per l'affidamento delle indagini stratigrafiche relativi ai lavori di Miglioramento sismico del Palazzo delle Finanze, Bologna, Piazza Malpighi 11-19– Lotto 1, Scheda BOD0020;

VISTO la proposta di detrmina a contrarre del RUP nota prot. n. 2022/4214 del 23/03/2022 che qui si intende integralmente richiamata;

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale:

1. di approvare gli atti della procedura consistenti nel Capitolato Tecnico-Prestazionale, Stima dell'importo delle attività da affidare, predisposti dal RUP;
2. di dare atto della congruità dell'offerta prodotta dell'operatore economico Officinarte Conservazione e Restauro di Angela Buonamici, con sede in Via Mlcontenti n.9 – Bologna, p. iva 02881441204, il cui ribasso percentuale offerto, in sede di preventivo, risulta pari al 5,00% determinando un corrispondente importo contrattuale netto pari ad € 2.204,37, oltre Iva di legge;
3. di autorizzare il RUP ad attivare una “Trattativa diretta” all'interno della piattaforma telematica di acquisto per la Pubblica amministrazione MePA nel bando “Lavori di Manutenzione – opere specializzate – categoria OS2A”, con l'operatore economico Officinarte Conservazione e Restauro di Angela Buonamici P.IVA 02506791207, stabilendo un importo a base di trattativa diretta pari ad € 2.204,37, come di seguito illustrato:

A1	Importo servizio a base di preventivo	€ 2.293,52
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 510,60
A3	Importo de servizio sogetto a ribasso	€ 1.782,92
	Ribasso offerto 5%	- € 89,15
	Importo al netto del ribasso (5%)	€ 1.693,77
A	Importo a base di Trattativa diretta	€ 2.204,37

4. di procedere, in relazione al condizionale esito positivo della trattativa diretta, all'affidamento delle indagini stratigrafiche relativi ai lavori di Miglioramento sismico del Palazzo delle Finanze, Bologna, Piazza Malpighi 11-19– Lotto 1, Scheda BOD0020., all'operatore **Officinarte Conservazione e Restauro di Angela Buonamici**, P.IVA 02506791207, PEC: Officinarte@pec.it, con sede in con sede in Via Mlcontenti n.9 – Bologna, in funzione del ribasso del 5,00%% offerto, previa conferma o miglioramento dello stesso ribasso in sede di trattativa diretta sul MEPA;
5. di approvare il seguente quadro economico post preventivo, considerando il ribasso percentuale offerto pari al 5,00%, per la procedura relativa all'affidamento del servizio in oggetto così composto, dando atto che lo stesso potrà essere automaticamente assestato dal Rup in relazione agli esiti della trattativa diretta:


QUADRO ECONOMICO POST - PREVENTIVO		
	A - Importo SERVIZI	
A1	Importo servizi a base di gara	€ 2.293,52
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 510,60
A3	Importo de servizio sogetto a ribasso	€ 1.782,92
	Importo al netto del ribasso (5%)	€ 1.693,77
A	Importo totale	€ 2.204,37
	B - Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	Imprevisti (10% di A)	€ 220,44
B2	Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 45,87
	Incentivo funzioni tecniche art. 113 c. 2 sui lavori (1,6%)	€ 36,70
	Fondo per l'innovazione sui lavori (0,4%)	€ 9,17
B	Totale- Somme a disposizione dell'amministrazione (B)	€ 312,18
	C - I.V.A.	
C1	IVA al 22% sui servizi (A)	€ 484,96
C2	I.V.A. al 22% su imprevisti	€ 48,50
	Contributi ANAC	€ -
	Tot. (C)	€ 533,46

	Economie	€	119,63
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€	3.169,64

6. di dare atto che la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020;
7. di dare atto che il servizio dovrà essere ultimato e concluso, inclusa la consegna della relazione sulle risultanze delle indagini, entro il termine di 35 giorni dalla data del verbale di avvio del servizio;
8. di ammettere per la fase di esecuzione la possibilità di prevedere modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del Codice degli appalti per attività aggiuntive che dovessero rendersi necessarie;
9. di dare atto che l'esperimento di una procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti, non prevede l'applicazione del termine dilatorio dello stand still per la stipula del contratto;
10. di dare atto che la stipula sarà svolta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti;
11. di dare atto che sulla base della previsione del punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) – trattandosi di un affidamento inferiore a € 5.000,00 la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;
12. di stabilire una sanzione pecuniaria come prevista dall'art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti, nell'importo dell'uno per mille del valore della prestazione posta a base di gara per ciascun giorno di ritardo;
13. di assumere un impegno di spesa pari ad € 3.169,64 in relazione all'esperimento della procedura relativa al servizio da affidare;
14. di prevedere la copertura finanziaria all'interno del capitolo di spesa n. 7759 linea C) "Prevenzione del rischio sismico – Piano degli investimenti per il triennio 2019-2021", di cui alle note prot. n. 2018/17761/DSP del 10/12/2018 e prot. n. 7124 del 16/06/2019 dell'Ufficio Legislativo – Finanze dell'Agenzia del Demanio, relativo al Miglioramento sismico del Palazzo delle Finanze – Lotto 1, mediante l'utilizzo di parte delle somme accantonate nella Voce B2 "Indagini, accertamenti, rilievi, e altre eventuali spese" del Quadro Economico Generale dell'intervento principale;
15. di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile della U.O. Servizi Tecnici, ciascuno per quanto di competenza, di predisporre gli atti necessari e i conseguenti adempimenti in materia di trasparenza ed a tutto quanto previsto per poter giungere alla contrattualizzazione del servizio in oggetto.

Il Direttore Regionale
Luca Michele Terzaghi



 RUP:
Arch. Armando Alfonso

Visto tecnico
Il responsabile U.O. Servizi Tecnici
Roberto Adelizzi



Visto finanziario
