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Ancona, data del protocollo 
 

  
 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 
 
per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito 
con modifiche dalla L. 120/2020, e ss.mm.ii. dei servizi di supporto al RUP (compreso il 
supporto per l’attività di verifica della progettazione) e di DEC per l’intervento di 
adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e riqualificazione per numero 5 (cinque) alloggi 
per anziani con successiva riconversione dell’immobile per le finalità connesse al turismo 
sostenibile, esperienziale, naturalistico ed enogastronomico da realizzare nell’edificio sito in 
frazione S. Martino ad Acquasanta Terme (AP) – Scheda patrimoniale: APB0558. 
Ordinanza del Commissario Straordinario n. 8 del 30 dicembre 2021 per l’attuazione degli 
interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009 – 2016, sub-misura 
A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di 
energia/calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 1 “Rifunzionalizzazione, 
efficentamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”, ai sensi 
dell’art. 14bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 luglio 2021, n. 108.  
CIG: 9184640CB0 - CUP: G64E21004850006 - Trattativa MePA n. 2104561  
 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE  
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 
in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione 
nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con 
Determinazione n. 96 del 17/12/2021, prot. n. 2021/22398/DIR e n. 98 del 17.12.2021 prot. 
n. 2021/22401/DIR 
 

VISTO 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020, e 
successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 
29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 
con il quale è stato nominato, ai sensi dell’articolo 38 del Decreto legge n. 109 del 
28.09.2018, Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori 
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dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento 
sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini (di seguito, il “Commissario 
Straordinario”); 

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) approvato con Decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

- l’art. 14bis del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, stabilisce che “al fine di garanitre l’attuazione 
coordinata e unitaria degli interventi per ricostruzione e il rilancio dei territori interessati 
dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall’articolo 1, comma 
2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui 
all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del 
Dipartimento “Casa Italia” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal 
coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 
2021, nonché dal sindaco dell’Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma 
del 2009”, (di seguito “Cabina di coordinamento integrata”); 

- il comma 2 del predetto art. 14bis prevede che “con il cronoprogramma finanziario e 
procedurale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di 
coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, 
articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione 
secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d’intesa con la 
Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all’ 
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”, 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 emanato in 
attuazione del comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha 
individuato per ciascun intervento o programma gli “obiettivi iniziali, intermedi e finali 
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti 
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

- l’allegato 1 al detto decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 luglio 2021 
prevede “gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi” per il 
progetto “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” nel quale sono individuati 
quali soggetti attuatori degli interventi la Struttura del Commissario Straordinario e la 
Struttura di Missione; 

- il “cronoprogramma procedurale – obiettivi iniziali, intermedi e finali” del progetto 
“Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016”, contenuto nel suddetto allegato 1 al 
citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, prevede il 
termine del III trimestre 2021 per l’adozione del provvedimento con il quale si provvede 
“all’individuazione delle specifiche finalità di investimento rientranti nelle macromisure A 
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e B e al relativo riparto delle risorse per ciascuna finalità individuata; all’indicazione del 
responsabile dell’attuazione per ciascuna sub-misura tra i due soggetti attuatori (ufficio 
del Commissario sisma 2016 e Struttura di missione sisma 2009); all’individuazione degli 
obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura”; 

- il predetto cronoprogramma procedurale degli adempimenti di cui all’allegato 1 al decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ha previsto, entro il IV 
trimestre 2021, la “individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento; 
individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, 
regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione 
appaltante della progettazione delle misure”; 

- il medesimo cronoprogramma procedurale degli adempimenti di cui all’allegato 1 al 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 ha inoltre previsto 
che entro il secondo trimestre 2022 debba avvenire l’“approvazione della progettazione 
posta a base di gara da parte del soggetto attuatore previa acquisizione delle relative 
autorizzazioni o concertazioni in sede di conferenza permanente (rispettivamente, del 
sisma 2016 o di quello 2009)”; 

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo 
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli 
interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; 

- la deliberazione del 30 settembre 2021, con cui la Cabina di coordinamento integrata ha 
approvato, ai sensi del citato articolo 14bis e nel termine del III trimestre 2021 previsto 
dal citato cronoprogramma procedurale i “Programmi unitari d’intervento del Piano 
complementare relativi ai territori colpiti dal sisma 2009 e 2016”, e ha individuato, altresì, 
le specifiche finalità di investimento delle macromisure A e B e gli obiettivi di 
realizzazione per ciascuna sub-misura; 

- l’allegato 1 alla predetta deliberazione 30 settembre 2021 che, nell’ambito della 
submisura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione di edifici pubblici 
e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili” della macromisura A “Città e paesi 
sicuri, sostenibili e connessi”, prevede la linea di intervento n. 1 avente ad oggetto, per 
complessive risorse pari a 100 milioni di euro, la “rifunzionalizzazione, efficientamento 
energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture di proprietà 
dello Stato e gestite dal Demanio, attualmente in disuso, per usi culturali, sociali e turistici 
promossi da enti pubblici e soggetti privati, e di altri edifici ed infrastrutture pubbliche, ivi 
inclusi gli edifici strategici, nelle città e nei borghi (e.g. strutture destinate all'educazione, 
alla formazione e all'istruzione; strutture per la valorizzazione turistica, sportiva, sociale 
e ambientale; edilizia residenziale pubblica), per finalità coerenti con gli obiettivi del 
Programma Unitario Fondi Complementari Sisma 2009 e 2016” (di seguito, “Linea di 
intervento 1”); 

- che, ai fini dell’attuazione della richiamata Linea di intervento 1, è stato concordato uno 
Schema di Accordo con l’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, in considerazione delle competenze per legge attribuite e dell’oggettiva 
convergenza di interessi delle Amministrazioni sottoscritte, verificate sulla base degli 
incontri e delle intese preliminari; 

- che, come stabilito nell’atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze, per il 
conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023, l’Agenzia del Demanio 
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prosegue a garantire il potenziamento di iniziative di riqualificazione dei beni statali, 
attuazione di progetti di prevenzione rischio sismico, riqualificazione energetica, 
risanamento ambientale, efficientemente e accelerazione interventi di razionalizzazione 
degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla 
realizzazione del Green New Deal; 

- l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 8 del 30 dicembre 2021 per cui “risulta 
opportuno e necessario affidare all’Agenzia del Demanio la progettazione secondo 
quanto previsto dall’Accordo, e alle Regioni, per quanto di competenza, la progettazione 
non inclusa nell’Accordo nonché l’affidamento e la realizzazione dei lavori ai fini 
dell’attuazione della sub-misura A2., Linea di intervento n. 1 […], con ordinanza del 
Commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legge 31 maggio 
2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e 
dell’articolo 2 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, per l’attuazione della 
misura entro il termine del 31 dicembre 2021, stabilito dall’allegato 1 del decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 
7 dell’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni 
nella legge 1 luglio 2021, n.101, che prevede che entro il IV trimestre del 2021, per la 
Macro Misura A si proceda alla «individuazione degli interventi da parte della Cabina di 
coordinamento, individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza, 
nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte 
della stazione appaltante della progettazione delle misure”, e in particolare: 

• l’art. 2, comma 1, il quale statuisce che: “la presente ordinanza costituisce attuazione 

della sub-misura A2 riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata 

“Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità 

sismiche di edifici pubblici” ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge 

del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 

108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 

luglio 2001”; 

• l’art. 2, comma 4, il quale dispone che: “La presente ordinanza dà altresì esecuzione 

ai contenuti dell’Accordo con l’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 15 legge 7 

agosto 1990, n. 241, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte 

integrante (vedi allegato 3), che dovrà essere sottoscritto dai Soggetti attuatori e 

dall’Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre 2021”; 

• l’art. 3, comma 2, per cui: “L’Agenzia del Demanio è responsabile della progettazione 

e realizzazione degli interventi sugli immobili di proprietà dello Stato nonché della 

sola progettazione di quelli oggetto di convenzione con gli enti proprietari, con il 

supporto del Comitato di Indirizzo costituito tramite l’indicazione di un rappresentante 

designato da ciascun Soggetto attuatore e dalle Regioni”; 

• L’art. 5, comma 1, il quale stabilisce che: “Per l’attuazione degli investimenti del 

Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall’art. 1, 

secondo comma, lett. b), per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si 

applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 

nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla 
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legge 29 luglio 2021, n. 108” e comma 2 per cui: “In particolare si applicano: a) 

affidamento diretto degli incarichi di progettazione e di servizi di supporto entro la 

soglia di valore non superiore ad € 139.000,00, nonché dell’esecuzione dei lavori 

entro la soglia di valore non superiore a € 150.000,00”; 

- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, 
e ss.mm.ii. recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (di 
seguito, il “Decreto Semplificazioni”); 

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: “Governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 
luglio 2021, n. 108, in vigore dal 1 giugno 2021, il quale in particolare dispone che: “Le 
modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, 
comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure 
avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto”; 

- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto dagli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii. (di 
seguito, il “Codice”) ed in particolare: 

• l’art. 31, comma 8, il quale dispone che: “Gli incarichi di progettazione, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, ((direzione 
dell’esecuzione)) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, 
nonchè gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto 
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le 
procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 
euro, possono essere affidati in via diretta […]”; 

- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti: “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- l’art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, modificando l’art. 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come da ultimo modificato dall’art. 1, 
comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, estende alle Agenzie Fiscali, l’obbligo 
di utilizzare le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e di fare ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, “MePA”) per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35 del Codice; 

- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia del Demanio nella 
prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati contemplati dal D.lgs. 
231/2001 (Codice Etico); 

- la nota prot. n. 2022/628/DRM del 02/02/2022 avente ad oggetto “Attuazione degli 
interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 – 2019 
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(…) Sub-misura A2.1, a) Intervento di rifunzionalizzazione nel Comune di Aquasanta 
Terme” a firma del Responsabile della Struttura di missione sisma 2009 e dal 
Commissario Straordinario con la quale, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal 
decreto MEF 15 luglio 2021 in relazione alla sub-misura A2.1, “(…) al fine di garantire il 
rispetto della scadenza del 30 giugno 2022, nell’ambito delle funzioni di monitoraggio e 
vigilanza di competenza dei Soggetti attuatori” è stato ritenuto “necessario richiamare il 
cronoprogramma degli adempimenti”; 

PREMESSO CHE: 

− il fabbricato indicato in oggetto è un immobile sito in frazione S. Martino nel Comune di 
Acquasanta Terme (AP), identificato in mappa catastale al C.F.: Foglio 110, part. 863, 
sub 1 – 2 – 3 - 4, Cat. A/3 Classe 4, già utilizzato come sede della caserma del Corpo 
Forestale dello Stato, è costituito da due piani fuori terra e soffitta ed è realizzato con 
struttura portante in cemento armato e con copertura a due falde; 

− l’intervento in oggetto (ID bene: APB0558) consiste in una prima fase di riqualificazione 
dell’immobile demaniale necessaria per ricavare n. 5 (cinque) alloggi per anziani e 
contribuire così al ripopolamento della frazione San Martino, spopolata a seguito del 
sisma del 2016; seguirà una fase di riconversione  dell’immobile per le finalità connesse 
al turismo sostenibile, esperienziale e naturalistico, il più possibile integrato con il 
territorio con forte aspettative di crescita vista la ricchezza paesaggistica nonché 
enogastronomica dell’area di riferimento;  

− l’intervento è finanziato per l’importo di Euro 1.417.509,00 con le risorse di cui al Fondo 
complementare al PNRR di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto 
legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, 
n. 101 e risulta ricompreso nell’allegato 1 alla citata l’Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 8 del 30 dicembre 2021; 

− con nota prot. n. 2022/10618/DRM del 29/12/2021 la sottoscritta Ing. Elisa Rossini è 
stata nominata Responsabile Unico del procedimento in oggetto (si seguito, il “RUP”); 

CONSIDERATO CHE: 

− i contenuti dei servizi sono stati dettagliati nel Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi 
allegati redatti dal RUP, che qui si intendono integralmente richiamati; 

− i servizi oggetto dell’appalto sono qualificabili come attività di supporto tecnico-
amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lettera m), numeri 
1), 2), e 3), 31, commi 7, 11 e 39, comma 2 del Codice e di direttore dell’esecuzione del 
contratto ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Titolo IIIl; 

− in particolare l’incarico in oggetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

Fase Descrizione breve dei servizi Importi in euro 

A 

A1 Supporto al RUP e alla verifica del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 

4.241,51 € 

A2 Spese A1 (24,32%) 1.060,38 € 

Totale fase A (A1+A2) 5.301,89 € 

B1 Supporto al RUP e alla verifica del progetto definitivo/esecutivo 17.312,30 € 
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B 
B2 Spese B1 (24,32%) 4.328,08 € 

Totale fase B (B1+B2) 21.640,38 € 

C 

C1 
Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della 
C.S.E. 

3.462,46 € 

C2 Spese C1 (24,32%) 865,62 € 

Totale fase C (C1+C2) 4.328,08 € 

D 

D1 Direttore dell’Esecuzione del Contratto 5.426,94 € 

D2 Spese E1 (24,32%) 1.356,74 € 

Totale fase D (D1+D) 6.783,68 € 

TOTALE CORRISPETTIVO AL NETTO DI IVA E CASSA 38.054,03 €  

 

− l’importo complessivo a base dell’affidamento è pari ad Euro 38.054,03, al netto dell’IVA 
e degli oneri previdenziali professionali; 

− l’importo così quantificato rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato a 
corpo per l’espletamento di tutte le attività previste per i servizi richiesti; 

− in considerazione dell’obbligo di approvvigionamento sul MePA, di cui alla L. 208/2015 
art. 1 commi 495 lett. b) e 510, al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare 
i servizi in oggetto, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, il 
RUP ha avviato in data  13/04/2022 tramite creazione di Trattativa diretta sul MePA n. 
2104561 la procedura finalizzata all’affidamento diretto dei servizi in oggetto ai sensi dell’ 
art. 1, comma 2 lett. a), del Decreto Semplificazioni, con richiesta di offerta economica 
indirizzata al seguente operatore economico “TREND PROJECT S.r.l.” con sede legale 
in Ascoli Piceno (AP), Corso Mazzini, 59 - CAP: 63100, P. IVA: 01916890443, abilitato 
nel MePA di CONSIP S.p.A.;  

− entro il termine del 19/04/2022, ore 18:00, assegnato per la trasmissione dell’offerta 
eocnomica, il predetto operatore economico ha trasmesso l’offerta numero 2025155 
Trattativa diretta MePA, offrendo un ribasso del 5,12% rispetto all’importo posto a base 
dell’affidamento, e quindi un importo di Euro 36.105,67, al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali professionali; 

− la predetta offerta economica è stata oggetto di specifica analisi e valutazione in apposita 
relazione prot. n. 2022/3174/DRM del 20/04/2022 da parte del RUP, il quale ritendo la 
stessa congrua e convenienete a proposto di procedere all’affidamento diretto dei servizi 
in oggetto al predetto operatore economico;   

VISTA 

la proposta di affidamento del RUP di cui alla predetta relazione prot. n. 2022/3174/DRM 
del 20/04/2022, con la quale si da atto che l’offerta della predetta società “TREND 
PROJECT S.r.l.”, è risultata congrua e conveniente per questa Stazione Appaltante; 

RILEVATO CHE 

− è necessario provvedere con urgenza all’acquisizione delle prestazioni di cui trattasi 
anche al fine di rispettare le tempistiche di realizzazione dell’intervento stabilite dalla 
Linea di intervento n. 1 ed è pertanto necessario procedere ad adottare la presente 
determina di affidamento; 
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− l’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni 
n. 76/2020, dispone che: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza 
e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

− il RUP, ai sensi del citato art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020, può autorizzare 
l’esecuzione anticipata del servizio in oggetto, nelle more della sottoscrizione del 
contratto, per il quale sono in corso le verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo 
all'operatore economico affidatario; 

− le prestazioni oggetto dell’appalto avranno decorrenza dalla data di avvio 
dell’esecuzione anticipata del servizio ai sensi del predetto art. 8, comma 1 lett. a), della 
L. 120/2020 con durata sino al collaudo provvisorio finale dei lavori (presumibilmente 
previsto in data 30/04/2026), così come stabilito nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico 
Prestazionale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse e le considerazioni quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. di affidare l’esecuzione dei servizi di supporto al RUP (compreso il supporto per 
l’attività di verifica della progettazione) e di DEC per l’intervento di adeguamento 
sismico, rifunzionalizzazione e riqualificazione per numero 5 (cinque) alloggi per 
anziani con successiva riconversione dell’immobile per le finalità connesse al turismo 
sostenibile, esperienziale, naturalistico ed enogastronomico da realizzare nell’edificio 
sito in frazione S. Martino ad Acquasanta Terme (AP) – Scheda patrimoniale: 
APB0558, all’operatore economico “TREND PROJECT S.r.l.” con sede legale in 
Ascoli Piceno (AP), Corso Mazzini, 59 - CAP: 63100, P. IVA: 01916890443, per 
importo di € 36.105,67 (€ trentaseimilacentocinque,67) oltre IVA e oneri professionali 
e previdenziali; 

3. di disporre, ricorrendone i presupposti e vista la necessità ed urgenza legate 
all’attuazione degli interventi del piano complementare al PNRR, l’esecuzione 
anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e ss.mm.ii. del servizio in oggetto, sotto riserva di legge; 

4. di dare atto che le prestazioni oggetto dell’appalto avranno decorrenza dalla data di 
avvio dell’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a), della 
L. 120/2020 con durata sino al collaudo provvisorio finale dei lavori (presumibilmente 
previsto in data 30/04/2026), così come stabilito nel paragrafo 9 del Capitolato 
Tecnico Prestazionale;  

5. di formalizzare la procedura di affidamento diretto con il predetto operatore economico 
“TREND PROJECT S.r.l.”, provvedendo alla stipula del contratto mediante scrittura 
privata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, da caricare 
sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);  

6. di dare atto che per la sottoscrizione del contratto l’affidatario deve costituire una 
garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le 
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modalità previste dall’art. 103 del Codice, oltreché una polizza di responsabilità civile 
professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del medesimo Codice;  

7. di procedere ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice alla pubblicazione del presente 
atto sul sito internet dell’Agenzia del Demanio nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 

            Il Responsabile Regionale 
                  Cristian Torretta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.    
 
 
 
               

 
Visto:  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
                 Elisa Rossini  
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 

Visto:  
Il Responsabile Uffcio Gare e Appalti  
                 Martina Viventi  
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 

Visto:  
Il Responsabile Area Tecnica  
                 Tiziano Pelonara  
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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