



Ancona, data del protocollo

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, e ss.mm.ii. dei servizi di supporto legale al RUP relativo alla procedura di affidamento dei lavori e della direzione dei lavori finalizzati all'intervento di restauro, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento impiantistico e normativo dell'immobile denominato "Fabbricati annessi ex Palazzo Ducale di Pesaro ID Bene - PSB0020 ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.lgs. 50/2016".

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

CIG: 92886536F0: Trattativa diretta MePA n. 3075060

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE MARCHE

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 96 del 17/12/2021, prot. n. 2021/22398/DIR e n. 98 del 17.12.2021 prot. n. 2021/22401/DIR

VISTO

- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "**Codice**");
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti *all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti: "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021;



- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che dispone che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del Codice;
- l’art. 1, comma 4, il quale dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente;
- l’art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, che dispone che *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*;
- l’art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, modificando l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, estende alle Agenzie Fiscali, l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, “MePA”) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia nella prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati contemplati dal D.lgs. n. 231 del 2001 (Codice Etico);
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs 56/2017 (Codice degli Appalti Pubblici) e le Linee Guida ANAC che stabiliscono il principio per cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere proceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;
- la determina prot. 2016/1605/DRM del 11/03/2016 con la quale è stato nominato quale RUP della procedura, l’Ing. Tiziano Pelonara;
- l’approvazione del Piano Budget 2022-2024, le cui risorse trovano copertura finanziaria nel capitolo di spesa 7754, “Interventi di razionalizzazione”, per la realizzazione dell’intervento di restauro, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento impiantistico e normativo dell’immobile denominato “Fabbricati annessi ex Palazzo Ducale di Pesaro” ID Bene- PSB0020, per il quale ad oggi sono disponibili € 4.000.000,00 nella commessa RI501PSB0020101;

PREMESSO CHE

- a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed il coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento di restauro, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento impiantistico e normativo dell'immobile denominato "Fabbricati annessi ex Palazzo Ducale di Pesaro", in data 26/07/2013, è stato sottoscritto il contratto rep. n. 95, di seguito anche "contratto primario", con lo Studio Associato Sardellini Marasca Architetti, in qualità di capogruppo del R.T.P. costituito con Studio Tec. Antonucci Leoni & associati (ora All Ingegneria Studio Tecnico Associato - mandante), Meta Consulting Progettazione Srl (mandante), Ing. Sergio Lancia (mandante), Dr. Stefano Giuliani (mandante) ed Ing. Arch. Caterina Manfrini (mandante giovane professionista), per l'importo netto di € 122.590,00 (ribasso offerto 35,00%);

- a seguito di intervenute esigenze da parte del Ministero dell'Interno circa la riallocazione presso l'immobile in oggetto degli Uffici della Questura di Pesaro, è emersa la necessità di prevedere ulteriori e più estese opere strutturali che vadano ad interessare l'intero complesso edilizio, anche al fine di ridurre i costi di gestione e risparmiare in termini di spesa pubblica per locazioni passive;
- sottoscritto il protocollo di Intesa tra l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'interno e il Comune di Pesaro per dare attuazione all'operazione di ristrutturazione, valorizzazione e rifunionalizzazione dell'immobile di cui all'oggetto, è stata verificata la disponibilità del RTI Studio Associato Sardellini Marasca Architetti allo svolgimento del servizio complementare di progettazione esecutiva dell'intervento di restauro, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento impiantistico e normativo dell'immobile denominato "Fabbricati annessi ex Palazzo Ducale di Pesaro" propedeutico all'insediamento degli uffici della Questura di Pesaro, attualmente allocati in via G. Bruno, per un importo pari ad € 61.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, al netto del ribasso offerto con il contratto primario, come concordato con lo stesso operatore economico (rif. e-mail del 17/02/2017);
- con determina prot. n. 2017/2540/DRM del 12/04/2017, l'Agenzia ha determinato di affidare, ai sensi dell'art. 57, co. 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, il servizio suddetto al RTI Studio Associato SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI (capogruppo), con sede ad Ancona, via de Bosis n. 8, C.F./P.I. 02294960428, quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato (ex. Studio Tec. Antonucci Leoni & associati), con sede ad Ancona, via 1° Maggio n. 56/A, C.F./P.I. 01065520429, META CONSULTING PROGETTAZIONE S.r.l., con sede a Terni, via G. da Vitalone n. 8, C.F./P.I. 01251890552, Ing. Sergio Lancia, con sede a Terni in via G. da Vitalone n. 8, C.F. LNCSRG48B03L117D , P.I. 00655170553, Arch. Caterina Manfrini, con sede a Porto San Giorgio (FM), via A. Costa n. 390, P.I. 02053990422 e Dr. Stefano Giuliani, titolare dello Studio di geologia applicata GEO/TEC, con sede a Jesi (AN), via Papa Giovanni XXIII n. 14/B, P.I. 00973370422, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito nell'atto costitutivo il Raggruppamento, in data 18/07/2013, a rogito del Notaio Dr. Renato Bucci, rep. n. 403, racc. n. 245, allegato alla lettera "A" del contratto primario;
- in esecuzione della determina prot. n. 2017/2540/DRM del 12/04/2017, si è proceduto alla stipula del contratto di affidamento del servizio complementare prot. 2017/3823/DRM del 05/06/2017, sulla base dell'atto modificativo la composizione del raggruppamento temporaneo di cui alla scrittura privata registrata in Ancona il 01/06/2017 al n. 4196 serie 1T, in favore del citato operatore economico, per l'importo di euro 61.000,00;

- con determina a contrarre prot.n. 2019/3426/DRM del 14/05/2019 l'Agencia del Demanio ha indetto una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica, da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato situati nella regione Marche, tra cui l'intero compendio in oggetto (PSD0001 – Palazzo Ducale; PSB0020 – Ammessi al Palazzo Ducale);
- all'esito delle attività di verifica, è emersa l'impossibilità di raggiungere il livello di vulnerabilità sismico normativamente richiesto per le sedi delle Questure (rif. nota acquisita al prot. 7081 del 24/08/2021) ed ulteriori criticità riconducibili sia alle possibili tempistiche dell'operazione, che alla sua convenienza e sostenibilità economica, visto il maggior onere derivante dai lavori di adeguamento;
- con nota prot. 7903 del 27/09/2021, questa Amministrazione ha pertanto comunicato alla Prefettura ed al Comune di Pesaro la volontà di riesaminare gli esiti degli accertamenti tecnici effettuati e sopra sommariamente riepilogati, valutando l'opportunità di procedere al definitivo superamento dell'anzidetto protocollo d'intesa, a favore di soluzioni maggiormente sostenibili e realizzabili in tempi più rapidi, oltreché economicamente più vantaggiose;
- sulla base del nuovo quadro esigenziale comunicato dalle Amministrazioni coinvolte, ossia l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.), la Ragioneria Territoriale dello Stato (R.T.S.) e la Commissione Tributaria (C.T.), questa Stazione Appaltante ha provveduto a predisporre una prima ipotesi distributiva delle superfici da assegnare nella nuova sede ai vari enti nel rispetto del rapporto mq/addetto, per cui è necessario procedere con l'aggiornamento del progetto definitivo (consegnato il 27/01/2015 e successivamente integrato con quanto richiesto dalla commissione di verifica) alle normative attualmente vigenti oltre che al mutato quadro esigenziale e alla contestuale redazione del progetto esecutivo, in coerenza al progetto definitivo aggiornato ed in modalità BIM, il tutto in unica fase al fine di ridurre le tempistiche di esecuzione dell'attività progettuale.
- A tal fine, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è stata redatta da parte del Responsabile del Procedimento, acquisita con prot. n. 461 del 26/01/2022, dedicata perizia di variante e relativa relazione di ammissibilità, a miglior specifica delle prestazioni aggiuntive richieste all'affidatario del servizio per l'importo integrativo pari ad € 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento/00), oltre oneri previdenziali professionali assistenziali e I.V.A. come per legge;
- Con determina nr. Prot 466 del 26/01/2022, veniva approvata la predetta relazione del RUP con i relativi allegati, contenente proposta di modifica dei servizi supplementari nell'ambito dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di restauro, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento impiantistico e normativo dell'immobile denominato "Fabbricati annessi ex Palazzo Ducale di Pesaro";
- Pertanto sulla base del nuovo quadro esigenziale comunicato dalle Amministrazioni coinvolte, ossia l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.), la Ragioneria Territoriale dello Stato (R.T.S.) e la Commissione Tributaria (C.T.), questa Stazione Appaltante ha provveduto a predisporre una prima ipotesi distributiva delle superfici da assegnare nella nuova sede ai vari enti nel rispetto del rapporto mq/addetto, per cui è risultato

necessario procedere con l'aggiornamento del progetto definitivo (consegnato il 27/01/2015 e successivamente integrato con quanto richiesto dalla commissione di verifica) alle normative attualmente vigenti oltre che al mutato quadro esigenziale e alla contestuale redazione del progetto esecutivo, in coerenza al progetto definitivo aggiornato ed in modalità BIM, il tutto in unica fase al fine di ridurre le tempistiche di esecuzione dell'attività progettuale;

- In esecuzione della determina di affidamento prot. n. 2022/466/DRM del 26/01/2022, ai sensi all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto per la redazione della progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con verbale prot. 1611 del 03/03/2021.

CONSIDERATO CHE:

- Completata la redazione della suddetta progettazione esecutiva, è necessario procedere sia con l'affidamento dei lavori che della direzione lavori, quest'ultima non ricompresa nel servizio di ingegneria e architettura già affidato;
- per quanto riguarda la direzione lavori, questa Direzione Regionale ha pubblicato un avviso al fine di acquisire manifestazioni d'interesse da parte di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 111 comma 1 del Codice dei Contratti (D.Lgs n. 50/2016), avviso che tuttavia non ha avuto riscontro;
- occorre dunque procedere senza indugio alle attività prodromiche alla realizzazione dell'intervento in oggetto il quale riveste carattere di particolare complessità, data la natura dell'immobile di particolare pregio storico-artistico, la collocazione all'interno della piazza principale di Pesaro, le differenti tipologie di interventi previsti e le possibili interferenze con le porzioni di proprietà privata site al piano terra del fabbricato;
- si rende pertanto necessario provvedere con urgenza all'acquisizione delle prestazioni di cui trattasi al fine di procedere quanto prima all'affidamento dei lavori e della direzione dei lavori;
- tutto il personale dell'Area Tecnica è oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi sia alla ricostruzione che nell'ambito della gestione diretta degli immobili di proprietà statale e l'affidamento del servizio in questione permetterebbe all'Agenzia di rispettare i tempi della programmazione dei lavori attraverso consulenti di comprovate competenze;

Dato atto che in conseguenza di quanto sopra si rende necessario procedere all'individuazione di un professionista esterno esperto nella gestione di incarichi simili, affidando a quest'ultimo adempimenti a supporto del RUP;

- l'importo complessivo a base dell'affidamento e soggetto a ribasso è stato quantificato dal RUP in € 41.258,00 (euro quarantunomiladuecentocinquantotto/00) oltre IVA e oneri previdenziali;
- i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 poiché il servizio richiesto è di natura intellettuale e non vi sono rischi di interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- l'importo così quantificato rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato a corpo per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto ed è stato determinato secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, prendendo come riferimento quanto riportato all'art. 6, comma 2, del medesimo decreto, secondo il quale, essendo la prestazione del professionista non compresa nelle tavole allegate, questa viene conteggiata in funzione dell'impegno, dell'importanza e del tempo impiegato;
- per il corretto svolgimento del servizio, i contenuti dello stesso sono stati disciplinati nel dettaglio nel Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati redatti dal RUP, che qui si intendono integralmente richiamati;
- con riferimento alla durata complessiva del contratto, si rappresenta che il servizio avrà decorrenza dal verbale di avvio anticipato del servizio ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D.L. Semplificazioni, conv. con modifiche dalla L. 120/2020, con una durata sino alla contrattualizzazione degli affidamenti;
- è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1, comma 2 lett. a), del Decreto Semplificazioni;
- l'affidamento diretto del servizio di che trattasi è disposto nel rispetto del principio di rotazione e del limite soglia di importo di cui all'art. 1 co. 2 del DL 76/2020, convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021;
- non sono attive per l'affidamento in oggetto convenzioni Consip;
- la società "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' – P.C.Q. s.r.l.", con sede ad Ancona in in via Varano n. 334/A, P. IVA 02341540421, si avvale di professionisti in possesso di competenze aderenti a quelle richieste;
- in considerazione dell'obbligo di approvvigionamento sul MePA, di cui alla L. 208/2015 art. 1 commi 495 lett. b) e 510, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si è pertanto proceduto, tramite creazione di Trattativa diretta sul MePA in data 22/06/2022 recante il n. 3075060, con richiesta di offerta economica indirizzata al predetto operatore economico regolarmente iscritto al MePA di CONSIP S.p.A.;
- entro il termine del 27/06/2022 ore 18:00 assegnato per la trasmissione dell'offerta economica, il predetto operatore economico ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la prestazione professionale, offrendo un ribasso del 15,17 % rispetto all'importo posto a base dell'affidamento, e quindi un importo complessivo di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00), oltre IVA ed oneri previdenziali per l'incarico tecnico di cui sopra;
- l'offerta è stata oggetto di specifica analisi e valutazione in apposita relazione prot. n. 2022/5072/DRM del 28/06/2022 da parte del RUP, il quale ritenendo congrua la predetta offerta, propone di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, e ss.mm.ii. all'affidamento diretto dei servizi in oggetto al predetto operatore economico;

RILEVATO CHE:

- l'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, dispone che *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza"*

ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

- che il RUP, ai sensi del citato art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020, può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio in oggetto, nelle more della sottoscrizione del contratto, per il quale sono in corso le verifiche sulla sussistenza dei requisiti in capo all'operatore economico affidatario;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare le premesse e le considerazioni quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di affidare l'incarico di supporto legale al RUP relativo alla procedura di affidamento dei lavori e della direzione dei lavori finalizzati all'intervento di restauro, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento impiantistico e normativo dell'immobile denominato "Fabbricati annessi ex Palazzo Ducale di Pesaro ID Bene - PSB0020 ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.lgs. 50/2016", situati nella regione Marche, alla soc. "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' – P.C.Q. s.r.l.", con sede ad Ancona in in via Varano n. 334/A, P. IVA 02341540421, per un importo complessivo di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00), oltre IVA ed oneri previdenziali;
3. di dare atto che il servizio sarà finanziato con le risorse del Piano Budget 2022-2024, che trovano copertura finanziaria nel capitolo di spesa 7754, "Interventi di razionalizzazione", per la realizzazione dell'intervento di restauro, ristrutturazione, consolidamento e adeguamento impiantistico e normativo dell'immobile denominato "Fabbricati annessi ex Palazzo Ducale di Pesaro" ID Bene- PSB0020, per il quale ad oggi sono disponibili € 4.000.000,00 nella commessa RI501PSB0020101;
4. di disporre, ricorrendone i presupposti e vista la necessità ed urgenza legate all'attuazione dei predetti interventi, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D. lgs. 50/2016 del servizio in oggetto, sotto riserva di legge;
5. con riferimento alla durata complessiva del contratto, che il servizio avrà decorrenza dal verbale di avvio anticipato del servizio ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D.L. Semplificazioni, conv. con modifiche dalla L. 120/2020, con una durata sino alla contrattualizzazione degli affidamenti inerenti la direzione lavori e i lavori;
6. di formalizzare la procedura di affidamento diretto con il predetto Professionista, regolarmente iscritto al MePA di CONSIP S.p.A. provvedendo alla stipula del contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, da caricare sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
7. di dare atto che, come previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, per la sottoscrizione del contratto l'affidatario deve costituire una garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 comma 1 del Codice, una garanzia rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice oltreché una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del medesimo Codice;

8. di procedere ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice alla pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Agenzia del Demanio nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore

Corretta Cristina

Documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

CN=CORRETTA CRISTINA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Tiziano Pelonara

Documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

PELONARA TIZIANO
2022.06.30 10:48:11

CN=PELONARA TIZIANO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

Il Responsabile Gare e Appalti
Avv. Martina Viventi

Documento firmato digitalmente ai sensi del
d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

VIVENTI MARTINA
2022.06.30 10:12:52

CN=VIVENTI MARTINA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits