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%AGENZIA D: E L DEMANIDO . .
Direzione Generale

BIMSM

Specifica Metodologica PROGETTAZIONE ESECUTIVA per Rimodula-
zione Spaziale, Riqualificazione impiantistica, Adeguamento si-
smico, Restauro architettonico e Nuova Costruzione.
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Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetta-
zione, verifica preventiva interesse archeologico e sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP,
valutazione sostenibilita ESG, direzione lavori, contabilita dei lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalita
B.l.M., finalizzati alla realizzazione degli interventi di Adeguamento sismico per la Questura di Co-
senza sita in Via G. Palatucci — angolo Via Cattaneo, Comune di Cosenza (CS) - SCHEDA CSB0630

SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA Al SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N.
50/2016.

SPECIFICA METODOLOGICA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CAPITOLATO INFORMATIVO DEL PROCESSO BIM
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Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

ACDat Ambiente di Condivisione dei Dati | Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei
(CDE) (Common Data Environment) dati relativi all’'Opera.
Modello informativo dell'Opera costruita contenente
tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio
AIM Asset Information Model
il bene. L'AIM ¢ quindi il modello informativo relativo alla
fase di esercizio di un’Opera.
Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti
AIR Asset Information Requirements informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del
cespite immobile.
Documento che descrive le caratteristiche energetiche di
APE Attestato di prestazione energetica
un edificio, di un’abitazione o di un appartamento.
Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un
cespite immobile per facilitare i processi di
BIM Building Information Modeling
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da
creare una base decisionale affidabile.
Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso
BIMCM BIM Corporate
dell’Agenzia.
Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia,
BIMMS Method Statement Process contenete i requisiti e i parametri richiesti per la
produzione del contenuto informativo.
Documento  di  specifica metodologica  della
BIM Specifica Metodologica di
BIMSM progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato
servizio
Informativo.
Figura che opera in autonomia in ordine al coordina-
DEC Direttore Esecuzione del Contratto | mento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.
Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-
IFC Industry Foundation Classes profit Building SMART per la condivisione dati tra
applicativi proprietari.
IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico.
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LC1

Livello di coordinamento 1

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all’interno dello stesso Modello disciplinare
o tra piu Modelli appartenenti ad una stessa disciplina,

per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.

LC2

Livello di coordinamento 2

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra Modelli
prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a
discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o

delle incoerenze.

LC3

Livello di coordinamento 3

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra contenuti
informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non
generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o

delle incoerenze.

NOD

Nucleo Opere Digitale

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della

Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

OE

Operatore economico

Si intende il fornitore di servizi, il quale pud partecipare
ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento
in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara

(aggiudicazione).

OIR

Organizational Information

Requirements

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i requisiti
informativi di alto livello per tutti i beni e le attivita di
un’organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi

strategici del soggetto proponente.

oGl

Offerta di Gestione Informativa

Esplicitazione e specifica della gestione informativa

offerta dall’Affidatario in risposta al Cl.

PFTE

Progetto di fattibilita tecnico-

economica

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.

Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici
che ha lo scopo di individuare, tra piu soluzioni, quella
che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per

la collettivita.

pGl

Piano di Gestione Informativa

Documento di pianificazione operativa della gestione
informativa attuata dall’Affidatario dopo I'affidamento

del contratto.

PIM

Project Information Model

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di

consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato
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di progetto che viene consegnato dall’Aggiudicatario alla
S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora

il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia

le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi

PIR Project Information Requirements

gia esplicitati nell’OIR in relazione ad una determinata

commessa.

Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del
S.A. Stazione Appaltante

Demanio.

Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in
WIP Work in Progress

stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
WBS Work breakdown structure struttura analitica di progetto. Siintende I'elenco di tutte

le attivita di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

Altri Termini Definizioni

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione

ACDat (CDE) Manager
della piattaforma di condivisione ACDat.

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario del servizio.
Stato di fatto dell’Opera. E" un modello che ricostruisce I'Opera a seguito
A5 di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE Sezione dell’ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprieta
dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni Bene e
Bene individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE”) e puo
essere costituito da una o pil entita, edificate o non edificate. Un Bene puo
essere composto da uno o piu Fabbricati
Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei
BIM Manager

flussi di lavori interni al metodo BIM.

Parti in cui in cui & suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti
Blocco Funzionale
contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere
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definite una o piu discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal

grado di complessita del Fabbricato

Fabbricato

Entita fisica edificata composta da una o piu unita immobiliari a cui sono
eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o piu
unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato & individuato da un codice

identificativo (denominato “Codice Fabbricato”).

Federazione

Attivita di raggruppamento o associazione di pit Modelli in base a dei
criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello federato.)

File nativi

File originati dal software di authoring in uso all’operatore.

Formato aperto

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui

utilizzo e aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso.

Formato proprietario

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui
utilizzo e limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del

formato.

Modello

Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista
geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello

Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.

Modello federato

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso I'unione, o la federazione,
di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati:
Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo
(o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di

Sintesi (o del Bene).

Opera Digitale

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pilu 0 meno particolareggiata I’'Opera Reale. Corrisponde all’asset

information model (AIM).

PUBLISHED

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito

della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Punto Base (di Fabbricato)

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della
griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere
definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta

federazione dei Modelli.

Punto di Rilievo (del Bene)

Origine assoluta, associata al Bene.
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Repository

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell’ambito
delllACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un “progetto”

relativo ad un Lotto.

Responsabile del Processo BIM

Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile del

Servizio per la componente BIM.

Responsabile di disciplina

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina

dell’Aggiudicatario.

SHARED

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri

gruppi di lavoro.

Servizio

Attivita oggetto dell’appalto.

Struttura di progetto

La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in piu parti,
realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli

aspetti contrattuali.

Uso (di un modello BIM)

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM.
Spesso I'Uso di un modello BIM & connesso all'attivita dell'organizzazione

a supporto della quale il Modello BIM ¢ pensato.
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2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, € di realizzare un percorso che consenta di gestire
I'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti
in ciascuna fase del ciclo di vita. La metodologia del Building Information Modeling (BIM) & stata scelta

dall’Agenzia per agevolare questo percorso.

L’applicazione della metodologia BIM, nell’lambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la
condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato Modello, che raccolga e
organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o
aggiornate durante I'esecuzione del servizio stesso. L'applicazione della metodologia BIM prevede anche la

programmazione e la gestione di tutte le attivita correlate alla condivisione e consegna del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le specifiche
informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed € strutturato secondo un flusso logico

che va dall'inquadramento del Servizio, alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.
In particolare, le specifiche identificano i requisiti in termini di:

- processo informativo, ossia requisiti di organizazione, programmazione, consegna e verifica;
- contenuto informativo, ossia requisiti di produzione e strutturazione delle informazioni;
- strumenti informativi, ossia requisiti per gli strumenti hardware e software da utilizzare e per i formati

di condivisione delle informazioni.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di Gestione

Informativa (0Gl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
Sono parte integrante dei documenti di gara:

* la Specifica Operativa BIMSO — Specifica Operativa per Ogi in allegato (Allegato 1), che costituisce un
template da utilizzare al fine della corretta compilazione dell’Offerta di gestione informativa (Ogi), e

del successivo Piano di gestione Informativa (pGl)?, in caso di aggiudicazione del Servizio;

! Documento redatto con I'obiettivo di definire la cornice di riferimento per 'esecuzione del flusso di lavoro. Tale docu-
mento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGl. Costituisce documento contrattuale in cui si definiscono ufficial-
mente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM. Alla sua stesura partecipano sia gli attori della supply
chain dell’Aggiudicatario, sia il committente.
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* Le Linee Guida di Produzione Informativa BIMMS - Method Statemet Process in allegato (Allegato 2),

che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli,

indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1.

Identificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, riguarda la

Progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e restituire in modalita BIM, coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilita dei lavori ed aggiornamento catastale,

applicato al Bene demaniale scheda n. CSB0630.

Il Servizio prevede, per ogni Fabbricato ricompreso nel presente Appalto, le attivita da svolgere meglio

dettagliate nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

In tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati generali del Servizio, i dati amministrativi del bene e dei fabbricati.

Tabella 3 - Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEI BENI

CONCETTO PROPRIETA VALORE
Bene Denominazione QUESTURA DI COSENZA
Bene CodiceBene CSB0630
Bene Regione Calabria
Bene Provincia Cosenza
Bene Comune Cosenza
Bene Indirizzo Via G. Palatucci — angolo via

Cattaneo
Bene Latitudine 39°17'58"N
Bene Longitudine 16°15'04"E
Bene Altitudine 243 m

Tabella 4 — Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEI FABBRICATI

CONCETTO PROPRIETA VALORE

L QUESTURA DI QUESTURA DI QUESTURA DI
FABBRICATO | Denominazione | ~cenon_ cORPOA | COSENZA—CORPOB | COSENZA — CORPO C
FABBRICATO | Codice Fabbricato | CS0018001 €S0018002 CS0018003
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| suddetti codici fabbricato dovranno essere aggiornati/integrati in funzione dello stato di fatto attuale dei beni

demaniali oggetto dei servizi di che trattasi.

Il Servizio prevede, per ogni Fabbricato ricompreso nel presente Appalto, le attivita da svolgere meglio

dettagliate nel Capitolato Tecnico Prestazionale

3.2. Cronoprogramma del servizio

La durata del Servizio e stabilita dal cronoprogramma ricompreso nei documenti di Gara.

3.3. Obiettivi del servizio
3.3.1. Obiettivi e priorita strategiche generali

L’Agenzia nell’lambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

e qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

¢ conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

¢ limitato consumo del suolo;

e rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

¢ risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita
delle opere;

¢ riduzione del rischio sismico;

e compatibilita con le preesistenze archeologiche;

¢ razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;

e compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

e accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere

architettoniche.

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

e un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;

e ['ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi
contrattuali;

¢ il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;

¢ |a mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera;
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e un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;

¢ |"acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’'opera nella successiva fase di
€sercizio;

¢ ['aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto

il ciclo di vita dell’opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

La scelta di adottare un processo di digitalizzazione, e quindi di adottare la metodologia BIM, si basa sull’esi-

genza di ottimizzare due processi:

1. il processo di conoscenza degli immobili gestiti, che permettera all’Agenzia di prendere decisioni in-

formate;
2. Il processo diaggiudicazione ed espletamento dei servizi, che permettera all’agenzia di ridurre gli spre-
chiin termini di tempi e costi e, in particolare, di:

a. ottimizzare le fasi di progettazione e di esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali,
b. mitigare il rischio delle varianti in corso d’opera;

c. avere un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori.

A tale scopo, I'’Agenzia applica la metodologia BIM alle diverse fasi del ciclo di vita di un Bene.
L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici, a titolo non esaustivo, del presente Servizio:

e fornirsi di un Modello digitale contente tutte le informazioni inerenti al livello di progettazione

richiesto (paragrafo 3.1);
e fornirsi di informazioni in merito alle prestazioni dell’organismo strutturale;

e ottenere il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di

progettazione;
e ottenere informazioni sui materiali di costruzione di tutti gli elementi che compongono il Bene;

* proporre la soluzione di adeguamento/miglioramento delle prestazioni sismiche dei Beni in oggetto,

che presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per I'ente proprietario.

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato
del Bene, fornito nell’lambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per i predetti servizi sono

indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella seguente tabella:
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Tabella 5.1 - Usi del servizio PROGETTAZIONE ESECUTIVA

FASI
ATTIVITA'

Rimodulazione
Spaziale

TIPOLOGIA ATTIVITA

Impiantistica

Adeguamento
Sismico

Restauro

) Nuova Costruzione
Architettonico

Progettazione | Progettazione Esecutiva

01

F

02
4

03
F

04
F

05
r

06
4

07

08
F

09
r

10

16

17
18
19
20

01

17
18
19
20

01

17
18
19
20

01 01

F F F F
02 02 02 02

4 r 4 4
03 03 03 03

F r F 4
04 04 04 04

F 4
05 05

F r
06 06

4 4
07 07

r r
08 08

o F 4
09 09 09

F r r F
10 10 10 10
16 16 16 16

17 17

18 18
19 19

20 20

Di seguito si riportano le definizioni dei predetti

Codice

Uso specifico

Tabella 5.2 —

Attivita

usi:

Descrizione Usi dei servi

Descrizione

zi

Estrazione di dati dal modello 3D per incrementare le
informazioni da inserirein un software di gestione del
o1 Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio 2,3,4,11,12 AB,CD,EFG |parimonio (immboliare). Ad esempio, I'estrazione di dati
rilevanti per alimentare il fascicolo digitale del fabbricato in
ADRESS.
345678910 I modelli 3D vengono utilizzati per realizzare cronoprogrammi | Tutti gli elementi devono essere classificati e strutturati in modo da poter essere associati a
02 Cronoprogrammi e fasizzazioni AR aBcoEre  fefasic delle WBS di fase e/o attivita costruttiva.
. INB le WBS devono essere specificate nel CI
3456780510 Tutti gli elementi devono essere classificati e strutturati in modo da poter essere associat a
03 Computi quantita (qto) S IEII A8 CDERG I modeli 30 vengono utilizzat per calcolarela quantita delle WBS di computo.
. INB le WBS devono essere specificate nel CI
- 23,4.5,6,7,8,9,10, i analisi e stime dei costi |10t 811 elementi devono essere classificati e strutturati in modo da poter essere associati a
04 Computi Metrici Estimativi (CME) 11 A G D e F, G | ita dl o oragetts delle WBS di computo.
progetto- NB le WBS devono essere specificate nel CI
2,3,4,5,6,7,8,9,10, ; P ; tot t.
05 Gestione degli spazi AG Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione TOC ot occupancy cos R
1 Pud una delle tante attivita del property
Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione ICE. ) )
) ! o razn it di prestazione . Indice costo energetico.
06 Controllo del consumo energetico 3,4,5,6,7,9,11,12 ABD,F,G  [Sonoiconsumi (previsti o effettivi) distinti per tipologia di ! ] .
" Pud una delle tante attivita del property
occupanti e loro rapporti
Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione APE.
Si intendel ta di prest dell'edifico in termini di
07 Analisi di p ai fini della 3,4,5,6,7,9,11,12 ABD,FG ! Intende [ capaciia Al prestaz one detl edificor fermini di
consumo e contenimento energetico in relazione alle
ratteristich iche ed impi dello stesso
Modellazione e verifica energetica in regime dinamico.
Si intendel ta di prest dell'edifico in termini di
08 Analisi di prestazione energetica in regime dinamico 3,4,5,6,7,9,11,12 ABD,FG | intende 12 capacits c) prestarlone el eclfieo Tn termini dl
consumo e contenimento energetico in relazione alle
ratteristich iche ed impi dello stesso
Valutazione del rischio e verifica di vulnerabilita sismica.
09 Analisi strutturale 3,4,5,6,7,9,11,12 ACEG NB Uno degli output é elaborazione e/o estrazione indici di  |Si segnala che esiste una differenza sentita tra le tipologie strutturali di edifici
IRS (indice rischio sismico)
o Comunicazione visiva 5456791112 | ABCDErG | motlli3Desli claborati 20 devono consentirela Estraendo | modell 30 e/o gl elaborati 2D deve essere poss bileutilizzarl, anche a seguito o
trasformazioni, per_rendering, video ...
I delli 3D tilizzati tr i etri
1 Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ACD,EF mocelll 3D vengono utifizzati per estrarre | parametri Va chiarito meglio I'uso specifico
necessari ad effettuare le valutazioni e verifiche antincendio
I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre | parametri
necessari ad effettuare le valutazioni e e verifiche di
12 Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento 2,3,4,56,7,8,9,10 AE Va chiarito meglio I'uso specifico
Piin generale per le verifiche richieste dal piano di gestione
delle emergenze PGE
I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre | parametri
13 Verifiche tecnico prestazionali per analisi illuminotecniche |2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  AB,D,EF,G  |necessari ad effettuare la modellazione per Ia verifica Va chiarito meglio I'uso specifico
i
| ] — - | modeli 30 vengono atlzzatlper condurre auditdf sicurezza | COM PET 12 ProErammazione e a computazione si ratta di avere del modell 30 strutturat in
14 Piano della sicurezza cantieri temporanei e mobili 8,10 ABCDEFRG [ o ’ " modo da poter collegare a elementi delle WBS riferibili al PSC.
virtuali ed elaborare un piano della sicurezza. ! ’ »
A momento non ci sono noti SW che usano i modelli per questo specifico uso
. I " Come per la computazione si tratta di avere dei modelli 3D strutturati in modo da poter
1 Comput G della si 2 8..10 ABCDErG | modeli3Dvengono utilizzati per calcolare a quantita i o ol WBS ristinte in fomatome dull
omputazione costi della sicurezza ,8,9, \B,C,D,EF, istinte in funzione della ativita definite dal PSC collegare a elementi delle ristinte in funzione della sicurezza.
16 Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materialie |, 3 4 7911 12|  a8,CD,EFG Piti che un uso si ritiene che possa essere identificato come un requisito
17 Clash detection 3,4.5,6,7,8,9,10, AB,CD,FG | MmodelisDvengono utlizzati perla clash detection ditipo o, 110y uso si ritiene che possa essere identificato come un requisito
11,12 Lc1,1c2, Le3
18 Model/code checking 3,4,5,6.7,8,9,10, ABCD,EFG | Mmodeli 3Dvengono utilizzati perla rispondenza alle noeme 5., oy s i ritiene che possa essere identificato come un requisito
B} ed ai requisit richiesti
) - 3,4,5,6,7,8,9,10, A - . ; - " —
19 Estrazione abachi di progetto W AB,CD,EFG [l modeli 30 vengono utilizzati per I'estrazione degli abachi  |Pit che un uso si ritiene che possa essere identificato come un requisito
2 cstranione elaboratl 20 345678910, | oo oo || modelli 3Dvengono utlizzati per Iestrazione diretta degli |Pilcheun uso'i ritiene che possa essere identificato come un requisito.
11,12 elaborati 20 |NB reiab deve allivello grafico 30
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3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall’Agenzia

In allegato al Bando, I’Agenzia mette a disposizione dell’OE i seguenti materiali a supporto dell’espletamento

del Servizio.

In allegato al Capitolato Informativo (BIMSM) e al Capitolato Tecnico Prestazionale, I’Agenzia fornisce il

“P.F.T.E.” per il bene oggetto del servizio, con le seguenti informazioni ove disponibili:
*  Dati amministrativi (DENOMINAZIONE, CODICE BENE, CODICE FABBRICATO);
e Ubicazione (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE, INDIRIZZO, GEOLOCALIZZAZIONE);
e Aerofotogrammetria;

e Estratto di mappa catastale;

» Dati Catastali del Bene (FOGLIO, PARTICELLA/E, SUBALTERNO/I);

e Dati Fabbricato (SUP. LORDA, VOL. etc.)

e Dati Pertinenza (SUP. LORDA, VOL. etc.)

e Breve descrizione;

e Planimetrie;

e Eventuale specifica qualora il Bene risulti di interesse ai sensi D. Lgs. 42/2004;
e Eventuale specifica qualora il Bene sia ritenuto strategico;

* Modello 3D AS-IS

* Modello 3D del Bene ove generato da un servizio precedente.

4. PROCESSO INFORMATIVO

4.1. Offerta di Gestione Informativa

Sirichiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un’Offerta
di Gestione Informativa (0Gl), che riporti le modalita di produzione delle informazioni in base ai requisiti

richiesti. L'oGl costituisce parte integrante dell’offerta tecnica.

L’OE & tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che I’Agenzia mette a disposizione.
Tale template e da considerarsi come traccia per un documento di offerta e, fermo restando la struttura del
documento, & possibile implementare e/o inserire ulteriori paragrafi, laddove ritenuto necessario per lo

specifico servizio appaltato.
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Lo stesso template puo in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione Informativa.

4.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie

esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo di lavoro che svolgera il Servizio, individuando i
ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilita relative ai singoli Modelli

prodotti. Successivamente, I’Aggiudicatario dovra confermare I'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilita e

autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'Agenzia, che per I'OE.

4.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

Tabella 6- Figure interne dell’Agenzia

Ruolo Nome Ruolo e Responsabilita

1. Coordina le attivita del
Nucleo Opere Digitali,
2. Cura I'implementazione
dei processi e della strate-
gia BIM a livello azien-
dale, la redazione delle li-
nee guida corporate e
della documentazione
tecnica e operativa stan-
dard per la produzione
degli elaborati e dei Mo-
delli (template, standard
e procedure),

3. Coadiuva i referenti
BIM, operanti sia a livello
centrale che territoriale,
nell’attivazione e nella ge-
stione delle singole proce-
dure di gara.

Bim Manager Arch. Viola Albino

1. Gestisce la piattaforma
di condivisione ACDat
dell’ Agenzia a livello di
CDE (CDE) Manager Ing. Maura Ciccozzi committente;
2. Fornisce gli accessi, ve-
rifica I'applicazione di tec-
niche di protezione dati e
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cura i rapporti con i ge-
stori dei servizi informa-
tici;

1. coadiuvato dal BIM
Manager, definisce e con-
trolla a li-vello aziendale i

contenuti informativi e i
livelli di detta-glio dei Mo-
delli, degli elaborati e de-

gli elementi, non-ché
Data Manager Arch. Pasquale De Pasquale I’estrazione dei dati e la
loro verifica,

2. partecipa alla stesura
della documentazione
tecnica e operativa stan-
dard per la produzione
degli elaborati e dei Mo-
delli.

) o . Svolge le mansioni defi-
Ing. Antonio Emilio Giovanni

Alfieri

RUP nite dal codice D.lgvo

50/2016 e ss.mm.i.
Svolge le mansioni defi-
DEC Ing. Enrica Acconcia nite dal codice D.lgvo
50/2016 e ss.mm.i.

1. Supporta il BIM Mana-
ger nella redazione delle
linee guida corporate e
della documentazione
tecnica e ope-rativa stan-
dard per la produzione
degli elaborati e dei Mo-
delli
2. Coadiuva i RUP di Dire-
zione Generale nella ge-
stione delle procedure
BIM,

3. Partecipa alla stesura
dei documenti di gara di
inte-resse della Direzione
Generale.

Referente Bim territoriale Ing. Salvatore Virgillo

L’Affidatario avra contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP, DEC e per elementi di dettaglio con il

Referente BIM territoriale.

»18



&

CSB0630-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001 @AGENZIA DEL DEMANIO

4.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE

AIl'OE é richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilita del processo

BIM.

L'Aggiudicatario e responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno
della propria organizzazione ed e tenuto a conseguire una professionalita tale da soddisfare in modo efficace
i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE

devono essere idonei ed esplicitati nell’” Offerta di Gestione Informativa (oGl).

L’OE e tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della
gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le responsabilita legate a tale ruolo sono

riportate in Tabella .

Tabella 7 - figure minime richieste all'’Aggiudicatario

Ruolo Responsabilita

1. Visualizza tutti le informazioni integrate delle varie discipline (ad

esempio i Modelli federati) nell’area SHARED,

) 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del

Responsabile del Processo : to inf i ) it
nten informativo ai r

BIM (BIM Manager) contenuto informativo ai requisiti,

3. Pubblica nell’area PUBLISHED le informazioni, di modo che I’Agenzia

le possa verificare e validare.

E inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti da
abilitare alla piattaforma di condivisione ACdat, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di

lavoro.

4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo
informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell’ambito del presente servizio,
comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato tecnico

Prestazionale nonché nel Disciplinare di Gara, in termini di attivita, elaborati e consegne.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e consegna (come
specificato nelle BIMMS - Method Statement Process) delle informazioni previste. Pertanto, I'OE & tenuto a

specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste dell’ACDat (par. 6.1) dei

»19



.

CSB0630-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001 @AGENZIA DEL DEMANIO

Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento lavori (ove presente), nonché per la

consegna finale.

4.4, Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutte i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma ACDat

(UPDate) fornita dall’Agenzia (par. 6.1), utilizzando le specifiche aree previste.

In particolare, ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato
dall’Aggiudicatario nell’area PUBLISHED dell’ACDat, secondo le modalita previste nelle BIMMS - Method

Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).
L’OE & tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nell’ACDat.
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso aifile nei formati specificati (par. 6.3) e ad ogni altro file presente nell'ambiente

di condivisione dei dati.

b) L’Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.4.3), fermo restando
la possibilita per I’Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali

avra accesso esclusivo.

4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme
e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata attraverso specifici software,

permettendo il passaggio tra aree dell’ACDat differenti.
Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

e Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli disciplinari, in relazione a
guanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee
Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare € richiesto
di:

o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati

al paragrafo 3.1.1 delle BIMMS — Method Statement Process,

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia confrome ai requisiti dettati al

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS — Method Statement Process,
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o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti

indicati al paragrafo 3.2 delle BIMMS — Method Statement Process,

o Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati
contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel paragrafo 3.3 delle BIMMS —

Method Statement Process e nel paragrafo 5.3 di questa Specifica Metodologica,

o Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei Modelli che eccedano le

tolleranze stabilite nel pGl.
o \Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli.

Verifica volta ad accertare la leggibilita, la tracciabilita, la correttezza e la coerenza delle informazioni
contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli
di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle
BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa Specifica

Metodologica. In particolare é richiesto di:
o Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli,

o Verificare 'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le

tolleranze stabilie nel pGl,
o Verificare 'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati,

o Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalita
espresse al paragrafo 5.2.1 e nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa) al paragrafo 3.2.1,

o \Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformita con i
requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa),
o Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati,

o \Verificare l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilita richieste (BIMMS

— Method Statement Process paragrafo 4.1 e paragrafo 6.3 di questa Specifica Metodologica),

o Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il

livello di coordinamento LC3.

E richiesto all’OE di indicare nell’oGl:

la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati,
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* lafrequenza con la quale effettuera questa attivita,
e isoftware utilizzati per la verifica,
* |a documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del Servizio.

Qualora a seguito delle attivita di verifica al paragrafo 4.5 vengano riscontrate delle interferenze e/o delle

incoerenze, e richiesto all’Aggiudicatario di:
e risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,

* redigere un report sull’analisi effettuata, completo di risoluzione.

4.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di
eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei contenuti informativi
valide per I'OE. L'oGl deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i

processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera le attivita da loro svolte.

5. CONTENUTO INFORMATIVO

L’Agenzia organizza il proprio patrimonio immobiliare in Beni. Un Bene € composto da uno o pil Fabbricati.
Un Fabbricato puo essere composto da uno o piu Blocchi Funzionali. Per ogni Blocco Funzionale possono
essere definite una o piu discipline.
Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessita del Fabbricato. E compito dell’OE definire i
criteri di scomposizione del Fabbricato in Blocchi Funzionali e di identificare tali Blocchi. Esempi di criteri di
scomposizione sono:

e Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO),

e Funzionalita specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO),

e Livelli o piani,

e Zone,

e Forma architettonica,

e Giunti strutturali.
La definizione dei Blocchi Funzionali deve tenere conto dei limiti dimensionali dei Modelli stabiliti dall’Agenzia.
Un Modello disciplinare raccoglie le informazioni relative ad una disciplina per uno specifico Blocco Funzionale.
Quando non vi e necessita di scomporre il Fabbricato in Blocchi Funzionali, i Modelli disciplinari possono

rappresentare |'intero Fabbricato.
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Un Modello disciplinare contiene elementi (oggetti 3D) attinenti alla stessa disciplina, i quali possono essere

raggruppati in impianti (insiemi di elementi).

Nell’allegato pdf denominato “ALLEGATO A_ProprietaModello” (Allegato 5), sono indicate, a titolo non

esaustivo, le informazioni alfanumeriche e documentali che I'o.e. dovra inserire nei modelli.

5.1. Sistemi di codifica

Sara onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati,
elementi, viste, materiali) secondo la semantica strutturata e definita nelle BIMMS — Method Statement
Process (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 3.1. e , a titolo non esaustivo, negli allegati
“ALLEGATO D_CodificaElementi” (Allegato 8) e “ALLEGATO E_CodificaSpazi” (Allegato 9) e nel DOCUMENTO
CSB0630-ADM-CODICEDOC-XX-SO-Z-G00001 (Allegato 11)..

Le destinazioni d'uso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riportate nell“ALLEGATO

F_DestinazioniUso” (allegato 10).

5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

E richiesto all’OE di indicare nell’oGl la modalitd seguita di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale,
prevista per ogni singolo Bene e Fabbricato, in base ai requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement

Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.1. Federazione dei Modelli

L’Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell’Opera,
come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione

Informativa) in allegato.

E richiesto all’OE di indicare nell’oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai

requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

E richiesto allOE di indicare nell’oGl le tolleranze secondo cui verrd eseguita I'analisi delle interferenze

disciplinari e interdisciplinari.

5.2.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere
la medesima georeferenziazione. Nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione

Informativa), I’Agenzia fornisce all’OE le linee guida per la geroreferenziazione dei Modelli.
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L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl le modalita di georeferenziazione dei Modelli, in accordo con quanto

specificato nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.2.1. Punto di Rilievo associato al Bene del Servizio

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo
la latitudine e longitudine specificate in Tabella 3.
Inoltre, avranno lo stesso Punto di Rilievo associato al Bene, che dovra essere definito dall’operatore

economico.
5.2.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative dei Fabbricati verranno stabilite dall’OE in base alle modalita e ai requisiti espressi nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.3. Aggregazione degli elementi

Gli elementi del Modello devono essere aggregati e disaggregati secondo classificazioni aziendali o di progetto

(WBS).

L’OE all’interno dell’Offerta di Gestione Informativa proporra all’Agenzia una classificazione di progetto (WBS),

la quale verra concordata con I’Agenzia stessa nel Piano di Gestione Informativa.

5.3. Livello di Fabbisogno Informativo

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio, I'OE dovra
sviluppare gli stessi con un adeguato livello di dettaglio geometrico, alfanumerico e documentale. Per
adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente approfondito da supportare gli usi

identificati dall’agenzia per quel Servizio.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in:
* Bene:insieme di Fabbricati
e Fabbricato: edificio, costruzione
e Spazio: stanza o locale all’interno di un Fabbricato

* Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad

uno stesso fine.
e Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello

Per la fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA, si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico

e documentale richiesti all'interno dei Modelli.
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5.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo, per i servizi in esame, al fabbisogno
geometrico minimo definito nelle Tabelle 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5. La definizione del fabbisogno geometrico
indicato nelle predette Tabelle, e fornita nel paragrafo 3.3.1 delle BIMMS — Method Statement Process (Linee
Guida di Produzione Informativa).
In fase di redazione dell’oGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante I'utilizzo di esempi di schede
elementi, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

e il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto nelle Tabelle 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5;

e la specifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.

Tabella 8.1 — Fabbisogno geometrico richiesto per Rimodulazione Spaziale

Rimodulazione Spaziale

FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Architettonico
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Strutturale
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Elettrico
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Termico
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
lodello impianto Idrico-Sanitar|
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE effettiva
Modello impianti speciali
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE effettiva
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Tabella 8.2 — Fabbisogno geometrico richiesto per Riqualificazione impiantistica

DEMANIO

FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Architettonico
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Strutturale
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Elettrico
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Termico
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
lodello impianto Idrico-Sanitar
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE effettiva
Modello impianti speciali
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE effettiva
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Tabella 8.3 — Fabbisogno geometrico richiesto per Adeguamento sismico

FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Architettonico
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Strutturale
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA semplice
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Elettrico
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
FORMA semplice
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Termico
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
FORMA semplice
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Idrico-Sanitario
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE effettiva
Modello impianti speciali
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE

»27



CSB0630-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001

ABENZITA

Tabella 8.4 — Fabbisogno geometrico richiesto per Restauro Architettonico

D E 1

DEMANIO

FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
Modello Architettonico
FORMA complessa
Elementi decorativi
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Stratigrafie
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Strutturale
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA semplice
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Elettrico
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
FORMA semplice
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Termico
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
FORMA semplice
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
lodello impianto Idrico-Sanitar
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE effettiva
Modello impianti speciali
FORMA
Elementi secondari
POSIZIONE
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Tabella 8.5 — Fabbisogno geometrico richiesto per Nuova Costruzione

Nuova Costruzione

FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Architettonico
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello Strutturale
FORMA complessa
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Elettrico
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Termico
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA complessa
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianto Idrico-Sanitario
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Modello impianti speciali
FORMA definita
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto

5.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

| Modelli, nell’ambito della fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA, devono contenere, a titolo non esaustivo, i dati

alfanumerici, contenuti nel seguente allegato:

e Allegato 3C “Fabbisogno alfanumerico richiesto per Rimodulazione Spaziale, Riqualificazione
impiantistica, Adeguamento sismico, Restauro architettonico e Nuova Costruzione PROGETTAZIONE
ESECUTIVA”.
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5.3.3. Livello di fabbisogno documentale

L’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni elemento, come evidenziato nelle schede
riportanti i requisiti e i Pset richiesti. Questi documenti, associati agli elementi, devono essere legati ai dati
contenuti nel Modello sottoforma di link testuali.

La lista dei documenti, nell’ambito della fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA ¢ indicata, a titolo non esaustivo

nel seguente allegato:

e Allegato 4C “Lista documenti per Rimodulazione Spaziale, Riqualificazione impiantistica,

Adeguamento sismico, Restauro architettonico e Nuova Costruzione PROGETTAZIONE ESECUTIVA”.

L’Agenzia richiede inoltre che I’Aggiudicatario indichi nell'oGl, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato
Tecnico Prestazionale, I'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle

BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat

L’Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative ai Beni, che non andranno inserite nel Modello,
ma che dovranno essere inserite all'interno di una scheda sintetica del fabbricato, da compilare all'interno
dell’ACDat. La compilazione della scheda e propedeutica alla consegna formale del servizio, e va pertanto

completata al momento dell’avanzamento in PUBLISHED di Modelli ed Elaborati definitivi.

Tra le informazioni richieste per la compilazione della scheda sintetica sono ricomprese quelle elencate

nell’”Allegato B — Proprieta ACDat” (Allegato 6).

6. STRUMENTI INFORMATIVI

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a
disposizione dall’Agenzia

L’Agenzia si e dotata di un ACDat: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi
alle singole Opere, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione e regolata da precisi sistemi di
sicurezza per |'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio informativo contenuto, di

definizione delle responsabilita nell’elaborazione e di tutela della proprieta intellettuale.

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia I’ACDat, nella forma
e nei contenuti previsti ai paragrafo 4.4 e specificati nelle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di

Produzione Informativa).
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Nell'allegato pdf denominato “ALLEGATO B_PrioprietaACDat (Allegato 6), sono indicate, a titolo non esaustivo,

le informazioni alfanumeriche e documentali da archiviare direttamente in ACDAt.

6.1.1. Accesso all’ACDat dell’Agenzia

Alla firma del contratto, I’Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all’ACDat, al quale potra

accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE e tenuto ad indicare nell’oGl il numero di utenze che intende attivare sull’ACDat dell’Agenzia, associate

ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro.

6.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software richiesta
all'Aggiudicatario

L’Agenzia richiede che |’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le

caratteristiche specificate di seguito.
- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione digitale dei

processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al
formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata
dall’Agenzia. L'Aggiudicatario & tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza

d’uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell’Aggiudicatario dovra essere

concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che intende
utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come

rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl al paragrafo 6.

6.3. Formati e dimensioni
6.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati

all’interno delle BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).
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6.3.2. Formati dei Modelli

E richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle
BIMMS — Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa), I’Aggiudicatario trova ulteriori

specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

Nell’allegato pdf denominato “ALLEGATO C_ProprietaElementi (Allegato 7), sono indicate, a titolo non

esaustivo, i mapping ifc degli elementi (elementi traducibili con quelli dell’ifcElement).

7. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

7.1. Livello di prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del Servizio avvengono attraverso supporti
informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, come previsto nel
Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto

cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del Servizio.

7.2. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e non potranno essere rese pubbliche
senza uno specifico consenso dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la
tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all'interno dell’ACDat messo a disposizione dall’Agenzia.

7.3. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, cosi come specificato nel Capitolato tecnico

prestazionale, restano di proprieta dell’Agenzia, fatta salva la proprieta intellettuale dell’ Appaltatore.
Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Antonio Emilio Giovanni Alfieri

Allegati:

1. BIMSO — Specifica Operativa per Ogi CSBO630-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00003;

2. BIMMS - Method StatemetProcess ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00003;

3. 03C Fabbisogno alfanumerico richiesto per Rimodulazione Spaziale, Riqualificazione impiantistica,
Adeguamento sismico, Restauro architettonico e Nuova Costruzione PROGETTAZIONE ESECUTIVA”;
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4. 0A4C Lista documenti Rimodulazione Spaziale, Riqualificazione impiantistica, Adeguamento sismico,
Restauro architettonico e Nuova Costruzione PROGETTAZIONE ESECUTIVA”;

ALLEGATO A_ProprietaModello

ALLEGATO B_PrioprietaACDat;

ALLEGATO C_PrioprietaElementi;

ALLEGATO D_CodificaElementi;

. ALLEGATO E_CodificaSpazi;

10. ALLEGATO F_DestinazioniUso;

11. DOCUMENTO CSB0630-ADM-CODICEDOC-XX-SO-Z-G00001.
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