
 

 

 

 

Direzione Regionale Marche 
 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett . b) dell’Ordinanza speciale n. 27 del 
14 ottobre 2021, per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori relativi per la realizzazione del la nuova Caserma dell’Arma dei 
Carabinieri sita nel Comune di Fiastra (MC) – codic e scheda MCB0239 

FAQ  

QUESITO 1: 

Relativamente alla produzione del COMPUTO METRICO DI RAFFRONTO sia non 
estimativo per l'offerta tecnica, sia estimativo per l'offerta economica, e vista la previsione 
per entrambi che: "dovrà contenere i soli discostamenti proposti rispetto agli elaborati posti 
a base di gara...", ho capito bene che tali computi dovranno contenere unicamente le voci 
in variante delle quantità previste, nonché le voci delle migliorie offerte e non previste dal 
progetto a base di gara?   
 
RISPOSTA 1: 

La lettera di invito riporta quanto segue: 
 
"Il Computo Metrico Non Estimativo di raffronto dovrà essere privo di qualsiasi 
indicazione di valore economico, e redatto con le stesse modalità del computo metrico 
posto a base di gara; dovrà contenere i soli scostamenti proposti rispetto agli elaborati 
posti 
a base di gara, in particolare: 
-le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente; 
-le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in 
sostituzione di voci soppresse.”…  

“ Computo Metrico Estimativo di raffronto: redatto con le stesse modalità del 
computo metrico posto a base di gara; dovrà contenere i soli scostamenti proposti 
rispetto agli elaborati posti a base di gara, in particolare: 
o le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente; 
o le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in 
sostituzione di voci soppresse.” 

Pertanto si conferma la corretta indicazione di codesta Ditta. 
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QUESITO 2 

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla durata dei lavori.  

Nella lettera di invito la durata dei lavori è stabilita in 322 (trecentoventidue) giorni naturali e 
consecutivi. 

Nel cronoprogramma invece si fa riferimento ad una durata dei lavori dal 02/05/2023 al 
07/08/2024 che invece corrisponde a 464 gg naturali e consecutivi. 

 

RISPOSTA 2: 

Si conferma che la durata dei lavori è pari a 322 (trecentoventidue) giorni naturali e 
consecutivi. Per mero errore materiale è stato caricato sul portale il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, con relativo cronoprogramma, non aggiornato. 

Si è proceduto al caricamento, su portale Acquistinretepa, del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento aggiornato. 

 

Ancona, 12/09/2022 

 

       

                                                                                                                    Il RUP 
                                                                                                           Ing. Marina Borsella 
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