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ODA: xxxxxxxxxxx 

CODICE CIG: xxxxxxxxxx 

 
CODICE CUP: xxxxxxxxxxxx 

CONTRATTO D’APPALTO 

per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adempimenti 

AINOP, valutazione sostenibilità ESG analisi conoscitive e relativa 

attività legata al Building Information Modeling (BIM), nonché per 

l’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D.lgs. 50/2016 

direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, finalizzati alla 

realizzazione del nuovo poligono della Polizia di Stato e archivi e 

depositi del centro raccolta regionale Veca di Reggio Calabria presso 

il centro polifunzionale “Manganelli”. SCHEDA RCB1171/parte 

L’anno duemilaventidue, il giorno xx del mese di xxxxxxxx (xx/xx/2022), 

i Signori: 

-xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, codice fiscale 

xxxxxxxxxxxxx, Direttore Regionale pro tempore della Direzione Regionale 

Calabria dell’Agenzia del Demanio - di seguito anche Agenzia o Stazione 

Appaltante -, con sede in via Gioacchino Da Fiore n. 34 del Comune di 

Catanzaro, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata 

dre_calabria@pce.agenziademanio.it, il quale interviene non in proprio, ma 

in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio in virtù dei poteri attribuiti ai 

responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determinazione , in virtù 

dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione n. 96 prot. 
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n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021, nonché della comunicazione 

organizzativa 12/2022, dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal 

Ministero dell’economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con 

condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 

2021, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 

dicembre 2021, e dunque in qualità di Direttore Regionale della Direzione  

Regionale Calabria, come da Comunicazione Organizzativa n. 12/2022 del 

3 febbraio 2022 relativa all’assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Calabria, (di seguito denominata anche “Agenzia” o “Stazione Appaltante”) 

E 

-  xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxx (xx) il xx.xx.xxxx e residente ad 

xxxxxxxx (xx), xxxxxxxxx n. xx, C.F.: xxxxxxxxxxxxxx, in qualità di 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede legale in xxxxxxxxxx (xx), 

xxxxxxxxxxxxxxx, Codice Fiscale n. xxxxxxxxxxx, indirizzo 

PEC:xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito denominato anche “Appaltatore” 

e, unitamente all’Agenzia, le “Parti”. 

PREMESSO CHE 

 Con nota prot. xxxx del xx/xx/xxxx, è stato nominato RUP l’Ing. 

Xxxxxxxxxxxxx e contestualmente sono state attribuite le funzioni di 

incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara a 

xxxxxxxxxxxx; 

 Con determina a contrarre prot. n. 2022/xxxxx/DRCAL del xx/xx/xxxx, 

questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 



 

3/27 

fase di progettazione, adempimenti AINOP, valutazione sostenibilità 

ESG analisi conoscitive e relativa attività legata al Building Information 

Modeling (BIM), nonché per l’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 111 

comma 1 del D.lgs. 50/2016 direzione lavori, contabilità dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento 

catastale, finalizzati alla realizzazione del nuovo poligono della Polizia di 

Stato e archivi e depositi del centro raccolta regionale Veca di Reggio 

Calabria presso il centro polifunzionale “Manganelli”. SCHEDA 

RCB1171/parte. 

 l’importo base d’asta è stato infatti quantificato in complessivi € 

xxxxxxxxxx (Euro xxxxxxxxxxxxxx/xx), oltre IVA ed oneri professionali;  

 il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 con Bando di gara trasmesso in GUUE il xx/xx/xxxxx pubblicato sulla 

G.U.R.I. – V Serie Speciale n. xxx del xx/xx/xxxx– Contratti Pubblici – 

Contratti Pubblici, pubblicato sul profilo del Committente, sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all’Osservatorio dei contratti 

pubblici è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 

dell’art. 157, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adempimenti 

AINOP, valutazione sostenibilità ESG analisi conoscitive e relativa 

attività legata al Building Information Modeling (BIM), nonché per 

l’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D.lgs. 50/2016 

direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
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fase di esecuzione, aggiornamento catastale, finalizzati alla 

realizzazione del nuovo poligono della Polizia di Stato e archivi e depositi 

del centro raccolta regionale Veca di Reggio Calabria presso il centro 

polifunzionale “Manganelli”. SCHEDA RCB1171/parte; 

 entro il termine ultimo del xx/xx/2022 ore 12:00, per la ricezione delle 

offerte, sono pervenuti n. x plichi; 

 all’esito della procedura di gara, la migliore offerta è risultata quella 

dell’o.e. xxxxxxxxxxxxxxx, in virtù del punteggio complessivo pari a xxxx, 

con un ribasso del xx,xx sull’importo a base d’asta; 

 con determinazione Prot. n. 2022/xxxx/DRCAL del xx/xx/2022, il 

Direttore Regionale ha aggiudicato l’appalto in discorso al concorrente 

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”; 

 l’aggiudicatario entro i termini di legge deve rimborsare alla Stazione 

Appaltante i costi di pubblicazione obbligatori di cui Decreto Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell’art. 73, 

comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

 l’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione 

alla procedura dichiarati dall’Appaltatore ed effettuate dalla Stazione 

Appaltante, anche attraverso il sistema AVCPass, ha dato esito positivo; 

 l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi 

allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto e le condizioni 

di affidamento delle prestazioni e, in ogni caso, che ha potuto acquisire 

tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle 

stesse e per la formulazione dell’offerta; 
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 in ragione dell’offerta presentata in sede di gara, l’importo contrattuale è 

pari ad € xxxxxxxxxxxxxx oltre IVA e CNPAIA come per legge; 

 a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l’Appaltatore 

ha prodotto: 

- Con riferimento alla copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 

comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono state prodotte le seguenti polizze: 

- polizza n. xxxxxxxxxxxxx e relativa appendice n.  di rinnovo, emessa il 

xx/xx/xxxx dalla compagnia xxxxxxxxxxx, avente durata sino al xx/xx/xxxx, 

di importo garantito pari ad Euro xxxxxxxxxxxxx; 

- polizza n. xxxxxxxxx rilasciata in data xx/xx/xxxx dalla compagnia 

xxxxxxxxxxxxx., a titolo di garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione per 

l’importo di € xxxxxxxxxx; 

Come previsto dall’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 sarà consegnata 

alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio, 

anche una polizza di assicurazione quale garanzia di responsabilità civile 

per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione. 

- il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per la 

stipulazione del contratto, è scaduto senza che entro il termine consentito 

fosse proposto ricorso. 

Tutto ciò premesso 

1. La narrativa che precede e gli atti materialmente allegati al contratto che 

di seguito si riepilogano costituiscono parte integrale e sostanziale dello 

stesso: 
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Allegato A - delega (eventuale); 

Allegato B - atto di costituzione di raggruppamento temporaneo tra 

professionisti (eventuale), 

Allegato C - Capitolato Tecnico Prestazionale/Documento di indirizzo alla 

Progettazione; 

Si intendono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

ancorché non materialmente uniti al medesimo, bensì depositati agli atti 

della Stazione Appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per 

l’affidamento in epigrafe: 

Documentazione di Gara costituita dal Disciplinare di gara e dagli allegati; 

Offerta tecnica ed economico/temporale presentata dall’Appaltatore e 

documentazione amministrativa. 

Le parti convengono quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto dell’affidamento 

1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza 

riserva alcuna, l’appalto per le seguenti prestazioni per l’affidamento dei 

servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, adempimenti AINOP, valutazione 

sostenibilità ESG analisi conoscitive e relativa attività legata al Building 

Information Modeling (BIM), nonché per l’incarico opzionale, ai sensi dell’art. 

111 comma 1 del D.lgs. 50/2016 direzione lavori, contabilità dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento 

catastale, finalizzati alla realizzazione del nuovo poligono della Polizia di 

Stato e archivi e depositi del centro raccolta regionale Veca di Reggio 

Calabria presso il centro polifunzionale “Manganelli”. SCHEDA 
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RCB1171/parte. 

2. Per le suindicate attività sono previste in modo esemplificativo, i compiti 

seguenti, fermo restando quanto previsto nel dettaglio nel Capitolato 

Tecnico Prestazionale: 

• rilievo topografico, architettonico e fotografico; 

•          verifica preventiva interesse archeologico e sorveglianza archeologica 

in fase di indagini preliminari e progettazione; 

• analisi conoscitive; 

• progettazione definitiva da restituirsi in modalità BIM;  

• progettazione esecutiva da restituirsi in modalità BIM;  

• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione da eseguirsi 

con metodi di modellazione e gestione informativa (processo BIM);  

• valutazione ESG; 

• adempimenti in AINOP;  

• [opzionale nei termini di seguito indicati] direzione lavori in modalità 

BIM e assistenza al collaudo; 

• [opzionale nei termini di seguito indicati] coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione in modalità BIM; 

• [opzionale nei termini di seguito indicati] pratica antincendio; 

• [opzionale nei termini di seguito indicati] aggiornamento catastale;  

• [opzionale nei termini di seguito indicati] certificazione energetica;  

• [opzionale nei termini di seguito indicati] sorveglianza archeologica. 

3. Le attività dovranno essere svolte sotto l’osservanza piena e 

incondizionata delle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nel 

capitolato che qui si intende integralmente richiamato. 
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Art. 2 – Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio 

Il tempo massimo a disposizione per i servizi principali, è definito 

complessivamente in 145 giorni (centoquarantacinque) naturali e 

consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle varie fasi 

progettuali da parte della Stazione Appaltante nonché per il rilascio di pareri 

da parte degli enti competenti, suddivisi come segue: 

 Attività preliminari alla progettazione: 

xx giorni (xxx) naturali e consecutivi, per la redazione del piano di lavoro, del 

piano dei rilievi, della relazione archeologica preliminare e del relativo piano 

indagine, del piano delle indagini per la valutazione del rischio di ordigni 

bellici inesplosi, del piano delle indagini/analisi per la caratterizzazione del 

suolo e sottosuolo e del piano relativo ad ogni eventuale ulteriore indagine 

necessaria allo svolgimento dei servizi in oggetto, decorrenti dal formale 

invito a procedere da parte del D.E.C; 

xx giorni (xxxxx) naturali e consecutivi, per l’esecuzione del piano dei rilievi, 

di tutte le prove e analisi, del piano delle indagini previsto dalla relazione 

archeologica, del piano delle indagini per la valutazione del rischio di ordigni 

bellici inesplosi, del piano delle indagini/analisi per la caratterizzazione del 

suolo e sottosuolo e del piano relativo ad ogni eventuale ulteriore indagine 

necessaria allo svolgimento dei servizi in oggetto, decorrenti dal formale 

invito a procedere da parte del D.E.C.; 

- Progettazione definitiva, attività di Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione anche in BIM: xx giorni (xxxx) naturali e consecutivi, per lo 

svolgimento del servizio di progettazione definitiva e di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, adempimenti AINOP, decorrenti dal 
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formale invito a procedere da parte del D.E.C.; 

- Progettazione esecutiva, attività di Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Progettazione anche in BIM: xx giorni (xxxx) naturali e consecutivi, per lo 

svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, adempimenti AINOP, decorrenti dal 

formale invito a procedere da parte del D.E.C.. 

I termini per l’esecuzione dei servizi opzionali, sono definiti secondo quanto 

di seguito specificato: 

• Direzione Lavori, misura, contabilità dei lavori, assistenza al collaudo 

e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, sorveglianza 

archeologica, emissione tempestiva dei documenti dei singoli S.A.L. e del 

conto finale, entro i termini specificati nel C.S.A. e dalla vigente legislazione 

comprensive dei tempi di sospensione dei lavori e delle proroghe dei lavori; 

• Aggiornamento catastale dell’opera entro i termini fissati dall'art. 28 

della legge n. 1249/1939, che stabiliva: “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile 

costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma 

dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro il 31 

gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili 

all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o 

permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta 

mobiliare”, successivamente modificati con l’art-34-quinquies, comma 2° del 

D.L. 4/2006 convertito nella legge n. 80/2006 che ha portato il precedente 

termine in “trenta giorni dal momento” in cui sono divenuti abitabili o servibili 

all’uso cui sono destinati, pertanto entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori, 

prima del collaudo dei lavori comprensivo degli impianti di cui all’art. 102 del 
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D.lgs. 50/2016.  

• Attività relative alle pratiche ed adempimenti antincendio di cui al 

D.P.R. 151/2011, all’attestazione di qualificazione e certificazione 

energetica, agli adempimenti AINOP, dovranno essere presentate ed 

espletate entro i termini previsti dalle vigenti normative in materia. 

I termini di cui sopra possono essere prorogati o adeguati in relazione 

all'effettiva durata dei lavori senza che ciò comporti una revisione del prezzo 

pattuito per l’esecuzione delle prestazioni. 

Per quanto concerne i termini relativi agli incarichi opzionali di Direzione 

Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, si rappresenta 

che l’inizio delle predette attività decorrerà dalla data di consegna dei servizi 

stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte 

le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “AS BUILT”, con il rilascio 

di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi 

necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione (con esito 

positivo) delle attività inerenti il collaudo e/o con l’emissione di certificati 

analoghi previsti per legge (comprensivo del controllo prevenzione incendi), 

delle attività afferenti l’aggiornamento catastale, ed in particolare con 

l’ottenimento del certificato di collaudo.  

Il professionista incaricato dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, entro 

20 giorni dalla sottoscrizione del contratto,  

1. PIANO DI LAVORO - Programma dettagliato delle attività con 

proposta di adozione di strumenti digitali per la condivisione di ogni fase 

progettuale volto ad agevolare i processi di project monitoring da parte della 

Stazione Appaltante; 
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2. CONSEGNA DI UN ELABORATO DI SINTESI, contenente: 

  definizione dei fabbisogni e sintesi di impostazione progettuale  

            schizzi ed idee progettuali 

 valutazione economica della proposta progettuale 

3. PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA che andrà accettato dalla 

S.A. 

  4. CRONOPROGRAMMA dove dovranno essere pianificate un 

numero congruo di riunioni periodiche di confronto con la S.A. nonché la 

programmazione delle seguenti fasi progettuali: 

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

A. 1° consegna intermedia con scadenza non oltre il 30° giorno dalla 

data di avvio del servizio relativo alla progettazione definitiva - impostazione 

degli elaborati - planimetrie d’insieme, piante con layout distributivi, sezioni 

e prospetti - impostazione modella BIM; 

B. 2° consegna intermedia con scadenza non oltre il 50° giorno dalla 

data di avvio del servizio relativo alla progettazione definitiva - sviluppo degli 

elaborati - confronto con le Amministrazioni utilizzatrici e con gli Enti preposti 

al rilascio delle autorizzazioni - approfondimenti tecnici ed economici dei 

documenti presentati nella 1° consegna intermedia – sviluppo modello BIM; 

C. 3° consegna intermedia con scadenza non oltre il 70° giorno dalla 

data di avvio del servizio relativo alla progettazione definitiva - definizione 

degli elaborati di livello definitivo – definizione e quantificazione di materiali, 

impianti e quant’altro sia ritenuto necessario per l’ottenimento della 

certificazione tipo “leed” – modello BIM; 

D. Consegna progetto definitivo con scadenza non oltre il 90° giorno 
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dalla data di avvio del servizio relativo alla progettazione definitiva; 

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

A valle del rapporto di verifica del progetto Definitivo, nel cronoprogramma 

dovranno essere inserite le seguenti fasi progettuali: 

E. 1° consegna intermedia con scadenza non oltre il 15° giorno dalla 

data di avvio del servizio relativo alla progettazione esecutiva – 

predisposizione dei seguenti elaborati: 

1. Elaborati grafici; 

2. relazione tecnico-descrittiva; 

3. relazioni specialistiche; 

4. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli 

impianti e di ripristino  

5. miglioramento ambientale; 

6. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

7. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della 

manodopera; 

8. elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi - computo metrico 

estimativo e quadro economico 

9. cronoprogramma e schema programma dei lavori; 

10. capitolato speciale di appalto norme amministrative e norme 

tecniche; 

11. Consegna dei modelli BIM sia del Progetto Esecutivo e sia per il 

CSP. 
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F. 2° consegna intermedia con scadenza non oltre il 30° giorno dalla 

data di avvio del servizio relativo alla progettazione esecutiva – revisione 

documenti di cui ai punti da 1 a 11;  

G. 3° consegna intermedia con scadenza non oltre il 45° giorno dalla 

data di avvio del servizio relativo alla progettazione esecutiva– revisione 

documenti di cui ai punti da 1 a 11; 

H. Consegna progetto Esecutivo con scadenza non oltre il 60° giorno 

dalla data di avvio del servizio relativo alla progettazione esecutiva; 

Nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione per la redazione dei 

livelli di progettazione nonché quelli riferiti alle fasi intermedie contenuti nel 

succitato cronoprogramma, sarà comminata una penale pari al 1‰ (uno per 

mille) del corrispettivo complessivamente previsto nel contratto, fatto salvo 

il diritto della Stazione Appaltante di richiedere l’eventuale maggior danno. 

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze 

saranno comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di 

elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di ciò dovrà tenere conto 

il Progettista nella costruzione del Piano di Lavoro. 

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante e del soggetto verificatore ex 

art. 26 D.lgvo 50/2016, non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con 

la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di 

progettista. 

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all’approvazione degli Enti 

preposti e alle verifiche e validazioni di legge; durante l’esame degli elaborati 

il Progettista avrà l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta 

l’assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l’Approvazione. 
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Sarà compito dell’Affidatario, senza aver diritto a maggiori compensi, 

introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte 

le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il 

rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il 

rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto. 

Qualora, dopo le approvazioni di cui sopra, venissero richieste 

all’Amministrazione locale, prima o durante l’esecuzione dei lavori di 

realizzazione dell’opera, modifiche di qualsiasi natura che comportino anche 

cambiamenti d’impostazione progettuale determinate da nuove e diverse 

esigenze, l’Affidatario dell’incarico è tenuto a redigere gli elaborati necessari 

senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno 

concordati tra le parti. 

I termini di cui sopra possono essere prorogati o adeguati in relazione 

all'effettiva durata dei lavori senza che ciò comporti una revisione del prezzo 

pattuito per l’esecuzione delle prestazioni. 

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica che la riduzione degli 

stessi per lo svolgimento delle fasi di progettazione, sarà oggetto di 

valutazione in sede di ponderazione dell’offerta. 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli 

elaborati sarà applicata, previa contestazione da parte del R.U.P., una 

penale pari al’1 per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul 

saldo del compenso fino a un massimo del 10% dell’importo stesso, pena 

la risoluzione del contratto. Ai fini del calcolo della penale, si devono 

considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, 

anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L’applicazione della 
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penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle spese 

eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del tecnico incaricato, 

ne esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa 

procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o 

scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché 

certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per 

l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione 

Appaltante, con nota del Direttore della Direzione Regionale Calabria potrà 

concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal soggetto 

incaricato al R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per 

l’esecuzione della prestazione, come indicato nel paragrafo 20 del 

Capitolato Tecnico Prestazionale. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione 

delle penali verranno formalmente contestati all’Appaltatore per iscritto dal 

Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L’aggiudicatario dovrà 

quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel 

termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora 

dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l’appaltatore non 

trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere 

applicate le penali di cui sopra. 

Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP 

conformemente a quanto previsto nell’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e per le 

ipotesi ivi previste. 

Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze 

saranno comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di 
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elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di ciò dovrà tenere conto 

il Progettista nella costruzione del Piano di Lavoro. 

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista 

dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri 

professionali in qualità di progettista. 

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all’approvazione degli Enti 

preposti e alle verifiche e validazioni di legge; durante l’esame degli elaborati 

il Progettista avrà l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta 

l’assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l’Approvazione. 

Sarà compito dell’Affidatario, senza aver diritto a maggiori compensi, 

introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte 

le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il 

rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il 

rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto. 

Qualora, dopo le approvazioni di cui sopra, venissero richieste 

all’Amministrazione locale, prima o durante l’esecuzione dei lavori di 

realizzazione dell’opera, modifiche di qualsiasi natura che comportino anche 

cambiamenti d’impostazione progettuale determinate da nuove e diverse 

esigenze, l’Affidatario dell’incarico è tenuto a redigere gli elaborati necessari 

senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno 

concordati tra le parti. 

L’Agenzia si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la 

scadenza prevista o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione 

delle stesse, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l’Appaltatore 

abbia nulla a pretendere al riguardo, ad eccezione del corrispettivo per 
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l’attività già espletata. 

Il servizio si intenderà concluso con il rilascio dell’attestazione del 

Responsabile del Procedimento in merito alla correttezza e completezza del 

servizio reso. 

Art. 3 - Corrispettivi e pagamenti 

1. L’importo contrattuale è pari a complessivi € xxxxxxxxxxx, oltre IVA ed 

oneri previdenziali, di cui € xxxxxxxxxxx per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € xxxxxxxxxxx per costo della manodopera.  

Le modalità di pagamento sono definite al punto x del Capitolato Tecnico 

Prestazionale. 

2. L’importo si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, 

fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Durante l’esecuzione del presente contratto, l’Affidatario dovrà fornire un 

aggiornamento immediato e puntuale di eventuali aumenti dei costi delle 

opere, onde consentire alla Stazione Appaltante di valutare 

l’opportunità/convenienza di proseguire i lavori. 

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione 

all’incarico, sicché in nessun caso potranno essere addebitati all’Agenzia 

oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del 

servizio. 

Con riferimento all’opzionale attività di Direzione Lavori e Coordinamento in 

fase di esecuzione, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 111 comma 1 

del D.lgs. 50/2016 ovvero in presenza di esigenze sopravvenute 

dell’Amministrazione, ci si riserva la facoltà di non proseguire nella 

realizzazione dell’intervento e pertanto di recedere unilateralmente dal 
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contratto stipulato con l’Appaltatore del presente incarico, fermo restando il 

corrispettivo dovuto per le prestazioni già rese. 

3. All’Appaltatore, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, verrà 

corrisposto, l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al XX% dell’importo 

contrattuale relativo ai servizi di cui all’art. 2 del presente contratto. A tal fine 

l’Appaltatore ha stipulato la garanzia di cui all’art. 35, comma 18, del D.lgs. 

50/16, con Garanzia fideiussoria emessa dalla compagnia xxxxxx per 

l’importo di € xxxxxxxxxx, pari all’anticipazione, comprensivo del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi. 

L’Appaltatore espressamente dichiara che l’onorario pattuito per i servizi in 

oggetto, stabilito nel presente articolo, è stato da lui confermato in base ai 

propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Tale onorario, quindi, 

rimane fisso ed invariabile, facendosi carico l’Appaltatore stesso di ogni 

rischio e/o alea, anche in relazione alla quantificazione dell’importo dei valori 

dell’opera. Pertanto, lo stesso Appaltatore per nessun motivo potrà vantare 

e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di 

qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del predetto onorario. 

4. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il 

corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi 

concernenti le prestazioni oggetto del presente Contratto ed ogni opera, 

attività e fornitura che si renderà necessaria per l’esecuzione del servizio ed 

il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, 

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 

previste per l’esecuzione del servizio. 
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5. In tema di modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto al punto IX 

del Capitolato prestazionale. 

6. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche 

tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 

3.04.2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica 

mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata 

all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, 

riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA JJFMH8, 

il numero di ODA, il CIG: xxxxxxxe il CUP: xxxxxxxxxxx,  nonché il numero 

di riferimento del presente atto e la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi 

dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” (Split Payment). Eventuali ulteriori 

informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal 

RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite 

del SDI. 

7. Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva 

come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 

non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul 

conto corrente dedicato indicato nell’allegata “Scheda Fornitore e 

comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010” compilata dall’Appaltatore. Ai fini 

dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 

bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 l’Appaltatore 

si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato 

nella “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, qui 
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allegata, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire 

movimentazioni sullo stesso. 

2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 

giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti 

autorizzati ad operare su di esso. 

3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli 

eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale 

ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti 

dalla citata legge. 

4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione 

appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla 

Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della 

legge 136/2010. 

6. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa 

del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il 

cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel 

presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante 

bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato. 

Art. 5 - Risoluzione del contratto 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa 

importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, 



 

21/27 

mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal 

ricevimento di tale comunicazione. L’Agenzia si riserverà la facoltà di 

considerare il contratto risolto di di-ritto anche nei seguenti casi: a) grave 

inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi 

ad oggetto le prestazioni affidate anche di diversa natura; 

b) mancato reintegro della cauzione definitiva;  

c) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un 

importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

 d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico 

dell’Agenzia; 

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità;  

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del 

Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura;  

g) mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del 

soggetto Affidatario; 

 h) mancata validazione del progetto o l’esito di valutazione “negativa 

assoluta”; 

 i) cessione del contratto. 

La risoluzione, in tali casi, opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto, 

a mezzo pec, all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex 

art. 1456 c.c. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo 

contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di 

cui ai precedenti articoli. 

Secondo quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione 

Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il 
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pagamento delle prestazioni eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è 

preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un 

preavviso non inferiore a venti giorni. 

Il presente contratto si intenderà risolto qualora nel corso del rapporto 

contrattuale dovessero emergere in capo all’Affidatario violazioni ai sensi 

dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

Qualora non si dovesse dare corso all’esecuzione dei lavori ovvero le 

prestazioni opzionali si dovessero affidare internamente ai sensi dell’art. 111 

comma 1 del D. lgs. 50/2016, nulla sarà dovuto all’Affidatario per tali attività. 

Art. 6 - Codice Etico 

1. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, 

gestione e controllo dell’Agenzia ex D.lgs. 231/2001 s.m.i., reperibile sul sito 

istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice 

Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione 

delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno 

costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a 

risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

2. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali 

sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione 

dell’impegno di cui al comma 1. 

Art. 7 - Cessione del contratto e subappalto 

1. È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il 

contratto a pena di nullità. 

2. L’aggiudicatario potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto 

dall’art 105 del D.lgs. 50/2016. 
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Art. 8 - Obblighi dell’Appaltatore e responsabilità verso terzi 

1. L’Appaltatore s’impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, 

ad osservare quanto prescritto nel Capitolato Prestazionale d’Appalto con 

particolare riferimento ai paragrafi xx “Organizzazione dei servizi” e x 

“Consegna e modalità di presentazione della documentazione”. 

2. L’Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale 

responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla 

realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà 

dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del 

corrispettivo contrattuale. 

Art. 9 - Norme di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla 

normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al 

codice civile. 

Art. 10 - Controversie e foro competente 

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative 

all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto 

saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Catanzaro. 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in 

maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, 

esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, 

limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e 

gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si 

propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 
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in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, 

deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in 

applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici 

pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai 

documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo 

III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). 

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla 

cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla 

normativa. 

2. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e 

successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e 

conseguenti alla presente procedura. 

3. Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio - DPO sempre 

contattabile all’indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it. 

Art. 12 - Obblighi di riservatezza 

1. Conformemente a quanto previsto all’articolo x del Capitolato 

Prestazionale, l’Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, 

ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a 

conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in 

relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 
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2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a 

tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente 

servizio. 

3. L’Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza, da parte 

dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che 

sono coinvolti, a vario titolo, nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di 

riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 

2016/679/UE e ss.mm.ii., di cui al precedente articolo, nonché dei relativi 

regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. 

Art. 13 - Proprietà dei materiali 

1. Conformemente a quanto previsto nell’art. xxxxxxxx del Capitolato 

Prestazionale i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento 

economico di tutti i prodotti previsti, generati dall’Affidatario nell’ambito o in 

occasione dell’esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità 

esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna 

restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la 

duplicazione e la cessione, anche parziale. 

2. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici 

prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione anche parziale 

di detti elaborati. 

3. Viene consentito l’utilizzo in forma aggregata e anonima dei dati inerenti 

la diagnosi energetica, per studi settoriali e processi di benchmarking, al fine 

di disseminazione scientifica e culturale, nonché per la diffusione delle 

“buone pratiche” implementate per lo svolgimento del servizio. I prodotti 

prima descritti, depurati delle componenti metriche, economiche e di scala, 
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potranno essere utilizzati quali dati di sintesi finalizzati alla descrizione delle 

metodologie innovative impiegate nello svolgimento del servizio. 

Art. 14 - Conservazione del contratto formato in modalità elettronica 

1. La conservazione del contratto informatico sarà assicurata mediante una 

copia dell’atto idoneamente salvata sul server dell’Ente, nelle more 

dell’attuazione delle modalità di conservazione di cui al DPCM 3.12.2013, 

G.U. 12.03.2014. 

Art. 15 - Domicilio delle parti 

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto: 

- L’Appaltatore elegge il proprio domicilio in xxxxxxxxxx alla Via 

xxxxxxxxxxxx, xx. 

- La Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede della 

Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, Via Gioacchino da 

Fiore 34, 88100 - Catanzaro (CZ). 

Art. 16 – Registrazione e spese contrattuali  

Il presente contratto, sarà registrato “in caso d’uso”, ai sensi dell’art. 5 

comma 2 del DPR n. 131/86, con spese a carico dell’Appaltatore 

comprensive dei costi relativi all’imposta di bollo, che quest’ultimo dichiara 

di aver già corrisposto giusto modello F24 del xx/xx/2022. Sono altresì a 

carico dell’Appaltatore, tutte le spese relative alla sottoscrizione del 

contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la 

normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altro importo concernente 

l’esecuzione dello stesso. 
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Il presente atto, redatto su diciotto pagine, è sottoscritto mediante l’ap-

posizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7/03/2005, 

n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale, da parte della Stazione Ap-

paltante e dell’Appaltatore. 

      p. l’Agenzia del Demanio                            p. l’Appaltatore 

           Il Direttore Regionale                      Il Legale Rappresentante       

           xxxxxxxxxxxxxxxxxx                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

      (f.to in modalità elettronica)               (f.to in modalità elettronica) 

                                                                                                 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Appaltatore, dichiara 

espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente 

Contratto, mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del 

D.lgs. 7/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.  

                           p. l’Appaltatore 

                                    Il Legale Rappresentante       

                                    xxxxxxxxxxxxxxxxx     

                           (f.to in modalità elettronica) 

Allegati: 

a) (eventuale) Atto di Costituzione RTP; 

b) Capitolato speciale d’appalto; 

c) Schede Fornitore. 


