



Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, del D. Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed incarico opzionale per direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e accatastamento finalizzati all'intervento di adeguamento sismico del Palazzo Uffici Finanziari di Rieti – viale Cesare Verani, 7 - Scheda RIB04824

**CUP:** E15I22000200001

**CIG:** 9393049D3C

## FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PUNTO 3.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA, SI COMUNICA QUANTO SEGUE.

### **Domanda n. 1**

*“Si richiede se è possibile mettere a disposizione il progetto di fattibilità precedentemente approvato.”*

### **Risposta n. 1**

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) a base di gara è consultabile e scaricabile attraverso il link riportato nell'elenco allegati a pag. 50 del Capitolato tecnico prestazionale.

### **Domanda n. 2**

*«Riscontro delle incongruenze sia sul DISCIPLINARE\_PUF\_RIETI\_APERTA e sia sul CAPITOLATO-TECNICO-PRESTAZIONALE. In particolare in merito alla Durata della Progettazione:*

- 1. sul Disciplinare è definito complessivamente in 120 giorni (centottanta) naturali e consecutivi;*
- 2. sul CAPITOLATO-TECNICO-PRESTAZIONALE è definito complessivamente in 120 giorni (centoventi) naturali e consecutivi.*

*Analogamente le fasi intermedie comportano gli stessi errori sia sul Disciplinare e sia sul CAPITOLATO-TECNICO-PRESTAZIONALE:*

*60 giorni (novanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere e restituire in modalità BIM*

*...*

*In merito si richiede un chiarimento con la precisazione sulla Durata della Progettazione sia sul Disciplinare e sia sul CAPITOLATO-TECNICO-PRESTAZIONALE:*

*30 giorni (sessanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva*

*...*

*Si richiedono chiarimenti e/o precisazioni».*

## **Risposta n. 2**

Il tempo massimo a disposizione è definito complessivamente in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi di cui 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la redazione del piano di lavoro e per l'aggiornamento dei rilievi e delle indagini strutturali, e di ogni altro eventuale genere decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P., 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva, da redigere e restituire in modalità BIM, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P. e 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, da redigere e restituire in modalità BIM, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorrenti dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.

Il RUP  
Ing. Gianluca Li Calzi

