AGENZTIA DEL DEMANIO

PROCEDURA APERTA - Al SENSI DELL’ART. 60, DEL D. LGS. 50/2016 - PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE
OPERATIVA E ISPEZIONE DI CANTIERE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
ALL'INTERNO DELLE EX CASERME “MILANO” E “CAPOZZI” SITE IN LOCALITA CARRASSI - BARI.

SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA Al SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N.
50/2016 E SS.MM.II.

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
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Parco della Giustizia di Bari — CSE — Direzione Operativa — Ispezione di cantiere Capitolato tecnico prestazionale

= © ©®© N o ok w Db~

10.1.

10.2.

10.3.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

PREMESSA ...ttt ettt et e bt e he e e s s te e e he e e sabe e et et e ahee e e be e e aaee e eabeeeaneeesneaans 3
OGGETTO DELL’APPALTO E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERE.........ccccocvee.. 4
DESCRIZIONE DEL COMPENDIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE.........cccooiiiieeeeree e 4
REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE ..ot 5
COSTO DELL’INTERVENTO E STIMA DEI SERVIZL.....cooiiiiieeeee e 5
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AL MOMENTO DELL'OFFERTA ... 8
DOCUMENTI CONTRATTUALL ...ttt sttt e e st e e st e e st e e e s nreeeeeans 9
RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATARIO VERSO L'AGENZIA E VERSO TERZI................ 9
ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALL ...ttt 10
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DA AFFIDARE ...ttt 10
Coordinamento della sicurezza in fase di €SECUZIONE. .......cc.cevuieiiriirienieriieieeie ettt
DITEZIONE OPETALIVA «..uvveeutiieiiieite ettt ettt ettt ettt ettt ettt bt e ettt s bt e e bt e s bt e e bt e s bt e eabeesabeeeabeesabeesabeesabaesnseesabaesaseenas
ISPEZIONE i CANMIETE ....eeeueieiuiiietiieieeette ettt ettt ettt ettt e e s bt e et e s b e e e bt e sabeesabeesabtesabeesabaesabeenas
PRESTAZIONI ACCESSORIE.......cooiiiiie ettt e st e s e e s annee s 12
DURATA DEI SERVIZI ...ttt ettt sttt e s e e s s e e e s annneeens 12
CORRISPETTIVO DEI SERVIZL.....oo ettt ne e s 13
COMUNICAZIONI ...ttt ettt ettt e bt e e ra e e e s be e e asee e sabeeeaeeesabeeebeeesnseeaneeesaneaans 14
SOSPENSIONE DEI SERVIZL ...ttt a e s 14
STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO.......cccooiiiieieeieeeee 15
RISERVATEZLZA ...ttt ettt e e s ettt e e e sttt e e e ent e e e e ansseeesansaaeeeansaeeeeannseeeeansreeeas 15
LINGUA UFFICIALE ... ettt ettt et e e st e e st e e e s e e e e nnnte e e e nnnes 15
CAUZIONE DEFINITIVA ettt ettt ettt e e e sbe e e e bte e e e sbee e e e snneee e e snnes 16
POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AGGIUDICATARIO.... ..ottt 16
e e R RRT 17
DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE | SERVIZI......oviiiieieieee e 17
O @ 1Y o N I =] TSR 17
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARL. ..ot eee oo eenee s eaneeneenan e 18
OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AGGIUDICATARIO ...ttt 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO ...t 19
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.......oiiiiiiieeee e 20
(0101501 = = N (@ PRSPPSO 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI — INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE
20TB/B79 ...ttt e h e e e e e e e e e e e e e e e b e e e e e b e e e e e ne e e e e anes 21
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ......ooiiiiiiiiiee ettt 21
BTN | ORI 22
FORO COMPETENTE.......eii ittt ettt ettt ettt st e st e e e rae e e sabe e e be e e sateesbeeesaneas 22
FORMA E SPESE DEL CONTRATTO ...ciiiiiiiiie ettt ettt sttt sttt s ne e sane s 22




Parco della Giustizia di Bari — CSE — Direzione Operativa — Ispezione di cantiere Capitolato tecnico prestazionale

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

1. PREMESSA

Nel 2018 e nel 2019, il Ministero della Giustizia, 'Agenzia del Demanio, il Comune di Bari, la Citta
Metropolitana di Bari, la Corte di Appello di Bari, la Procura Generale presso la citata Corte di Appello
ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la
Campania, Molise, Puglia e Basilicata, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, avente ad oggetto la
realizzazione del “Polo della giustizia di Bari” presso I'area occupata dalle caserme dismesse “Capozzi”
e “Milano” site in localita “Carrassi”.

Tale protocollo ha I'obiettivo di unificare gli uffici giudiziari di Bari, attualmente dislocati in piu sedi sul
territorio comunale e ospitati in immobili non piu idonei, ottenendo cosi la razionalizzazione degli spazi
e delle risorse economiche.

Con Convenzione del 01/10/2020 il Ministero della Giustizia affida al’Agenzia del Demanio, le funzioni
di stazione appaltante e tutte le attivita tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione del Parco
della Giustizia di Bari (d’ora in avanti “Parco”) presso le ex caserme “Milano” e “Capozzi” (d’ora in avanti
“Compendio”).

Con il D.P.C.M. del 05 agosto 2021 viene nominato il Commissario Straordinario che si avvale, per
I'espletamento del suo incarico, della Direzione regionale Puglia e Basilicata del’Agenzia del Demanio.

Con il D.L. 10 settembre 2021 n. 121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” si forniscono le disposizioni urgenti
in materia di efficientamento funzionale del Parco della Giustizia di Bari che prevedono la nomina del
Commissario Straordinario e procedure semplificative.

Le funzioni di stazione appaltante, relativamente ai servizi attinenti all’architettura e allingegneria sono
state attribuite alla Direzione Servizi al Patrimonio del’Agenzia del Demanio, giusta delega prot. n.
2021/20135/DIR del 16/11/2021.

Con determina a contrarre prot.n. 0001539 del 28/01/2022, & stata quindi indetto un concorso di
progettazione, a procedura aperta in unico grado, in forma anonima, ai sensi dell'art 152 del D. Lgs.
50/2016, finalizzato all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un
"Progetto di fattibilita tecnica ed economica”, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore
a cui affidare, ai sensi dell’art. 152, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, con procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, la progettazione definitiva del primo lotto e con riserva di
affidare al vincitore del concorso anche la progettazione definitiva dei lotti successivi.

Preliminarmente all’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione
del Parco della Giustizia di Bari si rende necessaria la demolizione dei manufatti esistente la cui
progettazione & stata realizzata internamente all’Agenzia del Demanio.

Stante quanto sopra si rende necessario individuare l'operatore economico a cui affidare il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il supporto all'ufficio della Direzione Lavori
costituito da un Direttore Operativo e da due Ispettori di Cantiere.

La documentazione della presente procedura é stata oggetto di verifica preventiva da parte dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione in virtu delladesione del Commissario Straordinario al “Protocollo di intesa
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per la vigilanza collaborativa sugli interventi infrastrutturali prioritari dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019 e ss.
mm.” sottoscritto tra '’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili.

Al presente servizio si applichera altresi il Protocollo di intesa sottoscritto in data 15/09/2022 tra il
Commissario Straordinario, 'Agenzia del Demanio e la Prefettura - UTG di Bari per la <<prevenzione
dei tentativi di infiltrazione criminale con riferimento alla realizzazione del “Parco della Giustizia di Bari”
presso I'area occupata dalle caserme dismesse “Capozzi”’ e “Milano”>>.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERE

Oggetto della presente gara € il conferimento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, direzione operativa di cantiere e ispezione di cantiere, relativamente ai lavori finalizzati alla
demolizione degli edifici esistenti allinterno delle ex Caserme “Milano” e “Capozzi” site in localita
Carrassi — BARI.

| servizi richiesti riguardano lo svolgimento delle mansioni di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e tutte le attivita di direzione operativa e di ispezione di cantiere con particolare riguardo
all’applicazione dei criteri CAM sulle specifiche tecniche del cantiere.

Nel caso di raggruppamento di concorrenti, 'Aggiudicatario dovra adottare tutti i provvedimenti
necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. A tal fine, in fase
di assegnazione dell’incarico dovra essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del
professionista che si occupera di svolgere la funzione di collegamento e interfaccia tra |l
Raggruppamento e la Stazione Appaltante, figura che dovra partecipare alle riunioni che si terranno in
presenza o in modalita telematica. Il professionista che si occupera di svolgere la funzione di
collegamento e interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, oltre a possedere
'esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli e I'abilitazione prescritta dalla normativa
vigente, dovra possedere i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a
tutte le funzioni delle quali assume la responsabilita.

3. DESCRIZIONE DEL COMPENDIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE

Il “Compendio” in contrada Vassallo, & attualmente costituito da 26 costruzioni (fabbricati e strutture
coperte), consta di una superficie territoriale complessiva di circa 138.000 mq, contraddistinto al Cata-
sto Terreni al foglio 49 del Comune di Bari/A, particelle 16, 19 parte, 238 parte e 239, meglio identificato
nella planimetria catastale.

L’Ex Caserma Milano ricopre, da visura catastale, un’area di sedime di circa 69.000 mq ed & costituita
da 13 fabbricati/strutture coperte ad un unico piano fuori terra.

Analogamente I'ex Caserma Capozzi comprende un’area di sedime di circa 69.000 mq ed ¢ costituito
da 13 fabbricati/strutture coperte, quasi tutte inagibili o in pessimo stato manutentivo, fatta eccezione
per una palazzina di recente costruzione ed un piccolo fabbricato ad essa annesso, adibiti ad officina
ed uffici, di due piani fuori terra, altezza massima di 10,90 mt e superficie lorda complessiva di circa
1.530 mq.

Aree attigue al “Compendio”: sono costituite da appezzamenti di cui alle particelle 108, 196, 19, 20,
238, 201, 197, 39,98,240, 204 per una superficie totale di 11.426 mq.

TOTALE SUPERFICIE: mq 138.000 + mq 11.426 = MQ 149.426
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Figura 1 - Area in oggetto

Ulteriori dettagli in merito sono riportati nel Progetto Esecutivo.

4. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nell’esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in
materia di “appalti pubblici” 0 comunque applicabili al caso di specie. Dovra altresi essere rispettato
appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEl ecc.),
nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Devono inoltre essere rispettati tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di
diverso livello.

5. COSTO DELL’INTERVENTO E STIMA DEI SERVIZI

La valutazione economica previsionale porta ad un totale complessivo dei lavori per l'intero intervento
come di seguito illustrato:
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PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BARI
LAVORI DI DEMOLIZIONE DELI EDIFICI DELLE CASERME DISMESSE CAPOZZI E MILANO
CARRASSI - BARI

QUADRO ECONOMICO LAVORI

A LAVORI
Al Importo dei lavori
Al4d Costi demolizioni ex Caserme Milano e Capozzil 13 344 786,57 €
di cui per affidamenti opzionali] 90 763.44 €
IMPORTO LAVORI | € 13 435 550,01
A2 Costo della sicurezza
A2.1 Oneri per la sicurezza| 730 260,63 €
A22 di cui costi anti Covid-19] 128 960.44 €
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (42)| € 859 221,07
IMPORTO LAVORI ABASE D'ASTA soggetti a ribasso (A1)| € 13 435 550,01
TOTALE A (Lavori)| €] 14 294 771,08
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
B1 Spese varie sui lavori
B1.1 Imprevisti ed eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto (art 42 ¢.3 lett. b) DPR207/2010) (max 10%)| 10% di A € 1429477 11
B1.2 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) (max. 15%)[ 5% di A € 714 738,55
B'4:3 Accantonamento per modifiche alle opere da eseguire (art. 106 ¢.1 lett. a) D.lgs. 50/2016) (max 1,5%)| 1,5% di A € 214 421 57
Subrotale B1| € 2 358 637,23
B2 Spese tecniche da esternalizzare
Progettisti CAM e gestione ambientale| € 44 655,00
B21 Direzione operativa, ispettore di cantiere e CSE € 348 283,08
Verifiche e Validazione Progetto € 23766,00
Colleggio consultivo tecnico € 35736,93
B22 Collaudo € 0,00
Subrotale B2| € 452 441,01
B3 Fondo incentivante (art. 113 D.Lgs.50/2016 e Regolamento Agenzia Demanio 21/02/2017) 1,6% dA+B23 |€ 235 955,39
B4 Fondo per l'innovazione (art. 113 D.Lgs.50/'2016 e Regolamento Agenzia Demanio 21/02/2017) 0,4% diA+B 2.3 € 58 988,85
B5 Pubblicita € 7 000,00
B8 Oneri per altre amministrazioni, ANAC € 1400,00
B9 Spese di carattere strumentale (art. 23 ¢.11-bis e11-ter D lgs. 50/2016) 0,05% diA 7 147,39
B 10 1.V.A ed eventual aitre imposte
B 10.1 CNPAIA| 4% | B22-B2.3-824 |€ 18 097.64
B 10.2 LV.A sui lavoril 22% a A £ 3144 849.64
B 10.3 LA spese varie sui lavor| 22% di B1 € 518 900.19
B 104 VA su spese tecniche, commissioniecc.| 2% di B2 € 103518.50
LV.A su spese per pubblicital 22% diB5 € 1540.00
Subrotale B10| € 3 786 905,97
TOTALE B (Somme a disposizione del'’Amministrazione)| €| 6 908 475,83
IMPORTO TOTALE (4+8)| €] 21 203 246,91

Tale valore corrisponde al costo previsto complessivo dell’opera, incluso I'importo per i lavori e forniture,
per la sicurezza e per le somme a disposizione dell’amministrazione (imprevisti, oneri fiscali, oneri per
prestazioni professionali, spese tecniche di progettazione e collaudo ecc).

Con riferimento al costo dei lavori sopra riportato € stato possibile procedere alla determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara per I'affidamento degli incarichi dei servizi tecnici previsti dal
presente Capitolato, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal decreto del Ministero della
Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016.

L'importo complessivo per i servizi tecnici inerenti alla procedura in oggetto &, pertanto, determinata in
misura pari ad € 321.037,26 (Euro trecentoventunomilatrentasette/25) oltre IVA e oneri di legge cosi
ripartito:

1.143/49 Importo Compenso

ok Clese Erer] Servizi di Ingegneria calc%lato
Opere Categorie (€) 99 )

(corrispondenza)

gggcrglz?g:;ento sicurezza in fase di 170.764.50

E15 Ve 14.294.771,08 Direzione Operativa 68.305,80

Ispezione di Cantiere (n.2 ispettori) 81.966,96

TOTALE 321.037,26
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Il tutto, come meglio specificato di seguito.

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo
euro
1) Edilizia
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Valore dell'opera [V]: 14'294'771.08 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.3809%
Grado di complessita [G]: 0.95
Descrizione grado di complessita: [E.15] Caserme con corredi tecnici di importanza corrente.
Specifiche incidenze [Q]:
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] 59'396.35 €
Ufficio della direzione lavori, per due addetti con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 71'275.62 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 148'490.86 €
Totale 279'162.83 €
TOTALE PRESTAZIONI 279'162.83 €
S.E.&O0.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 41'874.43 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 41'874.43 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professionali 279'162.83 €
Spese ed oneri accessori 41'874.43 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 321'037.26 €
TOTALE DOCUMENTO 321'037.26 €
NETTO A PAGARE 321'037.26 €
Diconsi euro trecentoventunomilatrentasette/25. S.E.80.
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6. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AL MOMENTO DELL’OFFERTA

La Stazione Appaltante mettera a disposizione dell’Aggiudicatario la documentazione afferente il

Progetto Esecutivo dei lavori di Demolizione di cui si riporta I'elenco elaborati:

Demolizione edifici delle caserme dismesse Capozzi e Milano
Carrassi - Bari
REV. REV.
CODICE ELABORATO DESCRIZIONE SCALA giugno 2022 | luglio 2022
BAB0400-ADM-ELENCOELA-XX-RP-Z-E00001 Elenco elaborati na. 01 02
BAB0400-ADM-RELGENERA-XX-RT-Z-E00001 Relazione generale na. 01 02
BAB0400-ADM-RELSPECAM-XX-RT-Z-E00001 Relazione specialistica CAM na. 00 01
BAB0400-ADM-RELVERDEM-XX-RT-Z-E00001 Relazione di verifica precedente alla demolizione n.a. 00 01
BAB0400-ADM-RELGESMAT-XX-RT-Z-S00001 Relazione sulla gestione delle materie na. _ 00
BAB0400-ADM-PIAEROSED-XX-HS-H-E00001 Piano di controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere n.a. 00 01
BABO400-ADM-PIAQUAINQ-XX-HS-H-E00001 ::::::;::: iclacnc)l:\et:zllo della qualita dell’aria e dell'inquinamento acustico durante le - 00 01
BAB0400-ADM-RELIMPAMB-XX-RT-Z-E00001 Relazione tecnica sulla riduzione dell'impatto ambientale n.a. 00 01
BAB0400-ADM-PIAGESRIF-XX-RT-Z-500001 Piano per la gestione dei rifiuti n.a. 00 01
BAB0400-ADM-RELSTRUTT-XX-RT-S-S00001 Relazione sulle strutture na. 01 =
BAB0400-ADM-RILVEGETA-XX-DR-L-S00001 Rilievo del verde e delle specie arboree e arbustive 1:500 01 _
BAB0400-ADM-PROVEGETA-XX-DR-L-E00001 Interventi sul verde e sulle specie arboree e arbustive 1:500 01 =
BAB0400-ADM-POOVEGETA-XX-DR-L-E00001 Post operam del verde e delle specie arboree e arbustive 1:500 01 _
BAB0400-ADM-TRACCIAME-XX-DR-A-S00001 Planimetria rilievo materico delle aree esterne di pertinenza 1:500 =
BAB0400-ADM-PLANINSIE-XX-DR-A-S00001 Planimetria dei sottoservizi VARIE _
BAB0400-ADM-PLANURBAN-XX-DR-U-S00001 urbanistico e i ia VARIE 01 _
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00001 Planimetria rilievo materico dell'edificio EO1 VARIE _
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00002 Planimetria rilievo materico degli edifici E02-E03 VARIE _
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00004 Planimetria rilievo materico dell'edificio E04 VARIE _
BABO0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00005 Planimetria rilievo materico dell'edificio EOS VARIE 00 =
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00006 Planimetria rilievo materico dell'edificio E06 VARIE 00 _
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00007 Planimetria rilievo materico dell'edificio EQ7 - VARIE 00 =
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00008 Planimetria rilievo materico dell'edificio EO8 VARIE 00 _
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00009 Planimetria rilievo materico dell'edificio E09 VARIE 00 _
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00010 Planimetria rilievo materico dell'edificio E10-E13-E14-E15 VARIE 00 _
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00011 Planimetria rilievo materico degli edifici E11-E12 VARIE 00 _
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00017 Planimetria rilievo materico dell'edificio E17-E18-E19 VARIE 00 -
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00020 Planimetria rilievo materico degli edifici E20-E21-E22-E23-E25 1.500 00 _
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00024 Planimetria rilievo materico degli edifici E24-E26 VARIE 00 -
BAB0400-ADM-PLANLIVEL-ZZ-DR-A-S00027 Planimetria rilievo materico degli edifici E27-E28 VARIE 00 _
BABO0400-ADM-PIASICCOO-XX-HS-H-E00001 Piano di sicurezza e di coordinamento na. 01 02
BAB0400-ADM-PIASICCOO-GF-DR-H-E00001 Layout di cantiere VARIE 01 02
BAB0400-ADM-PIASICCOO-XX-CP-H-E00001 Costi della Sicurezza n.a, 01 02
BAB0400-ADM-NUOPREZZI-XX-CP-H-E00001 Analisi Nuovi prezzi Sicurezza na. 01 02
BAB0400-ADM-ELEPREUNI-XX-CP-H-E00001 Elenco prezzi unitari Sicurezza na 01 02
BAB0400-ADM-CRONOPROG-XX-PR-Z-E00001 Cronoprogramma n.a. 01 02
BAB0400-ADM-COMMETEST-XX-CP-Z-E00001 Computo metrico estimativo na. 00 01
BAB0400-ADM-INCIDMANO-XX-CP-Z-E00001 Quadro incidenza manodopera na. 00 01
BAB0400-ADM-ELEPREUNI-XX-CP-Z-E00001 Elenco prezzi unitari na. 00 01
BAB0400-ADM-NUOPREZZI-XX-CP-Z-E00001 Analisi nuovi prezzi na. 00 01
BAB0400-ADM-CAPSPEAPP-XX-RT-Z-E00001 Capitolato speciale d'appalto na. 00 01
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BAB0400-ADM-QUADROECO-XX-CP-Z-E00001 Quadro economico na. 00 01
BAB0400-ADM-CONTRATTO-XX-AM-Z-E00001 Schema di contratto na. 00
CODICE ELABORATO INDAGINI ALLEGATI AL PROG. DESCRIZIONE ALLEGATI SCALA

BAB0400-ADM-000000001-XX-OU-RT01-10

Relazione Studio di inserimento urbanistico

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM01-10

Analisi i piano delle indagini

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM02-11

Analisi ambientali

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM03-10

Relazione presenza amianto

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AM04-10

Indagini georadar

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-AMO05-10

Relazione topografica della zona

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B001-10

Rilievo

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B002-11

Abaco Tabella riepilogativa delle consistenze

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B003-11

Relazione di sintesi e schema distributivo dei sottoservizi

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-B004-11

Rilievo della vegetazionale esistente

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-E001-10

Sezioni geologiche

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RA01-11

Relazione agronomica

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RB01-10

Analisi rischio bellico

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RG02-11

Relazione di sintesi indagini terreno

n.a.

BAB0400-ADM-000000001-XX-SF-RI01-10

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

n.a.

7. DOCUMENTI CONTRATTUALI

| documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

a) il Contratto, da stipularsi con I’Aggiudicatario del servizio;

b) I'Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario;

c) il presente Capitolato Tecnico Prestazionale;

d) il disciplinare di gara;

e) il Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario e la Prefettura - UTG di Bari.

8. RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO VERSO L’AGENZIA E VERSO TERZI

Il soggetto aggiudicatario del servizio & responsabile a tutti gli effetti del’'esatto adempimento delle
condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le
norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. E responsabilita del soggetto aggiudicatario del
servizio richiedere allAgenzia tempestivamente, e comunque prima della presentazione dell’offerta,
eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari
o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.

Il soggetto aggiudicatario del servizio sara responsabile dei danni che 'Agenzia fosse tenuta a risarcire
agli Appaltatori a seguito d’interventi del soggetto aggiudicatario del servizio non improntati ai criteri
interpretativi di cui agli articoli dei documenti contrattuali.

L'osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dal’Agenzia sullo
svolgimento dei servizi e I'eventuale approvazione da parte dell’Agenzia di procedure adottate o di
documenti comunque denominati prodotti dal soggetto aggiudicatario del servizio, non limitano né
riducono la sua piena e incondizionata responsabilita.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovra correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui
prodotti che risultassero difettosi 0 eseguiti in difformita agli standard usualmente adottati a livello
internazionale, sempre che tali difetti o difformita vengano comunicati dal Responsabile del
Procedimento e/o dal Direttore dei Lavori al soggetto aggiudicatario del servizio.

Il soggetto aggiudicatario del servizio sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita
penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita affidate.
Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale.
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9. ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per I'espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico
del soggetto aggiudicatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del’Agenzia
nei documenti contrattuali.

In particolare, sono a carico del soggetto aggiudicatario del servizio, a titolo esemplificativo:

a)

b)

l'invio, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la
stipulazione del contratto di appalto;

il ritiro di ogni documentazione necessaria presso la sede del’Agenzia del Demanio Direzione
Generale e la consegna della documentazione necessaria all’espletamento del servizio presso
la stessa sede;

il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in
Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del
servizio o da questo non prevedibili; resta il divieto per il soggetto aggiudicatario del servizio di
incrementare con ulteriori figure il gruppo di lavoro;

la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino
errati, ancorché approvati dall’Agenzia;

gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per I'esecuzione dei
Servizi;

'onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto o indiretto,
variare I'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte
progettuali acclarate dagli elaborati facenti parte del progetto esecutivo. Tali modifiche qualora
strettamente necessarie dovranno preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal
R.U.P..

Resta inteso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati
nei singoli documenti ma necessari o utili per I'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali
medesimi, questi sono a completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio.

10. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI DA AFFIDARE

Il servizio prevede I'esecuzione delle attivita di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
direzione operativa e ispezione di cantiere

10.1. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L’incarico di coordinatore per I'esecuzione dei lavori verra svolto in ottemperanza all’art. 92 del D.Lgs.
81/08 ed in particolare il coordinatore dovra coordinarsi con il responsabile dei lavori e supportarlo,
offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei lavori. Al
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

verifica rispondenza dei luoghi alle previsioni di PSC;

verifica deposito notifica preliminare e sua affissione in cantiere, eventuali aggiornamenti in re-
lazione ad opere sub appaltate in corso d’opera;

riunioni di coordinamento operatori coinvolti nella costruzione;

verifica attuazione del coordinamento tra ditta appaltatrice e sub appaltatori;
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sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (a discrezione del C.S.E.);
visite periodiche;

visite in concomitanza delle fasi lavorative piu pericolose;

assistenza giornaliera (se richiesta dalla committenza);

compilazione e redazione verbali;

redazione eventuali ordini di servizio per la sicurezza;

aggiornamento cronoprogramma;

aggiornamento PSC;

sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.

10.2. DIREZIONE OPERATIVA

L’incarico di direttore operativo verra svolto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 101 c. 4 D.Lgs.
50/2016 e dal D.M. 7/3/2018 n. 49 ed in particolare il direttore operativo dovra coordinarsi con I'ufficio
della Direzione Lavori e supportarla, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti
necessari allo svolgimento dei lavori. Al Direttore Operativo fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo
stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

verificare che I'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alle comunicazioni agli organi
competenti;

programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori;

curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;

assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti proget-
tuali o esecutivi;

individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e pro-
ponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
direzione di lavorazioni specialistiche;

interfacciarsi con la figura di riferimento individuata dalla ditta appaltatrice per la gestione dei
criteri CAM nel cantiere e della gestione dei rifiuti.

10.3. ISPEZIONE DI CANTIERE

L’incarico di ispettore di cantiere verra svolto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 101 ¢. 5 D.Lgs.
50/2016 e dal D.M. 7/3/2018 n. 49 ed in particolare Iispettore dovra coordinarsi con l'ufficio della Dire-
zione Lavori e supportarla, offrendo collaborazione, nella sorveglianza dei lavori in conformita delle
prescrizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto. L'ispettore di cantiere dovra essere presente a
tempo pieno durante lo svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano e ad esso fanno
carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente come
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a titolo esemplificativo e non esaustivo:
» la verifica della documentazione di cantiere;
» il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

» il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

» il controllo della stabilita delle alberature in essere;
* la predisposizione delle relazioni tecniche sulla stabilita delle alberature a supporto della D.L.;
» l'assistenza ai collaudi dei lavori;

» la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incari-
cati dal direttore dei lavori;

» l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

11. PRESTAZIONI ACCESSORIE

L’ Aggiudicatario s'impegna a interfacciarsi, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, con gli
organi locali e con gli Enti a qualunque titolo deputati al rilascio di pareri o nulla osta, per acquisire e/o
recepire le eventuali indicazioni, istruzioni, modalita e circolari utili ad effettuare i servizi in oggetto.

L’Aggiudicatario dovra tenerne conto, in sede di offerta, di ogni onere nessuno escluso per le attivita
sopra indicate tra le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

* redazione o assistenza alla Stazione Appaltante per la redazione di tutti gli atti ed elaborati
necessari per acquisire autorizzazioni, pareri e quant’altro previsto dalle leggi nazionali o locali
vigenti;

» assistenza alle prove e collaborazione per la redazione dei verbali/certificati da redigersi durante i
lavori;

» assistenza alla predisposizione dei documenti da produrre per le richieste di eventuali autorizzazioni
da parte della Stazione Appaltante;

 assistenza alla redazione della relazione, a fine lavori, con [I'elencazione delle
dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei lavori;

» assistenza al collaudo;
Costituiscono inoltre parte integrante dei Servizi:

» attivita di consulenza specialistica nella verifica dei criteri CAM sulle specifiche tecniche del
cantiere.

Si ribadisce che di ogni onere per le attivita sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie,
nessuno escluso, I'Aggiudicatario dovra tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le
prestazioni oggetto del servizio e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accettera
solamente documenti regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione
professionale di volta in volta richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per
materia in base alla normativa vigente.

12. DURATA DEI SERVIZI

Il tempo massimo a disposizione per supporto all'ufficio della direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, € definito secondo quanto di seguito specificato:

» supporto all'ufficio della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva:
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emissione tempestiva dei documenti, dei singoli S.A.L. e del conto finale, entro i termini speci-
ficati nel C.S.A. delle opere di demolizione, dagli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei
Lavori e dalla vigente legislazione comprensive dei tempi di sospensione dei lavori e delle pro-
roghe dei lavori;

| termini di cui sopra possono essere prorogati 0 adeguati in relazione all'effettiva durata dei lavori
senza che cid comporti una revisione del prezzo pattuito per 'esecuzione delle prestazioni.

13. CORRISPETTIVO DEI SERVIZI
Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sara effettuato nel seguente modo:
+ DIREZIONE OPERATIVA E ISPEZIONE DI CANTIERE

- in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei lavori fino alla
concorrenza massima del 90%.

- saldo dopo il collaudo dei lavori.
+ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
- in corrispondenza di ogni emissione di S.A.L. in proporzione all’esecuzione dei lavori.
Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento & rilasciato nei termini di
cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e non costituisce presunzione di accettazione
del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria
bancaria/assicurativa di cui all’art. 103, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante € sempre effettuato previa verifica
della regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali
penali comminate ai sensi dell’art. 32 del presente Capitolato.

E fatto diritto per I'aggiudicatario di richiedere I'anticipazione del corrispettivo fino al 20% (venti per
cento) dell'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle
prestazioni accertato dal RUP. Tale percentuale puo essere incrementata fino al 30% (trenta per cento),
ai sensi dellart. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, cosi come
prorogato dall’articolo 3 comma 4 del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022.

L’erogazione dell’'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
L'importo della garanzia verra gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’operatore economico provvedera alla trasmissione delle fatture esclusivamente attraverso il Sistema
di interscambio indicando il “codice univoco ufficio IPA” che verra comunicato dall’Agenzia. All'interno
del tracciato dovranno essere riportati obbligatoriamente i numeri di CIG/CUP.
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14. COMUNICAZIONI
Comunicazioni dall’Agenzia al soggetto Aggiudicatario del servizio

Le comunicazioni al soggetto Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto
prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC).

Il Responsabile del Procedimento effettuera le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate
al rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio e redatte in duplice copia, una delle quali
dovra essere restituita firmata per ricevuta, nel caso in cui per la comunicazione venisse utilizzata la
PEC costituira ricevuta valida quella della stessa PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio intendessero
avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al
Responsabile del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale termine il soggetto Aggiudicatario del servizio decade dal diritto di
avanzarne.

Il Responsabile del Procedimento comunichera al soggetto Aggiudicatario del servizio, entro i
successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questa
avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

La formulazione di osservazioni non costituira motivo per prorogare i termini della durata dei servizi,
salvo che nella comunicazione del R.U.P. non ci si determini anche in tal senso.

Comunicazioni del soggetto Aggiudicatario del servizio all’Agenzia.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del
Procedimento esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante del soggetto Aggiudicatario del
servizio (anche a mezzo PEC).

Il soggetto Aggiudicatario del servizio & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti, che
siano di competenza dellAgenzia e in possesso della stessa, di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei
Servizi.

Eventuali contestazioni che I'’Agenzia intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono
essere presentate per iscritto al rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio entro cinque
giorni lavorativi dal ricevimento (anche a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse siano state
accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data ’Agenzia decade dal diritto di
avanzarne.

Qualunque evento che possa incidere sull’esecuzione dei Servizi dovra essere segnalato nel piu breve
tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. || soggetto Aggiudicatario del
servizio, nel caso di cui sopra, dovra presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove
necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

15. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L’Agenzia potra, in qualsiasi momento e in caso di necessita connesse all’attivita protesa alla
realizzazione delle opere, autorizzare oppure ordinare per iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni
temporanee dell’esecuzione dei Servizi, senza preavviso all’Aggiudicatario.

In tale caso all’ Aggiudicatario sara corrisposto quanto previsto dal contratto, in funzione dello stato di
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avanzamento dei lavori.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovra tempestivamente dare comunicazione scritta all’Agenzia
(anche a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una
sospensione delle attivita di demolizione.

16. STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

La composizione del gruppo di lavoro dovra essere quella indicata in Offerta; 'impegno dei componenti
del Gruppo di Lavoro non potra essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono ammesse
sostituzioni di detto personale, salvo casi d’impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto
Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell'Offerta. E fatto
divieto incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.

Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali sostituzioni
nel gruppo di lavoro, il soggetto Aggiudicatario del servizio si impegna a proporre tempestivamente
all’Agenzia specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire. L’Agenzia
valutera detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e siriserva
il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei. L’Agenzia comunichera per iscritto al soggetto
Aggiudicatario del servizio le sue determinazioni al riguardo entro dieci giorni dal ricevimento della
proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora al soggetto Aggiudicatario
del servizio non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato s’intende
accettato. L'’Agenzia si riserva la facolta di chiedere al soggetto Aggiudicatario del servizio la
sostituzione di uno o piu componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.

17. RISERVATEZZA

Il soggetto Aggiudicatario del servizio s’impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo
per scopi diversi da quelli strettamente necessari allesecuzione del servizio. Detto obbligo non
concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie.
L’Aggiudicatario s’impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell’Agenzia, di cui
venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e
impiegate modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza
o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere
copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo
svolgimento delle attivita di cui alloggetto dell’appalto. |l soggetto aggiudicatario del servizio sara
responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di
riservatezza anzidetti. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, I'Agenzia si riserva la
facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’'ulteriore danno.

18. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale € litaliano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le
relazioni tecniche e amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro prodotto dell’Aggiudicatario
nell’ambito del Contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Aggiudicatario del servizio al’Agenzia in lingua diversa
da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sara
considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
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19. CAUZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto e pena la decadenza dall’aggiudicazione, € tenuto a
prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione denominata “definitiva” sotto forma di
cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari
al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al
presente capitolato. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20% 'aumento & di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione sara ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CEIl EN
ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema.

Tale cauzione dovra essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata
in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la
sottoscrizione, la societa fideiussore nei confronti del’Agenzia del Demanio, e dovra prevedere
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché l'operativita della garanzia entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’Agenzia.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte
dell’Agenzia, che procedera all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni
derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che I'’Agenzia
avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori
oneri a qualsiasi titolo sopportati.

20. POLIZZA ASSICURATIVA DELL’AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dell'incarico dovra costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di
natura professionale.

In particolare, il soggetto deve essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, della polizza
di responsabilita civile professionale sopra citata per un massimale garantito pari a € 2.500.000,00.

La polizza decorrera a far data dalla sottoscrizione del contratto e avra termine alla data di emissione
del certificato di collaudo dei lavori di demolizione. La mancata presentazione della polizza assicurativa
determinera la decadenza dall’aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale
danno ulteriore, con facolta di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio nel caso in cui il servizio abbia durata superiore ad un anno dovra
consegnare ogni anno al’Agenzia copia dei Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei
premi relativi al periodo di validita della polizza.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, 'Agenzia potra provvedere direttamente al
pagamento, per poi recuperarle avvalendosi della cauzione.

Qualora I'Aggiudicatario sia un’associazione temporanea di concorrenti, la copertura minima richiesta
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dovra essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito
indicate:

. somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento e, in ogni caso,
ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente
corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

. unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori
del raggruppamento.

21. PENALI

In ragione della natura dell’attivita sono previste penali per cause non imputabili alla Stazione
Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, applicabili ai sensi dell’art. 113 bis, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente:

- per la predisposizione e la redazione di tutti gli atti tecnici previsti dal presente capitolato, una
penale pari all’'uno per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto per ogni giorno
di ritardo rispetto alle tempistiche impartite dal Direttore dei Lavori per la trasmissione della
documentazione e quelle previste dalla vigente legislazione;

Il limite massimo complessivo delle penali applicabili & pari al 10% del’ammontare netto contrattuale
complessivo, ove le penali superino tale ammontare 'Amministrazione avra facolta di risolvere il
contratto.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dellAgenzia al rimborso delle spese
eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Aggiudicatario né esclude la responsabilita
di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. | tempi necessari per
eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per I'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché
certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per I'espletamento dell'incarico.

22. DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE | SERVIZI

Il soggetto Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in
nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con I'’Agenzia.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato
dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario del servizio, decorso un
periodo fissato in giorni novanta, dovra comunicare al Responsabile del Procedimento la sua intenzione
di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potra essere inferiore a 20 giorni
lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario del
servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per
fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro
il termine intimato dall’Agenzia, nei modi stabiliti dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il
termine decorre dalla data ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico del soggetto
Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

23. INCOMPATIBILITA’

Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause
d’'incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese
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quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

24. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, I'’Aggiudicatario dovra utilizzare il conto
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della stipula del
contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L’Aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’Aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (sub aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della
verifica di cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione espressa
del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il
cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per I'’Aggiudicatario nel presente articolo e ad
anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
dedicato.

25. OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni,
le modalita e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente
Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, I’Aggiudicatario si obblighera, a titolo esemplificativo e
non esaustivo a:

» comunicare allAgenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del
corretto svolgimento del servizio;

» organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi e alle
modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;

» eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;

 a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

* a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di
inosservanza di detto obbligo ’Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 c.c.;

» aconsentire al’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso,
alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione
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per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall’Aggiudicatario tutti gli
oneri e responsabilita connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le
modalita e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di
gara e delle vigenti disposizioni in materia.
Tutti i documenti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal’Aggiudicatario. Tali oneri
specifici e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo si precisa
che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché lingerenza
dell’Agenzia nella realizzazione delle opere non esime la piena responsabilita dell’Aggiudicatario
incaricato circa I'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita dell’Aggiudicatario tutto quanto necessario al
corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

» gli oneri di cancelleria;

» gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati
tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, fax);

» gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in
funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I'espletamento dell'incarico;

» gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il professionista con la presentazione dell’'offerta prende atto di aver valutato le difficolta di esecuzione

dell'incarico, le attivita presenti nellarea, I'impegno richiesto dalle attivita richieste nel presente

Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta & presentata considerando tutto quanto riguarda lo

sviluppo dell’incarico.

26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi d'inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente capitolato, entro un termine non
superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L’Agenzia si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche in tali casi:

a. inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo
superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b. inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e
controllo adottato dall’Agenzia;

c. inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. 16 del presente Capitolato;

d. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dellAgenzia di cui all’art. 28 del
presente Capitolato ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensi dello stesso;

e. mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato all’art. 19 nei termini
previsti;

f. violazione degliimpegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita presentato
in sede di partecipazione alla procedura;

g. per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto di cui all’art. 27
del presente Capitolato;

h. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dellimpresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del
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contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis
del codice penale. La risoluzione di cui al periodo precedente & subordinata alla preventiva
comunicazione all’Anac, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto
contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114
del 2014;

i. (se del caso, nellipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel corso del
rapporto contrattuale pervenga una comunicazione/informativa antimafia avente esito negativo.

La risoluzione in tali casi opera allorquando I'Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec
all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

Ove nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili,
I’Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento il contratto sara risolto, fermo
restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalita.

In caso di risoluzione sara corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale delle attivita effettuate,
detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione da, altresi, alla
Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi I'esecuzione del servizio, in danno dell'Aggiudicatario,
con addebito a esso dei costi sostenuti in piu rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del D.Igs. 50/2016, come modificato
dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressiva-
mente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per [l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta. Si procedera allinterpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
escluso I'originario Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto secondo le
modalita ed i termini di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni,
da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

In caso di recesso I'Aggiudicatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attivita
svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione
Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale prete-
sa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in
deroga a quanto previsto dall’art.1671 c.c..

Il pagamento di quanto previsto sara effettuato previa presentazione della documentazione
giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

27. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita.
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Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del Codice, non € ammesso il subappalto.
L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente
Capitolato & consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 106, comma 13, del
Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante. In caso di
cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per
I'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente dedicato.

28. CODICE ETICO

L’Aggiudicatario siimpegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dellAgenzia
ex D.Lgs. n. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale ed a tenere un comportamento in linea con |l
relativo Codice Etico e comunque tale da non esporre I'’Agenzia al rischio dellapplicazione delle
sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento
contrattuale e legittima I’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

L’Aggiudicatario siimpegna, inoltre, a manlevare I’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero
derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI — INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE
2016/679

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel
rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di esperimento della gara, non-ché,
limitatamente al solo Aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In
particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalita di consentire I'accertamento
dell'idoneita dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati da parte degli
interessati ha natura obbligatoria.

| dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti
uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. | diritti
spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo lll e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla
Privacy 679/2016/UE). Linteressato ha diritto alla rettifica e allintegrazione dei dati personali, alla
cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita per le
quali sono stati conferiti e successivamente per 'adempimento degli obblighi di legge connessi e
conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati € I'Agenzia del Demanio contattabile allindirizzo email:
demanio.dpo@agenziademanio.it.

30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento & I'lng. Salvatore Concettino.

Il Responsabile del Procedimento eseguira tutte le attivita previste da quadro normativo vigente, ivi
comprese le verifiche di cui all’Art. 1662 del Codice Civile. Nelle ipotesi di impedimento o di assenza
del Responsabile del Procedimento I’Agenzia indichera altresi il nominativo di un sostituto.
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In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:

a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

b) controllare ed attestare la corrispondenza con I'Offerta del numero e qualifica delle persone
impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di
efficienza ed efficacia;

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre eventuali
inadempienze riscontrate.

Per I'espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avra diritto in qualsiasi
momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario del servizio svolge la sua attivita.

La presenza del personale dell’Agenzia, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o
prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio dagli obblighi e
responsabilita inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole
contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme
in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

31. VARIE

L'Agenzia del Demanio € autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e
dei documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio incarico, e cid anche in caso di
affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

32. FORO COMPETENTE

In caso di disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale di Bari.

33. FORMA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verra stipulato ai sensi dellart. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico
dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e
contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra
spesa concernente I'esecuzione dello stesso.

ONCETTINO SALVAT!

Il Responsabﬁc s aalProcedimento
Ing. S«'éh\i«:ﬁm&ﬁmoéaﬁx&r(ﬁettino
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