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Repertorio n.                                  Anno 2023 

Repubblica Italiana  

Agenzia del Demanio 

*** 

Contratto 

in forma pubblica amministrativa per l’Affidamento congiunto del 

servizio di progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione edilizia per i Lotti 1 e 2 presso l’immobile BNB0316 

compendio demaniale denominato "Scuola allievi Carabinieri viale 

Atlantici" c.d. Caserma Pepicelli, sito in Benevento al viale 

Atlantici, 73, destinato alla realizzazione di un Polo delle 

Amministrazioni statali. 

CIG  9486043253   -   CUP  G86I18000050001 

 

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno __________del mese di 

_____________, in Napoli, alla via San Carlo 26, presso gli uffici della 

Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio,  

Innanzi a me________________, codice fiscale  PGNCST78T55F839L, 

Ufficiale Rogante Sostituto nominato con Determinazione Direttoriale 

n.________________, autorizzato a rogare gli atti nella forma Pubblica 

Amministrativa nell’interesse dell’Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale Campania a norma dell’art. 16 del R.D. n. 2440 del 16 

novembre 1923, e degli art. 95 e 96 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia del Demanio - 

Direzione Regionale Campania in Napoli, senza assistenza dei testimoni 
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per non averne le Parti richiestane la presenza, di comune accordo e 

con me consenziente; 

SI SONO COSTITUITI: 

L’“Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania”, Ente 

Pubblico Economico, codice fiscale 06340981007, con sede in Napoli 

alla via San Carlo 26, CAP 80133, PEC 

dre_campania@pce.agenziademanio.it, la cui attività è regolata dall’art. 

61 D.Lgs. n. 300/1999, che agisce in nome e per conto dello Stato 

Italiano-Ministero dell’Economia e delle Finanze e interviene nel 

presente atto rappresentata dal dott. Mario Parlagreco, nato a Torino 

(To) il 30 luglio 1974, domiciliato per la carica ove sopra, il quale 

interviene non in proprio, ma in qualità di Direttore Regionale della 

Campania pro-tempore, giusta Determinazione Direttoriale n. 98 del 17 

dicembre 2021 prot. 2021/22401/DIR, ed in virtù dei poteri attribuiti ai 

responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determinazione del 

Direttore n. 96 del 17 dicembre 2021 prot. 2021/22398/DIR, emanate ai 

sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 

Demanio e visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 

con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 

dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio il 17 dicembre 2021, e la Comunicazione Organizzativa n. 20 

del 29 luglio 2021; di seguito, per brevità, anche “Agenzia” o “S.A” 

(Stazione Appaltante); 

mailto:dre_campania@pce.agenziademanio.it
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L’Operatore Economico __________________  

di seguito, per brevità, anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”, o 

“Operatore Economico”;  

La parte ha designato ________________ quale soggetto responsabile 

del Coordinamento tra le varie prestazioni integrate per la progettazione 

esecutiva. 

giovane 

I comparenti, come sopra costituiti, della cui identità, poteri e qualifica Io 

Ufficiale Rogante Sostituto sono certo,  

PREMETTONO CHE 

l’Agenzia del Demanio, nell’ambito delle attività di competenza, 

promuove intese ed accordi al fine di attivare in modo sinergico processi 

di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio 

pubblico. Tale processo si realizza in coerenza con gli indirizzi di 

sviluppo territoriale, in modo da costituire, nell’ambito del contesto 

economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo;  

la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è parte integrante 

della strategia economica e di bilancio del Governo in quanto, oltre ai 

benefici per la finanza pubblica connessi al recupero della spesa e alla 

riduzione del debito, ha implicazioni rilevanti per l’efficienza nella 

gestione degli stessi asset pubblici; 

l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2020-2022 

ha previsto che l’Agenzia del Demanio proseguirà a garantire la 

gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche 

al fine del contenimento della spesa e della riduzione del debito 
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pubblico, attraverso il sostegno al processo di riorganizzazione delle 

Pubbliche Amministrazioni Centrali e alla loro presenza sul territorio, 

che verrà assicurato in particolare attraverso la diffusione del modello 

dei “Poli Amministrativi” e l’esecuzione degli interventi edilizi strumentali; 

l’Agenzia intende pertanto contribuire al potenziamento delle iniziative di 

riqualificazione dei beni statali, nonché ad accelerare gli interventi di 

rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei progetti di 

razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli 

investimenti, nell’ambito di una prospettiva di maggiore efficienza e 

razionalizzazione della relativa spesa; 

nell’ambito delle attività di razionalizzazione previste dall’art. 2, commi 

222 e ss., della legge 191/2009, l’Agenzia del Demanio è impegnata, tra 

le altre attività, nella ricerca di beni demaniali da poter utilizzare per 

abbattere le locazioni passive; 

l’Agenzia ha avviato un piano di razionalizzazione presso il complesso 

della Caserma Pepicelli sito in Benevento (BN), Viale Atlantici 73, con 

l’obiettivo di creare un Polo logistico delle PP.AA. (MEF, Ministero 

Giustizia, Ispettorato del Lavoro, MIC, Agenzia delle Dogane, GDF) che, 

a regime, consentirà un risparmio di spesa per locazioni passive pari a 

circa 1 milione di euro; 

con atto prot. n. 2018/5492/DRCAM del 30.03.2018, l’arch. Luca 

Damagini è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, 

n. 50, Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per le fasi 

di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 

dell’intervento l’intervento “Federal Building, realizzazione nuovo polo 
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delle Amministrazioni Statali presso l’immobile demaniale BNB0316 

Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici” c.d. Caserma Pepicelli; 

nel 2018 è stata ultimata la redazione in house del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica e, successivamente, è stato affidato a terzi il 

servizio di progettazione definitiva, nell’ambito del quale l’intero 

compendio, che risulta costituito da n. 12 edifici (di cui due di interesse 

storico artistico), è stato suddiviso in n. 3 Lotti funzionali. 

dell’intera progettazione del compendio, sono stati già affidati, 

prioritariamente, mediante appalto integrato, la progettazione esecutiva 

e l’esecuzione dei lavori presso gli immobili destinati alla Guardia di 

Finanza (Lotto 3 Edifici 10 e 11 corpo ad L) perchè attualmente allocata 

presso immobili FIP. 

per l’aliquota del Tribunale e della Procura di Benevento in data 

11.02.2022 è stata sottoscritta con il Ministero della Giustizia apposita 

convenzione per regolare i reciproci rapporti di collaborazione nel 

perseguire l’obiettivo comune di progettare ed eseguire i lavori di 

ristrutturazione, per un importo di € 15.000.000,00 - PNRR – Cittadelle 

della Giustizia – Interventi Agenzia del Demanio - Missione 2 

Componente 3 Cod. intervento PNRRRM2C3I1.2P - Servizi di 

architettura e ingegneria ed esecuzione lavori – Lotti funzionali 1 e 2 

Il Rup con atto prot. n. 2022/15791/DRCAM del 10/10/2022 ha 

proceduto alla validazione del progetto definitivo dei lotti progettuali c.d. 

1 e 2, afferenti agli edifici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12; 

con determina a contrarre prot. n. 2022/18587/DRCAM del 17/11/2022, 

la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio  ha indetto 



 

6 / 28 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

la procedura finalizzata all’affidamento congiunto, ai sensi art. 59, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, della Progettazione e dell'Esecuzione 

di lavori di ristrutturazione edilizia del compendio demaniale BNB0316 

denominato "Scuola allievi carabinieri viale Atlantici" c.d. Caserma 

Pepicelli, destinato a polo delle amministrazioni statali – lotti 1 e 2, sito 

in Benevento 

La gara è stata indetta mediante bando trasmesso in data 17/11/2022 

all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea, pubblicato 

sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale n° 137 del 23/11/2022– Contratti 

Pubblici, sul profilo del committente www.agenziademanio.it, sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché inviato 

all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani 

nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 02.12.2016, adottato in attuazione dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

con atto prot. __________del _________2022 è stata determinata 

l’aggiudicazione in favore di ____________per un importo pari ad 

___________ comprensivi di €______________ per costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.; per 

un ribasso economico offerto pari al _____________; 

sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di 

affidamento e le comunicazioni all’Appaltatore e ai controinteressati del 

provvedimento di aggiudicazione; 

http://www.agenziademanio.it/
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il RUP con nota prot. ________________del_________________, ha 

rappresentato, già verificati i costi di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 

50/2016, che i controlli eseguiti sul possesso dei requisiti di carattere 

generale e speciale, come prescritti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché dal bando e disciplinare di gara, hanno avuto esito 

positivo. Il RUP ha altresì proposto di procedere anche in assenza della 

comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 

159/2011, stante l’avvenuto decorso del termine di trenta giorni previsto 

al comma 4, prevedendo l’inclusione nel contratto di clausola risolutiva 

espressa, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all’ art. 89 del 

medesimo D.Lgs. 159/2011; 

con atto prot. _____________del ____________è stata dichiarata 

l’efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7, 8 ed 11, del D.Lgs. n. 50/2016, 

dell’aggiudicazione disposta con determina 

____________del_______________; 

l’Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla 

gara di non volersi/di volersi avvalere del subappalto di cui all’art. 105 

del D.Lgs. n. 50/2016 per lavorazioni/attività relative alla 

categoria______________; 

l’Appaltatore, in seguito alla richiesta del RUP di trasmissione dei 

documenti per la stipula, ha prodotto le seguenti garanzie con le 

caratteristiche di cui agli artt. 17 e 18, Parte I, del Capitolato Speciale 

d’Appalto ed agli artt. 13 e 14, Parte II, del medesimo Capitolato, che 

sono state acquisite al prot. _____________del ______________ e 

prot. _______________del __________ 2022, che, seppure non 
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materialmente allegate al presente contratto, ma conservate agli atti 

dell’Agenzia, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

garanzia definitiva ex art. 103 comma 1 D.Lgs. n. 

50/2016:___________________; 

polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016:  

_____________________________ 

garanzia di responsabilità civile per danni ex art. 103, comma 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016:__________________________________; 

la garanzia provvisoria dell’Appaltatore è stata svincolata 

automaticamente, ai sensi dell’art. 93 commi 6 del D.Lgs. cit.; 

l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dagli allegati 

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto e le condizioni di 

affidamento dei servizi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli 

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse 

e per la formulazione dell’offerta;  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto 

segue, dichiarando, nelle rispettive qualità, che nulla osta alla stipula, 

essendo stati svolti gli adempimenti e le verifiche prescritte, sussistendo 

ogni presupposto e requisito rilevante, e richiedendo di ricevere il 

presente atto: 

Art. 1 DISCIPLINA APPLICABILE - PREMESSE E ATTI RICHIAMATI 

1.1. Si applicano al presente contratto e agli atti da questo derivanti le 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e l'ulteriore normativa 
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vigente in materia. 

1.2. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel 

presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso e, in ogni 

caso, tutti i documenti relativi alla gara in epigrafe, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente, cui ci si riporta in toto, quali: 

Bando di gara; Capitolato speciale d’appalto; Disciplinare di gara; 

Offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario in sede di 

gara; Patto d’integrità sottoscritto dall’Aggiudicatario in sede di gara; 

Elaborati grafici e relazioni del progetto definitivo. 

1.3. Viene materialmente allegato al presente contratto il Capitolato 

Speciale d’Appalto (di seguito “Capitolato”, all. B), che reca all’art. 7 

l’importo dell’appalto, cui ci si riporta in toto. 

1.4. Si precisa inoltre che: gli atti non materialmente allegati al presente 

contratto sono conservati dalla S.A.; le parti ed, in particolare, 

l’Appaltatore, ad ogni effetto confermano, con la sottoscrizione del 

presente contratto, che tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle 

stesse. 

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1. L’Agenzia affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che 

accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva e il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), nonché 

l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia del compendio 

demaniale BNB0316 denominato “Scuola allievi Carabinieri viale 

Atlantici” c.d. caserma Pepicelli, destinato a polo delle Amministrazioni 

Statali – lotti 1 e 2. 
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2.2. Le prestazioni sono specificate nella Parte I del Capitolato 

(Definizione Tecnica ed Economica dell’appalto) all’art. 6 rubricato 

“Attività previste” ed al successivo art. 11 rubricato “Descrizione dei 

lavori” da eseguirsi secondo le specifiche della Parte II (“Progettazione 

Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione”) e 

III del medesimo Capitolato (“Qualita’ dei Materiali e dei Componenti – 

Modalita’ di Esecuzione”). 

2.3. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione delle prestazioni alle 

condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o 

richiamati, conformemente a quanto previsto nel presente articolo, 

precisando che la sottoscrizione del presente non costituisce, da parte 

della S.A., accettazione complessiva delle migliorie offerte nell’Offerta 

Tecnica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara.  

2.4. Conformemente a quanto dichiarato nei documenti presentati per la 

partecipazione alla gara, l’Appaltatore non si potrà/si potrà avvalere per 

l’esecuzione dei lavori del subappalto nei limiti di quanto consentito 

dall’art. 31 comma 8 e dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, previa 

autorizzazione della S.A., secondo le previsioni dell’art. 19 Parte I del 

Capitolato. 

Art. 3 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

3.1. La Stazione Appaltante pagherà all'Appaltatore per il pieno e 

perfetto adempimento del presente contratto il corrispettivo stabilito per i 

lavori in  Euro ______________(___________) comprensivo di Euro 

_______________ (___________) per costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso, [oltre IVA nella misura di legge del 10% (dieci per 
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cento)] ed Euro ____________(________________) per la 

progettazione oltre oneri previdenziali nella misura del 4% (quattro per 

cento) ed IVA nella misura di legge del 22% (ventidue percento). 

3.2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo” ai sensi 

dell’art. 3 lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016 eccetto per le lavorazioni in 

“OG2” il cui pagamento avverrà “a misura” ai sensi dell’art. 3 lettera 

eeeee) del D.Lgs. 50/2016, e il corrispettivo, così determinato, si 

intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale 

esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente 

prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle 

disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

3.3. Come previsto dall’art. 27 Parte I del Capitolato sarà corrisposta, se 

richiesta, l’anticipazione sull’importo contrattuale per l’esecuzione dei 

lavori. 

3.4. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore 

o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite 

nei casi previsti, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

3.5. L’importo spettante per la progettazione esecutiva verrà 

corrisposto, secondo quanto previsto dall’art. 12 Parte II del Capitolato, 

rubricato “Condizioni e modalità di pagamento”, direttamente al 

progettista indicato previa approvazione del progetto e previa 

presentazione dei relativi documenti fiscali, ai sensi dell’art. 59 comma 1 

– quater del D.Lgs. 50/2016. 

3.6. L'intero importo aggiudicato per i lavori verrà 

fatturato__________________. L'intero importo aggiudicato per la 



 

12 / 28 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

progettazione esecutiva verrà fatturato dalla _______________. 

3.7. Tutti i pagamenti di cui al presente contratto saranno subordinati 

alla verifica della regolarità contributiva, oltre che quelle di cui all’art. 48 

bis del DPR 602/1973 e D.M. 40/2008, come modificati dall’art. 1, 

commi 986 e 988, della legge 27.12.2017, n. 205. 

3.8. Le fatture potranno essere emesse dall’Affidatario solo previa 

sottoscrizione del provvedimento di liquidazione da parte del Direttore 

Regionale. 

3.9. Le fatture saranno intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 

06340981007 – Via Barberini n. 38, 00187 Roma e dovranno essere 

trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio 

(SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando 

le informazioni ed i dati richiesti che sono reperibili nell’autorizzazione 

alla fatturazione (codice IPA EVIIBG, numero ODA, CIG,). 

3.10. Con la conversione in legge del D.L. n. 50/2017 (“Manovrina 

fiscale di primavera”) è previsto che per gli importi fatturali dal 1 luglio, 

l’IVA debba essere addebitata dal fornitore nelle relative fatture, con 

l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R.n. 

633/1972, e che sia versata direttamente all’Erario dall’amministrazione 

acquirente. 

3.11. Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 9 Luglio 2018 n. 87 

contenente “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 

imprese” varato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio scorso e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2018, le prestazioni di servizi rese 

alla P.A. i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di 
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imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973 

sono state escluse dallo Split Payment. 

3.12. Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle 

fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di 

conto corrente, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, che l’Affidatario 

ha comunicato in sede di contratto attraverso la compilazione 

dell’apposita Scheda Fornitore. 
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Art. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

4.1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. Si rimanda integralmente a quanto previsto dal Capitolato 

all’art. 26 Parte I e all’art.16 Parte II del Capitolato. 

4.2. L’Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale 

dedicato ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento 

giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. 

4.3. L’inadempimento degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei 

flussi costituirà ipotesi di risoluzione espressa. 

4.4. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario 

sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel 

presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante 

bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. 

4.5. Ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 della sopra menzionata legge si 

dichiara che il conto corrente dedicato ed i dati identificativi dei soggetti 

(persone fisiche), che per i medesimi saranno delegati ad operare sui 

conti correnti dedicati, sono i seguenti: 

Lavori -____________: Banca _____________Filiale di Sarno IBAN 

___________________ 

Soggetti delegati ad operare:_____________________. 

Progettazione -___________.: Banca ______________IBAN 

___________________ 

Soggetti delegati ad operare: ______________________________ 

4.6. L’affidatario si obbliga altresì a riportare tali prescrizioni anche nei 
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contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi 

titolo interessanti all’intervento.  

4.7.L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo 

della provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Art. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE. 

5.1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del 

presente contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza 

professionale ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti 

e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente 

contratto e nei documenti ed elaborati progettuali e tecnici richiamati 

all’art. 1 del presente contratto. 

5.2. Le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i 

documenti sopra citati, che restano depositati agli atti della Stazione 

Appaltante e che sono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, anche se a questo non materialmente allegato. Si rimanda 

inoltre a tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

5.3. L'Appaltatore, prima della realizzazione dei lavori, è tenuto a 

verificare e richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 

Appaltante (privati, Enti Locali, ANAS, ENEL, e altri eventuali) 

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 

necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per 

quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla 
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conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri 

atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in 

quanto tale. 

5.4. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a 

salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente 

vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare 

danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve 

provvedere a: evitare l'inquinamento delle falde e delle acque 

superficiali; effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche 

autorizzate. 

5.5. L'Appaltatore si obbliga a coprire i danni che provocano 

inquinamento e contaminazione ambientale in genere. 

5.6. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si 

fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato, nel 

Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, per le parti ancora 

vigenti, nel codice dei contratti D.Lgs. n.50/2016, nonchè a tutte le leggi 

e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche. 

5.7. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento 

redigerà il progetto esecutivo presso la sede indicata all'atto dell'offerta 

Art. 6 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI. 

6.1. L’Appaltatore, per quanto attiene i termini di esecuzione, si impegna 

a consegnare la progettazione esecutiva al massimo entro cento (100) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del 

servizio. 

6.2. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad ultimare l’esecuzione dei lavori 
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compresi nell’appalto al massimo entro novecentonovanta (990) 

giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori, come indicato dall’artt. 20 e 21 della Parte I del Capitolato e 

dall’art. 9 della Parte II del Capitolato.  

6.3. Le penali in caso di ritardo per la redazione del progetto esecutivo e 

per l’esecuzione dei lavori sono rispettivamente stabilite dagli art. 15 

della Parte II del Capitolato e dall’art. 24 della Parte I del Capitolato. 

6.4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli 

esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà 

superare, il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da 

determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate 

all'eventuale ritardo. 

6.5. Il progetto esecutivo sarà soggetto alla verifica ed approvazione 

della Stazione Appaltante, in conformità a quanto previsto dall’art.5 

Parte II del Capitolato. 

6.6. Si richiama, inoltre, l’art. 11 della Parte II del Capitolato con 

riferimento alla gestione dei rapporti con la Stazione Appaltante e le 

Amministrazioni coinvolte nel Federal Building. 

6.7. L’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di 

lavoro e programma esecutivo come previsto dagli art. 7 della Parte II 

del Capitolato e 22 della Parte I del Capitolato. 

6.8. Rispetto al piano di lavoro, per ogni giorno lavorativo di ritardo, si 

rimanda integralmente all’art. 15 parte II del Capitolato in tema di penali.  

Le attività si intenderanno concluse con l’avvenuto accertamento, da 

parte del Responsabile del Procedimento, della correttezza e 
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completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del 

certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. 

6.9. L’ammontare delle penali e delle spese da rifondere all’Agenzia 

sarà prelevato dalla cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in 

pagamento. 

6.10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo 

all’applicazione delle penali verranno formalmente contestati 

all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo 

PEC. L’appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le 

proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi 

dalla contestazione. 

6.11. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero 

l’Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini 

concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra. 

6.12. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP 

conformemente a quanto previsto nell’art.107 del D.Lgs. n.50/2016 e 

per le ipotesi ivi previste. 

6.13. Per ogni altro aspetto riguardante i termini per la progettazione e 

l'esecuzione dei lavori si fa riferimento al Capitolato.  

Art. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

7.1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di 

non scarsa importanza, ai sensi dell’art.1455 c.c., previa diffida ad 

adempiere, mediante posta elettronica certificata, entro un termine non 

superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

7.2. Fermo restando quanto previsto dall’art.108 del D.Lgs. n.50/2016, 
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l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti 

clausole risolutive espresse: 

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi 

del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; 

b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti; 

c) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un 

importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale; 

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico 

dell’Agenzia; 

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art.5 del 

presente Contratto; 

f) violazione delle norme relative al subappalto; 

g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione 

del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla 

procedura. 

7.3. La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà 

operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la 

Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite 

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 

7.4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo 

contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e gli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in 

relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore 

il contratto e sempre salvo il maggior danno, ed il risarcimento dei danni 
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effettivamente subiti a causa dell’inadempimento. 

7.5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere 

unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui 

all’art.109 del D.Lgs. 50/2016. 

7.6. Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n.159/2011 il contratto 

sarà risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile con tutte le 

conseguenze previste dalla legge - come anche saranno revocate le 

eventuali autorizzazioni al subcontratto - qualora abbiano esito negativo 

le verifiche antimafia. Il presente contratto è risolto immediatamente ed 

automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni 

antimafia positive. L’appaltatore ed i progettisti indicati hanno dichiarato, 

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non 

sussistono cause impeditive al rilascio dell’informazione antimafia di cui 

all’art. 90 del citato D.Lgs n. 159/2011. 

7.7. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto 

dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura 

del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, salvo il maggior 

danno. 

7.8. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle 

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

7.9. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 

dell'Appaltatore o dei componenti del raggruppamento sia stata disposta 
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misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti 

di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 

319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 

353-bis c.p. 

 7.10. Si rimanda inoltre dagli art. 16 Parte I e art. 18 Parte II del 

Capitolato. 

7.11. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui 

al Protocollo di Integrità sottoscritto ai fini della prevenzione della 

corruzione e dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

ART.8 - CODICE ETICO 

8.1. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di 

organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. n.231/2001 

s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in 

linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre 

l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto 

decreto. 

8.2. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento 

contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.1456 c.c.. 

8.3. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da 

eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla 

violazione dell’impegno di cui al comma condizionatamente il contenuto 

e gli effetti. 
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Art. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO  

È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il 

contratto a pena di nullità. L’inadempimento degli obblighi previsti nel 

presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto 

ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Si rinvia in ogni caso all’art. 19 Parte II del 

Capitolato. 

ART.10 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO. 

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile 

alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n.50. 

ART.11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI 

PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI. 

11.1. L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'articolo 26, Capo III, Titolo I 

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, ad applicare ai propri 

lavoratori dipendenti le misure di tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro e obblighi connessi ai contratti d'appalto o 

d'opera o di somministrazione. 

11.2. L’Appaltatore dichiara di aver analizzato e valutato i rischi specifici 

esistenti nell’ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate 

a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione 

dell’appalto personale specializzato e si impegna a tenere indenne il 

Committente, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i 

propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori. 

11.3. L’Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere indenne il 

Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo 
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stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose. 

ART.13 - SUBAPPALTO 

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto e 

dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei contratti, i lavori che 

l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta saranno 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

Art. 14 DOMICILIO DELLE PARTI 

Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti al presente 

contratto e il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta 

elettronica certificata ai seguenti indirizzi: per l’Agenzia,  PEC 

dre_campania@pce.agenziademanio.it; per l’Appaltatore, PEC 

__________________________Le Parti si obbligano a comunicare 

tempestivamente le variazioni dei predetti recapiti. 

reviste dal Capitolato all’articolo 19 Parte I. 

ART.15 - SPESE CONTRATTUALI. 

15.1. Ai sensi dell'art.8 del D.M. LL.PP. n.145/2000, tutte le spese 

inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa ne 

eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore che se le assume, senza 

diritto a rivalsa. Sono tra l'altro a carico dell'Appaltatore senza diritto di 

rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le 

licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione 

mailto:dre_campania@pce.agenziademanio.it
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temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, 

canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 

connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al 

perfezionamento e alla registrazione del Contratto. 

15.2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli 

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

15.3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari 

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte 

e tasse di cui alle clausole che precedono, le maggiori somme sono 

comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del 

Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici. 

15.4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, 

che, direttamente o indirettamente, gravino sull’oggetto dell'Appalto. 

ART.16 - REGISTRAZIONE 

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni oggetto del presente 

contratto sono soggetti al pagamento dell'I. V.A. e che per il presente 

contratto si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi del dell'art.40, 

del D.P.R. 23 aprile 1986, n.131 e successive modifiche cd integrazioni. 

ART.17 - FORO COMPETENTE 

17.1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che 

non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario o 

dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del 

D.Lgs. 50/2016, saranno attribuite alla competenza del Foro di Napoli, 
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con esclusione di ogni forma di arbitrato. 

17.2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si 

rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in 

materia di appalti pubblici. 

ART.18 - CLAUSOLA DI MANLEVA 

18.1. L’Aggiudicatario manleva l’Agenzia da ogni eventuale 

conseguenza economica negativa anche nei confronti di terzi e anche a 

titolo di responsabilità civile in qualunque modo connessa alla 

realizzazione e all’esercizio delle prestazioni contrattuali. Nessun altro 

onere potrà dunque derivare a carico dell’Agenzia, oltre al pagamento 

del corrispettivo contrattuale. 

18.2. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva 

per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o 

responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli 

oneri connessi alla realizzazione delle prestazioni contrattualmente 

stabiliti. 

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii, 

l’Agenzia del Demanio tratterà i dati in proprio possesso esclusivamente 

per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto e per la 

durata del medesimo, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, 

anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali. 

ART.20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. 

20.1. A pena di risoluzione del presente contratto, l’Appaltatore ha 

l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 
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quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 

venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione dell’appalto o 

comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, 

e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. Si 

richiama quanto previsto dall’articolo 30 Parte II del Capitolato. 

20.2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, 

relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione 

del presente contratto. 

20.3. L`Aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza, 

da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti 

coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del contratto, 

degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto 

del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi 

regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. 

ART. 21 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI 

21.1. Conformemente a quanto previsto nel Capitolato i diritti di 

proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti 

previsti, generati dall’Appaltatore nell’ambito o in occasione 

dell’esecuzione del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva 

della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, 

la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la 

cessione, anche parziale. 

21.2. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati 

grafici prodotti, né tanto meno si potrà procedere alla pubblicazione 
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anche parziale di detti elaborati.  

Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI 

22.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda 

alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti 

pubblici e al codice civile. La partecipazione al presente Contratto e ai 

conseguenti atti comporta la piena ed incondizionata accettazione e 

osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente 

Contratto e in tutti gli atti ivi richiamati, ancorché non allegati. 

22.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del codice civile l’Appaltatore 

dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni 

del presente Contratto, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 

Art.3 – Corrispettivo e Pagamenti; Art.4. - Tracciabilità dei flussi 

finanziari; Art.5 – Obblighi dell'Appaltatore; Art.6 - Termine di 

esecuzione e penali; Art.7 - Risoluzione del contratto; Art.8 - Codice 

Etico; Art.9 - Divieto di cessione del contratto; Art.10 – Cessione dei 

crediti derivanti dal contratto; Art.11 – Obblighi dell'Appaltatore nei 

confronti dei propri lavoratori dipendenti; Art.12– Subappalto; Art.15 - 

Spese contrattuali; Art.17 - Foro competente; Art.18 - Clausola di 

Manleva; Art.20 - Obblighi di riservatezza; Art.21 - Proprietà dei 

materiali. 

Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente 

contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette 

clausole negoziali. 

Sono allegati al presente atto: 

All. "A" - _____________________ 
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All. "B" - Capitolato Tecnico Prestazionale. 

Si omette la lettura dei documenti richiamati e allegati al presente atto, 

per espressa dispensa avutane dalle Parti, le quali hanno dichiarato di 

averne in precedenza preso cognizione.  

E richiesto, io Ufficiale Rogante Sostituto, ho ricevuto il presente atto 

stipulato in modalità elettronica e redatto mediante strumenti informatici 

su _________________pagine a video fin qui, dandone lettura alle 

Parti. Le Parti, da me interpellate, prima di sottoscriverlo, lo hanno 

dichiarato conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono in mia presenza 

in segno di accettazione e conferma con firma digitale ex D.Lgs. n. 

82/2005. In presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante Sostituto, 

verificata la validità dei certificati di firma utilizzati, ho firmato il presente 

documento informatico con firma digitale ex D.Lgs. n. 82/2005 a partire 

dalle ore undici e trenta minuti. 

Per l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania - Mario 

Parlagreco (firma digitale)  

Per l’Appaltatore – _______________(firma digitale) 

L’Ufficiale Rogante Sostituto – _____________________(firma digitale) 


