
  

 

 

Direzione Regionale Lazio 

 Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail: 0650516076 

e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it  

pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento dei lavori strutturali di consolidamento e ricostruzione di parti del 
Complesso Villa Gregoriana e Templi di Vesta e Tiburno, attingendo alle graduatorie degli 
Operatori Economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, d.lgs. n. 50/2016, 
per gli anni 2019-2022 per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono 
gestiti dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. n. 98/2011, convertito con 
legge n. 111/2011, cosi’ come modificato dalla legge n.190/2014, compresi nel territorio di 
competenza della Direzione Regionale Lazio, Regione Lazio (escluso Comune di Roma) – 
Lotto 2 . 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 Ottobre 2021, approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021, con condizioni recepite dal Comitato di 
Gestione in data 07 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 
17 dicembre 2021 e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, dalla 
determinazione del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 96 del 17 dicembre 2021, nonché in virtù 
della comunicazione organizzativa n. 67 del 20 settembre 2022, 

VISTI 

 il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” (di seguito, per brevità, anche soltanto “D.Lgs. 50/2016” o “Codice”) 
e in particolare: 

• l’art. 32, comma 2, del Codice e le Linee Guida ANAC, secondo cui ogni contratto 
dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre 
che, in conformità ai propri ordinamenti, individui gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici; 

• l’art. 54, comma 3, del Codice sui livelli della progettazione e l’art. 30 del Codice sui principi 
per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

 l’art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 
2019 n. 55 e ss.mm.ii. che prevede che “fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari 
la norma prevista dall’art. 133 comma 8, del D. Lgs. 50/2016 n. 50 per i settori speciali; 

 il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120, e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
c.d. “Decreto Semplificazioni” (di seguito, per brevità, anche “D.L. 76/2020”); 
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 il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”; 

 l’art. 12, comma 5, D.L. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, cosi’ come modificato dalla 
legge n.190/2014; 

 il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia nella prevenzione degli 
illeciti amministrativi dipendenti dai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 (Codice Etico); 

PREMESSO CHE 

- lo Stato è proprietario del compendio denominato “Complesso Villa Gregoriana e Templi di Vesta 
e Tiburno” sito nel Comune di Tivoli alla via Quintilio Varo, n. 1; 

- con atto del 19 maggio 2010 l’Agenzia del Demanio ha dato in concessione detto complesso 
demaniale al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano; 

-  con convenzione sottoscritta il 21/12/2021, prot. 15537 del 222/12/2021, l’Agenzia del Demanio e 
il FAI hanno definito le rispettive responsabilità ed impegni per la realizzazione di interventi strutturali 
di consolidamento e ricostruzione di parti del medesimo complesso. In particolare, il FAI si è 
impegnato a predisporre e sottoporre per approvazione all’Agenzia del Demanio gli elaborati tecnici 
inerenti alla progettazione delle opere da realizzarsi, mentre l’Agenzia del Demanio si è impegnata 
a sostenere, con oneri a proprio carico, i costi necessari per l’esecuzione delle opere da realizzarsi 
e a curare le procedure di affidamento di tutti i contratti di appalto necessari per la realizzazione delle 
opere medesime; 

- con nota prot. n. 1412 del 17/02/2022 è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Arch 
.Laura Valentini; 

- con nota prot. n. 13265 del 12/12/2022 il RUP ha verificato il progetto esecutivo dei lavori strutturali 
di consolidamento e ricostruzione di parti del Complesso Villa Gregoriana e Templi di Vesta e 
Tiburno consegnato dal FAI prot. n. 5349 del 24/05/2022 che ha acquisito l’autorizzazione della 
Soprintendenza territorialmente competente ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.lgs 42/2004 prot 
0021015-P del 09/10/2022, e i successivi documenti integrativi di cui ai prot. nn. 11214 del 
24/10/2022, 11618 del 04/11/2022 e 13259 del 12/12/2022.  

- con nota prot. n. 13267 12/12/2022 il RUP ha validato il succitato progetto esecutivo; 

- l’importo dei lavori è stato stimato in complessivi € 305.669,07, oltre IVA, di cui € 136.796,32 per 
costi della manodopera, ed € 8.748,78 per costi ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
determinando l’importo del quadro economico in complessivi € 397.000,00; 

- i lavori suddetti sono interamente ascrivibili alla categoria opere OG 2; 

- i lavori dovranno essere realizzati in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori, come meglio specificato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

- la copertura economica dei lavori in oggetto per un importo di € 397.000,00 è assicurata dai fondi 
insistenti sul vigente Piano degli Investimenti immobiliare 2022-2024 Cap. 7759 linea A commesse 
B759RERMB151218, B759RERMB151219 e B759FNDBONGEN20. 

- con nota prot. n. 13298 del 13/12/2022 il RUP ha accertato la conformità dell’intervento in oggetto 
alle previsioni dell’Accordo Quadro stipulato ai sensi dell’art. 54, d.lgs. n. 50/2016, per gli anni 2019-
2022 per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 
Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio 
ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, cosi’ come 
modificato dalla legge n.190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale 
Lazio, Regione Lazio (escluso Comune di Roma), nonché la disponibilità economica necessaria per 
affidare l’esecuzione dei lavori ad un operatore sottoscrittore del Lotto 2 “Lavori SOA I e II Classifica” 
(interventi manutentivi di importo superiore a € 150.000,00  e non superiore a € 516.000,00) del 
medesimo Accordo Quadro; 
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- l’importo del contratto sarà determinato sulla base del ribasso presentato in sede di gara 
dall’Operatore in graduatoria al momento della prenotazione dell’intervento sul sistema PTIM del 
Manutentore Unico, per lotto di appartenenza che nel caso specifica è il Lotto 2 “Lavori SOA I e II 
Classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a € 150.000,00 e non superiore a € 
516.000,00); 

- l’appalto sarà contabilizzato a misura, come previsto all’art. 3 comma eeeee) del Codice Appalti 
(D. Lgs. 50/2016), secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

- l’Appaltatore si obbligherà al rispetto di tutte le condizioni dell’Accordo Quadro di cui all’Atto di 
adesione che lo stesso ha sottoscritto e che saranno allegati al contratto; 

- il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le modalità di cui all’art. 105 
del D. Lgs. 50/2016; 

- il contratto attuativo sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica e sono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni 
genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa 
concernente l’esecuzione dello stesso; 

- le clausole ritenute essenziali nonché tutti gli aspetti tecnici riguardanti le modalità dei lavori sono 
contenute nelle condizioni di affidamento relative al Lotto 2 dell’Accordo Quadro, nel Capitolato 
Speciale d’Appalto relativo all’Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo 
all’intervento in oggetto e negli elaborati tecnici posti a base di gara; 

 

DETERMINA 

1) di approvare il progetto dei lavori strutturali di consolidamento e ricostruzione di parti del 
Complesso Villa Gregoriana e Templi di Vesta e Tiburno verificato e validato dal RUP Arch. Laura 
Valentini con note prot. nn. 13265 e 13267 del 12/12/2022; 

2) di affidare i lavori di che trattasi, attingendo alle graduatorie degli Operatori Economici 
aggiudicatari dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, d.lgs. n. 50/2016, per gli anni 2019-2022 per 
la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 
Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio 
ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, cosi’ come 
modificato dalla legge n.190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale 
Lazio, Regione Lazio (escluso Comune di Roma) – Lotto 2 “Lavori SOA I e II Classifica” (interventi 
manutentivi di importo superiore a € 150.000,00 e non superiore a € 516.000,00); 

3) di procedere alla prenotazione dell’intervento per mezzo dell’applicativo informatico “Gestione 
Contratti” inserito nel portale PTIM; 

4) che l’importo dei lavori è stato stimato in complessivi € 305.669,07, oltre IVA, di cui € 136.796,32 
per costi della manodopera, ed € 8.748,78 per costi ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
determinando l’importo del quadro economico in complessivi € 397.000,00; 

5) che l’importo del contratto sarà determinato sulla base del ribasso presentato in sede di gara 
dall’Operatore in graduatoria al momento della prenotazione dell’intervento sul sistema PTIM del 
Manutentore Unico, per lotto di appartenenza che nel caso specifica è il Lotto 2 “Lavori SOA I e II 
Classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a € 150.000,00 e non superiore a € 
516.000,00);  

6) che i lavori dovranno essere realizzati in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come meglio specificato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto; 
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7) che il contratto attuativo sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica e che sono a 
carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi 
di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa 
concernente l’esecuzione dello stesso; 

8) che le clausole ritenute essenziali nonché tutti gli aspetti tecnici riguardanti le modalità dei lavori 
sono contenute nelle condizioni di affidamento relative al Lotto 2 dell’Accordo Quadro, nel Capitolato 
Speciale d’Appalto relativo all’Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo 
all’intervento in oggetto e negli elaborati tecnici posti a base di gara; 

9) di procedere ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione sul sito 
dell’Agenzia del Demanio della presente determina a contrarre. 

 

 

 
 
           
 
 
 
 
 
 

 
Il Direttore Regionale 

Filippo Salucci 
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