

Intervento di nuova costruzione delle sedi Provinciali dell'Agencia delle Entrate e dei Carabinieri all'interno del Compendio dell'ex Caserma Crespi ad Imperia			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	A - Importo lavori		
A1	IMPORTO LAVORI		€ 23.293.608,62
A1.1	<i>di cui per la sicurezza intrinseca</i>		€ 349.404,13
A2	ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI (da computo per la sicurezza)		€ 720.420,89
A	Importo lavori (A1 + A2)		€ 24.014.029,51
	Importo lavori soggetto a ribasso (A-A2)		€ 23.293.608,62
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		€ 50.000,00
B3	Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%)	5%	€ 1.200.701,48
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi (2%) ex art 133 c 3-4	2%	€ 480.280,59
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ -
B6.a	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	€ 384.224,47
B6.b	QUOTA PARTE DESTINATA AL PERSONALE (80% del 2%) c.s. - QUOTA PARTE PER FONDO INNOVAZIONE (20% del 2%)		€ 96.056,12
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		€ -
B8	Spese per pubblicità		€ -
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare)		€ 120.070,15
B10	Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		€ 2.161.720,65
B11	spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare)		€ 315.830,77
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e costi relativi alla certificazione ambientale		€ 220.000,00
B13	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
B14	Spese per opere artistiche, ove previsto	2%	€ 480.280,59
B15	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)	5%	€ -
B16	I.V.A. 22% sui lavori (10% di A)	10%	€ 2.401.402,95
B17	IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1)	22%	€ -
B18	IVA al 22% su indagini... (22% di B2)	22%	€ 11.000,00
B19	IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (10% di B3)	10%	€ 120.070,15
B20	IVA al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B4)	10%	€ 48.028,06
B21	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	22%	€ -
B22	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9)	22%	€ 26.415,43
B23	I.V.A. 22% su spese tecniche (22% di B10)	22%	€ 494.601,68
B24	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B11)	22%	€ 69.482,77
B25	I.V.A. 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12)	22%	€ 48.400,00
B26	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	€ 4.802,81
B27	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	€ 86.468,83
B28	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B11)	4%	€ 12.633,23
B29	I.V.A. 22% su opere d'arte (22% di B14)	22%	€ 105.661,73
B30	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)	22%	€ -
B	TOTALE (B1+.....B30)		€ 8.938.132,45
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 32.952.161,95
	Incidenza percentuale Quadro Economico		23%