
 AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Lombardia	Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell'edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina (scheda MIB00130)" da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
07	DETERMINAZIONE ONORARI PER PROGETTAZIONE ED ATTIVITA' DI ESECUZIONE

		CALCOLO DEI COMPENSI TOTALI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA						
		S.03	E.22	IA.04	IA.02	IA.01	TOTALE LAVORI (V)	
Valore dell'opera (V)	TOTALE NETTO+BIM	4.806.596,96 €	1.601.863,18 €	736.528,89 €	294.611,56 €	32.734,62 €	7.472.335,20 €	
Progetto di fattibilità tecnico-economica	210.976,90 €	120.549,39 €	45.498,80 €	17.017,26 €	8.073,05 €	658,68 €		
Progetto esecutivo	178.471,77 €	80.730,06 €	48.469,52 €	23.694,92 €	7.843,08 €	1.509,48 €		
CSP	59.350,18 €	25.740,02 €	17.198,86 €	7.898,31 €	2.614,36 €	503,16 €		
CSE	134.886,77 €	58.500,05 €	39.088,32 €	17.950,70 €	5.941,73 €	1.143,55 €		
Direzione Lavori	328.659,89 €	153.188,29 €	93.566,79 €	37.696,47 €	12.477,63 €	1.852,54 €		
Totale importo netto del servizio	912.345,51 €	438.707,81 €	243.822,29 €	104.257,66 €	36.949,85 €	5.667,41 €		
		52,89%	29,40%	12,57%	4,45%	0,68%		
							TOTALE NETTO SIA	
							829.405,01 €	
							INCREMENTO PER BIM	
							82.940,50 €	
							SPESE	
							24%	
							216.590,82 €	
							TOTALE SERVIZI	
							1.128.936,34 €	

Attività	TOTALE LORDO
Progetto di fattibilità tecnico-economica	261.062,82 €
Progetto esecutivo	220.840,97 €
CSP	73.439,91 €
CSE	166.908,89 €
Direzione Lavori	406.683,75 €
Totale importo del servizio	1.128.936,34 €

Attività	TOTALE LORDO
Progettazione + CSP	555.343,70 €
Direzione Lavori + CSE	573.592,64 €
Totale importo del servizio	1.128.936,34 €

 AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Lombardia	Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell'edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina (scheda MIB00130)" da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
02	DETERMINAZIONE ONORARI

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	Costo intervento
	S.03
	4.806.596,96 €
Parametro (P)	0,0512454
Grado di difficoltà (G)	0,95

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Qbl.02	0,01	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	2.340,00 €
Qbl.10	0,015	Relazione Archeologica	3.510,00 €
Qbl.01	0,18	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	21.060,02 € *
Qbl.02	0,04	Rilievo dei manufatti	936,00 € **
Qbl.03	0,01	Disciplinare descrittivo e prestazionale	2.340,00 €
Qbl.07	0,02	Rilievi planoaltimetrici	468,00 € **
Qbl.09	0,06	Relazione geotecnica	14.040,01 €
Qbl.10	0,03	Relazione idrologica	7.020,01 €
Qbl.12	0,03	Relazione sismica	2.106,00 € ***
Qbl.13		Relazione geologica	2.847,30 € ***
Qbl.14	0,09	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	16.848,01 € ****
Qbl.15	0,12	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	2.808,00 € **
Qbl.16	0,18	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	12.636,01 € ***
Qbl.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	11.700,01 €
Qbl.18	0,06	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	7.020,01 € *
Qbl.20	0,02	Elaborati e relazioni per requisiti acustici	4.680,00 €
Qbl.21	0,03	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	3.510,00 € *
Qbl.22	0,02	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	4.680,00 €
Qbl.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	2.340,00 €
Progetto di fattibilità tecnico-economica (S.03)			122.889,40 €

Progetto esecutivo

Qbl.01	0,12	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	28.080,02 €
Qbl.02	0,13	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	30.420,02 €
Qbl.03	0,03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	7.020,01 €
Qbl.04	0,01	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	2.340,00 €
Qbl.05	0,025	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	5.850,00 €
Qbl.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	7.020,01 €
Qbl.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	23.400,02 €
Progetto esecutivo (S.03)			104.130,08 €

Esecuzione dei lavori

Qcl.01	0,38	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	88.920,07 €
Qcl.02	0,02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	4.680,00 €
Qcl.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	4.680,00 €
Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	4.680,00 €
Qcl.05	0,1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	23.400,02 €
Qcl.05.01		Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010)	5.768,17 €
Qcl.10a	0,09	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	21.060,02 €
Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	58.500,05 €
Totale Esecuzione dei lavori (S.03)			211.688,33 €

**** Calcolato con una riduzione del 20% (da integrare con le nuove indagini e l'analisi critica eseguita dal nuovo operatore)

*** Calcolato con una riduzione del 70% (aggiornare in relazione ai cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)

 AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Lombardia	Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell'edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina (scheda MIB00130)" da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
03	DETERMINAZIONE ONORARI

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	Costo intervento
	E.22
Importo delle opere (V)	1.601.863,18 €
Parametro (P)	0,062972345
Grado di difficoltà (G)	1,55

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.02	0,01	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	1.563,53 €
QbI.10	0,015	Relazione Archeologica	2.345,30 €
QbII.01	0,23	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	17.980,63 € *
QbII.02	0,04	Rilievo dei manufatti	625,41 € **
QbII.03	0,01	Disciplinare descrittivo e prestazionale	1.563,53 €
QbII.07	0,02	Rilievi planaltimetrici	312,71 € **
QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	7.817,66 €
QbII.18	0,06	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	4.690,60 € *
QbII.20	0,02	Elaborati e relazioni per requisiti acustici	3.127,07 €
QbII.21	0,03	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	2.345,30 € *
QbII.22	0,02	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	3.127,07 €
QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	1.563,53 €
Progetto di fattibilità tecnico-economica (E.22)			47.062,34 €

Progetto esecutivo


QbIII.01	0,07	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	10.944,73 €
QbIII.02	0,13	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	20.325,93 €
QbIII.03	0,04	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	6.254,13 €
QbIII.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	3.127,07 €
QbIII.05	0,02	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	3.127,07 €
QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	4.690,60 €
QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	15.635,33 €
Progetto esecutivo (E.22)			64.104,84 €

Esecuzione dei lavori

Qcl.01	0,32	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	50.033,05 €
Qcl.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	4.690,60 €
Qcl.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	3.127,07 €
Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	3.127,07 €
Qcl.05	0,1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	15.635,33 €
Qcl.05.01	0	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010)	3.820,01 €
Qcl.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	
Qcl.10b	0,084	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	13.133,68 €
Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	39.088,32 €
Totale Esecuzione dei lavori (E.22)			132.655,11 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)

 AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Lombardia	Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell'edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina (scheda MIB00130)" da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
04	DETERMINAZIONE ONORARI

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	Costo intervento IA.04
Importo delle opere (V)	736.528,89 €
Parametro (P)	0,074990838
Grado di difficoltà (G)	1,3

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.02	0,01	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	718,03 €
QbII.01	0,16	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	5.744,22 € *
QbII.02	0,04	Rilievo dei manufatti	1.436,06 € *
QbII.03	0,01	Disciplinare descrittivo e prestazionale	718,03 €
QbII.07	0,02	Rilevi planaltimetrici	143,61 € **
QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	3.590,14 €
QbII.18	0,06	Prime indicazioni di progettazione antincendio	2.154,08 € *
QbII.21	0,03	Relazione energetica (Ex legge 10)	1.077,04 € *
QbII.22	0,02	Diagnosi energetica (Ex legge 10)	1.436,06 €
QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	718,03 €
Progetto di fattibilità tecnico-economica (IA.04)			17.735,29 €

Progetto esecutivo

QbIII.01	0,15	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	10.770,42 €
QbIII.02	0,05	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	3.590,14 €
QbIII.03	0,05	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	3.590,14 €
QbIII.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere i), h), d.P.R. 207/10)	1.436,06 €
QbIII.05	0,03	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	2.154,08 €
QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	2.154,08 €
QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	7.180,28 €
Progetto esecutivo (IA.04)			30.875,20 €

Esecuzione dei lavori

Qcl.01	0,32	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	22.976,89 €
Qcl.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	2.154,08 €
Qcl.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	1.436,06 €
Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	1.436,06 €
Qcl.05	0,1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	7.180,28 €
Qcl.06	0,06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	
Qcl.10b	0,035	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	2.513,10 €
Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	17.950,70 €
Totale Esecuzione dei lavori (IA.04)			55.647,17 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)

 AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Lombardia	Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell'edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina (scheda MIB00130)" da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
05	DETERMINAZIONE ONORARI

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	Costo intervento
	IA.02
Importo delle opere (V)	294.611,56 €
Parametro (P)	0,094908278
Grado di difficoltà (G)	0,85

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.02	0,01	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	237,67 €
QbII.01	0,16	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	1.901,35 € *
QbII.02	0,04	Rilievo dei manufatti	95,07 € **
QbII.03	0,01	Disciplinare descrittivo e prestazionale	237,67 €
QbII.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	1.188,35 €
QbII.18	0,06	Prime indicazioni di progettazione antincendio	1.426,01 €
QbII.20	0,02	Elaborati e relazioni per requisiti acustici	475,34 €
QbII.21	0,03	Relazione energetica (Ex legge 10)	356,50 € *
QbII.22	0,02	Diagnosi energetica (Ex legge 10)	2.155,08 €
QbII.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	237,67 €
Progetto di fattibilità tecnico-economica (IA.02)			8.310,71 €

Progetto esecutivo

QbIII.01	0,15	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	3.565,04 €
QbIII.02	0,05	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	1.188,35 €
QbIII.03	0,05	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	1.188,35 €
QbIII.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	475,34 €
QbIII.05	0,03	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	713,01 €
QbIII.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	713,01 €
QbIII.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	2.376,69 €
Progetto esecutivo (IA.02)			10.219,77 €

Esecuzione dei lavori

Qcl.01	0,32	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	7.605,41 €
Qcl.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	713,01 €
Qcl.03	0,02	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	475,34 €
Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	475,34 €
Qcl.05	0,1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	2.376,69 €
Qcl.10b	0,035	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	831,84 €
Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	5.941,73 €
Totale Esecuzione dei lavori (IA.02)			18.419,36 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)

 AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Lombardia	Gara Europea con procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.71 del D.lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, comprensivo delle indagini di approfondimento, della progettazione esecutiva nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, per l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo finalizzato al miglioramento sismico ed efficientamento energetico con criteri di sostenibilità dell'edificio di proprietà dello Stato destinato a sede della Corte dei Conti in Milano – Via Marina (scheda MIB00130)" da eseguirsi con materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM 23.06.2022 e mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
--	---

06 DETERMINAZIONE ONORARI

Categoria (DM 17/06/2016 - tavola Z1)	Costo intervento
IA.01	
Importo delle opere (V)	32.734,62 €
Parametro (P)	0,186313718
Grado di difficoltà (G)	0,75

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Qbl.02	0,01	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	45,74 €
Qbl.01	0,16	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10	365,93 € *
Qbl.02	0,04	Rilievo dei manufatti	18,30 € **
Qbl.17	0,05	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	228,71 €
Qbl.23	0,01	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	45,74 €
Progetto di fattibilità tecnico-economica (IA.02)			704,42 €

Progetto esecutivo

Qbl.01	0,15	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	686,13 €
Qbl.02	0,05	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	228,71 €
Qbl.03	0,05	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	228,71 €
Qbl.04	0,02	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	91,48 €
Qbl.05	0,03	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	137,23 €
Qbl.06	0,03	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	137,23 €
Qbl.07	0,1	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	457,42 €
Progetto esecutivo (IA.02)			1.966,90 €

Esecuzione dei lavori

Qcl.01	0,32	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	1.463,74 €
Qcl.02	0,03	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	137,23 €
Qcl.04	0,02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	91,48 €
Qcl.10b	0,035	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	160,10 €
Qcl.12	0,25	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	1.143,55 €
Totale Esecuzione dei lavori (IA.02)			2.996,09 €

** Calcolato con una riduzione del 90% (aggiornare in relazione ai piccoli cambiamenti avvenuti rispetto alle indagini precedenti)

*Calcolato con una riduzione del 50% (da integrare con le nuove indagini)