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DETTAGLIO DETERMINAZIONE COMPENSI 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-
ECONOMICA, ESECUTIVA, VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO, 
DIREZIONE DEI LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DA RESTITUIRE IN 
MODALITÀ BIM PER L’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL’IMMOBILE SITO IN SAN PAOLO CIVITATE (FG) SEDE DEL COMANDO 
STAZIONE DEI CARABINIERI  - SCHEDA PATRIMONIALE FGB0534 – CODICE FABBRICATO 
FG0672001 

 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO  

Il valore del corrispettivo è stato determinato in € 166.541,34 (euro 
centosessantaseimilacinquecentoquarantuno/34), di cui € 0,00 (euro zero/00) quali costi della 
sicurezza, oltre IVA ed oneri come per legge, come di seguito riportato. 
Tale importo complessivo per i servizi in oggetto, è stato determinato ai sensi del regolamento 
recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016). 
In primo luogo, ai fini della determinazione del compenso è stato utilizzato il costo relativo 
all’intervento di adeguamento strutturale dell’immobile in oggetto così come riveniente dalla verifica 
di vulnerabilità eseguita e dal PFTE strutturale redatti e verificati con il Certificato di Verifica di 
Conformità del Servizio prot. n. 2021/24212 del 21/12/2021 e pari a € 846.900,00 (euro 
ottocentoquarantaseimilanovecento/00) esclusa IVA e oneri della sicurezza. A tale costo va 
aggiunto il costo degli interventi di efficientamento energetico rivenienti dallo stesso servizio 
verificato e pari a € 163.777,70 (euro centosessantatremilasettecentosettantasette/70). Al costo 
dei lavori così calcolato corrisponde la suddivisione nelle seguenti categorie comprensivi degli 
oneri della sicurezza: 

 
CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO

E20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 205.931,44€      

S03
Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ Verifiche strutturali relative ‐ Ponteggi, centinature e

strutture provvisionali di durata superiore a due anni
690.948,78€      

IA01

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per

scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al

trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la

distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

14.730,27€         

IA02
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti

meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
40.745,13€         

IA03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a

corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti

pilota di tipo semplice

86.335,41€         

1.038.691,03€    
 
Una volta determinati tali costi è stato possibile procedere alla determinazione delle parcelle 
professionali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 e dal Decreto del Ministero della 
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Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/06/2016, con 
riferimento alle sole categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare e come illustrato a seguire: 
 
Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 31)

ID Opera: E.20 (N° 7)

QbI.10 Relazione archeologica EDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0150 338,63 € 338,63 €

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materieEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,2300 5.192,34 € 5.192,34 €

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionaleEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0100 225,75 € 225,75 €

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici EDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0200 451,51 € 451,51 €

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisticheEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0500 1.128,77 € 1.128,77 €

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)EDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0300 677,26 € 677,26 €

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSCEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0100 225,75 € 225,75 €

0,3650 8.240,01 € 8.240,01 €  
ID Opera: IA.01 (N° 5)

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materieIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,1600 396,87 € 396,87 €

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionaleIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0100 24,80 € 24,80 €

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisticheIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0500 124,02 € 124,02 €

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)IMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0300 74,41 € 74,41 €

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSCIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0100 24,80 € 24,80 €

0,2600 644,90 € 644,90 €  
ID Opera: IA.02 (N° 5)

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materieIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,1600 1.055,79 € 1.055,79 €

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionaleIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0100 65,99 € 65,99 €

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisticheIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0500 329,93 € 329,93 €

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)IMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0300 197,96 € 197,96 €

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSCIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0100 65,99 € 65,99 €

0,2600 1.715,66 € 1.715,66 €  
ID Opera: IA.03 (N° 5)

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materieIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,1600 2.377,44 € 2.377,44 €

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionaleIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0100 148,59 € 148,59 €

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisticheIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0500 742,95 € 742,95 €

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)IMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0300 445,77 € 445,77 €

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSCIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0100 148,59 € 148,59 €

0,2600 3.863,34 € 3.863,34 €  
ID Opera: S.03 (N° 9)

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materieSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,1800 9.897,71 € 9.897,71 €

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionaleSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0100 549,87 € 549,87 €

QbII.09 Relazione geotecnica STRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0600 3.299,24 € 3.299,24 €

QbII.10 Relazione idrologica STRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0300 1.649,62 € 1.649,62 €

QbII.11 Relazione idraulica STRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0300 1.649,62 € 1.649,62 €

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture STRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0300 1.649,62 € 1.649,62 €

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisticheSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0500 2.749,36 € 2.749,36 €

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)STRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0300 1.649,62 € 1.649,62 €

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSCSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0100 549,87 € 549,87 €

0,4300 23.644,53 € 23.644,53 €

1,5750 38.108,44 € 38.108,44 €  
Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 1)

ID Opera: S.03 (N° 1)

QbII.13 Relazione geologica STRUTTURE 690.948,78 € 0,95 10,0528388346% 0,0355 2.576,29 € 2.576,29 €

0,0355 2.576,29 € 2.576,29 €

0,0355 2.576,29 € 2.576,29 €  
Fase: 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA (N° 40)

ID Opera: E.20 (N° 8)

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economicoEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0700 1.580,28 € 1.580,28 €

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutiviEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0700 1.580,28 € 1.580,28 €

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativiEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,1300 2.934,80 € 2.934,80 €

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodoperaEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0400 903,02 € 903,02 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma EDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0200 451,51 € 451,51 €

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'operaEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0200 451,51 € 451,51 €

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisticheEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0300 677,26 € 677,26 €

QbIII.07 Piano di Sicurezza e CoordinamentoEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,1000 2.257,54 € 2.257,54 €

0,4800 10.836,20 € 10.836,20 €  
ID Opera: IA.01 (N° 8)

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economicoIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0700 173,63 € 173,63 €

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutiviIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,1500 372,07 € 372,07 €

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativiIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0500 124,02 € 124,02 €

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodoperaIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0500 124,02 € 124,02 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma IMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0200 49,61 € 49,61 €

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'operaIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0300 74,41 € 74,41 €

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisticheIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0300 74,41 € 74,41 €

QbIII.07 Piano di Sicurezza e CoordinamentoIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,1000 248,04 € 248,04 €

0,5000 1.240,21 € 1.240,21 €  
ID Opera: IA.02 (N° 8)

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economicoIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0700 461,91 € 461,91 €

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutiviIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,1500 989,80 € 989,80 €

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativiIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0500 329,93 € 329,93 €

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodoperaIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0500 329,93 € 329,93 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma IMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0200 131,97 € 131,97 €

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'operaIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0300 197,96 € 197,96 €

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisticheIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0300 197,96 € 197,96 €

QbIII.07 Piano di Sicurezza e CoordinamentoIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,1000 659,87 € 659,87 €

0,5000 3.299,33 € 3.299,33 €  
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ID Opera: IA.03 (N° 8)

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economicoIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0700 1.040,13 € 1.040,13 €

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutiviIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,1500 2.228,85 € 2.228,85 €

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativiIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0500 742,95 € 742,95 €

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodoperaIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0500 742,95 € 742,95 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma IMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0200 297,18 € 297,18 €

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'operaIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0300 445,77 € 445,77 €

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisticheIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0300 445,77 € 445,77 €

QbIII.07 Piano di Sicurezza e CoordinamentoIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,1000 1.485,90 € 1.485,90 €

0,5000 7.429,50 € 7.429,50 €  
ID Opera: S.03 (N° 8)

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economicoSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0400 2.199,49 € 2.199,49 €

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutiviSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,1200 6.598,47 € 6.598,47 €

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativiSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,1300 7.148,35 € 7.148,35 €

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodoperaSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0300 1.649,62 € 1.649,62 €

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma STRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0100 549,87 € 549,87 €

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'operaSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0250 1.374,68 € 1.374,68 €

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisticheSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0300 1.649,62 € 1.649,62 €

QbIII.07 Piano di Sicurezza e CoordinamentoSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,1000 5.498,73 € 5.498,73 €

0,4850 26.668,83 € 26.668,83 €

2,4650 49.474,07 € 49.474,07 €  
Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 30)

ID Opera: E.20 (N° 6)

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazioneEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,3200 7.224,12 € 7.224,12 €

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabileEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0300 677,26 € 677,26 €

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzioneEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0200 451,51 € 451,51 €

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura EDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0600 1.354,52 € 1.354,52 €

QcI.11 Certificato di regolare esecuzioneEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,0400 903,02 € 903,02 €

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzioneEDILIZIA 205.931,44 € 0,95 10,4905022267% 0,2500 5.643,85 € 5.643,85 €

0,7200 16.254,28 € 16.254,28 €  
ID Opera: IA.01 (N° 6)

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazioneIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,3200 793,74 € 793,74 €

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabileIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0300 74,41 € 74,41 €

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzioneIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0200 49,61 € 49,61 €

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura IMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0450 111,62 € 111,62 €

QcI.11 Certificato di regolare esecuzioneIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,0400 99,22 € 99,22 €

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzioneIMPIANTI 14.730,27 € 0,75 20,4110112659% 0,2500 620,11 € 620,11 €

0,7050 1.748,71 € 1.748,71 €  
ID Opera: IA.02 (N° 6)

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazioneIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,3200 2.111,58 € 2.111,58 €

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabileIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0300 197,96 € 197,96 €

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzioneIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0200 131,97 € 131,97 €

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura IMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0450 296,94 € 296,94 €

QcI.11 Certificato di regolare esecuzioneIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,0400 263,95 € 263,95 €

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzioneIMPIANTI 40.745,13 € 0,85 17,3208803708% 0,2500 1.649,67 € 1.649,67 €

0,7050 4.652,07 € 4.652,07 €  
ID Opera: IA.03 (N° 6)

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazioneIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,3200 4.754,87 € 4.754,87 €

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabileIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0300 445,77 € 445,77 €

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzioneIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0200 297,18 € 297,18 €

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura IMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0450 668,65 € 668,65 €

QcI.11 Certificato di regolare esecuzioneIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,0400 594,36 € 594,36 €

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzioneIMPIANTI 86.335,41 € 1,15 13,6053356393% 0,2500 3.714,74 € 3.714,74 €

0,7050 10.475,57 € 10.475,57 €  
ID Opera: S.03 (N° 6)

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazioneSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,3800 20.895,17 € 20.895,17 €

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabileSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0200 1.099,75 € 1.099,75 €

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzioneSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0200 1.099,75 € 1.099,75 €

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura STRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0766 4.210,93 € 4.210,93 €

QcI.11 Certificato di regolare esecuzioneSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,0400 2.199,49 € 2.199,49 €

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzioneSTRUTTURE 690.948,78 € 0,95 7,6155308516% 0,2500 13.746,82 € 13.746,82 €

0,7866 43.251,91 € 43.251,91 €

3,6216 76.382,54 € 76.382,54 €

7,6971 166.541,34 € 166.541,34 €  
 

€ 90.158,80

€ 25.375,19

€ 51.007,35

SERVIZI INGEGNERIA

DL

PRG E CSP

€ 166.541,34
CSE

 
 

Detto importo, da intendersi omnicomprensivo di ogni onere e tributo, è remunerativo di ogni 
attività ed in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o 
rimborsi per spese sostenute nello svolgimento dei servizi. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Ing. Tommaso Carofiglio 


