



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Calabria

Catanzaro, data del protocollo

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adempimenti verifica preventiva interesse archeologico e sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP, e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM), in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23/06/2022 e ss.mm.ii., nonché per l'incarico opzionale, ai sensi dell'art. 114 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M, finalizzati alla realizzazione del nuovo Comando della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS) - Scheda CSB1147.

IL DIRETTORE REGIONALE

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 Ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021, con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 07 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, e dalla Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 106 del 14 luglio 2023, prot. n. 2023/17478/DIR, nonché in virtù della comunicazione organizzativa n. 59/2023 del 1 agosto 2023 relativa all'assetto organizzativo della Direzione Regionale Calabria;

VISTO

- il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare, l’art. 65, che ha istituito l’Agenzia del Demanio a cui è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impegno, oltre che di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il D.Lgs. 36/2023” o “Codice”, ed in particolare:
 - l’art. 229 comma 2, del Codice, in base al quale: “le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1 luglio 2023”;
 - l’art. 225, comma 2, del Codice secondo cui: “le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023”;
 - l’art.18 del Codice, il quale prevede che il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta in modalità elettronica;
 - l’art. 41 del Codice “Livelli e contenuti della progettazione”;
 - l’allegato n. I.7 del Codice “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”;
 - l’allegato II.12, Parte V del Codice “Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”;
 - l’art. 120, comma, lett. a) del Codice che consente di modificare il contratto in fase di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento, “se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione”;

- l'art. 114 del Codice recante la disciplina della Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti, ed in particolare il comma 6 del medesimo articolo che individua i casi in cui l'incarico della direzione dei lavori può essere affidato con le modalità previste dal codice;
 - l'art. 215 del Codice recante la disciplina del Collegio Consultivo Tecnico;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia nella prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 (Codice Etico);
 - la copertura economica del complessivo intervento e dei relativi servizi oggetto del presente affidamento, per un importo di € 9.427.000,00 (novemilioni quattrocentoventisette mila/00), da quadro economico di previsione, è assicurata con i fondi assegnati alla Direzione Regionale Calabria dal Piano degli Investimenti immobiliari 2023-2025, a valere sul capitolo 7759 comma 140 Linea B e comma 140 Linea C, giusta nota dell'Agenzia del Demanio, Direzione Amministrazione e Controllo – Pianificazione, Budget e Controllo, prot. n. 8128 del 28/03/2023, nonché fonti di finanziamento indicate sul sistema Idea per l'intervento IDEA_1142, come segue:
 - € 7.827.000,00 assegnati sulla Linea B "Razionalizzazioni", Art. 1 c.140 Legge Bilancio 2017, Codice Commessa E759RECSB114722;
 - € 1.600,000 assegnati sulla Linea C "Prevenzione del rischio sismico", Art. 1 c.140 Legge Bilancio 2017, Codice commessa P759RECSB114722;
 - l'importo del presente affidamento, determinato nel quadro economico nel Capitolato Tecnico Prestazionale, è pari ad **€ 954.321,60 (euro novecentocinquantaquattromilatrecentoventuno/60)**, oltre IVA ed oneri di legge.

PREMESSO CHE

- l'Agenzia del Demanio, quale ente pubblico economico deputato per legge alla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, annovera tra le proprie competenze anche quella connessa all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori da eseguirsi su immobili di proprietà statale e dei relativi servizi tecnici, al fine di renderli funzionali all'uso istituzionale di amministrazioni dello Stato;
- con nota prot. n. 6947 del 12/04/2022 l'Ing. Domenico Augruso, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione

dell'intervento di cui all'oggetto (oggi Responsabile Unico del Progetto, ex D. Lgs. 36/2023), e l'Avv. Giuseppe Falcone è stata nominato incaricato per la predisposizione ed il controllo della procedura di gara e l'Ing. Pasquale Domenico Cristiano è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- l'immobile in oggetto è stato oggetto dell'attività di audit sismico ed energetico i cui esiti sono stati assunti al prot. n. 22131 del 16/12/2022, al prot. 10641 del 13/06/2023, al prot. 10932 del 16/06/2023, al prot. 10986 del 16/06/2023, e disponibili sulla piattaforma dell'Agenzia del Demanio UpDate al percorso: Home/S.I.A./Elenco S.I.A./Area lavoro 7709323E95 - Lotto 21: CS ion./ CSB1147 COMPENDIO INDUSTRIALE SITO IN VIA ALCIDE DE GASPERI ZONA INDUSTRIALE DEL FULLONE - SAN MARCO ARGENTANOC SB1147-ADM-ELENELABO-XX-RP-Z-0Z0001 ELENCO ELABORATI. Tali esiti sono stati oggetto di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, giusta rapporti finali di verifica assunti al prot. n. 12905 del 18/07/2023;
- il responsabile unico del procedimento ha redatto la proposta di tempistica assunta al prot. n. 14253 del 09/08/2023;
- con nota prot. n. 14286 del 09/08/2023 per l'intervento in oggetto: l'Ing. Domenico Augruso, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, incaricato alla Programmazione, monitoraggio ed atti amministrativi, incaricato alla Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto – in fase di gara, incaricato alla Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto – in fase di esecuzione; l'Avv. Giuseppe Falcone è stata nominato Collaboratore amministrativo di supporto al RUP, incaricato alla Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto – in fase di gara; l'Ing. Salvatore Virgillo è stato nominato Collaboratore tecnico di supporto al RUP, incaricato alla Programmazione, monitoraggio ed atti amministrativi, incaricato alla Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto – in fase di gara; la Dott.ssa Emanuela Garifo è stata nominata Collaboratore amministrativo di supporto al RUP; l'Ing. Pasquale Domenico Cristiano è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14 del medesimo D.Lgs. 36/2023; l'Arch. Loredana Musolino è stata nominata Supporto al Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14 del medesimo D.Lgs. 36/2023; l'Ing. Salvatore Giglio è stato nominato Supporto al Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14 del medesimo D.Lgs. 36/2023;

- in data 10/08/2023 è stato assunto al prot. n. 14319 il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOC.F.A.P.);
- in data 10/08/2023 è stato assunto al prot. n.14333 il documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.);
- il servizio da affidare si contraddistingue per peculiarità e specificità, infatti, il suddetto affidamento afferisce a servizi di ingegneria integrata, multidisciplinare a copertura delle differenti fasi di progettazione di un immobile di specifica destinazione;
- per l'esecuzione del servizio sopra descritto, non risultano professionalità interne disponibili;
- non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse ad eseguire il servizio sopra descritto da parte delle Amministrazioni Pubbliche, a seguito dell'avviso pubblico prot. n. 10166 del 06/06/2023, esperito in ragione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 24, comma 1, lett. c) e 111 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., pertanto, si rende necessario affidare il servizio all'esterno mediante procedura di gara aperta ai sensi del D.L.gs. 36/2023;
- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 114, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di servizi finalizzati alla progettazione di lavori complessi, poiché caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico, e per cui si richiede un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l'intero ciclo di vita dell'opera, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà, previa verifica della carenza di competenze o del personale necessario, di procedere all'affidamento diretto allo stesso progettista della direzione lavori e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e aggiornamento catastale, certificazione energetica, accertato il possesso dei requisiti professionali, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli art. 114 comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'allegato II.14 al medesimo Codice;
- la natura del presente affidamento è tale da non consentire la suddivisione dello stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi dell'art. 58 D. Lgs 36/2023;

- per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti il servizio, l'importo complessivo per servizi tecnici e di progettazione, direzione lavori, ecc., è pertanto così determinabile in misura pari **€ 954.321,60 (euro novecentocinquantaquattromilatrecentoventuno/60)** di cui:
 - € 547.752,17 (Euro cinquecentoquarantasettemilasettecentocinquantadue/17) per servizi principali oltre iva ed oneri di legge;
 - € 405.463,08 (euro quattrocentocinquemilaquattrocentosessantatre/08) per servizi opzionali oltre iva ed oneri di legge;
 - € 368,65 (trecentosessantotto/65) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva ed oneri di legge;
 - € 737,70 (euro settecentotrentasette/70) per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre iva ed oneri di legge.
- l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 737,70 (euro settecentotrentasette/70) che non sono soggetti al ribasso. Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del D.Lgs.36/2023, resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- è consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario. Nell'ipotesi di subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, si specifica che non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori. Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice e, nell'ipotesi di subappalto necessario

dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 (comma 2 lett. a), lett.c) e lett. c-bis). Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Analogamente per quanto attiene i ripristini strutturali e le finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, ovvero essere anch'essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

- la durata dei servizi è indicata nel capitolato tecnico prestazionale. In particolare per i servizi principali di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il tempo massimo a disposizione è definito complessivamente in **165 giorni** (centosessantacinque) naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante;
- i contenuti del servizio sono dettagliati nel Progettazione del Servizio, recante prot. n. 2023/14346/DRCAL del giorno 10/08/2023, nei relativi allegati e nel Capitolato Tecnico Prestazionale;
- vista la tipologia e l'importo del servizio da affidare, si dovrà procedere mediante Procedura aperta - ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con la previsione dell'incarico opzionale, ai sensi dell'art. 114 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica e sorveglianza archeologica in fase di esecuzione;
- ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale e pertanto, procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica

della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e del restante 10% dei concorrenti ammessi, procedendo secondo l'ordine degli stessi in graduatoria;

- il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi, come previsto nel sopra richiamato documento di progettazione del servizio redatto dal RUP;
- il presente appalto ha per oggetto servizi di di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adempimenti verifica preventiva interesse archeologico e sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP, e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM), in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23/06/2022 e ss.mm.ii., nonché per l'incarico opzionale, ai sensi dell'art. 114 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M, finalizzati alla realizzazione del nuovo Comando della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS) - Scheda CSB1147;
- ai sensi dell'art. 63, c. 4 del D.lgs. 36/2023, l'Agenzia del Demanio è iscritta di diritto nell'elenco di cui al comma 1 del predetto articolo quale Stazione Appaltante Qualificata;
- l'Agenzia del Demanio è iscritta all'AUSA con codice n. 0000225554;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: A00117CE85;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E58C23000150001;

DETERMINA

- di approvare il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOC.F.A.P.), assunto al prot. n. 14319 del 10/08/2023;
- di approvare il documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.), assunto al prot. n. 14333 del 10/08/2023;
- che il documento di progettazione del servizio recante prot. n. 2023/14346/DRCAL del giorno 10/08/2023 ed i relativi allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e contengono le indicazioni essenziali per l'esecuzione del contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario;
- che il Capitolato tecnico prestazionale costituisce parte integrante del presente provvedimento e contiene talune delle indicazioni essenziali per l'esecuzione del contratto che verrà sottoscritto dall'Affidatario;

- di indire, una procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, adempimenti verifica preventiva interesse archeologico e sorveglianza archeologica, adempimenti AINOP, e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM), in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23/06/2022 e ss.mm.ii., nonché per l'incarico opzionale, ai sensi dell'art. 114 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica, da restituirsi in modalità B.I.M, finalizzati alla realizzazione del nuovo Comando della Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano (CS) - Scheda CSB1147;
- che l'importo a base d'asta è pari ad **€ 954.321,60 (euro novecentocinquantaquattromilatrecentoventuno/60)** di cui:
 - € 547.752,17 (Euro cinquecentoquarantasettemilasettecentocinquantaquattredue/17) per servizi principali oltre iva ed oneri di legge;
 - € 405.463,08 (euro quattrocentocinquemilaquattrocentosessantatre/08) per servizi opzionali oltre iva ed oneri di legge;
 - € 368,65 (trecentosessantotto/65) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva ed oneri di legge;
 - € 737,70 (euro settecentotrentasette/70) per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre iva ed oneri di legge.
- che la durata dei servizi è indicata nel capitolato tecnico prestazionale. In particolare, per i servizi principali di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il tempo massimo a disposizione è definito complessivamente in 165 giorni (centosessantacinque) naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante;
- che la durata dei servizi opzionali è indicata nel Capitolato Tecnico Prestazionale;
- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, secondo i criteri e i relativi fattori ponderali individuati nella lex specialis per la valutazione delle offerte e che risultano pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto;
- che la presente procedura di affidamento è sopra le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023;

- che la natura del presente affidamento è tale da non consentire la suddivisione dello stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 36/2023;
- che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso;
- che ai sensi dell'art. 225 del D.lgs. 36/2023, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, saranno rimborsate dall'aggiudicatario ad esito della selezione;
- che vengano disposte le pubblicazioni di legge, necessarie ai fini dell'avvio della procedura di gara in argomento, i cui costi verranno rimborsati dall'aggiudicatario ad esito della selezione;
- che il Seggio di Gara sarà nominato con successivo provvedimento direttoriale;
- che la Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento direttoriale successivamente al termine di scadenza delle offerte, sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023;
- che la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi degli artt. 225 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 ed 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., siano pubblicati dalla Stazione Appaltante, sul proprio profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente";
- di riservare all'Agenzia la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché ritenuta conveniente e congrua dall'Amministrazione;
- di demandare al RUP gli adempimenti consequenziali e discendenti dalla presente Determina.

Il Direttore Regionale
Vittorio Vannini

