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Direzione Roma Capitale

Lotto 1 CIG: AOO1FC9BAD

CONTRATTO
per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione delle aree a verde dei compendi
demaniali siti nel comune di Roma in conformita ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 13
marzo 2020.

tra

ling. Dario Di Girolamo, nato a |G C. -
_ in qualita di Direttore della Direzione Roma Capitale, in

rappresentanza dellAgenzia del Demanio (di seguito anche “Agenzia” o “Stazione
Appaltante”) — Codice Fiscale n. 06340981007 - con sede in Roma — Via Barberini, n. 38 (di
seguito anche “Direzione”) e domiciliato per la carica presso la Direzione Roma Capitale, via
Piacenza n. 3, (di seguito anche “Direzione”), munito dei necessari poteri ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilita del’Agenzia del Demanio,
deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante
con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito
internet dellAgenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” il 17 dicembre 2021, e
comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nonché degli artt. 2 e 4
della Determinazione Direttoriale n. 106 del 14 luglio 2023, prot. n. 2023/17478/DIR, e della
comunicazione organizzativa n. 34/2023 del 14/06/2023

e dall’altra

R e "
' i ouclita di Amministratore Unico e legale rappresentante, munito

dei necessari poteri come da visura camerale agli atti della Stazione Appaltante, della
societa “TEKNO GREEN S.R.L.” con sede legale in Melito di Napoli (NA), Corso Europa n.

239, CAP 80017, pec: TEKNOGREENSRL@ARUBAPEC.IT, iscritta al Registro delle

Via Piacenza, 3 — 00184 Roma — Tel. 06/480241 — Faxmail: 0650516076
e-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it
pec: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it

ile fino al 0370672024 sul sito internet dell"Agenzia del Demanio alla URL
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Imprese di Napoli n. NA - 1076042, Codice Fiscale e Partita Iva 10038381215, (che nel
contesto del presente Atto verra chiamato per brevita “aggiudicatario” o “appaltatore” e,
unitamente all’Agenzia del Demanio, “le Parti”).

PREMESSO CHE
- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio biennale di manutenzione
delle aree a verde dei compendi demaniali siti nel comune di Roma in conformita ai criteri
ambientali minimi di cui al D.M. 13 marzo 2020;
- con nota prot. n. 8554 del 28/07/2023 & stato nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, I'ing. Paola Abbruzzese;
- con determina a contrarre prot. n. 8816 del 03/08/2023 & stata indetta una procedura
aperta ex art. 71 del D.lgs. 36/2023, gestita telematicamente mediante bando pubblicato
sulla G.U.U.E. (GU/S) n. S151 del08/08/2023, 480592-2023-IT, sulla G.U.R.l. — V° Serie
Speciale — Contratti Pubblici n. 90 del 7/08/2023, sul profilo di committente
www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
I'affidamento del servizio biennale di manutenzione delle aree a verde dei compendi
demaniali siti nel comune di Roma in conformita ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 13
marzo 2020;
- all'esito delle operazioni di gara € risultata economicamente piu vantaggiosa I'offerta
presentata da TEKNO GREEN S.R.L. che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara
del 62,570 %;
- con verbale prot. n. 10541 del 28/09/2023, il RUP ha ritenuto congrua e sostenibile
I'offerta presentata dal suddetto concorrente TEKNO GREEN S.R.L.;
- la verifica sul possesso dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario ha dato esito
positivo;

- la Stazione appaltante ha avviato la verifica antimafia di cui allart. 91 del D.Lgs.
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159/2011 tramite consultazione della BDNA in data 18/09/2023. Essendo trascorsi oltre 30
giorni dall'avvio delle verifiche, e non essendo stato dato riscontro, 'Agenzia del Demanio si
avvale della facolta, prevista allart. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011, di procedere alla
stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, con riserva
di recedere dallo stesso qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa;

- con nota prot. n. 11460 del 20/10/2023 il RUP ha proposto di aggiudicare I'appalto al
concorrente TEKNO GREEN S.R.L:;

- con determina prot. n. 11494 del 23/10/2023, come successivamente rettificata per via
di un errore materiale con determina prot. 12372 del 10/11/2023, si & disposto di procedere
all'aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della societa TEKNO GREEN S.R.L, per
limporto di € 119.956,53 (euro centodiciannovemilanovecentocinquantasei/53) al netto
dell'lVA, di cui € 3.097,36 (euro tremilanovantasette/36) per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 67.500,00 (euro sessantasettemilacinquecento/00) per costi della
manodopera;

- I'aggiudicatario ha presentato la polizza di responsabilita civile acquisita agli atti della
Stazione appaltante;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Contratto I'’Aggiudicatario ha prodotto la
polizza fideiussoria n. _emessa in data 30/11/2023 da _
- per un importo garantito pari ad € 50.448,92
(cinquantamilaquattrocentoquarantotto/92) quale cauzione definitiva ex art. 117 del D.Lgs.
36/2023, acquisita in originale digitale, allegata in copia alla lettera “A”;

tutto cid premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto
segue:

Articolo 1 Premesse e Documenti
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1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello
stesso, cosi come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il Capitolato
Tecnico Prestazionale allegato in copia alla lettera “B” (da ora, anche Capitolato).

2. Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i
seguenti documenti relativi alla gara per I'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli
atti della Stazione Appaltante:

- I'offerta economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;

il Patto di Integrita presentato in sede di gara;

la Relazione Tecnica Generale e i relativi allegati;

- il Censimento Aree;

il Computo Metrico Estimativo;

I'Elenco Prezzi Unitari.

Articolo 2. Normativa di riferimento
1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, in materia di
appalti pubblici ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs
36/2023, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora applicabili, il D. L. 32/2019, come
convertito in L 55/2019; il D.L. n. 76/2020, come convertito in L. n. 120/2020, il D.L. n.
34/2020, come convertito in L. n. 77/2020, il D.P.R. 207/2010 (solo in relazione agli articoli
non abrogati dal D.Lgs. 50/2016), il D.Lgs. 81/2008, la L. 190/2012, il D.Lgs. 33/2013, i
Decreti Ministeriali adottati ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC adottate ai
sensi del D. Lgs. 36/2023, il D.M. CAM 13 marzo 2020, il Codice civile per quanto
applicabile, la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica.
Articolo 3. Oggetto e condizioni generali del Contratto
1. L’Agenzia affida all’Aggiudicatario, come sopra rappresentato, che accetta, senza riserva

alcuna, il servizio biennale di manutenzione delle aree a verde dei compendi demaniali siti
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nel comune di Roma in conformita ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 13 marzo 2020,
secondo quanto specificato nel Capitolato.
2. L'Appaltatore si impegna all’esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente
Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, secondo quanto previsto nell’art. 1.
3. L’Appaltatore dovra produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di
settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Direttore
dell’Esecuzione.
4. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e
alle ulteriori disposizioni normative applicabili.
5. L'intera documentazione che si sia resa necessaria durante lo svolgimento del servizio
restera di proprieta piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potra, a suo
insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti,
disporne secondo necessita, come previsto nel Capitolato.

Art. 4. Corrispettivi e pagamenti
1. L'importo contrattuale, giusta ribasso offerto, € pari a complessivi € 119.956,53 (euro
centodiciannovemilanovecentocinquantasei/53) al netto dell’lVA, di cui € 3.097,36 (euro
tremilanovantasette/36) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 67.500,00
(euro sessantasettemilacinquecento/00) per costi della manodopera.
2. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di
cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente
Contratto ed ogni opera, attivita e fornitura che si rendera necessaria per I'esecuzione del
servizio ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per
un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per 'esecuzione del servizio.
3. Il presente contratto & stipulato “a corpo”.

4. In ordine al corrispettivo e alle modalita di pagamento si rinvia a quanto previsto nell’art. 5
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del Capitolato.
5. Nei limiti alle condizioni di cui all'art.125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, all’Appaltatore
verra corrisposta, se richiesta e se dovuta, un’anticipazione del prezzo fino al 30%
dellimporto contrattuale. A tal fine I'Appaltatore dovra costituire la garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di cui allart. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
6. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche
definite dall’allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la
gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e
dovranno essere intestate al’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Piacenza n. 3,
00184 Roma, codice IPA NA5196, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il
numero di ODA che sara comunicato successivamente, il CIG: AO01FC9BAD, il nonché il
numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura “Scissione dei pagamenti
ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972” (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da
inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente
all’emissione della fattura per il tramite del SDI.
7. Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture
trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato,
indicato nel modello “Scheda fornitore”.

Articolo 5. Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, I'’Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente dedicato, indicato nel modello “Scheda fornitore”, allegato in copia
al presente contratto alla lettera "C”, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire

movimentazioni sullo stesso.
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2. L’Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L’Appaltatore dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti
un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. L’Appaltatore dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente della notizia dellinadempimento della propria
controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
5. L'Appaltatore dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini
della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010.
6. Linadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di
risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli
eventuali pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto
concorrente dedicato.
Articolo 6. Clausola di revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del
superiore al cinque per cento, dellimporto complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella
misura dell’'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini
del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione
dell'industria e dei servizi.

Articolo 7. Modifica del contratto in fase di esecuzione

1. La stazione appaltante, come previsto nel Disciplinare di gara, si riserva di prorogare il
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contratto per una durata massima pari ad ulteriori 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti
nel contratto ovvero alle condizioni di mercato ove piu favorevoli per la stazione appaltante.
L’esercizio di tale facolta & comunicato all’appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza
del contratto.
2. |l contratto in corso di esecuzione pud essere inoltre prorogato per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si
verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il
contraente & tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Entro il triennio successivo alla stipula del presente contratto, la stazione appaltante si
riserva la facolta di affidare all’Appaltatore, con riferimento all’ambito territoriale di riferimento
del lotto 1 in oggetto, nuovi servizi analoghi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi:
manutenzione del verde, anche per eventuali nuove aree, come meglio specificato nel
Disciplinare di gara.
4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante
pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso
I'appaltatore non pud fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 6. Durata
1. La durata dell’appalto & pari a due anni decorrenti dal giorno di sottoscrizione del verbale
di consegna del servizio. In tale intervallo temporale dovranno essere eseguiti n. 4
“Passaggi” sull'intera area di intervento, secondo quanto specificato agli artt. 14 e seguenti
del Capitolato.
2. Le attivita s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del

Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e
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con il contestuale rilascio del certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Articolo 7. Penali
1. L’Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento
delle prestazioni richieste.
2. Nei casi di mancato rispetto delle condizioni di erogazione del servizio, saranno applicate
le penali in misura determinata dall’Agenzia, previo contraddittorio con I'’Appaltatore,
secondo quanto specificato al’art. 18 del Capitolato. E fatta salva la facolta della Stazione
appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
3. Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, per inadempimento, irregolare, non conforme
adempimento delle obbligazioni assunte dall’appaltatore, mancato raggiungimento degli
obiettivi di livello di servizio offerto, le penali saranno applicate in misura giornaliera pari all’1
per mille dellammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non
superiore al 10%.
4. In ipotesi di ritardo nell’esecuzione del servizio, nella presentazione dei documenti richiesti
in base alle clausole contrattuali e specifiche tecniche di cui allart. 8 del Capitolato,
nellesecuzione di disposizioni scritte impartite dal RUP o dal DEC, nell’esecuzione di
qualsiasi attivita compresa nel servizio stesso, le penali saranno applicate in misura pari all’1
per mille dellimporto contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa comunicazione
all’Appaltatore.
5. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutte le attivita da
svolgere anche laddove il ritardo e/o il mancato o inesatto adempimento riguardi una sola di
tali attivita. Qualora l'importo della penale applicata sia superiore al 10% dell'importo
contrattuale si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
6. Sarano inoltre applicate le penalita tecniche e la penalita documentale secondo quanto

indicato all’art. 18, comma 5, del Capitolato, che si richiama integralmente.
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7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle penali
verranno formalmente contestati allAppaltatore per iscritto dal Responsabile del
Procedimento a mezzo PEC. L’aggiudicatario dovra quindi comunicare sempre a mezzo
PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla
contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero I'appaltatore
non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le
penali di cui sopra.
8. L’applicazione della penale lascia inoltre impregiudicato il diritto del’Agenzia al rimborso
delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’ Appaltatore, oltre le
spese per l'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o degli obblighi
non adempiuti, € non esclude la responsabilitd di quest'ultimo per i maggiori danni alla
stessa procurati dal ritardo o inesatto adempimento sopracitati.
9. Per motivi validi e giustificati la stazione appaltante potra concedere proroghe, previa
richiesta motivata presentata dall’appaltatore al Responsabile del progetto, prima della
scadenza del termine fissato per I'esecuzione delle attivita contrattuali.
10. La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti
contrattuali dell’appaltatore, cosi come I'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto
di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all’Appaltatore
successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla garanzia prestata.
Articolo 8. Obblighi specifici dell’aggiudicatario
1. L’appaltatore ha I'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del
servizio in conformita ai tempi e alle modalita previste nel Capitolato e nella documentazione
presentata in sede di gara.
2. L'Appaltatore s’impegna, oltre a quanto previsto nel presente Contratto, ad osservare

quanto prescritto nel Capitolato, con particolare riferimento agli artt. 5 “Regole, documenti e
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norme tecniche da rispettare”, 6 “Disposizioni particolari riguardanti I'appalto”, 8 “Obblighi
dell'appaltatore e clausole contrattuali’, 9 “Personale e mezzi d'opera richiesti per
I'espletamento dei servizi”, 10 “Smaltimento del materiale di risulta”, 11 “Aspetti ed impatti
ambientali”.

3. L’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola
d’'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita e i termini previsti nel presente contratto, nel Capitolato,
nella documentazione presentata in sede di gara, tra cui in particolare I'Offerta Tecnica e
relativi allegati.

4. L’appaltatore si obbliga inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad adempiere a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, honché in
materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti
gli oneri relativi;

- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili nel luogo in cui si svolge |l
servizio, nonché condizioni di lavoro risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- a comunicare allAgenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare
conoscenza del corretto svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- ad osservare le direttive impartite dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore
dellEsecuzione nell’esecuzione del presente contratto;

- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di

potenziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che
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in caso di inosservanza di detto obbligo, I'Agenzia ha la facolta di risolvere di diritto il
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- a consentire all’Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio e a prestare la propria collaborazione
per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Si intendono assunti dall’Appaltatore tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel
Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e nelle vigenti disposizioni in
materia. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti
dallAppaltatore. Tali oneri e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo
contrattuale.
6. L'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e del contratto nonché lingerenza
dell’Agenzia nell’esecuzione del servizio non esime la piena responsabilitd dell’Appaltatore
circa I'espletamento dell’incarico secondo le sopra citate modalita.
7. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del’Aggiudicatario tutto quanto
necessario al corretto espletamento del servizio, tra cui a titolo esemplificativo:
- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi piu tempestivi (email, pec, corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro
necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per
I'espletamento dell’'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Articolo 9. Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) relativi all’
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“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura
del verde”, adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) (gia Ministero
del’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare) con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04 aprile 2020 e disponibile sul sito
www.mite.gov.it nella sezione GPP — Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi, e in
particolare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali come individuate dal Capitolato
all’art. 8, commi 2 e 3.

Art. 10 — Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa
1. L’Aggiudicatario ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ha prestato la
garanzia definitiva indicata in premessa (lettera “A”).
2. La garanzia definitiva garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il
risarcimento dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse, I'eventuale
maggiore spesa per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’esecutore, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute
dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a
qualsiasi titolo sopportati.
3. L’Aggiudicatario & obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui 'Agenzia
abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sara svincolata con le
modalita di cui all’art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
5. L’aggiudicatario ha prodotto una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 26 del Capitolato,
acquisita agli atti dalla Stazione appaltante, che rende indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione, compresi i danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio.

Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso
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1. Ai sensi dell'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, Agenzia puo risolvere il contratto se si
verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c),
superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle
modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo
articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai sensi dell’art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, i contratto pud essere risolto anche
qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della
Parte V del Libro II.

3. Il contratto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120
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contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del
primo periodo avvia in contraddittorio con [l'appaltatore il procedimento disciplinato
dall’articolo 10 dell'allegato 11.14 del codice. All'esito del procedimento, la stazione
appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all’appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia
ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e
redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il
pagamento delle penali.

5. Il contratto potra essere altresi risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa
importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

6. 'Agenzia potra, inoltre, risolvere il contratto — senza alcuna diffida ad adempiere - per una
delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa
natura, oggetto di diffida ai sensi del comma 1;

b) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo totale
superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta di cui all'art. 9 del presente
Contratto;

d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia, inosservanza


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14
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delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e

Controllo adottato dall’Agenzia;

e) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

f) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;

g) accertamento di cause interdittive di cui all’art. 67 e all’art. 84, co. 4 del D.Igs. 159/2011;

h) mancato rinnovo delle polizze di responsabilita civile professionale nel caso in cui

vengano a scadenza durante I'esecuzione del contratto;

i) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita

presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione

appaltante.

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

8. L’Agenzia, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 1373 c.c., si riserva la facolta

di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un

principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Appaltatore.

Al riguardo, non verra riconosciuto alcun compenso per la parte di servizio non eseguito.
Articolo 12. Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto.

1. E fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullita

della cessione stessa.

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto &

consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 120 del D.Igs. 36/2023 e,

in particolare, con riserva di rifiuto da parte del’Agenzia, manifestato ai sensi dell’art. 6

dellall. 11.14.

3. L’aggiudicatario potra ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall’art 119 del

D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto dichiarato in sede di gara.
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Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita
a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione delle attivita, anche
temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001.
2. L’Appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni
caso non oltre 15 giorni dallevento per sé, ogni modificazione intervenuta negli assetti
societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove
necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della
sussistenza dei requisiti del D.lgs. 159/2011. Si richiama, inoltre, quanto previsto dalla
normativa vigente.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere dal Contratto nel caso in cui nel
corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011.
Articolo 14. Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dell’Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un
comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre
’Agenzia al rischio dellapplicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima
I’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare I’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.
Articolo 15. Trattamento dei dati personali
1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13

del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nellambito del
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perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di
trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalita di
gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di
obblighi di legge, per il tempo della durata del Contratto. Il trattamento dei dati personali in
parola sara effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti
automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato
ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno
quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Articolo 16. Obblighi di riservatezza
1. Conformemente a quanto previsto all'articolo 45 del Capitolato, I'Aggiudicatario, a pena di
risoluzione del presente contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,
ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a
conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio o in relazione a esso, di non
divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale,
originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.
3. L’Appaltatore non pu¢ autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle aree oggetto dellappalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione
appaltante.
4. L’Aggiudicatario & responsabile, inoltre, per I'esatta osservanza, da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo,
nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresi, al
rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena

di risoluzione del contratto.
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Articolo 17. Proprieta dei prodotti e degli oggetti eventualmente rinvenuti.
1.1 diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti,
generati dall’Appaltatore nel’ambito o in occasione dell’'esecuzione del presente servizio,
rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione Appaltante, che potra disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione,
anche parziale.
2. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla
Stazione appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza,
la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nelle
aree occupate per I'esecuzione delle attivita e per i rispettivi cantieri e nella sede delle attivita
stesse.
3. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla Stazione appaltante. L'appaltatore non pud demolire o
comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione
appaltante
Articolo 18. Domicilio delle Parti
1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di
seguito specificato:
- '’Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale, Corso Europa n. 239 Melito di Napoli
(NA), Cap 80017, PEC teknogreensri@arubapec.it;
- la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede
della Direzione Roma Capitale, in Roma, via Piacenza n. 3.
Articolo 19. Responsabilita
1. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e

civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita
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affidate. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre
al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Articolo 20. Controversie e Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e [|'‘Appaltatore relative
all'interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del presente contratto saranno devolute
all’Autorita Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 21. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. La presente scrittura privata sara registrata in caso d'uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell’Appaltatore comprensive dei costi relativi
allimposta di bollo, ai sensi dell’art. 18 comma 10 del Codice, nonché del relativo allegato
1.4, che quest’ultimo dichiara di aver gia corrisposto giusta distinta di pagamento del modello
F24 Elide del 30/11/2023. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla
sottoscrizione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la
normativa vigente sulla prestazione, come ogni altro importo concernente I'esecuzione dello
stesso.
2. L’aggiudicatario si impegna a rimborsare alla Stazione appaltante le spese sostenute dalla
stessa per I'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, per
limporto complessivo che verra successivamente comunicato entro 10 giorni dalla
trasmissione della relativa nota di addebito.
per I'’Agenzia del Demanio per I'’Appaltatore
Il Direttore il legale rappresentante
Dario Di Girolamo _
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile I'Appaltatore dichiara espressamente
di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare

riferimento agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 17 e 19. Pertanto, con la


PLLMVR89C62F839T
Linea


Pagina 21 di 21

sottoscrizione in  modalita elettronica del presente contratto devono intendersi
espressamente approvate anche le predette clausole negoziali

per I'Appaltatore
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Allegato B

i;_,.' AGENZIA Y E 1 DEMANIO

Direzione Roma Capitale

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 e
ss.mm.ii., per [I'affidamento del servizio biennale di
manutenzione delle aree a verde dei compendi demaniali siti
nel comune di Roma in conformita ai criteri ambientali
minimi di cui al D.M. 13 marzo 2020.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CUP LOTTO 3: G86G21000860001

CIG LOTTO 1: AO01FC9BAD
CIG LOTTO 2: A002004C5D
CIG LOTTO 3: A00202037B

CPV: 77310000-6 (Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi)
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CAPO | - NATURA - OGGETTO DELL’APPALTO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art. 1 — Oggetto ed importo dell’appalto

1. L’appalto (suddiviso in tre Lotti) ha per oggetto laffidamento del servizio biennale di
manutenzione delle aree a verde di pertinenza di alcuni compendi demaniali siti nel comune
di Roma, puntualmente descritti all’interno della Relazione Tecnica allegata, nel rispetto dei
criteri minimi ambientali per I'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico di cui al
DM 13 marzo 2020.

Il servizio appaltato comprende le operazioni di pulizia, sfalcio d’erba, bonifica delle aree da
vegetazione infestante e potatura/abbattimento di alcuni esemplari arborei, al fine di prevenire
il rischio incendio e di garantire la funzionalita, la sicurezza, I'igiene, la fruibilita ed il decoro
delle suddette aree a verde. Tale attivita dovra ripetersi, per ciascun Lotto, n.4 volte nel corso
del contratto (n.4 “Passaggi”).
Per i lotti 1 e 2, avendo ipotizzato di sottoscrivere il contratto e dare I'avvio del servizio entro
ottobre 2023, si ritiene che ogni singolo “Passaggio” dovrebbe avere la seguente cadenza
durante i termini temporali del contratto:

e n. 1 “Passaggio” nel’anno 2023;

e n. 2 “Passaggi” nel’anno 2024 (orientativamente nei mesi di maggio e settembre);

e n. 1 “Passaggio” nell’anno 2025 (orientativamente nel mese di maggio);
con le modalita e secondo le indicazioni del RUP/DEC.
Nell'ipotesi in cui non fosse possibile dare avvio al servizio entro I'anno 2023, il primo
“Passaggio”, sara avviato subito dopo la sottoscrizione del contratto, portando a n. 2 i
“Passaggi” previsti nel’anno 2025, variando i mesi di inizio di esecuzione.
Per il lotto 3, tenuto conto che I'appalto in corso verra a scadere il prossimo 31/12/2023, si
dara avvio al servizio entro il mese di maggio 2024. Pertanto ogni singolo “Passaggio”
dovrebbe avere la seguente cadenza durante i termini temporali del contratto:
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e n.2“Passaggi” nel’anno 2024 (orientativamente nei mesi di maggio e settembre);
o n.2“Passaggi” nel’anno 2025 (orientativamente nei mesi di maggio e settembre);
con le modalita e secondo le indicazioni del RUP/DEC.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile dare avvio al servizio entro I'anno 2024, il primo
“Passaggio”, sara avviato subito dopo la sottoscrizione del contratto, portando n. 1
“Passaggio” nell’anno 2026, variando i mesi di inizio di esecuzione.

2. Durante la durata dell’appalto, le eventuali aggiunte di nuovi interventi saranno contabilizzate
a misura, applicando i prezzi unitari offerti dall Appaltatore in sede di gara. Se necessario, si
procedera alla redazione del verbale di concordamento nuovi prezzi. La quantificazione degli
interventi sara determinata con metodi geometrici, matematici o numerici in relazione a
quanto previsto nel presente capitolato.

3. Le opere che formano oggetto del contratto possono riassumersi come sotto specificato,
salvo piu precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante in
sede di esecuzione dei servizi:

a) sfalcio dell’'erba;
b) rimozione della vegetazione infestante spontanea e dei rovi presenti;
¢) decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, anche in area
boscata, con successivo diserbo;
d) eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus
spp.), arbustiva ed erbacea,;
€e) manutenzione, potatura e abbattimento di esemplari arborei;
f) rimozione e deposito temporaneo dei rifiuti urbani presenti;
g) pulizia dell’area con trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta.
Per maggiori indicazioni e descrizione puntuale degli interventi (dimensioni e specifiche), si
rimanda alla relazione tecnica, al computo metrico estimativo e all’elenco prezzi che
s’intendono parte integrante del presente capitolato.

4. L’Appaltatore inoltre deve presentare, prima dell’avvio del servizio, un Piano di Gestione e
Manutenzione, o Piano degli Interventi, basato sul censimento delle aree oggetto dell’appalto,
al fine di rendere le attivita di manutenzione piu efficaci e coerenti con le esigenze specifiche
del territorio. Nel definire il suddetto Piano, si devono riportare gli elementi contenuti nel
paragrafo piano di gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla
progettazione riportata alla fine del DM n.63 del 10/03/2020, inoltre tale piano deve essere
aggiornato annualmente sulla base dell’aggiornamento del censimento stesso.

5. L'importo a base di gara per ogni singolo Lotto &€ da intendersi al netto dell'lVA, come riportato
nella seguente tabella:

Imoorto totale del di cui costi della di cui oneri della
LOTTO P - manodopera non sicurezza non
servizio o T
soggetti a ribasso soggetti a ribasso
1 315.304,61 € 114.254,40 € 3.097,36 €
2 251.171,06 € 99.972,60 € 3.097,36 €
3 1.151.832,17 € 342.763,20 € 10.983,78 €
Totale 1.718.307,84 €

L'importo complessivo dellappalto posto a base dell’affidamento, al netto delllva, &
quantificato in € 1.718.307,84, inclusi gli oneri per la sicurezza e il costo della manodopera
non soggetti a ribasso.

6. Il presente appalto si intende conferito mediante offerta “a corpo” ad eccezione degli oneri
della sicurezza, i quali saranno contabilizzati a misura. Il riconoscimento di detti costi
all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o
di idonea documentazione relativa alle attivita di contenimento dei rischi.

Gli importi sopra elencati tengono conto di tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore per
I'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi affidati. L’Appaltatore, nella formulazione
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dell'offerta dovra dichiarare 'ammontare degli oneri di sicurezza da rischio specifico o
aziendale, intrinseci all'importo totale offerto per il servizio di cui sopra, nonche il costo della
manodopera.

7. L’'importo come sopra determinato & da intendersi remunerativo di ogni prestazione. In nessun
caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o semplicemente
rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio. Il valore del costo complessivo
del servizio & comprensivo dell'importo per il trasporto a discarica dei rifiuti e comprendera,
senza alcuna eccezione, ogni spesa principale o accessoria, anche di carattere fiscale,
necessaria per eseguire le prestazioni richieste finalizzate alla pulizia delle aree oggetto di
intervento.

8. Relativamente alle voci di computo metrico relative alla “Fornitura in opera di specie arboree”,
i prezzi riportati in Elenco Prezzi Unitario sono comprensivi di:

a) tutte le operazioni e materiali necessari alla corretta messa in opera delle specie;
b) manutenzione per anni due comprendente minimo 12/14 innaffiamenti all'anno e garanzia
di attecchimento.

9. Relativamente agli oneri di discarica, I'importo posto a base di gara & da intendersi
remunerativo degli stessi per quanto riguarda le voci di Elenco prezzi rientranti nella categoria
“potature” e “abbattimenti”. Per quanto concerne le voci di Elenco prezzi rientranti nelle
categorie “decespugliamenti” ed “eliminazioni selettive”, il pagamento degli oneri di discarica
avverra tramite rimborso a seguito di presentazione della seguente documentazione:

a) Bolla di trasporto e di accompagnamento dei rifiuti (sia per le voci C01.01.001;
C01.01.005; C01.01.008);

b) Certificato di pesa all’ingresso della discarica;

c) fattura quietanzata.

10.1 prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto, sono vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs.
36/2023, e che siano estranee ai servizi gia previsti.

11. Il Prezzario di riferimento utilizzato per redigere il computo metrico estimativo & la “Tariffa dei
prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023” approvato con
D.G.R. n. 101 del 14/04/2023;

12. L’importo ribassato del servizio “a corpo”, come determinato in seguito all’'offerta complessiva
in sede di affidamento e comprensivo delle quote non ribassabili corrispondenti agli oneri per
la sicurezza, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle Parti
contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti valori.

13.1l Computo Metrico estimativo di base per la formulazione dell'offerta “a corpo” da parte
dell’aggiudicatario in sede di affidamento non ha efficacia negoziale e I'importo complessivo
dell'offerta resta fisso ed invariabile, ai sensi del comma 7. Allo stesso modo non hanno
efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo
obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare
I'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i
rischi.

CAPO Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 2 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo” e redatto in modalita elettronica conformemente a quanto
previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
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eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta Aggiudicataria equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di
gestione del verde pubblico, dei regolamenti locali, nonché delle altre leggi in materia di appalti
di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Costituiscono parte integrante del contratto:

1) il presente Capitolato completo di allegati;

2) 'offerta della ditta.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto — Normativa di riferimento

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, i seguenti
documenti:
- Relazione tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Computo Metrico Costi della Sicurezza;
- Elenco Prezzi;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti
pubblici, tra le quali, in particolare:
- il codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora dichiarate valide anche
in via transitoria;
- il codice degli Appalti D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;
- i DPR n. 207/10 per le parti dichiarate valide anche in via transitoria dal Codice;
- iID.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il Decreto 10.03.2020 del Ministero del’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura
di prodotti per la cura del verde;
- ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia
essa di emanazione statale che degli altri enti territoriali;
- il D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 con i relativi allegati e s.m.i. sulla sicurezza.
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

3. Sono contrattualmente vincolanti le clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi
(CAM) di cui al D.M. n.63 del Ministero dellAmbiente della Tutela del Territorio e del Mare del
10/03/2020 (come meglio specificato all’art. 8 del presente Capitolato).

Art. 5 — Regole, documenti e norme tecniche da rispettare

1. L'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, & tenuto a predisporre sui posti di
lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In
particolare dovra curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza di
scavi, ammassi di materiale, depositi di macchinari interruzioni delle sedi stradali ed ostacoli di
qualsiasi genere connessi all'espletamento del servizio. L’Appaltatore & obbligato ad osservare
le misure generali di tutela e le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre i documenti previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
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2. L’'esecuzione del servizio dovra essere svolta nel rispetto dei regolamenti a livello locale e di
quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. Si precisa che sara cura ed onere
dell'impresa incaricata individuare, per il rispetto della normativa nazionale, regionale, provinciale
e locale, tutti gli Enti preposti allapprovazione delle attivita e predisporre la documentazione
eventualmente richiesta a tal fine.

3. E onere dell'appaltatore la redazione del Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, da consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, al fine
di consentire le opportune verifiche, e comunque improrogabilmente entro la data di consegna
del servizio.

4. Durante l'esecuzione del servizio I'aggiudicatario dell’appalto incaricato si impegna ad
interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta
verranno impartite.

5. L’aggiudicatario dellappalto dovra tenerne conto in sede di offerta di ogni onere per
I'esecuzione delle attivita sopra indicate, nessuno escluso. Si evidenzia che I'importo complessivo
posto a base di gara comprende anche le seguenti prestazioni a carico dell’appaltatore ed i relativi
oneri: le pratiche per I'eventuale occupazione di suolo pubblico, per I'eventuale accesso in zona
ZTL, 'eventuale posa della cartellonistica stradale richiesta dai competenti uffici comunali.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dellappaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi delle
condizioni pattuiti in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio che
consentono 'immediata esecuzione dello stesso.

Art. 7 - Liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo

1. Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso
di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter,
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le
stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente
ed economicamente possibile.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in
sede in offerta.

Art. 8 — Obblighi dell’appaltatore e clausole contrattuali

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la
massima diligenza e secondo elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo
le condizioni, le modalita, e i termini previsti nel presente contratto.

2. Ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, I'Appaltatore & vincolato dalle seguenti
specifiche tecniche:

a) piano di gestione e manutenzione: I'offerente presenta il piano di gestione e manutenzione
basato sul censimento dell’'area oggetto dell’appalto almeno di livello 1 «anagrafica area
gestita» messo a disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attivita di
manutenzione piu efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio. Nel definire
il Piano di manutenzione, I'offerente riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di
gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla progettazione riportata
alla fine del DM n.63 del 10/03/2020. Il Piano viene valutato dalla Stazione Appaltante. II
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Piano deve essere consegnato alla Stazione Appaltante prima dell’avvio del servizio entro
i primi 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto d’appalto.

3. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, I'’Appaltatore & vincolato dalle seguenti
clausole contrattuali:

a)

b)

d)

Clausola sociale: |l personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali
e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi
comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di
assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL. Ai sensi dell'art. 119,
comma 7 del decreto legislativo n. 36/2023, I'aggiudicatario & responsabile in solido con
il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiedera
per uno o piu addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti
individuali.

Sicurezza dei lavoratori: L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel
caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver
ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica
che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresi, il personale & dotato di
opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei
rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.
L’affidatario deve presentare il documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di
validita a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e la registrazione dell'avvenuto controllo da parte del legale
rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla
formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con
contratto subordinato o di natura interinale.

Competenze tecniche professionali: Almeno il titolare o altro preposto facente parte
dellorganico dellimpresa possiede la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello
standard professionale e formativo definito dall’accordo in Conferenza Stato-regioni del
22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell’esecuzione delle attivita previste dal
servizio di gestione dell’area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali
possedute. In particolare, il personale impiegato per I'applicazione dei prodotti fitosanitari,
e dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e
specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto
2012 e del Piano di azione nazionale per 'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato
con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014;

Rapporto periodico: In base ai servizi richiamati nel’oggetto dell’appalto, I'Appaltatore,
ogni anno, dovra predisporre e presentare il Rapporto periodico annuale a dimostrazione
del rispetto dei requisiti previsti per I'esecuzione delle attivita che, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, si riportano di seguito: registrazioni sulla formazione e aggiornamento
professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica
dellapprendimento effettuati e risultati conseguiti), relazione sul reimpiego di materiali
organici residuali generati dalle attivita di manutenzione, relazione tecnica con descrizione
delle attivita previste per il rispetto della fauna, per I'esecuzione di interventi meccanici
senza danneggiare la vegetazione circostante, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei
prodotti per la cura del terreno, relazione sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti
biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale
si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

L’'inadempimento di tale impegno contrattuale sara sottoposto a penale da parte
dellAmministrazione. Inoltre, 'Amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o
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f)

)

h)

i)

richiedere ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicita delle informazioni
rese.

Formazione continua: I'aggiudicatario deve effettuare I'aggiornamento periodico della
formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilita delle attivita
previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle
sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto,
I'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione
temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto
periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi
somministrati al personale. L'appaltatore deve trasmettere il piano formativo contenente
specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle
ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste.

Aggiornamento del censimento: A seguito delle varie attivita di manutenzione eseguite
durante il servizio, I'aggiudicatario deve eseguire I'aggiornamento del censimento in
possesso della stazione appaltante. L’aggiudicatario dovra redigere una relazione o piano
di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalita e i tempi per
I'esecuzione dell’'aggiornamento del censimento.

Reimpiego dei materiali organici residuali: i residui organici generati da interventi di
manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere compostate
all'interno dei terreni di proprieta della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti
autorizzati. L’aggiudicatario dovra redigere una relazione tecnica che definisce le
operazioni eseguite per reimpiegare il materiale generato dalle attivita di manutenzione
supportata da copie di eventuali accordi con terzi per I'impiego del materiale in altre
biofiliere (preferibilmente compostaggio).

Rispetto della fauna: le attivita di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree
a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno
alla fauna presente nell'area.

Interventi meccanici: nell'esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati
danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare
attenzione a non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici
come il taglio del prato; privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, I'utilizzo
di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia
e alla dimensione dell'area verde; disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione
dei parassiti negli interventi che comportano I'esecuzione di tagli; limitare gli interventi di
potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma.
L’aggiudicatario dovra redigere una relazione tecnicalistruzioni operative (da riportare nel
rapporto periodico), contenenti la descrizione delle modalita con cui sono svolte le attivita.
Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo: gli interventi di potatura devono essere
svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrechino danni alla pianta
e non creino disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente
necessari. In particolare, I'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la
cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo
situazioni di instabilita che generano altresi maggiori costi di gestione. L’aggiudicatario
dovra redigere una relazione tecnicalistruzioni operative (da riportare nel rapporto
periodico), contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal
piano di manutenzione.

Manutenzione delle superfici prative: le attivita di manutenzione e cura delle aree verdi
orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione
differenziata secondo cui I'attivita di intervento viene stabilita in funzione della tipologia,
della destinazione d'uso e della modalita di fruizione dell'area. L’aggiudicatario dovra
redigere una relazione tecnicalistruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico),
contenenti i criteri di valutazione per dimostrare I'applicazione delle tecniche di gestione
differenziata per le attivita di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

Prodotti fitosanitari: L’aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso
impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto
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legislativo 14 agosto 2012, n. 150; tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica; tecniche
di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi piu indicate del ciclo biologico di patogeni
e parassiti; utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target. Inoltre, &
assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalita di impiego, di
conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli
interventi secondo quanto specificamente indicato nell'allegato VI del citato Piano di
azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. || personale che esegue i
trattamenti fitosanitari & in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto o all’'utilizzo
di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Nel
piano degli interventi, redatto dall’aggiudicatario prima dell’avvio del servizio, deve essere
contenuta la specifica delle tecniche che saranno applicate, evidenziando in particolare i
mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai mezzi chimici. Inoltre dovranno essere
contenute: Procedura e/o istruzione operativa scritta/e destinate agli operatori che
eseguono i trattamenti, volte ad assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle
etichette dei prodotti fitosanitari e delle misure di mitigazione dei rischi da inquinamento,
deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari. Devono essere
forniti elementi verificabili circa il possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e
all'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli operatori incaricati di eseguire i trattamenti,
nonchée il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari.

m) Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari: L’aggiudicatario deve assicurare
il corretto funzionamento e I'opportuna manutenzione delle attrezzature utilizzate per
I'applicazione dei prodotti fitosanitari.

n) Gestione dei rifiuti: I'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi
prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto
dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato ovvero la raccolta e
deposito temporaneo nell’area secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia. L’aggiudicatario dovra produrre un elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni
di manutenzione con lindicazione dei relativi codici CER e la procedural/istruzione
operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle
relative modalita di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente,
specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

4. Inoltre I'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si obbliga altresi:

a) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni
modo acquisite nello svolgimento del servizio;

b) a comunicare al’Agenzia ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del
corretto svolgimento del servizio;

c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai
tempi e alle modalita previste;

d) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i,;

5. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione del servizio, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione al servizio in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente del servizio, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
prestazioni e alla conduzione del cantiere.

Art. 9 — Personale e mezzi d’opera richiesti per I'’espletamento dei servizi

1. Per I'espletamento del servizio di cui al presente appalto la ditta appaltatrice garantisce idonea
dotazione di attrezzatura, mezzi d’'opera e personale esperto.

2. Per 'adempimento di tutte le operazioni conseguenti all’accettazione del presente capitolato
I'Appaltatore dovra disporre, all’atto dell’inizio del servizio, di tutto il personale necessario per il
corretto svolgimento dello stesso. L’appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, dovra
dichiarare il numero e le qualifiche del personale che intende impiegare per I'esecuzione dei
servizi e dei lavori oggetto del presente capitolato speciale. Il personale, nell'espletamento delle
proprie mansioni, dovra:
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a. tenere un contegno serio e corretto e dovra osservare le direttive e le disposizioni
impartite dal personale della Stazione Appaltante investito dalle funzioni di controllo e
vigilanza sui servizi affidati in appalto;

b. essere fornito, a spese dellAppaltatore, della divisa completa di targhetta di
identificazione con foto, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante
I'orario di servizio;

c. essere dotato, a spese dell’Appaltatore, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI)
connessi con i servizi svolti, in particolare per quello impegnato nell’'uso di motoseghe e
decespugliatori, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria
attivita comporta;

d. essere sottoposto alla sorveglianza di un responsabile nominato dall’Appaltatore di
provata e documentata esperienza di servizio. |l responsabile di commessa dovra essere
in possesso di un recapito telefonico e reperibile quotidianamente;

e. essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorita Sanitarie competenti
per territorio.

3. L'Appaltatore dovra altresi fare pervenire alla Stazione Appaltante e aggiornare in caso di
variazioni, I'elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche. L’Appaltatore
potra, infatti, nell'interesse dei servizi variare le qualifiche del personale senza che cid costituisca
diritto a richiedere alla Stazione Appaltante I'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

4. |'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’affidamento, sia
per i dipendenti che per i Soci.

5. Sirichiede all’Appaltatore di precisare, preliminarmente alla stipula del contratto che ha tenuto
conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori,
nonché alle condizioni del lavoro.

Art. 10 — Smaltimento del materiale di risulta

1. Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito di interventi di manutenzione oggetto del presente appalto,
sono da intendersi autoprodotti dall'Appaltatore. Nel caso in cui il materiale sia caratterizzato
come rifiuto sono di seguito indicati i codici CER che identificano i rifiuti stessi e che I'’Appaltatore
dovra possedere all'interno della categoria 2bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per poter
adempiere alle attivita di seguito indicate.

2. L'Appaltatore dovra:

a) gestire e smaltire a propria cura e spese nel rispetto della Legge Applicabile (in particolare
del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.) tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attivita, occupandosi
del carico, del trasporto, dello scarico e del recupero o dello smaltimento. L'appaltatore
consegnera sempre se possibile i rifiuti a soggetti autorizzati ad attivita di recupero e solo
nel caso in cui cid non sia possibile, a soggetti autorizzati ad attivita di smaltimento;

b) documentare al DEC il possesso delle Autorizzazioni e/o iscrizioni necessarie per I'attivita
di gestione dei rifiuti;

c) sostenere tutti gli oneri connessi alle attivitd di gestione rifiuti, inclusi a titolo
esemplificativo ma non esaustivo gli oneri derivanti dalla corretta gestione dei depositi
temporanei; la compilazione dei formulari di identificazione (“FIR”); la compilazione e
tenuta dei registri di carico/scarico; i costi relativi all’avvio a recupero o smaltimento, i quali
si intendono tutti inclusi nel Corrispettivo;

d) collaborare, anche fornendo ogni documentazione e informazione utile, con la Stazione
Appaltante nell’ambito dei controlli da questa espletati sul rispetto della normativa in
materia di smaltimento dei rifiuti;

e) non depositare i rifiuti allinterno delle aree di proprieta del Stazione Appaltante diverse
da quelle di provenienza. Nel caso di deposito nell’area di provenienza lo stesso dovra
essere temporaneo e comunque autorizzato dalla Stazione Appaltante;

f) ogni analisi di legge di caratterizzazione, classificazione e/o omologazione del rifiuto sara
a carico dell'Appaltatore.

4. | rifiuti che saranno prodotti dalle attivita oggetto della presente nel’ambito degli interventi di
cui al presente capitolato sono:
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* erba - CER 200201

* ramaglie e legname (fusti di piante) - CER 200201

« foglie - CER 200201

» corteccia per pacciamatura - CER 200201

Il presente elenco rappresenta i rifiuti che saranno prodotti nel corso dell'appalto. Il presente
elenco potra essere implementato nel corso dell'appalto nell'eventualita in cui dovesse
emergere la produzione di rifiuti legati a nuove lavorazioni.

5. I rifiuti derivanti dalla pulizia preventiva allo sfalcio delle aree a verde dovranno essere raccolti
e stoccati secondo la normativa vigente riferita al deposito temporaneo dei rifiuti (D.Igs. n.152
del 03/04/2006 Norme in materia ambientale).

6. L’eventuale rinvenimento di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, cosi come definiti dalla vigente
normativa, trovati all'interno delle aree oggetto dell’appalto, dovra essere comunicato
mediante avviso scritto alla stazione appaltante, con indicazione del luogo, caratteristiche del
rifiuto e documentazione fotografica.

Art. 11 — Aspetti ed impatti ambientali

1. | servizi, le forniture e le attivita di manutenzione, in tutti i loro aspetti ed interventi, devono
essere esercitate ponendo particolare attenzione agli aspetti ed agli impatti ambientali ad essi
associati (aria, acqua, scarichi idrici, energia elettrica, metano, gasolio, rifiuti, aree verdi pubbliche
e private, sostanze pericolose, amianto, suolo, sottosuolo, ecc.), nel rispetto delle vigenti
normative in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro.

2. In particolare per la gestione dei rifiuti prodotti durante le attivita svolte I'appaltatore si impegna
a gestire gli stessi secondo le modalita previste dalla normativa vigente.

3. La ditta appaltatrice siimpegna a rendere disponibile copia delle autorizzazioni che potrebbero
venire richieste al fine di garantire una corretta gestione degli aspetti ambientali ed il rispetto delle
prescrizioni regolamentari e normative vigenti.

4. La ditta deve essere in possesso delliscrizione al’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla
categoria 2 bis per I'esecuzione delle attivita di raccolta e trasporto di rifiuti, per cui non &
ammesso I'avvalimento ai sensi dell’art. 104 comma 10 del Codice.

Art. 12 - Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.

3. Tuttii termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.u

Art. 13 - Sorveglianza archeologica per il LOTTO 3

1. Visto che alcune aree interessate dallintervento di sfalcio sono soggette a ritrovamenti
archeologici, sono state trasmesse alla Soprintendenza le attivita da eseguire, la quale, con nota
MIC_SS-ABAP-RM|17/05/2023|25040-P, acquisita al prot. 5362 del 17/05/2023, ha espresso
parere favorevole con prescrizioni, riportando quanto segue: “...considerato che nell’area in
oggetto sono presenti numerose evidenze archeologiche affioranti, la Soprintendenza scrivente
autorizza, per quanto di competenza, l'avvio dei lavori a condizione che avvengano sotto
l'assistenza scientifica di archeologi professionisti esterni, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente (N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma, art. 16 comma 8)” e precisando che
I'archeologo incaricato di seguire i lavori dovra essere “prescelto tra quelli in possesso dei requisiti
previsti dalla | o Il fascia del’Elenco Nazionale degli Archeologi cosi come stabilito dalla L. 110
del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019".

2. L'attivita di Sorveglianza archeologica richiesta, &€ suddivisa in due fasi annuali, ognuna per un
tempo di 12 giorni, per un totale di 4 fasi in due anni.

3. L'importo della prestazione, pari ad € 14.576,64 (quattordicimilacinquecentosettantasei/64)
oltre 1.V.A. e cassa previdenziale, & stato calcolato a corpo secondo l'art 5.2, compenso a
vacazione giornaliero per attivita di sorveglianza, del tariffario nazionale degli archeologi (ANA)
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per le prestazioni nella categoria “Servizi - Servizi professionali al patrimonio culturale”, secondo
la tabella seguente:

Calcolo compenso a vacazione per singola fase
Giorni di Totale Totale fase
Archeol ciascuna €/g singola annuale vaEle
it iElollele o) quattro fasi
Responsabile fase fase
N
EReiEm et il 12 303,68 € | 3.644,16 €| 7.288,32€| 14.576,64 €

4. L’Archeologo dovra trasmettere alla Soprintendenza il proprio cv prima dell’avvio del servizio
e dovra relazionarsi periodicamente con il DEC, anche attraverso riunioni periodiche, per
verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell’attivita, recepire le indicazioni di dettaglio
relative alle esigenze da soddisfare, nonché orientare I'impostazione, I'implementazione e lo
sviluppo del modello, la gestione dei flussi informativi e la redazione degli elaborati.

5. L’Archeologo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla | o Il fascia dellElenco
Nazionale degli Archeologi cosi come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del
20/05/2019.

CAPO Il - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio del servizio

1. L’esecuzione del servizio avra inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’esecutore.

2. La presente procedura dovra essere svolta in conformita ai pareri degli enti competenti. E
onore dell'Impresa appaltatrice la presentazione di tutte le richieste necessarie all’'ottenimento dei
titoli autorizzativi.

3. Si precisa che sara cura ed onere dellimpresa incaricata individuare, per il rispetto della
normativa statale, regionale, metropolitana e comunale, tutti gli Enti preposti all’approvazione
delle attivita e predisporre la documentazione eventualmente richiesta a tal fine prima della
consegna del servizio.

4. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del
servizio, il direttore dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque)
giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla
data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso 'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)
qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei servizi, 'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

5. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna del servizio,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9,
del Codice, qualora il mancato inizio del servizio determini un grave danno all'interesse pubblico
che il servizio & destinato a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore
allesecuzione provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul
verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da
iniziare immediatamente.
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Art. 15 - Termine per 'ultimazione del servizio

6. Il tempo per lo svolgimento del servizio, € fissato per ciascun Lotto in due anni decorrenti dal
giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. Relativamente al Lotto 3 si procedera
alla consegna del servizio orientativamente nel mese di aprile 2024.

In tale intervallo temporale & stato previsto di eseguire n.4 “Passaggi” (art.1 comma 1) su ogni
area di intervento.

Per I'esecuzione di ogni singolo “passaggio” si & fissato un tempo massimo pari a:

- 28 giorni (ventotto) naturali e consecutivi per le aree del Lotto 1, decorrenti dal formale
avvio del singolo “Passaggio” da parte del DEC, per un totale di 112 giorni
(centododici) naturali e consecutivi, distribuiti nell'intervallo di tempo previsto per la
durata del contratto;

- 24 giorni (ventiquattro) naturali e consecutivi per le aree del Lotto 2, decorrenti dal formale
avvio del singolo “Passaggio” da parte del DEC, per un totale di 96 giorni (novantasei)
naturali e consecutivi, distribuiti nell'intervallo di tempo previsto per la durata del
contratto;

- 42 giorni (quarantadue) naturali e consecutivi per le aree del Lotto 3, decorrenti dal
formale avvio del singolo “Passaggio” da parte del DEC, per un totale di 168 giorni
(centosessantotto) naturali e consecutivi, distribuiti nell’intervallo di tempo previsto per
la durata del contratto;

Nell’ambito dell’esecuzione del primo passaggio I'Appaltatore procedera con le attivita di potatura
e abbattimento degli alberi alla luce delle risultanze delle attivita di monitoraggio eseguite da
questa Stazione Appaltante. Nello specifico, a seguito di apposito appalto denominato “Servizio
di verifica statica delle alberature presenti nei compendi demaniali situati nel Comune di Roma”,
per ogni esemplare arboreo censito, & stata effettuata, per 16 dei compendi in oggetto, apposita
relazione fitostatica conseguente all’ analisi visiva della stabilita con attribuzione della specifica
classe di rischio (A, B, C, C/D, D) e con assegnazione del relativo intervento da mettere in atto.
1. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

2. Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti
e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente
sull’Appaltatore.

Art. 16 - Proroghe

1. L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza
delle attivita o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione delle stesse, qualora ne
sopravvenisse la necessita, senza che ['affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al
riguardo.

2. |l servizio potra essere prorogato ai sensi dell’art. 120 del Codice, comma 10, secondo quanto
specificato nel Disciplinare di gara e nello schema di contratto.

Art. 17 - Sospensione del servizio

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che il servizio
proceda utiimente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dell’esecuzione puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando il verbale di sospensione, che & inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse.

3. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un
quarto della durata complessiva prevista per lI'esecuzione del servizio, 0 comunque quando
superino sei mesi complessivi, lI'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo é
dovuto all’esecutore negli altri casi.
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4. Quando successivamente all’avvio dell’esecuzione insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle
prestazioni, 'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione
parziale, per i servizi di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di
cui all’articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.

5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e
5, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo
che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual
caso é sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa del servizio; qualora I'esecutore
non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del progetto da avviso
al’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione ’ANAC irroga una sanzione amministrativa
alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13.

6. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel
termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore
dell’esecuzione del contratto.

7. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 7, I'esecutore ultima i servizi nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di
consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione, appena avvenuta, &
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dell’esecuzione, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennita qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 5, I'esecutore pud chiedere, previa iscrizione, a pena di
decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 6, il risarcimento dei danni subiti, quantificato
sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati
nell’allegato 11.14 del Codice.

Art. 18 - Penali

1. L’Agenzia potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle
prestazioni richieste.
2. Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi
previste. Tali condizioni possono riferirsi:

a) al mancato svolgimento delle attivita concordate;

b) al ritardo nella loro esecuzione;

c) al mancato raggiungimento degli obiettivi di livello di servizio offerto.
Per le ipotesi sopra descritte le penali saranno applicate in misura determinata dall’Agenzia,
previo contraddittorio con I'Appaltatore.
3. Ai sensi dellart. 126 del D. Lgs. 36/2023, per inadempimento, irregolare, non conforme
adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura
giornaliera pari all’1 per mille del’lammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente
in misura non superiore al 10%. E fatta salva la facolta della Stazione appaltante di procedere al
risarcimento del danno ulteriore.
4. In ipotesi di ritardo nell’esecuzione del servizio, nella presentazione dei documenti richiesti in
base alle clausole contrattuali e specifiche tecniche di cui allart. 8 del presente Capitolato,
nellesecuzione di disposizioni scritte impartite dal RUP o dal DEC, nell’esecuzione di qualsiasi
attivita compresa nel servizio stesso, le penali saranno applicate in misura pari all'1 per mille
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, previa comunicazione all’Appaltatore.
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5. La penalita viene inflitta con lettera motivata del RUP previa comunicazione, con invito a
produrre controdeduzione entro 5 giorni. Nello specifico il RUP, su proposta motivata del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, provvedera a comminare le penali economiche definite di seguito,
nel caso di lavorazioni o prescrizioni:

Penalita tecniche: Si tratta di penalita pecuniarie conseguenti ad errori tecnici precisi e puntuali,

come riassunte nella seguente tabella:
|

Wbbattimento di un albero non previsto e non indicato fino a 20 cm di diametro, Cad. Fino o € 600,00

dbbattimento di un albero non previsto e non indicato da 20 cm di diametro a 50 cm

di diametro. Cod.
|

Iiﬂbbum'menm di un olbero non previsto e non indicato da 50 cm di diametro o B0 cm
i diopmetro. Cod.

[Fino a € 1.000,00

|Fino @ € 3.000,00

bbattimento di un albero non previsto e non indicato di diometro superiore a 80 cm. 1 Fino a € 4.000.00
| 5 X

od.

Penalitda documentale: I'Appaltatore dovra redigere il rapporto periodico annuale che dimostra di
ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati nell’'oggetto dell’appalto. L’'inadempimento
di tale impegno contrattuale & sottoposto a penale dalla Stazione Appaltante pari a € 2.000,00.
6. Aifini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutte le attivita da svolgere
anche laddove il ritardo e/o il mancato o inesatto adempimento riguardi una sola di tali attivita.
L’Appaltatore sara soggetto all’applicazione di penalita sino al 10% dell'importo complessivo del
contratto, oltre le spese per I'esecuzione d'ufficio del servizio non eseguito o male effettuato o
degli obblighi non adempiuti. Qualora I'importo massimo della penale sia superiore al 10%
dell'importo contrattuale si procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

7. La rifusione delle spese sostenute dallAgenzia per porre rimedio ad inadempimenti
contrattuali dell’ Appaltatore, cosi come I'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di
compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versarsi all’Appaltatore
successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.

Art. 19 - Risoluzione del Contratto

1. Larisoluzione del contratto per motivazioni e procedura, € regolata dall’art. 122 del Codice. In

particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del codice, '’Agenzia pud risolvere il

contratto se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi

dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e ¢), superamento

delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di

cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma

3, lettere a) e b);

c¢) 'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle

situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla

procedura di gara;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione

degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea.

2. |l contratto pud essere risolto anche qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione 0 dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
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prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della

Parte V del presente Libro.
3. Il contratto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore
dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo
avvia in contraddittorio con I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato
11.14 del codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara
risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata
per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se
nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puod essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale
in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui
al comma 4 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in
sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico
dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo
affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124,
comma 2, primo periodo del codice.
7. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro
e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori
o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui
all'articolo 106, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore
di agire per il risarcimento dei danni.
8. L’Agenzia, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 1373 c.c., si riserva la facolta di
recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di
esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’ Appaltatore. Al riguardo, non
verra riconosciuto alcun compenso per la parte di servizio non eseguito.

CAPO IV — CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 20 - Servizio a corpo

1. La valutazione dell’appalto € a corpo e il relativo corrispettivo resta fisso ed invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore ad esso
attribuito.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del servizio a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per interventi, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione del servizio a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione del servizio
secondo la regola dell'arte.

3. L'appaltatore € tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per I'esecuzione completa dell’appalto, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.
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4. In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione del servizio &
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli
altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
allimpiego, a pié d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d’'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese
accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per
lilluminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c) Perinoli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a pié d’opera, pronti all’'uso
con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro
manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli
operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di
trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’ Appaltatore al luogo di impiego;

d) Periservizi. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le
forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali
occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

| suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

5. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei servizi in
presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la
segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna
esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola
d’arte.

6. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente Capitolato
Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono
accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

7. L’Appaltatore siimpegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente
contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilita di apportare agli stessi eventuali
modifiche o maggiorazioni.

8. Gli oneri della sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 1, comma 45, del presente
Capitolato Speciale, non sono soggetti a ribasso di gara e saranno contabilizzati a misura. Il
riconoscimento di detti oneri all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea
documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attivita di contenimento dei
rischi.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 - Fatturazione

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto dell’appalto sara liquidato, previa
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nonché della verifica della regolarita
contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarita Contributiva (DURC).

2. |l corrispettivo dovuto sara liquidato in n. 4 soluzioni, ognuna delle quali al termine di ciascuno
dei n. 4 “Passaggi” come da comma 1 dellart. 14, previa verifica da parte del Direttore
dell’Esecuzione della conformita di ogni intervento alle prescritte modalita di esecuzione nonché
della regolarita contributiva.

3. | pagamenti di cui al comma precedente saranno effettuati su presentazione, rispettivamente,
di una Relazione sull'attivita svolta nel periodo di riferimento e del Rapporto periodico di cui all’art.
8 del presente Capitolato.

4. Le fatture dovranno essere emesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite
dall'allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, disciplinante la gestione
dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) intestandole
al’Agenzia del Demanio - C.F.: 06340981007 — Via Barberini 38, 00187 Roma, riportando
obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA: NA5196, CIG, il CUP. Quanto dovuto
sara liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto
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dedicato indicato dall’Appaltatore. Trattandosi di importo superiore a €. 5.000,00 ai fini del
pagamento, 'Agenzia effettuera le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le
modalita previste dal D.M. 40/2008;

5. Le fatture dovranno essere inviate a seguito di apposita autorizzazione sottoscritta dal
Responsabile del progetto.

6. Il pagamento dovuto avra luogo entro trenta (30) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse
dal SDI a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all’art. 20 del
presente Capitolato Tecnico.

7. Qualora I'’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Affidatario
verra riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, nei limiti dell’utilita ricevuta,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 22 - Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136 a pena di nullita assoluta del contratto. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge
136/2010 ¢ inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono
state eseguite senza avvalersi di banche o societa Poste Italiane S.p.A..

2. L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e
alle forniture, sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

3. L'Appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

4. L’'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 23 - Anticipazione

1. L’anticipazione € regolata dall'art. 125 del Codice. All'appaltatore & concessa un'anticipazione,
se richiesta, in misura fino al 30 per cento, nei casi e alle condizioni di cui all’art. 125 del Codice,
da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio accertato dal DEC.

2. L'erogazione dell'anticipazione & comunque subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalita indicate dal medesimo art. 125 del
Codice.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
2. E ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle norme di cui alla Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nellapposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO VI — CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA

Art. 25 - Cauzione definitiva

1. L’aggiudicatario dovra produrre prima della stipula del contratto una garanzia definitiva, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 117 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per fruire delle riduzioni di cui all’art.108, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, I'Aggiudicatario segnala
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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2. Aisensi dell'art. 117, comma 3, del Codice, la garanzia é prestata per 'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalita previste dal
comma 8. La stazione appaltante pud richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

3. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Secondo le modalita di
cui allart. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento,
permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

4. Per il pagamento dalla rata di saldo si applica quanto previsto dall’art. 117, comma 9, del
D.Lgs. 36/2023. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

5. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia nella misura legale ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Codice, la mancata costituzione della
garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale.

Art. 26 - Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

1. L’appaltatore deve, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10
(dieci) giorni prima della data di consegna del servizio, produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza
assicurativa é prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce I'obbligo di assicurazione.
2. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
e la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere compresi materiali e attrezzature di impiego e
di uso ancorché in proprieta o in possesso dellimpresa e compresi i beni della Stazione
appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto
e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
¢ la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’'opera, in relazione all'integra garanzia a cui 'impresa é tenuta, nei
limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art.
1665 del codice civile.
3. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
¢ la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civiimente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso
i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente
del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone
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dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente
o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dellappaltatore o della Stazione
appaltante;
¢ lindicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’'accesso al cantiere, i componenti dell’'ufficio di Direzione
dell’Esecuzione e i coordinatori per la sicurezza.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in
caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate del servizio, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora verificate; a tal fine I'utilizzo
da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni
di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All
Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
6. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
8. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale, la garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO VIl - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 27 - Variazioni del servizio

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle attivita oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi
eseguiti in pitu o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 120 del
Codice.

2. Non sono riconosciute varianti a quanto stabilito dal presente Capitolato ed alla Relazione
Tecnica, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo
ordine scritto del Direttore del’Esecuzione, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere
presentato per iscritto al Direttore dellEsecuzione prima dell’esecuzione dell’attivita oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell'attivita oggetto di tali richieste.
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Art. 28 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i servizi in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
sulla base sempre dei prezziari di cui al comma 1.

Art. 29 — Modalita di esecuzione del servizio e forma e contenuto delle riserve

1. Lo sfalcio dell’erba dovra avvenire con l'impiego di macchine a lame rotanti e sara cura
dell’Appaltatore la regolare messa a punto degli organi di taglio, in modo che la rasatura sia
uniforme e regolare. Per lo sfalcio nelle aiuole, lungo le bordure e per le rifiniture € consentito
anche I'utilizzo del decespugliatore attrezzato all’albero con rocchetto di filo di nylon. Nelle aree
prative arborate, e nelle aiuole stradali I'utilizzo del decespugliatore e degli altri mezzi cesori non
dovranno provocare danni al colletto di piante e arbusti (scortecciamenti); eventuali
scortecciamenti saranno soggetti a risarcimento del danno stimato secondo il metodo
parametrico. L'altezza del taglio dovra essere compresa fra i 5 e 8 cm a secondo della stagione
e in accordo con la Stazione Appaltante.

2. E obbligatoria la raccolta immediata e con la massima cura dello sfalciato, evitando la
dispersione sul terreno dei residui rimossi e 'accumulo otre il tempo strettamente necessario per
il termine dei lavori di taglio.

3. Ad ogni sfalcio dovra accompagnarsi la rifinitura lungo i vialetti, i cordoli, i muri e le recinzioni
e le attrezzature d’arredo, dalla scerbatura delle erbacce al piede delle piante, degli arbusti isolati,
inoltre, dovranno essere conservati in buona efficienza i cigli erbosi, le canalette, fossi e/o canali.
La pulizia delle erbacce dovra estendersi anche all’esterno delle aiuole per una distanza di 50
cm.

4. Relativamente alle operazioni di abbattimento, le stesse dovranno essere eseguite sulla base
delle risultanze del “Servizio di verifica statica delle alberature presenti nei compendi demaniali
situati nel Comune di Roma”, la cui documentazione di seguito specificata verra fornita
all’'aggiudicatario dell’appalto:

- relazione fitostatica nella quale sono state identificate le alberature, riportati i risultati delle
indagini fitostatiche eseguite, descritti gli interventi da eseguire per ciascuna alberatura con
relativo ordine di priorita.

5. L’abbattimento avverra con modalita tali da garantire I'incolumita pubblica a cose e persone e
secondo le vigenti norme in materia di cantieri stradali (es. previa eliminazione di branche e rami,
con caduta guidata dei materiali, installazione di barriere di protezione, etc.).

6. Tutte le lavorazioni che dovranno essere svolte nellambito del presente appalto dovranno
tenere conto ed essere subordinate ai pareri rilasciati dai competenti Enti relativamente alle aree
sottoposte a tutela, cosi come individuate nell’allegato “Censimento del Verde”.

7. In relazione alla forma e contenuto delle riserve, trova applicazione la disciplina di cui all'art.
115 del D.Lgs. 36/2023 nonché di cui all’allegato 11.14.

CAPO VIl - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30 - Adempimenti in materia di sicurezza

1. L’Appaltatore ha I'obbligo di adottare, di propria iniziativa, nellambito delle attivita in oggetto,
tutti quei procedimenti e quelle misure di qualunque natura indispensabili a garantire I'incolumita
degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare qualsiasi danno ai
beni pubblici e privati, osservando tutte le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene sul lavoro, sia vigenti sia che dovessero essere emanate durante il naturale svolgimento
del contratto.

2. L'Appaltatore ha altresi I'obbligo, prima dell’inizio del servizio, di predisporre e trasmettere alla
Stazione Appaltante il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui al D.Lgs. 81/2008. Il PSS sara
aggiornato e riordinato, ove occorra, a cura dell’Appaltatore.
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3. L'Appaltatore si impegna a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del
24/04/2020, nonché i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e |l
contenimento della diffusione del virus covid-19 nei cantieri del 14/03/2020.

Art. 31 - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio,
deve predisporre e consegnare al direttore dell’esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione del servizio. |l piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo
89, comma 1, lettera h), e del punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprende
il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. |l POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio del servizio per il quale esso
e redatto.

3. L'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui allarticolo 29 del presente Capitolato speciale, nonché a curare |l
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

4. Ai sensi dellarticolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di
sicurezza non € necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle
singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall'allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12
settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente
articolo 29.

CAPO IX — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 32 - Subappalto e subcontratto

1. Il concorrente indica all’atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare,
facendone espressa menzione nel DGUE, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice e fatta sempre
salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In
mancanza di tali indicazioni il subappalto é vietato.
2. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto
ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.
3. Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3, del
Codice.
4. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto I'Appaltatore comunica alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio della prestazione:

a) il nome del sub contraente, I'importo e 'oggetto del sub contratto;

b) le eventuali modifiche apportate nel corso del sub contratto.
5. L’Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto ex art. 119,
comma 5, del Codice, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio delle prestazioni subappaltate.
Contestualmente deposita:

a) la certificazione dei requisiti di qualificazione posseduti dal subappaltatore correlati alle

prestazioni subappaltate;
b) I'attestazione dello stesso Appaltatore di assenza di motivi di esclusione Capo Il del Titolo
IV della Parte V del Libro Il del Codice in capo al subappaltatore.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della

stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario &
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responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276..
7. | rapporti economici tra Appaltatore da un lato e subappaltatori e subfornitori dall’altro lato sono
regolati dall’art. 119 del Codice. Gli stessi commi regolano i poteri sostitutivi della Stazione
Appaltante.
8. Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvedera nei casi previsti dall’art.
119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
9. Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi
dell’art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023, & fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Spetta all’Appaltatore il coordinamento per la sicurezza di tutti i subappaltatori,
collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori con posa in opera, comunque operanti nel cantiere.
1. L’autorizzazione concessa non esonera I'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in
subappalto dagli obblighi assunti nei confronti della Stazione Appaltante e regolati dal presente
capitolato, I'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla
Stazione Appaltante. L’accettazione del subappalto &€ subordinata alladozione di specifico
provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

CAPO X — CONTROVERSIE

Art. 33 — Foro competente

1. Eventuali controversie tra 'Agenzia e I'Aggiudicatario, relative all'interpretazione, esecuzione,
validita o efficacia del contratto saranno deferite all'Autorita Giudiziaria del Foro di Roma. Resta
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 34 — Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico del
servizio possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’art. 210 del Codice.

2. Relativamente al Lotto 3, si procedera alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ove
ricorrano i presupposti per la costituzione obbligatoria dello stesso di cui all’art. 215, comma 1 del
Codice.

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario cui al comma 1, sono decise dall’Autorita
Giudiziaria competente del Tribunale di Roma, restando esclusa la competenza arbitrale.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro applicabile ai propri
dipendenti nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolge il servizio;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
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non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensidell’art. 11, comma 6 del Codice:

a) In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente
dell’Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del
contratto, la Stazione Appaltante trattiene del certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi
e cassa edile;

b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al precedente punto
a), il R.U.P. invita per iscritto 'inadempiente — ed in ogni caso I’Appaltatore — a provvedere
entro 15 giorni ai pagamenti dovuti. In difetto, ed in assenza di formale e motivata
contestazione entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante la stazione appaltante
paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo |l
relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’art. 119 del Codice.

3. L’Appaltatore adempie agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea, nazionale ed internazionale come da elenco dell'allegato X alla direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

4. In ogni momento il D.E.C. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere allappaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’'appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

5. Aisensidegliarticoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008
e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore
€ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve
riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010.

CAPO XI — DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione delle prestazioni

1. Al termine del servizio il Direttore del’Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'impresa
affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari
accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato
di ultimazione delle prestazioni.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalita prescritte dal D.E.C., fatto salvo il risarcimento del danno
alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’articolo 18 comma 4, in proporzione all'importo della parte del servizio che direttamente e
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indirettamente trae pregiudizio dal mancato ripristino € comunque all'importo non inferiore a
quello delle opere di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione
da parte dellamministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo
art. 42.

4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dal D.E.C. ai sensi dei commi precedenti.

5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, 'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore, seguendo le eventuali
prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia civile che
penale.

Art. 37 - Termini per I’accertamento della regolare esecuzione

1. La verifica di conformita & completata entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
oggetto del contratto ai sensi dell’art. 116, comma 2, del Codice e dell’allegato 11.14.

2. |l certificato di verifica di conformita ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente
capitolato, per detta emissione.

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo
scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e
vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due anni
di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi dellopera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.

4. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione del’amministrazione committente o del
verificarsi delle condizioni che obbligatoria ai sensi del Codice la verifica di conformita, in tutti i
casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione di “collaudo/verifica di conformita”
si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione”.

Art. 38 - Presa in consegna del servizio ultimato

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le aree
anche subito dopo l'ultimazione delle prestazioni.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi
di sorta.

3. L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle aree, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle aree stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del DEC o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le aree
dopo l'ultimazione del servizio, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO XIl - NORME FINALI

Art. 39 - Proprieta degli oggetti eventualmente rinvenuti

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione
appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte
o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nelle aree occupate per
I'esecuzione delle attivita e per i rispettivi cantieri e nella sede delle attivita stesse. L'appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni
che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.
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2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non pud demolire o
comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 40 - Utilizzo dei materiali recuperati

1. Le ramaglie oltre i 25 cm di diametro, le branche primarie ed i tronchi, opportunamente
depezzati, potranno essere recuperate come materiale da ardere a favore dellimpresa
aggiudicataria di gara.

Art. 41 - Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione del servizio e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 42 - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

L’appaltatore dovra impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a rispettare i “Criteri
Ambientali Minimi per il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico e la fornitura di
prodotti per la cura del verde” di cui al DM 10/03/2020, adottati dal Ministero del’Ambiente e della
Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/guri_dm_63 del 2020 verd
e _002. pdf, le cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili. Nello
specifico, la conformita ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni
di esecuzione/clausole contrattuali risultano specificate all’art. 8.

Art. 43 - Modello di organizzazione dell’Agenzia ex D.Lgs. n. 231/2001 e Codice Etico

1. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione dellAgenzia ex D.Lgs.
n. 231/2001 s.m.i., reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento in linea con |l
relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre I’Agenzia al rischio dell’applicazione delle
sanzioni previste dal predetto decreto.

2. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima
I’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.

3. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare I'’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

Art. 44 - Responsabilita verso terzi

1. L’Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita
affidate. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre
al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 45 — Obblighi di riservatezza

1. L’Appaltatore & responsabile nei confronti del’Agenzia per I'esatta osservanza da parte
dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

2. L’Appaltatore si impegna personalmente, ed a nome dei propri collaboratori, a non
divulgare il contenuto del presente atto e comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti
all’attivita e all’organizzazione dell’Agenzia di cui verra a conoscenza a qualunque titolo
nell’espletamento della sua attivita.

3. L'Appaltatore non pud autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle aree oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante.
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4. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, 'appaltatore rispondera personalmente,
anche attraverso il risarcimento degli eventuali danni qualora comportino pregiudizio
allAgenzia.

5. L'impegno di riservatezza non si applica rispetto a quelle informazioni che una parte sia
tenuta a fornire per gli obblighi di legge o di regolamento.

Art. 46- Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
'esecuzione del servizio;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del
Servizio;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
eventuale registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comungue a carico dell’appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto &€ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’.V.A. é regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Il Responsabile Unico del progetto
Ing. Paola Abbruzzese

ABBRUZZESE PAOLA
2023.08:04 11:09:13

CN=ABBRUZZESE PAOLA
C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97-VATIT=06340981007

RSA/2048 bits
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e Allegato C

Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.

SEZIONE | — DATI FORNITORE

Ragione sociale/Denominazione sociale TEKNO GREEN S.R.L.
Tipologia di fornitore: “percipiente’: SI ] NO [X]
Regime fiscale “forfettario®: SI [] NO [X]

Indirizzo: CORSO EUROPA n. 239 Cap 80017 Citta MELITO DI NAPOLI Pr. NA, Part. IVA
10038381215 C.F. 10038381215, Telefono 0817101310 Cell. 3355498132 Fax
0817101310 Mail TEKNO.GREEN@LIBERO.IT PEC
TEKNOGREENSRL@ARUBAPEC.IT, Referente MARRONE RAFFAELE;

SEZIONE Il - DATI BANCARI

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro | GG

1stituto |
|

Personale delegatale ad operare sul conto®:

Residenza: Comune NG
Indirizzo: NG

Con la sottoscrizione della presente scheda I’appaltatore/fornitore comunica che,
fatte salve eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e
futuri) che verranno instaurati con I’Agenzia del Demanio, si avvarra del conto
corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati ivi inseriti dovra essere
segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

! esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018
2 escluso dall’applicazione dell'lVA ai sensi dell'art.1, ¢.58, L.190/2014

3 ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di
nascita e residenza.
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