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1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

A1

A2

A3

ACDat
(CDE)

AIM

AIR

AFO

Prima approvazione

Seconda Approvazione

Terza Approvazione

Ambiente di Condivisione dei
Dati Data
Environment)

(Common

Asset Information Model

Asset Information

Requirements

Ambiti Funzionali Omogenei

Approvazione della corretta modalita di produzione
delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di
disciplina carico  del

dell'Aggiudicatario, a

Responsabile di disciplina.

Approvazione da parte del Responsabile del
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate
prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione
garantisce l'esito delle verifiche informative
effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli

federati.

Approvazione e validazione delle informazioni
prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia
I'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del
Servizio.

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione
dei dati relativi all'Opera Digitale.

Modello
contenente tutti i dati necessari per gestire e

informativo  dell'Opera  costruita
mantenere in esercizio il bene. L'AIM é quindi il
modello informativo relativo alla fase di esercizio di

un’'Opera.

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i
requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali
e tecnici del cespite immobile.

Ambiti individuati come insieme di aree funzionali
correlate da una comune funzione (volumi

residenziali, volumi riscaldati).
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ASO

BIM

BIMCO

BIMMS

BIMSM

csp

CSE

DSP-
PMB-BIM

ICE

IFC

IRS
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Ambiti Spaziali Omogenei

Building Information Modeling

BIM Corporate
Method Statement Process

BIM Specifica Metodologica di
servizio

Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione

Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione

Gestione Digitale Patrimonio -
BIM

Indice di costo energetico
Industry Foundation Classes

Indice di rischio sismico

Livello di condivisione O
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Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da
una comune destinazione (come le zone produttive,
commerciali, ecc.).

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di
un cespite immobile per facilitare i processi di
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo
da creare una base decisionale affidabile.

Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad
uso dell'Agenzia.

Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia,
contenete i requisiti e i parametri richiesti per la
produzione del contenuto informativo.

Documento di specifica metodologica della
progettazione o di altro servizio, assimilabile al
Capitolato Informativo.

Figura preposta alla produzione dei documenti
relativi alla gestione della Sicurezza in fase di
progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii.

Figura preposta alla vigilanza e controllo della
Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai
sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte
della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.

Indice prestazionale che misura I'andamento della
spesa relativa alle consumi energetici

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione
no-profit Building SMART per la condivisione dati
tra applicativi proprietari.

Indicatore di rischio sismico.

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area WIP dell’ACDat.
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Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area SHARED dell’ACDat.

L1 Livello di condivisione 1

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat.

L2 Livello di condivisione 2

Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat.

L3 Livello di condivisione 3

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all'interno dello stesso Modello

LC1 Livello di coordinamento 1 disciplinare o tra pit Modelli appartenenti ad una
stessa disciplina, per la verifica delle interferenze
e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra
) ) ) Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o
LC2 Livello di coordinamento 2 o ) .

appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle

interferenze e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra
, ) , contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed
LC3 Livello di coordinamento 3 ) ) ) o

elaborati non generati da Modelli, per la verifica

delle interferenze e/o delle incoerenze.

Si intende il fornitore di servizi, il quale pud
OE Operatore economico partecipare ad un bando di gara. Diventa
Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.

Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i
oIR Organizational Information | requisiti informativi di alto livello per tuttii beni e le
Requirements attivita di un'organizzazione, necessari per illustrare

gli obiettivi strategici del soggetto proponente.

Esplicitazione e specifica della gestione informativa
oGl Offerta di Gestione Informativa = offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica
Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.

Uno dei servizi indicati per |a fase di Progettazione.

Progetto di fattibilita tecnico- Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che

PFTE o divi i ioni
AN omica ha lo scopo di individuare, tra piu soluzioni, quella

che presenta il miglior rapporto trai costi e i benefici
per la collettivita.
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Documento di pianificazione operativa della
pGl Piano di Gestione Informativa = gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo
I'affidamento del contratto.

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con I
Modello federato di progetto che viene consegnato
dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per

PIM Project Information Model

oggetto un solo Fabbricato.)

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa,
PIR Project Information | ossia le informazioni necessarie per implementare
Requirements gli obiettivi gia esplicitati nell'OIR in relazione ad una

determinata commessa.

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a

) ) ) prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute

Piano di Sicurezza e ] . B ) . ) ) )

PSC ) dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli
Coordinamento ) o o )

elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali

ed organizzative, come da D.Igs 81/2008 e ss.mm.ii.

_ Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del
SA Stazione Appaltante )
Demanio.

) Sezione dell’/ACDat in cui i Modelli e gli elaborati
WIP Work in Progress ) o
sono in stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
WBS Work Breakdown Structure struttura analitica di progetto. Si intende I'elenco di
tutte le attivita di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla

ACDat (CDE) Manager , / . L
gestione della piattaforma di condivisione ACDat.

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.



o

g‘“\(}l,\l/l“\l)Il DEMANIO

AS-IS

ARCHIVE

Attivita

Bene

BIM Manager

Blocco Funzionale

Elemento

Fabbricato

Federazione

File nativi

Formato aperto
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Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce I'Opera a
seguito di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati

Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del
Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.

Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di
proprieta dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni
Bene é individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE
BENE") e pud essere costituito da una o pit entita, edificate o non
edificate.

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti
dell’Agenzia in relazione alla S.A.

Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessita
dell'Opera.

Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile
alla singole unita tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua
interezza

Entita fisica edificata composta da una o pit unita immobiliari a cui
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente
una o pit unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato &
individuato da un codice identificativo (denominato "“Codice
Fabbricato”).

Attivita di raggruppamento o associazione di pitt Modelli in base a dei
criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File originati dal software di authoring in uso all'operatore.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
utilizzo é aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.
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Formato proprietario

Lavoro

Modello

Modello Federato

Modello Federato Blocco
Funzionale

Modello Federato
Disciplinare

Modello Federato
Complessivo (Fabbricato)

Modelli Federato Sintesi
(Bene)

Nuvola di punti
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Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico
il cui utilizzo é limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal
proprietario del formato.

Attivita oggetto dell'appalto d'Opera.

Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e
documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello
BIM, o Modello Informativo BIM.

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l|'unione, o
federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una
specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi
Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica
disciplina.

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le
discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei
Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.

Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le
discipline che lo compongono. Unisce tuttii modelli disciplinari di tutti
i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati.

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensita della radiazione
emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche
una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole
scansioni effettuate.
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Oggetto

OpenBIM

Opera Digitale

PUBLISHED

Punto Base (di Fabbricato)

Punto di Rilievo (del Bene)

Repository

Responsabile del Processo
BIM

Responsabile di disciplina

SHARED

Servizio

S.L.A.
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Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia
elementi d'arredo mabile che fisso, che opere d'arte tridimensionali
e bidimensionali

Processo di gestione informativa basato su piattaforme
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle
informazioni legate al ciclo di vita dei beni.

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pit o meno particolareggiata I'Opera Reale. Corrisponde
all'asset information model (AIM).

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla
commessa

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la
corretta federazione dei Modelli.

Origine assoluta, associata al Bene.

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle,
nell’ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un
“progetto” relativo ad un Lotto.

Siiintende il BIM Manager dell’'Aggiudicatario ovvero il responsabile
del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo &
denominato Responsabile B.LM. S.IA. o Responsabile BIM Lavori a
seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui & chiamato ad
operare.

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina
dell’Aggiudicatario.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli
altri gruppi di lavoro.

Attivita oggetto dell'appalto di Servizi.

Servizio/i di Ingengeria e Architettura
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La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in pit
Struttura di progetto parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici
e degli aspetti contrattuali.

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello

Uso (di un modello BIM) BIM. Spesso I'Uso di un modello BIM é connesso all'attivita
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM é pensato.

. Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente
Vegetazione . ] )
all'interno di un area o di un bene.

2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, é di realizzare un percorso che
consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato I'adozione di un processo di gestione informativa
aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN

17412, UNI 11337) anche attraverso I'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la
creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato
Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali
che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante I'esecuzione del Servizio stesso.
La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte

le attivita correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le
specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed &

strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e
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dall'orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti

informativi.

Al fine di ottenere un quandro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in
fase di Servizio, I'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS -
Method Statement’, allegate alla documentazione di gara, parte integrande del presente

documento.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di

Gestione Informativa (oGl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

e la Specifica Operativa BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che costituisce un
template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione
Informativa (oGl), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGl)? in caso di
aggiudicazione del Servizio;

e Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che
fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti
i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i
relativi Allegati.

e (apitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica relativo ad ulteriori

servizi presenti nel medesimo appalto

"In fase di Avvio del Servizio sara consegnata all’Aggiudicatario la versione pit aggiornata del docu-
mento, qualora rilasciata dalla SA

2 Documento redatto con I'obiettivo di definire i termini e |a cornice di riferimento per I'esecuzione del
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGl, costituendo documento
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM.
La sua stesura é a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.
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3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. ldentificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel “Documento di indirizzo alla
progettazione” e nel “Capitolato Tecnico Prestazionale”, riguarda I'esecuzione dei servizi di
ingegneria e architettura finalizzati alla redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica
(PFTE) e del progetto esecutivo (PE) nonché allo svolgimento dell'incarico di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e all'esecuzione delle indagini preliminari alla
progettazione stessa, relativamente all'intervento di costruzione della nuova sede della
stazione dei Carabinieri di Fonte Blanda costituente il Lotto 3 della procedura di gara —

applicato al bene GRB0729.

Il Servizio prevede le seguenti tipologie di Attivita, in accordo a quanto previsto nel “Capitolato

Tecnico Prestazionale™:
A. Nuova costruzione;

Le Attivita sopra elencate, sono da svolgere per ogni Fabbricato e pertinenze comprese nel

presente Appalto, come riportato nel “DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale”.
In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE

NUOVA SEDE DELLA STAZIONE

Bene Denominazione CARABINIERI DI FONTEBLANDA
(GR)

Bene Codice Bene GRB0729

Bene Regione Toscana

Bene Provincia Grosseto

Bene Comune Comune di Orbetello

— 14—
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Bene Indirizzo Via Talamonese Fraz. Fonteblanda
Bene Latitudine XX O XX XXXX N XX XXXXXX
Bene Longitudine XX O XX XXXXE XX XXXXXX
Bene Altitudine XX s.l.m.

La determinazione di Latitudine, Logitudine e Altitudine sard “a cura dell'OE”

Tabella 4 — Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE

NUOVA SEDE DELLA STAZIONE
FABBRICATO | Denominazione CARABINIERI DI FONTEBLANDA
(GR)
FABBRICATO  Codice Fabbricato GRB0729

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del Servizio é stabilita dal cronoprogramma allegato al “DIP" ed indicata all'interno

del Capitolato Tecnico Prestazionale.

3.3. Obiettivi del servizio
3.3.1.0biettivi e priorita strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

e qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;

e conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;

e |imitato consumo del suolo;
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rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli
esistenti;

risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita delle opere;

riduzione del rischio sismico;

compatibilita con le preesistenze archeologiche;

razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli
di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;

compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in

materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

I'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto
dei tempi contrattuali;

il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione dell'opera;

la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;

un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;

I'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella
successiva fase di esercizio;

I'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell’'opera.
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3.3.2.0biettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

e creazione di modelli digitali di progetto prodotti con il corretto livello di
fabbisogno informativo relativo al livello di progettazione richiesto dalla SA e alle

discipline interessate;

e valorizzazione nei modelli del contenuto informativo relativo alle caratteristiche
dei materiali e alla performance sismica ed energetica dei singoli componenti
edilizi nonché dell'intero Fabbricato, funzionali alle successive fasi di

progettazione, esecuzione delle opere, gestione del Bene;

e creazione di modelli che rappresentino adeguatamente tutte gli interventi
migliorativi in termini di fruibilita del bene, di prestazioni energetiche, strutturali

e acustiche;

e creazione di modelli che possano costutire una base funzionale per le successive

fasi di progettazione, esecuzione delle opere, gestione del Bene;

e creazione e organizzazione di un apparato informativo che sostenga scelte

informate sulla gestione del patrimonio

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il
Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi

previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio

usl
Codice Descrizione

01 Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio
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02 Cronoprogrammi e fasizzazioni

03 Computi quantita (gto)

04 Computi Metrici Estimativi (CME)

05 Gestione degli spazi

06 Controllo del consumo energetico

07 Analisi di prestazione energetica ai fini della
certificazione

08 Analisi di prestazione energetica in regime dinamico

09 Analisi strutturale

10 Comunicazione visiva

11 Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio

12 Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento

13 Verifiche  tecnico  prestazionali  per  analisi
illuminotecniche

14 Piano della sicurezza cantieri temporanei e mabili

15 Computazione costi della sicurezza

16 Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali
e componenti

17 Clash detection

19 Estrazione abachi di progetto

20 Estrazione elaborati 2D

21 Inventario

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione
dall’Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE materiali a supporto dell’'espletamento del Servizio,
come indicato in Errore. L'origine riferimento non é stata trovata, indicando la loro origine e la

loro relazione con I'eventuale Modello di Servizio precedente:
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Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara

FILE ORIGINE NOTE

Inserito interno al Capitolato

Fotografie e descrizioni testuali,
visure catastali, Viste tridimensionali

Tecnico Prestazionale e

Documento di indirizzo alla

esterne ,
progettazione

Laddove disponibile, I'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario

I'ulteriore documentazione in possesso.

4.CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione
digitale
Per il servizio in oggetto, I'OE produrra, per ogni disciplina, uno o pit modelli.

L'OE proporra alla SA la modalita di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto
del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera
Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andra esplicitata nel oGl e successivamente nel

pGl e ogni sua successiva variazione andra concordata con la SA.
Esempi di criteri di scomposizione sono:

e Blocchi Funzionali;

e Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
e Funzionalita specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
e Livelli o piani;

e Zone.

Per ogni singolo Bene e Fabbricato é richiesto all'OE di indicare nell'oGl la modalita adottata
di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).
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4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati
dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalita di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell'oGl.

4.2.1.Punto di Rilievo del Bene - Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene,
posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate nella Tabella 3, come indicato nel

capitolo 3.2 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2.2.Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite e verificate dall’'OE in base alle
modalita e ai requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale
dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

di Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in
ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di

Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le tolleranze secondo cui verra eseguita I'analisi delle

interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo
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3.4.2. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi

variazione andra concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGl.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo)
redigendo un'Offerta di Gestione Informativa (oGl), che riporti le modalita di produzione delle
informazioni in base ai requisiti richiesti. L'oGl costituisce parte intergante dell’offerta tecnica,

cosi come descritto all’interno del Capitolato Tecnico prestazionale, disciplinare di gara.

Nell'elaborazione dell'oGl, I'OE é tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa
per oGl messo a disposizione dall’Agenzia. L'oGl prodotta non dovra in alcun modo discostarsi
dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la
produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche
- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovra
essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la

dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Lo stesso template dovra in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione

Informativa (pGl), implementandolo laddove necessario.

5.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso
delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti

per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo dilavoro che svolgera il Servizio,

individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle
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responsabilita relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, I'Aggiudicatario dovra

confermare I'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di
responsabilita e autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'’Agenzia, che per I'OE.
5.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia

RUOLO NOME RUOLO E RESPONSABILITA

e Responsabile dell'unita organizzativa DSP-PMB-BIM;

e (Cura l'implementazione dei processi e della strategia
BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida
corporate e della documentazione tecnica e operativa
Bim Manager Arch. Viola Albino standard per la produzione degli elaborati e dei
Modelli (template, standard e procedure); Coordina i
referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della
Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella
gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.
e (estisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell’Agenzia a livello di committente;
e Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di tecniche
CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei
servizi informatici; in coordinamento con il Data
Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e |l
flusso di interoperabilita delle informazioni.
e (oadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a
livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi,
Arch. Pasquale De . ] , ) - ,
Data Manager Pasquale nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa
alla stesura della documentazione tecnica e operativa
standard per la produzione degli elaborati e dei

Modelli.
RUP Arch. Emiliano Pierini Svolge mansioni stabilite dal codice
DEC Arch. llenia Vannini Svolge mansioni stabilite dal codice
Referente Bim e C(oadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella
per la SpP Polo Ing. Vanessa Caro- gestione informativa BIM delle procedure oggetto di
Territoriale lina Arraez Rincon affidamento

Centro
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e Partecipa alla stesura dei documenti di gara di
interesse della Stazione Appaltante.

L'Affidatario avra contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP e DEC.

5.2.2.Struttura informativa richiesta all’'OE

AlI'OE érichiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilita

del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Disciplinare di gara.

L'Aggiudicatario e responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa
BIM all'interno della propria organizzazione ed € tenuto a conseguire una professionalita tale
da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di
esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta

di Gestione Informativa (oGl).

L'OE é tenuto ad indicare nell’'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente
responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le

responsabilita legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 8.

Tabella 8 - figure minime richieste all'’Aggiudicatario

RUOLO RESPONSABILITA

1. Visualizza tutti i dati e le informazioni integrate delle varie

discipline (ad esempio i Modelli federati) nell'area SHARED;

2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del

. contenuto informativo ai requisiti;
Responsabile del

Processo BIM 3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni (modelli, elaborati
etc.), di modo che I'Agenzia le possa verificare e validare;

(Responsabile BIM 5.1A) 4. Abilita all'accesso in upDATe i suoi collanboratori con il ruolo di

Responsabile di disciplina e/o Operatore;

5. Redigere ed aggiornare il Piano di gestione informativa.
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Laddove, per sopraggiunte circostanze, I'Appaltatore debba procedere ad una variazione della
Struttura Operativa Minima, dovra richiederne al RUP I'apposita autorizzazione secondo le

modalita indicate nel Disciplinare di gara.

E inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i
degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i

rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura é fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGl e di

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell’Agenzia (upDATe).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del
processo informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell'ambito del presente
Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal DIP,
Capitolato tecnico Prestazionale e dal Disciplinare di Gara, in termini di attivita, elaborati e

consegne, nonché quanto indicato al paragrafo 3.2 del presente documento..

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e
consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste.
Pertanto, I'OE é tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle
aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

5.4. Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione

digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma

2L
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upDATe fornita dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come

riportato al paragrafo 5.1.1 delle BIMMS - Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato

dall'Aggiudicatario nell'area PUBLISHED della piattaforma upDATe, secondo le modalita

previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nell'upDATe.

Oltre alla consegna dei modelli é richiesto all'Aggiudicatario anche il materiale che concorre
alla conoscenza approfondita del Bene. Sara cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le
modalita di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra

loro, |a loro organizzazione e le modalita di consultazione.?

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovra inoltre produrre gli elaborati minimi
cosi come descritto all'interno del “Capitolato Tecnico Prestazionale” e nelle modalita
indicate nel capitolo 5.2.1 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file

presente nell'ambiente di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.
4.3), fermo restando la possibilita per I'Aggiudicatario di organizzare la struttura

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avra accesso esclusivo.

3 A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati
e federabili ai modelli, schede di approfondimento, ulteriori rilievi fotografici, documenti di archivio, ecc.
e quant'altro sia stato necessario durante le attivita di progettazione
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5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario € tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello,
nel suoinsieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata

attraverso specifici software.
Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

e Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli
disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle
BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),

rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, € richiesto di:

o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia
conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS -
Method Statement;

o \Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai
requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle BIMMS — Method Statement;

o \Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia
conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS - Method
Statement;

o \Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto
specificato nel paragrafo 3.2 e nel paragrafo 6.3 di questa Specifica
Metodologica;

o \Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei
Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGl;

o \Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative

all'interno dei Modelli.
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Verifica volta ad accertare la leggibilita, la tracciabilita, la correttezza e la
coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato
nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e
LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle
BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in

questa Specifica Metodologica. In particolare, € richiesto di:

o Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;

o Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli
federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGl;

o \Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli
federati;

o Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita
correttamente secondo le modalita espresse al paragrafo 4.3 e nelle
BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa)
al paragrafo 3.4;

o Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC
in conformita con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS —
Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa);

o Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere
correttamente federati;

o \Verificare I'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di
interoperabilita richieste (BIMMS — Method Statement paragrafo 5.2 e
paragrafo 7.3 di questa Specifica Metodologica);

o Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli

elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel
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paragrafo 3.1.2 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la
Produzione Informativa);
o \Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati

prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.
E richiesto all'OE di indicare nell’oGl:

e la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli
elaborati;

e lafrequenza con la quale effettuera questa attivita;

e isoftware utilizzati per la verifica;

e la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del

Servizio.
A seguito delle attivita di verifica al paragrafo 5.5 € richiesto all’Aggiudicatario di:

e risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,

e redigere un report* sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

5.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti
informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei
contenuti informativi valide per I'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno
prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera

le attivita da loro svolte.

“ Il Report in upDATe dovra essere caricato nella cartella Coordinamento territoriale se riferito all'intero
Bene o nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo fabbricato.
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6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio,
I'OE dovra sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico,
alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sara onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli,
elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle

nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito I'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come
indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione

Informativa).

Tabella 9 — Codice documento per il Servizio di PFTE

CODICI DOCUMENTO PROGETTAZIONE PFTE

o
=
a
£
g Descrizione documento Codice documento Formato Note
°
=
'_
Capitolato speciale descrittivo e
AM ) CAPSPEAPP .docx ; .pdf
prestazionale
AM Schema di contratto CONTRATTO .docx ; .pdf
AM Piano particellare di esproprio PIAPARESP .docx ; .pdf
CA Calcoli strutture CALCSTRUT .docx ; .pdf Fascicoli inerenti i calcoli strutturali
CA Calcoli impianti CALCIMPIA .docx ; .pdf Fascicoli inerenti i calcoli impiantistici
CcP Calcolo sommario spesa CALSOMSPE .docx ; .pdf
) o .csv; .pdf; for-
CP Computo metrico estimativo COMMETEST .
mato nativo
CcP Quadro economico di progetto QUADROECO .docx ; .pdf
Piano economico e finanziario di
CcP ) PIAECOMAX .docx ; .pdf
massima
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cP Elenco prezzi unitari

cp Analisi dei Prezzi

CcP Stima dei lavori

p Quadro di incidenza della ma-
nodopera

bR Planimetria generale con curve
di livello

DR Planivolumetrico d'insieme

DR Stralcio dello strumento urbani-
stico generale o attuativo

DR Planimetria d'insieme

DR Planimetria indagini geologiche

DR Planimetria indagini geotecni-
che

DR Planimetria contesto

DR Schemi impianti

ELEPREUNI

ANAPREZZ|

STIMALAVO

INCIDMANO

PLANCURVE

PLANVOLUM

PLANURBAN

PLANINSIE

PLANGEOLO

PLANGEOTE

PLANCONTE

SCHEMAIMP
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.docx ; .pdf;
formato nativo
.docx ; .pdf;
formato nativo
.docx ; .pdf;
formato nativo

.docx ; .pdf

.pdf

.dxf ; .pdf; for-
mato nativo

.dxf ; .pdf; for-
mato nativo

.dxf ; .pdf; for-
mato nativo

.dxf ; .pdf; for-
mato nativo

.dxf ; .pdf; for-
mato nativo

.dxf ; .pdf; for-
mato nativo

.dxf ; .pdf; for-
mato nativo

planimetrie stradali, ferroviarie e
idrauliche con le indicazioni delle
curve di livello, in scala non inferiore a
1:2.000 (1:1000 per le tratte in area
urbana).

Rappresentazione planimetrica TO-
TALE del progetto nel lotto su scala
adeguata con proiezione delle ombre
a terra (emergono i volumi).

Esatta indicazione dell'area interes-
sata

all'intervento;

planimetria d'insieme in scala non in-
feriore a 1:500, con le indicazioni delle
curve di livello dell'area interessata
all'intervento, con equidistanza non
superiore a cinquanta centimetri,
delle strade, della posizione, sagome
e distacchi delle eventuali costruzioni
confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle
varie essenze;

planimetria in scala non inferiore a
1:500 con l'ubicazione delle indagini
geologiche

planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, con indicazione delle
indagini geot

planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o pit
sezioni atte ad illustrare tutti i profili
significativi dell'intervento, anche in
relazione al terreno, alle strade ed agli
edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i
corpi di fabbrica.

schemi funzionali e dimensiona-
mento preliminare dei singoli im-
pianti.

N.B. la tipologia di impianto € indicata
dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee
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DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

o

D EMANIO

Piante degli impianti

Sezioni reti impiantistiche

Planimetria siti cave

Planimetria generale

Piante di tutti i piani

Piante, Prospetti e Sezioni
Prospetti

Sezioni significative
Prospetti e sezioni

Profili Stradali
Profili idraulici

Tracciamenti
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.dxf; .pdf; for-
PLANIMPIA .
mato nativo
.dxf ; .pdf; for-
SEZRETIMP .
mato nativo
.dxf ; .pdf; for-
PLANSCAVE .
mato nativo
.dxf ; .pdf; for-
PLANGENER X pelitor
mato nativo
.dxf ; .pdf; for-
PLANLIVEL )
mato nativo
.dxf ; .pdf; for-
PLAPROSEZ .
mato nativo
.dxf ; .pdf; for-
PROSPETTI )
mato nativo
.dxf; .pdf; for-
SEZIONEIS .
mato nativo
.dxf ; .pdf; for-
ELEVAZION .
mato nativo
PROFILIST
PROFILIID
TRACCIAM

Guida BIMMS) e non nel codice docu-
mento

Planimetrie in scala adeguata, in cui
sono riportati i tracciati principali delle
reti impiantistiche e Ia localizzazione
delle centrali dei diversi apparati.

N.B. la tipologia di impianto é indicata
dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee
Guida BIMMS) e non nel codice
documento

Sezioni in scala adeguata, in cui sono
riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche e la localizzazione
delle centrali dei diversi apparati.
N.B. la tipologia di impianto € indicata
dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee
Guida BIMMS) e non nel codice docu-
mento

planimetria rappresentativa dei siti di
cave e di deposito in scala non infe-
riore a 1:5000

Elaborati 2D estrapolati dal Modello
BIM e intagrati con ulteriori dettagli
(architettonici, impiantistici,
tecnologici, quote ecc.) nonché da
informazioni alfanumeriche
(identificazione ambienti,
identificazione impianti, stratigrafie
ecc...). Indicazione delle destinazione
d'uso degli ambienti.

Elaborati 2D estrapolati dal Modello
BIM contententi piante, prospetti e

sezioni

Elaborati 2D estrapolati dal Modello
BIM contententi prospetti e sezioni

Profili Stradali a doppia scala (1/100-
1000) o adeguata.

Profili idrauliici  a doppia scala
(1/100-1000) o adeguata.
Tracciamenti (strade, rampe, opere
d'arte).
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Abachi elementi architettonici .dxf; .pdf; for- Es. infissi, finiture interne ed esterne,
DR ) i ABACOELEM .
ricorrenti mato nativo etc.
i ) o .dxf; .pdf; for- | Elaborati grafici di dettaglio in scala
DR Particolari costruttivi PARTCOSTR . ) )
mato nativo non inferiore ad 1:25
) ) .dxf ; .pdf; for-
DR Piante delle carpenterie PLANCARPE )
mato nativo
Elaborati grafici di dettaglio in scala
non inferiore ad 1:10
1) per le strutture in cemento armato
0 in cemento armato precompresso: i
tracciati dei ferri di armatura con
I'indicazione delle sezioni e delle mi-
sure parziali e complessive, nonché i
tracciati delle armature per la pre-
‘ . xF 5 pdf; for- compressione; . .
DR Dettagli esecutivi DETESECUT ) 2) per le strutture metalliche o lignee:
mato nativo - I . ) R
tutti i profili e i particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e
spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza
delle saldature;
3) per le strutture murarie: tutti gli
elementi tipologici e dimensionali atti
a consentirne l'esecuzione;
relazione che descrive la concezione
HS Relazione sistema di sicurezza RELSISSIC .docx ; .pdf del sistema di sicurezza per |'eserci-
zio e le caratteristiche del progetto
Prime indicazioni e prescrizioni
HS per la stesura dei Piani di Sicu- SICUREZZA .docx ; .pdf
rezza
Rilievo fotografico accompagnato da
PH Rilievo fotografico RILFOTOGR Jpg; .pdf planimetria di riferimento con coni ot-
tici numerati in maniera univoca
PR Cronoprogramma CRONOPROG .docx ; .pdf
RP Rapporti di prova RAPPROVA .docx ; .pdf
RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf
Relazione dellaricerca
RT RICERCADC .docx ; .pdf
documentale
RT Relazione ex legge 10/1991 RELEGGE10 .docx ; .pdf
RT Relazione di Impatto Acustico RELACUSTI .docx ; .pdf
RT Relazione geologica GEOLOGICA .docx ; .pdf
Relazione sulla modellazione
RT MODSTRUTT .docx ; .pdf
strutturale
RT Relazione illustrativa RELILLUST .docx ; .pdf
RT Relazione tecnica RELTECNIC .docx ; .pdf
RT Studio prefattibilita ambientale STUPREAMB .docx ; .pdf
RT Relazione generale RELGENERA .docx ; .pdf
RT Relazione idraulica RELIDRAUL .docx ; .pdf
RT Relazione idrogeologica RELIDROGE .docx ; .pdf
RT Relazione sismica RELSISMIC .docx ; .pdf
RT Relazione sulle strutture RELSTRUTT .docx ; .pdf
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Da prodursi da parte del DEC (se pre-
RT Verifica di Conformita VERCONFOR .docx ; .pdf sente, altrimenti RUP) al termine
dell'esecuzione del servizio.
RT Relazione geotecnica RELGEOTEC .docx ; .pdf
RT Relazione archeologica RELARCHEO .docx ; .pdf
Relazione tecnica opere archi-
RT ) RELTECARC .docx ; .pdf
tettoniche
RT Relazione tecnica impianti RELTECIMP .docx ; .pdf
Relazione sulla gestione delle
RT ) RELGESMAT .docx ; .pdf
materie
Prevede, ove necessario ed in parti-
colare per le opere a rete, il controllo
ed il completamento del censimento
RT Relazione sulle interferenze RELINTERF .docx ; .pdf delle interferenze e degli enti gestori
gia fatto in sede di progetto prelimi-
nare
RT Relazione antincendio RELANTINC .docx ; .pdf
Predisposto contestualmente al pro-
getto definitivo sulla base dei risultati
della fase di selezione preliminare
o ) dello studio di impatto ambientale,
RT Studio impatto ambientale STUIMPAMB .docx ; .pdf o . . o
nonché dei dati e delle informazioni
raccolte nell'ambito del progetto
stesso anche con riferimento alle
cave e alle discariche.
[...]JAnalizza e determina le misure
atte
a ridurre o compensare gli effetti
dell'intervento sull’ambiente e sulla
salute, ed a riqualificare e migliorare
RT Studio di fattibilita ambientale STUFATAMB .docx ; .pdf la qualita ambientale e paesaggistica
del contesto territoriale avuto ri-
guardo agli esiti delle indagini tecni-
che, alle caratteristiche dell'ambiente
interessato dall'intervento in fase di
cantiere e di esercizio[...]
RT Relazione Vegetazionale RELVEGETA .docx ; .pdf
Relazione Paesaggistica (D.Lgs.
RT RELPAESEG .docx ; .pdf
22/1/2004)
Relazione tecnica sullo stato di
RT consistenza degli immobili da RELCONSIS .docx ; .pdf
ristrutturare
Disciplinare descrittivo e prestazio-
Disciplinare descrittivo e pre- nale degli elementi tecnici del pro-
RT . DISDESPRE .docx ; .pdf o
stazionale getto definitivo
Il piano di manutenzione é il docu-
. . ) mento complementare al progetto
Piano di manutenzione . —
RT PIAMANOPE .docx ; .pdf esecutivo che prevede, pianifica e

dell'opera
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programma, tenendo conto degli ela-
borati progettuali esecutivi effettiva-



o

g‘%(.l,\l/l\l)[l DEMANIO

GRB0729-ADD-SPECIPFTE-XX-SM-Z-P0O0001

mente realizzati, I'attivita di manu-
tenzione

dell'intervento al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalita, le caratteri-
stiche di qualita, I'efficienza ed il va-
lore

economico.

Documento redatto dall'Offerente in

) ) ) fase di gara in cui risponde alle
RT Offerta di Gestione Informativa OFFGESINF .docx ; .pdf o ) X )
richieste del capitolato informativo

posto a abse di gara
Documento  contattuale  redatto
dall'Operatore Economico

) ) ) ) Aggiudicatario in cui si sviluppano
RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf . L
ulterioremente le richieste fatte dal

Committente nel Capitolato
informativo

Relazione barriere architettoni-
RT h RELBARARC
che

6.2. Classificazione degli elementi

Come specificato nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione
Informativa), I'organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma UNI 8290-
1:1981. Tale norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato

attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione.

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall’'OE in ambiente nativo e viene conservata
nell'esportazione in modelli .ifc. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente
relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi,
I'operatore dovra declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGl) un abaco dei

prodotti digitali elaborati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, € richiesto all'OE di

sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e

_ 34—
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documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto.
Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in:

e Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati

e Fabbricato: edificio, costruzione

e Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato

e Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o

insieme concorrono ad uno stesso fine

Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello
Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale

richiesti.

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia é espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi
ascrivibili alla Forma® e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, cosi come meglio
dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sara di progetto.

> Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi
devono essere rappresentati. La forma puo essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa.
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_ Definita secondo i diversi livelli di progettazione.

Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato
nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno

geometrico definito in Tabella 10.

Tabella 10— Fabbisogno geometrico minimo richiesto

PROG.
MODELLI DISCIPLINARI
PFTE

FORMA definita
Elementi Principali ,
POSIZIONE di progetto
FORMA semplice
Architettura Elementi secondari i
POSIZIONE di progetto
FORMA semplice
Elementi decorativi i
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Strutture
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Impianto Elettrico
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
FORMA definita
Elementi Principali
POSIZIONE di progetto
Impianto Meccanico
FORMA semplice
Elementi secondari
POSIZIONE di progetto
|mpiant0 FORMA definita
. o Elementi Principali
Idrico-Sanitario POSIZIONE di progetto

36—
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Impianti speciali
Impianti elevazione

Impianto antincendio

Contesto e Paesaggio

Arredo - Forniture

In fase di redazione dell'oGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante I'utilizzo di

Elementi secondari

Elementi Principali

Elementi secondari

Elementi Principali

Elementi secondari

Elementi Principali

Elementi secondari

Elementi Principali

Elementi secondari

Elementi paesaggio

Elementi Principali

Elementi secondari

GRB0729-ADD-SPECIPFTE-XX-SM-Z-P0O0001

FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE

semplice
di progetto
semplice
di progetto
/

/
semplice
di progetto
/

/
semplice
di progetto
/

/
semplice
di progetto
semplice
di progetto
semplice
di progetto
semplice
di progetto
/

/

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

e illivello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Tabella 10

e la specifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

| Modelli prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprieta:

_ 37
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Tabella 11 — Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO
Concetto .
PSet Proprieta Classe
ADD
Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Elevazione IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi CategoriaTopografica IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi ZonaClimatica IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi ZonaSismica IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi SupCoperta IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi Suplorda IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi SupScoperta IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeLordo IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeNetto IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcSite
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneAmministrativo IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Foglio IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaEdificiale IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaFondiaria IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Particelle IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PartitaTavolare IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PorzioneMateriale IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sezione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sub IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Classe Energetica Complessiva IfcBuilding
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Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleACS IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionalelnvernale  IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPC IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPH IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPW IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Ht IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici IndicatorePrestazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabile IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileACS IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileGL IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileH IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoProgettazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoRealizzazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUtilizzato IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi Pianilnterrati IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi Suplorda IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SuplordaFuoriTerra IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi Suplordalnterrata IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi Volumelordo IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto IfcBuilding
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Spazio
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto

Elemento

Elemento

FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
SpazioDatiQualitativi
ImpiantoDatildrotermico
ImpiantoDatiMeccanico
ImpiantoDatiMeccanico
ImpiantoDatiQualitativi

ImpiantoDatiQualitativi

ElementoCodifica

ElementoCodifica
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VolumeRiscaldato
CapacitaPGA
ClasseDiRischioSismico
ClasseUso
DomadaPGA
MetodoAnalisi
RitornoStatiLimite
SicurezzaGlobaleStatico
TecnologiaCostruttiva
TipologiaFondazioni
TipologiaStrutturale
AccessibilitaDisabili
TipoProduzioneACS
TipoClimEstate
TipoClimInverno
FonteEnergia

Tipologia

ClasseElementoTecnico

DescrizioneElementoTecnico
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IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcBuilding
IfcSpace
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem

IfcSystem

IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainwall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;



Elemento

Elemento

Elemento

Elemento

Elemento

Elemento

ElementoDatiAnagrafici

ElementoDatiAntincendio

ElementoDatiAntincendio

ElementoDatiEnergetici

ElementoDatiQualitativi

ElementoDatiQualitativi
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Descrizione

REI

UscitaEmergenza

TrasmittanzaTermica

AccessibilitaDisabili

Esterno
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IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcWindow; IfcWall; IfcBeam;
IfcColumn

IfcDoor; IfcRamp; IfcStair;
IfcTransportElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall

IfcDoor; IfcRamp; IfcStair;
IfcTransportElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainwWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
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IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

IfcCurtainwWall; IfcRoof; Ifcwall;
Elemento ElementoDatiQualitativi Portante IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcPile
IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow;
IfcWall;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainwall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
Elemento ElementoFase Stato IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici NomeComune IfcFurnishingElement

6.3.3.Livello di fabbisogno documentale
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L'OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni entita, come riportato nella

seguente tabella.

Tabella 12 — Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO ALFANUMERICO

Concetto .
PSet Proprieta Classe
ADD

Impianto ImpiantoDocumenti SchedaTecnica IfcSystem
IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow;
Ifcwall;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica IfcFlowController;

IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

Le Proprieta relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico

documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-5-S00001)

L'Agenzia richiede inoltre che I'Aggiudicatario indichi nell'oGl, per ogni elaborato richiesto nel
“Capitolato Tecnico Prestazionale”, I'origine del documento e la relazione con il Modello,
secondo quanto riportato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

6.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe

L'Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene da descrivere all'interno
di una scheda sintetica da compilare direttamente all'interno della piattaforma upDATe, a

seguito della consegna del Servizio cosi come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

7.STRUMENTI INFORMATIVI
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7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software
messa a disposizione dall’Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente
digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su
un'infrastruttura informatica la cui condivisione é regolata da precisi sistemi di sicurezza per
I'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio
informativo contenuto, di definizione delle responsabilita nell’'elaborazione e di tutela della

proprieta intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la
piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7.1.1.Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, I'Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all'upDATe,

al quale potra accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl e successivamente nel pGl il gruppo di lavoro, specificando
quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il Responsabile BIM dell’Aggiudicatario avra accesso
diretto alla piattaforma, e potra associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe

autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software
richiesta all'Aggiudicatario
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L'Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che

presentino le caratteristiche specificate di seguito.
- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e
gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC
e *.BCF) nella versione indicata dall'’Agenzia. L'Aggiudicatario é tenuto a utilizzare

software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte

dell’Aggiudicatario dovra essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che
intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato
tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl al paragrafo

6.2.
7.3. Formati e dimensioni

7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali
specificati all'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre € indicato nel “Capitolato Tecnico

Prestazionale” al paragrafo 7.
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7.3.2.Formati dei Modelli

E richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC.
All'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),
I'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni

dimensionali dei Modelli richieste.

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO
INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo
riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso
dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la tutela e la
sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, cosi come specificato nel
Capitolato Tecnico Prestazionale, restano di proprieta dell’Agenzia, fatta salva la proprieta

intellettuale dell’Appaltatore.
Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.
Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to dgt Arch. Emiliano Pierini
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