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1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

A1

A2

A3

ACDat
(CDE)

AIM

AIR

AFO

Prima approvazione

Seconda Approvazione

Terza Approvazione

Ambiente di Condivisione dei
Dati Data
Environment)

(Common

Asset Information Model

Asset Information

Requirements

Ambiti Funzionali Omogenei

Approvazione della corretta modalita di produzione
delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di
dell'Aggiudicatario, a del

disciplina carico

Responsabile di disciplina.

Approvazione da parte del Responsabile del
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate
prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione
garantisce l'esito delle verifiche

effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli

informative

federati.

Approvazione e validazione delle informazioni
prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia
I'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del

Servizio.

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione
dei dati relativi all'Opera Digitale.

Modello
contenente tutti i dati necessari per gestire e

informativo dell'Opera  costruita
mantenere in esercizio il bene. L'AIM é quindi il
modello informativo relativo alla fase di esercizio di

un’'Opera.

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i
requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali
e tecnici del cespite immobile.

Ambiti individuati come insieme di aree funzionali

correlate da una comune funzione (volumi

residenziali, volumi riscaldati).
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ASO

BIM

BIMCO

BIMMS

BIMSM

csp

CSE

GPP-BIM

ICE

IFC

IRS

Lo
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Ambiti Spaziali Omogenei

Building Information Modeling
BIM Corporate
Method Statement Process

BIM Specifica Metodologica di
servizio

Coordinatore perla Sicurezza in
fase di Progettazione

Coordinatore perla Sicurezza in
fase di Esecuzione

Gestione Digitale del
Patrimonio immobiliare

Indice di costo energetico
Industry Foundation Classes

Indice di rischio sismico

Livello di condivisione O
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Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da
una comune destinazione (come le zone produttive,
commerciali, ecc.).

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di
un cespite immobile per facilitare i processi di
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo
da creare una base decisionale affidabile.

Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad
uso dell'Agenzia.

Linee Guida per la produzione informativa
dell'’Agenzia, contenente i requisiti e i parametri
richiesti per la produzione del contenuto
informativo.

Documento di specifica metodologica della
progettazione o di altro servizio, assimilabile al
Capitolato Informativo.

Figura preposta alla produzione dei documenti
relativi alla gestione della Sicurezza in fase di
progettazione ai sensidell’art. 91 del D.Lgs 81/2008
e ss.mm.ii.

Figura preposta alla vigilanza e controllo della
Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai
sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte
della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

Indice prestazionale che misura I'andamento della
spesa relativa alle consumi energetici

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione
no-profit Building SMART per la condivisione dati tra
applicativi proprietari.

Indicatore di rischio sismico.

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area WIP dell’ACDat.
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Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area SHARED dell’ACDat.

L1 Livello di condivisione 1

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat.

L2 Livello di condivisione 2

Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat.

L3 Livello di condivisione 3

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all'interno dello stesso Modello

LC1 Livello di coordinamento 1 disciplinare o tra pit Modelli appartenenti ad una
stessa disciplina, per la verifica delle interferenze
e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra
) ) ) Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o
LC2 Livello di coordinamento 2 o } .

appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle

interferenze e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra
) ) ) contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed
LC3 Livello di coordinamento 3 ) ) ) n

elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle

interferenze e/o delle incoerenze.

Si intende il fornitore di servizi, il quale pud
OE Operatore economico partecipare ad un bando di gara. Diventa
Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.

Requisiti Informativi dell’'organizzazione, ossia i
oIR Organizational Information | requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le
Requirements attivita di un'organizzazione, necessari per illustrare

gli obiettivi strategici del soggetto proponente.

Esplicitazione e specifica della gestione informativa
oGl Offerta di Gestione Informativa = offerta dall’Affidatario in risposta alla Specifica
Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.

Progetto di fattibilita tecnico- Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che

PFTE W divi it ioni
. oM ha lo scopo di individuare, tra piu soluzioni, quella

che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici
per la collettivita.
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Documento di pianificazione operativa della
pGl Piano di Gestione Informativa | gestione informativa attuata dall’Affidatario dopo
I'affidamento del contratto.

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con I
Modello federato di progetto che viene consegnato
dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per

PIM Project Information Model

oggetto un solo Fabbricato.)

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa,
PIR Project Information ossia le informazioni necessarie per implementare
Requirements gli obiettivi gia esplicitati nell'OIR in relazione ad una

determinata commessa.

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a

, o prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute

Piano di Sicurezza e ) i . ) i ) ) _

PSC ) dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gl
Coordinamento ) . o )

elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed

organizzative, come da D.Igs 81/2008 e ss.mm.ii.

) Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del
SA Stazione Appaltante ,
Demanio.

_ Sezione dell’ACDat in cuii Modelli e gli elaborati sono
WIP Work in Progress ] o
in stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
WBS Work Breakdown Structure struttura analitica di progetto. Si intende I'elenco di
tutte le attivita di un progetto.

Tabella 2 — Altri Termini

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla

ACDat (CDE) Manager , : . L
gestione della piattaforma di condivisione ACDat.

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.
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AS-IS

ARCHIVE

Area

Attivita

Bene

BIM Manager

Blocco Funzionale

Elemento

Esperto BIM

Fabbricato
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Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce I'Opera a
seguito di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati

Entita fisica prevalentemente non edificata, costituita da uno ovvero
pit terreni contigui. All'area possono essere direttamente collegati
anche uno o pit fabbricati qualora il Bene sia prevalentemente non

edificato. Ogni Area é individuata da un codice identificativo
(denominato “Codice Area”).

Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del
Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.

Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di
proprieta dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni
Bene é individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE
BENE") e pud essere costituito da una o pit entita, edificate o non
edificate.

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti
dell’Agenzia in relazione alla S.A.

Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessita
dell'Opera.

Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile
alla singole unita tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua
interezza

Siintende il professionista nominato dall’Aggiudicatario nei servizi di
Verifica a supporto del Responsabile di Verifica. In upDATe tale ruolo
corrisponde al Verificatore.

Entita fisica edificata composta da una o pit unita immobiliari a cui
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente
una o pit unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato &
individuato da un codice identificativo (denominato “Codice
Fabbricato”).
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Federazione

File nativi

Formato aperto

Formato proprietario

Lavoro

Modello

(Modello di) Contesto

Modello Federato

Modello Federato Blocco
Funzionale

Modello Federato
Disciplinare
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Attivita di raggruppamento o associazione di pit Modelli in base a dei
criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello Federato.)
File originati dal software di authoring in uso all'operatore.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
utilizzo é aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico
il cui utilizzo é limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal
proprietario del formato.

Attivita oggetto dell'appalto d'Opera.

Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e
documentale. \/iene anche chiamato Modello Informativo, o Modello
BIM, o Modello Informativo BIM.

Porzioni di aree e/o territorio non direttamente oggetto delle attivita
del Servizio, utile comunque alla corretta interpretazione di
quest'ultime. Laddove esterne al perimetro del Bene sono
rappresentate in Modelli pluridisciplinari (codifica MGENERALE, rif.
Sottoparagrafo 4.1.1.2 delle Method Statement).

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o
federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.

Modello Federato che rappresenta un’Area o Fabbricato rispetto ad
una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i
Blocchi Funzionali che compongono I'Area o il Fabbricato rispetto ad
una specifica disciplina.
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Modello Federato
Complessivo
(Area/Fabbricato)

Modelli Federato Sintesi
(Bene)

MGENERALE

Nuvola di punti

Oggetto

OpenBIM

Opera Digitale

PUBLISHED
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Modello Federato che rappresenta un'Area o Fabbricato rispetto a
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati
dei Blocchi Funzionali che compongono I'Area o il Fabbricato.

Modello Federato che puo rappresentare un Bene rispetto a:

a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di
Contesto;

b) tuttii Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di
Contesto;

c) tuttii Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o0
Fabbricati e/o di Contesto;

Codice utilizzato al terzo campo della codifica (rif. Sottoparagrafo 4.1.1
delle Method Statement) per identificare:

- Modelli (codice tipo file M3 e MR) riferibili a porzioni di

territorio esterne al perimetro del Bene;

- Nuvole di punti riferibili all'intero Bene e al suo contesto;

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensita della radiazione
emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche
una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole
scansioni effettuate.

Bene mobile con carattere di pregio e non. Sono ricompresi sia
elementi d'arredo mabile che fisso, che opere d'arte tridimensionali
e bidimensionali.

Processo di gestione informativa basato su piattaforme
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle
informazioni legate al ciclo di vita dei beni.

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pit o meno particolareggiata I'Opera Reale. Corrisponde
all'asset information model (AIM).

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla
commessa
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Punto Base (di Fabbricato)

Punto di Rilievo (del Bene)

Repository

Responsabile del Processo
BIM

Responsabile di disciplina
Responsabile di verifica

SHARED

Servizio

S.L.A.

Struttura di progetto

Uso (di un modello BIM)
Vegetazione

Verificatore

DEMANIO
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Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la
corretta federazione dei Modelli.

Origine assoluta, associata al Bene.

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle,
nell’ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un
“progetto” relativo ad un Lotto.

Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile
della gestione informativa del Servizio. In upDATe tale ruolo &
denominato Responsabile B..M. S.IA. o Responsabile BIM Lavori a
seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui & chiamato ad
operare.

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina
dell’Aggiudicatario.

in upDATe corrisponde al “Responsabile della gestione informativa”
dell’Aggiudicatario nei servizi di Verifica.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli
altri gruppi di lavoro.

Attivita oggetto dell'appalto di Servizi.
Servizio/i di Ingengeria e Architettura

La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in pit
parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici
e degli aspetti contrattuali.

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello

BIM. Spesso I'Uso di un modello BIM & connesso all'attivita
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM é pensato.

Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente
all'interno di un area o di un bene.

In upDATe corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di

Verifica, e segnatamente al professionista "Esperto BIM”

dell’Aggiudicatario.
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2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”“, € di realizzare un percorso che
consenta di gestire digitalmente I'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato I'adozione di un processo di gestione informativa
aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN

17412, UNI 11337) anche attraverso |'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia BIM, nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la
creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato
Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali
che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante I'esecuzione del Servizio stesso.
La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte

le attivita correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le
specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed e
strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e
dall'orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti

informativi.

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in
fase di Servizio, I'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS -
Method Statement’, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente

documento.

"In fase di Avvio del Servizio sara consegnata all'’Aggiudicatario la versione pit aggiornata del docu-
mento, qualora rilasciata dalla SA
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Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'Offerta di

Gestione Informativa (oGl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

e la Specifica Operativa BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che costituisce un
template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione
Informativa (oGl), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGl)? in caso di
aggiudicazione del Servizio;

e Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che
fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti
i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i
relativi Allegati.

e (apitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica Progettazione

Esecutiva, BIMSM - Specifica Metodologica AS BUILT.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. ldentificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel “Capitolato Tecnico Prestazionale”,
riguarda il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori finalizzati alla
valorizzazione e rigenerazione urbana sostenibile dell’area delle Ex Caserme “Milano” e

“Capozzi” site in localita Carrassi — BARI, codice bene BABO4QO.

2 Documento redatto con I'obiettivo di definire i termini e |a cornice di riferimento per I'esecuzione del
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGl, costituendo documento
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM.
La sua stesura é a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.

— 14—
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Come indicato all'art. 7.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai fini del presente affidamento si
rende necessario l'aggiornamento al PSC posto a base di gara a seguito delle

migliorie/integrazioni proposte dall'aggiudicatario.

Il Servizio in generale prevede la seguente tipologia di Attivita, in accordo a quanto previsto

nel “Capitolato Tecnico Prestazionale™:
Nuova Costruzione;

L'Attivita sopra elencata, é da svolgere per ogni Area, Fabbricato e pertinenze comprese nel

presente Appalto, come riportato nel “Capitolato Tecnico Prestazionale”.
In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e dei Fabbricati.

Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE
Bene Denominazione Parco della Giustizia di Bari
Bene Codice Bene BABO400
Bene Regione Puglia
Bene Provincia Bari
Bene Comune Bari
Bene Indirizzo Via Alberotanza 36
Bene Latitudine 41.09628
Bene Longitudine 16.87359
Bene Altitudine 25 msim

Tabella 4 — Dati amministrativi delle Aree/Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DELL’AREA

CONCETTO PROPRIETA VALORE

FABBRICATO @ Denominazione Parco e piazza urbana
FABBRICATO  Codice Fabbricato BA1138
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DATI AMMINISTRATIVI DELL'AREA

CONCETTO PROPRIETA VALORE

FABBRICATO  Denominazione Area di pertinenza dei fabbricati
FABBRICATO | Codice Fabbricato BA1139

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE

FABBRICATO  Denominazione Cunicolo tecnologico e Sottocentrale
FABBRICATO  Codice Fabbricato BA0272059

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE
FABBRICATO Denominazione Edificio A
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272055

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE
FABBRICATO Denominazione Edificio B
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272056

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE

FABBRICATO Denominazione Edificio C
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272057

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE

FABBRICATO Denominazione Edificio D
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272058
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3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del Servizio ¢ stabilita dal cronoprogramma di cui all’art. 5 del "Disciplinare di gara”.

3.3. Obiettivi del servizio
3.3.1.0biettivi e priorita strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

e qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;

e conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;

e limitato consumo del suolo;

e rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli
esistenti;

e risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita delle opere;

e riduzione del rischio sismico;

e compatibilita con le preesistenze archeologiche;

e razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli
di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;

e compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

e accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in

materia di barriere architettoniche.

L'’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:
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e ladigitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;

e il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

e |'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto
dei tempi contrattuali;

e il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione dell'opera;

e lamitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;

e un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;

e l|'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella
successiva fase di esercizio;

e |'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2.0biettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

e creazione di modelli digitali relativi al Coordinamento per la Sicurezza contenenti

tutte le informazioni propedeutiche alla redazione del PSC e necessarie alla:

o lIdentificazione delle aree di cantiere in relazione al Bene e al contesto
limitrofo;

o Organizzazione del cantiere, con particolare riguardo alla descrizione e
progettazione degli impianti di cantiere e della segnaletica;

o Individuazione dei rischi connessi al contesto in cui si trova l'area di
cantiere e le relative prescrizioni per la mitigazione dei rischi;

o Descrizione delle macchine utilizzate nel cantiere e dei rischi connessi

all'uso;



o

g‘“\(}l,\l/l“\l)Il DEMANIO

BAB0400-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001

o Definizione degli apprestamenti e delle misure di prevenzione
utilizzate per mitigare i rischi riscontrati per lo svolgimento delle
lavorazioni oggetto della progettazione;

o Analisi delle interferenze delle lavorazioni e misure di prevenzione dei
relativi rischi;

o Gestione delle emergenze;

o Stima dei costi legati alla sicurezza.

e (ondivisione dei dati relativi alla Sicurezza utili all'implementazione dei modelli
disciplinari  (architettonici, strutturali, impiantistici, ecc) con particolare

riferimento alla:

o descrizione dei rischi legati alle lavorazioni ed eventuali prescrizioni per
la mitigazione;

o descrizione delle sostanze utilizzate durante le lavorazioni e
individuazione dei possibili rischi connessi al loro utilizzo;

o individuazione e analisi delle fasi di lavorazione, eventualmente

raggruppate per macrocategorie.

e Supporto alle attivita legate all'esecuzione dei lavori, per il miglioramento delle
attivita di coordinamento, condivisione e collaborazione tra tutte le figure
interessate (Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Esecutore dei

Lavori, Stazione Appaltante).

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il
Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi

previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio
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Codice

01

02

03

04

05

06

07

08

09

o
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Uso specifico

Estrazione dati verso un SW di gestione

del patrimonio

Cronoprogrammi e fasizzazioni

Computi quantita (gto)

Computi Metrici Estimativi (CME)

Gestione degli spazi

Controllo del consumo energetico

Analisi di prestazione energetica ai fini

della certificazione

Analisi di prestazione energetica in

regime dinamico

Analisi strutturale
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Descrizione

Estrazione di dati dal modello 3D per
incrementare le informazioni da inserire in
un software di gestione del patrimonio
immoabiliare. Ad esempio, I'estrazione di
dati rilevanti per alimentare il fascicolo
digitale del fabbricato in ADDRESS

| modelli 3D vengono utilizzati per
realizzare cronoprogrammi e fasi

I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare
le quantita

Generazione di analisi  quantitative
accurate e stime dei costi durante il ciclo di
vita di un progetto

Elaborazione e/o estrazione indici di
prestazione TOC

Elaborazione e/o estrazione indici di
prestazione ICE. Sono i consumi (previsti o
effettivi) distinti per tipologia di occupanti e
loro rapporti

Elaborazione e/o estrazione indici di
prestazione APE. Si intende la capacita di
prestazione dell'edificio in termini di
consumo e contenimento energetico in
relazione alle  caratteristiche fisico
meccaniche ed impiantistiche dello stesso

Modellazione e verifica energetica in
regime dinamico. Si intende la capacita di
prestazione dell'edificio in termini di
consumo e contenimento energetico in
relazione alle  caratteristiche  fisico
meccaniche ed impiantistiche dello stesso

Valutazione del rischio e verifica di
vulnerabilita sismica. NB uno degli output e
elaborazione e/o estrazione indici di
prestazione IRS (indici rischio sismico)
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

o

DEL DEMANIO

Comunicazione visiva

Verifiche tecnico prestazionali per

analisi antincendio

Verifiche tecnico prestazionali per

analisi affollamento

Verifiche tecnico prestazionali per

analisi illuminotecniche

Piano della  sicurezza
temporanei e mabili

cantieri

Computazione costi della sicurezza

Vlisualizzazione e analisi prestazioni

tecniche materiali e componenti

Clash detection

Model/code checking

Estrazione abachi di progetto

Estrazione elaborati 2D
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| modelli 3D e gli elaborati 2D devono
consentire la comunicazione

I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre
i parametri necessari ad effettuare le
valutazioni e le verifiche antincendio

I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre
i parametri necessari ad effettuare le
valutazioni e le verifiche di affollamento.
Pit in generale per le verifiche richieste dal
piano di gestione delle emergenze PGE

I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre
i parametri necessari ad effettuare Ia
modellazione per la verifica illuminotecnica

I modelli 3D vengono utilizzati per condurre
audit di sicurezza virtuali ed elaborare un
piano di sicurezza

| modelli 3D vengono utilizzati per calcolare
le quantita distinte in funzione delle attivita
definite dal PSC

| modelli 3D vengono utilizzati per la clash
detection di tipo LC1, LC2, LC3

| modelli 3D vengono utilizzati per la
rispondenza alle norme ed ai requisiti
richiesti

| modelli 3D vengono utilizzati per
I'estrazione degli abachi

| modelli 3D vengono utilizzati per
I'estrazione diretta degli elaborati 2D

Gli usi sopra riportati sono attribuiti, con riferimento alla specifica attivita di nuova

costruzione, relativamente al Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Fase di

Progettazione come da tabella di seguito riportata:
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MACRO FASI

SERVIZI

ATTIVITA!

Nuova Costruzione

PROGETTAZIONE

Coordinamento sicurezza CSP

02

03

04

10

11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

21

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione

dall’Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE il seguente materiale a supporto dell’'espletamento del

Servizio:

- Progetto definitivo completo verificato e validato;

- Documentazione inerente alla Conferenza dei Servizi completa di pareri degli Enti

competenti.

In particolare nella Tabella 6 € indicata I'origine dei principali elaborati e |a loro relazione con

I'eventuale Modello di Servizio precedente:

22
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Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara

FILE ORIGINE NOTE

Piante Da viste di modello Contenute nel modello
Prospetti Da viste di modello Contenute nel modello
Sezioni Da viste di modello Contenute nel modello
Legende/dettagli Da modello o esterne Contenute nel modello
Computi metrici Da abachi di modello Contenute nel modello

Fotografie e descrizioni testuali,

, o o .. Elaborati Progettazione Allegato al Capitolato Tecnico
visure catastali, Viste tridimensionali

Definitiva Prestazionale
esterne

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento all'elenco elaborati messo a disposizione dalla

Stazione Appaltante, come indicato all’art. 2 del “Capitolato Tecnico Prestazionale”.

Laddove disponibile, I'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario

I'ulteriore documentazione in possesso.

4.CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione
digitale

Per il servizio in oggetto, I'OE produrra uno o pit modelli attinenti alla stessa disciplina.

L'OE proporra alla SA la modalita di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto
del presente Servizio, coerentemente con quanto previsto per la scomposizione dell'Opera
Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andra esplicitata nell'oGl e successivamente nel

pGl e ogni sua successiva variazione andra concordata con la SA.
Esempi di criteri di scomposizione sono:

e Blocchi Funzionali;

e Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);

_ 23—
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e Funzionalita specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
e Livelli o piani;

e Zone.

Per ogni singolo Bene, Area e Fabbricato é richiesto all'OE di indicare nell’ oGl la modalita
adottata di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi

nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Fermo restando che al CSP competono le mansioni e responsabilita previste dalla normativa
di settore, per lo svolgimento del presente servizio, in accordo con i progettisti dell'Opera
nonché con il Responsabile del Processo BIM del Progetto come meglio di seguito dettagliato,

al CSP spettano:

e laproduzione del/iil Modello/i per il Coordinamento della Sicurezza e le eventuali
estrapolazioni (es. viste da Modello, elaborati grafici o documentali
bidimensionali, etc.) riferite alle Macrofasi dei Lavori® o a specifiche lavorazioni

ritenute di particolare attenzione del CSP per la corretta esecuzione delle stesse;

e il coordinamento con il Responsabile del Processo BIM del Progetto al fine di
garantire la corretta georeferenziazione e federazione dei modelli disciplinari e
interdisciplinari, nonché la corretta programmazione temporale delle attivita
esecutive e dello sviluppo delle fasi lavorative, con particolare attenzione alle

sovrapposizioni ed all'individuazione delle fasi ritenute pit pericolose.

4.2. Sistema di coordinate

3 Macrofasi dei Lavori come individuate nel PSC

i, YA
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Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati
dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalita di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell'oGl.

4.2.1.Punto di Rilievo del Bene - Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene,
posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate nella Tabella 3, come indicato nel

capitolo 3.2 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2.2.Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative delle Aree e dei Fabbricati verranno stabilite e verificate dall'OE in base
alle modalita e ai requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la
Produzione Informativa), nonché in accordo coni dati reperibili nei modelli relativi ad eventuali

servizi precedenti condivisi dalla SA.

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale
dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

di Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in
ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di

Produzione Informativa).

In particolare per il Servizio in oggetto la Federazione dei Modelli dovra necessariamente

assicurare:
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- il coordinamento specifico di disciplina, laddove la Gestione della Sicurezza sia

costituita da pit modelli;

- il coordinamento tra il modello per la Gestione della Sicurezza ed il modello federato

pluridisciplinare (sia a livello di Fabbricato che di Bene).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le modalita e le tolleranze secondo cui verra eseguita
I'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel
paragrafo 3.4.6 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

Qualsiasi variazione andra concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGl.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo)
redigendo un'Offerta di Gestione Informativa (oGl) che riporti le modalita di produzione delle

informazioni in base ai requisiti richiesti.

Nell'elaborazione dell'oGl, I'OE é tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa
per oGl messo a disposizione dall’Agenzia. L'oGI non dovra in alcun modo discostarsi dalle
indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la produzione
informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche - BIMSM) e

nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra.

L'oGl costituisce parte integrante dell'offerta tecnica, cosi come descritto all’art. 20 del
Disciplinare di Gara, pertanto il documento dovra essere completato in tutte le sue parti
senza modificarne la struttura, I'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le

indicazioni presenti in ciascun paragrafo.
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Lo stesso template dovra in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione

Informativa* (pGl), implementandolo laddove necessario.

5.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso
delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti

per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo dilavoro che svolgera il Servizio,
individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle
responsabilita relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, I'Aggiudicatario dovra

confermare I'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di

responsabilita e autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'Agenzia, che per I'OE.

5.2.1. Struttura informativa interna dell’Agenzia

Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia

RUOLO NOME RUOLO E RESPONSABILITA

e Responsabile dell'unita organizzativa DSP-
PMB-BIM;
e (ura limplementazione dei processi e della

strategia BIM a livello aziendale, la redazione

. ) ) delle linee guida corporate e della
Bim Manager Arch. Viola Albino , , _
documentazione tecnica e operativa standard

per la produzione degli elaborati e dei Modelli
(template, standard e procedure); Coordina i
referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della

Struttura per la Progettazione nell‘attivazione e

“ Le restrizioni indicate all'art. 20 del Disciplinare di Gara non trovano applicazione per la redazione del
pGl.
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CDE Manager

Data Manager

RUP
DEC

Coordinatore dei
flussi informativi

Referente Bim
per la Direzione
Generale/
Direzione
Territoriale/SpP

DEMANIO

Ing. Maura Ciccozzi

Arch. Pasquale De Pa-
squale

Ing. Salvatore Concettino
Arch. Francesco Romano
Arch. Angela Corcella
Arch. Pasquale
De Pasquale
Ing. Teodoro Fumi
Arch. David Varone

Arch. David Varone
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nella gestione digitale dei procedimenti edilizi e
delle opere.

Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell'’Agenzia a livello di committente;

Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di
tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i
gestori dei servizi informatici; in coordinamento
con il Data Manager, verifica la corretta
estrazione dei dati e il flusso di interoperabilita
delle informazioni.

Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e
controlla  a livello aziendale i contenuti
informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli
elaborati e degli elementi, nonché l'estrazione
dei dati e la loro verifica. Partecipa alla stesura
della documentazione tecnica e operativa
standard per la produzione degli elaborati e dei
Modelli.

Svolge mansioni stabilite dal codice

Svolge mansioni stabilite dal codice

Svolgono mansioni stabilite dal codice

Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella
gestione informativa BIM delle procedure
oggetto di affidamento

Partecipa alla stesura dei documenti di gara di
interesse della Stazione Appaltante.

L'Affidatario avra contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP, DEC, Coordinatore dei flussi

informativi, Referente BIM per la Direzione Generale.

5.2.2.Struttura informativa richiesta all’'OE

L'Aggiudicatario é responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa

BIM all'interno della propria organizzazione ed € tenuto a conseguire una professionalita tale

da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di
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esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell'Offerta

di Gestione Informativa (oGl).

L'OE é tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa (oGl) il nominativo del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, il quale dovra coordinarsi con il
Referente responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile di processo
BIM dell'OE in fase di Progettazione). Le responsabilita informative del CSP sono riportate in

Tabella 8.

Tabella 8 - figure minime richieste all'’Aggiudicatario

RUOLO RESPONSABILITA

1. Assicurare il coordinamento con il Responsabile del Processo
BIM;

2. Realizzare i modelli informativi per la Gestione della Sicurezza e
CSP assicurarne la completezza e il coordinamento con le altre
discipline;

3. Fornire i dati relativi alla Sicurezza necessari alla valorizzazione
dei modelli disciplinari;

L'OE indichera nell' Offerta di Gestione Informativa (oGl) i nominativi e rispettivi ruoli degli

eventuali collaboratori del CSP.

Laddove, per sopraggiunte circostanze, I'Appaltatore debba procedere ad una variazione della

Struttura Operativa Minima, dovra richiederne al RUP apposita autorizzazione.

E inoltre richiesto anche all’'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa i nominativi
degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i

rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura e fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGl e di

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell’Agenzia (upDATe).

_29_



%“\(.l,\l/lil)[l DEMANIO

BAB0400-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del
processo informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell’ambito del presente
Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal
Capitolato tecnico Prestazionale e dal Disciplinare di Gara, in termini di attivita, elaborati e

consegne, nonché quanto indicato al paragrafo 0 del presente documento.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e
consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste.
Pertanto, I'OE é tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle
aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

Si evidenzia che, per una corretta gestione informativa del Servizio, le modellazioni disciplinari
inerenti la progettazione esecutiva dell'opera e quelle del modello/i destinati alla Gestione
della Sicurezza dovranno essere reciprocamente coordinate anche temporalmente. Pertanto,
le tempistiche di modellazione e consegna indicate nel cronoprogramma dovranno essere
condivise tra il Responsabile del Processo BIM e il Coordinatore della Sicurezza in fase di

Progettazione.

5.4. Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione
digitale ritenuta utile alla Gestione della Sicurezza saranno consegnati tramite la piattaforma
upDATe fornita dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come

riportato al paragrafo 5.1.1 delle BIM Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato

dall’Aggiudicatario nell'area PUBLISHED della piattaforma upDATe, secondo le modalita
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previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa),

nonché nei formati e dimensioni di seguito dettagliati al paragrafo 7.3.

L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro in upDATe.

Oltre alla consegna dei modelli, che dovra essere effettuata sia in formato nativo e sia in
formato aperto .ifc, € richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale che concorre alla Gestione
della Sicurezza®. Sara cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le modalita di caricamento,
la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro

organizzazione e le modalita di consultazione.

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovra inoltre produrre gli elaborati minimi
cosi come elencati nell'art. 7 del Capitolato Tecnico Prestazionale e nelle modalita indicate
nel capitolo 5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file

presente nell'ambiente di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.
5.1), fermo restando la possibilita per I'Aggiudicatario di organizzare la struttura

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avra accesso esclusivo.

La condivisione finale conterra, oltre al/i modello/i per la Gestione della Sicurezza in formato

nativo dell'intero cantiere, tutte le estrazioni in formato aperto rappresentative di ogni

5 Elenco esemplificativo e non esaustivo: PSC, POS, PIMUS, Progetto del ponteggio, rilievi fotografici e
strumentali, documenti di archivio, schede tecniche ecc. e quant'altro sia stato necessario durante le
attivita di Coordinamento della Sicurezza.
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Macrofase di Lavorazione che possa condizionare la Gestione della Sicurezza, come riportato

nel PGl.

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario € tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello,
nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata

attraverso specifici software.
Fatte salve le attivita di verifica in capo al Responsabile di Processo BIM, I'0E é tenuto alla:

e Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli
disciplinari destinati alla Gestione della Sicurezza, in relazione a quanto indicato
nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS — Method Statement (Linee
Guida per la Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1.

In particolare, € richiesto di:

o Verificare che la codifica dei Modelli per la Gestione della Sicurezza e
dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo
4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS — Method Statement;

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli per la Gestione della
Sicurezza sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5 delle BIMMS — Method Statement;

o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia
conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS - Method
Statement;

o \Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e

documentale dei dati contenuti nei Modelli per la Gestione della
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Sicurezza sia conforme a quanto specificato nel paragrafo 3.2 e nel
paragrafo 6.3 di questa Specifica Metodologica;

Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei
Modelli per la Gestione della Sicurezza come dichiarato nel pGl, e
secondo quanto stabilito nel capitolo 3.4.2 delle BIMMS — Method
Statement;

Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative
all'interno dei Modelli per la Gestione della Sicurezza;

Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC
in conformita con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS -

Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

e \Verificare la corretta georeferenziazione del Modello per la Gestione della

Sicurezza con gli altri modelli disciplinari dell'Opera.

e Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in

accordo con il livello di coordinamento LC3.

E richiesto all’OE di indicare nell’ oGl:

e la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli

elaborati;

e lafrequenza con la quale effettuera questa attivita;

e isoftware utilizzati per la verifica;

e la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del

Servizio.

A seguito delle attivita di verifica al paragrafo 5.5 ¢ richiesto all'Aggiudicatario di:

e risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,
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e redigere un report® sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

Per quanto riguarda le eventuali interferenze riscontrate, I'OE dimostri quali di queste
dipendono dall’evoluzione del cantiere e quindi non costituiscono una sovrapposizione reale

di elementi.

5.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti
informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei
contenuti informativi valide per I'OE. L' oGl deve indicare quali modelli e elaborati saranno
prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera

le attivita da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio,
I'OE dovra sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico,
alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sara onere dell’'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli,

elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole di punti, ecc.) secondo la semantica strutturata e

® I caricamento del Report in upDATe dovra avvenire: nella cartella Coordinamento territoriale se
riferito all'intero Bene; nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo fabbricato.

34—



g.*\(lLN/,[v\ DEL DEMANIO

BAB0400-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001

definita nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo

4.1,

Di seguito I'elenco dei Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come
indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione

Informativa).

Tabella 9 — Codice documento per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

CODICI DOCUMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

2
c
a
3
= Descrizione documento Codice documentao Formato Note
S
=3
'_
Relazione che descrive la concezione
. . o del sistema di sicurezza per
HS Relazione sistema di sicurezza RELSISSIC .docx ; .pdf , . L
l'esercizio e le caratteristiche del
progetto
Piano di sicurezza e di coordina-
HS PIASICCOO .docx ; .pdf
mento
HS Fascicolo dell'Opera FASCOPERA .docx ; .pdf

Rilievo fotografico accompagnato da
PH Rilievo fotografico RILFOTOGR Jpg; .pdf planimetria di riferimento con coni
ottici numerati in maniera univoca
PR Cronoprogramma CRONOPROG .docx ; .pdf
RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf
Da prodursi da parte del DEC (se
RT Verifica di Conformita VERCONFOR .docx ; .pdf presente, altrimenti RUP) al termine
dell'esecuzione del servizio.
Planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o pit
sezioni atte ad illustrare tutti i profili
.dxf ; .pdf; for- significativi dell'intervento, anche in

DR Planimetria contesto PLANCONTE ) ) )
mato nativo relazione al terreno, alle strade ed agli
edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i
corpi di fabbrica.
: ) .dxf; .pdf; for-
DR Planimetria generale PLANGENER )
mato nativo
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
) . 1 .dxf; .pdf; for- ) l o )
DR Piante di tutti i piani PLANLIVEL X BIM e intagrati con ulteriori dettagli
mato nativo

(architettonici, impiantistici,
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tecnologici, quote ecc.) nonché da
informazioni alfanumeriche
(identificazione ambienti,
identificazione impianti, stratigrafie
ecc...). Indicazione delle destinazione
d'uso degli ambienti.

Elaborati 2D estrapolati dal Modello
.dxf ; .pdf; for-

DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ .
mato nativo

BIM contenenti piante, prospetti e
sezioni

.dxf; .pdf; for-

mato nativo

.dxf; .pdf; for-

mato nativo

.dxf ; .pdf; for- Elaborati 2D estrapolati dal Modello

mato nativo BIM contenenti prospetti e sezioni

DR Prospetti PROSPETTI

DR Sezioni significative SEZIONEIS

DR Prospetti e sezioni ELEVAZION

Profili Stradali a doppia scala (1/100-
1000) o adeguata.
relazione che descrive la concezione

DR Profili Stradali PROFILIST

HS Relazione sistema di sicurezza RELSISSIC .docx ; .pdf del §|s.tema d SICUITEZ.Za per
l'esercizio e le caratteristiche del
progetto
Prime indicazioni e prescrizioni
HS per la stesura dei Piani di Sicu- SICUREZZA .docx ; .pdf
rezza
Il piano di manutenzione & il
documento  complementare  al
progetto esecutivo che prevede,
pianifica e
programma, tenendo conto degli
Piano di manutenzione elaborati  progettuali  esecutivi
RT PIAMANOPE .docx ; .pdf ) L e
dell'opera effettivamente realizzati, I'attivita di
manutenzione
dell'intervento al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalita, le
caratteristiche di qualita, I'efficienza
ed il valore economico.
Documento redatto dall'Offerente in
) _ ) fase di gara in cui risponde alle
RT Offerta di Gestione Informativa OFFGESINF .docx ; .pdf L ) X )
richieste del capitolato informativo
posto a base di gara
Documento  contattuale redatto
dall'Operatore Economico
: : ) ) Aggiudicatario in cui si sviluppano
RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf . o
ulterioremente le richieste fatte dal
Committente nel Capitolato

informativo

6.2. Classificazione degli elementi
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Considerata la varieta degli elementi’ presenti nel/i modello/i per la Gestione della Sicurezza,
ove possibile, per l'organizzazione e la scomposizione degli stessi si segua la Norma UNI
8290-1:1981, come indicato nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

Questa struttura gerarchica, utilizzata dall'OE in ambiente nativo, puo essere conservata
nell’esportazione in modelli .ifc. in quanto direttamente relazionata alle Classi Ifc. Seguendo
questo principio di scomposizione degli elementi, I'operatore dovra declinare e specificare nel
Piano di Gestione Informativa (pGl) un abaco dei prodotti digitali elaborati. Per tutti quegli
elementi privi di una classe di esportazione direttamente collegata, I'OE dovra rendere noti

alla SA i criteri di classificazione ed esportazione utilizzati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, € richiesto all'OE di
sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto.
Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in:
e Bene: Area/e, Fabbricato/i e/o insieme di Aree e/o Fabbricati;
e Fabbricato: edificio, costruzione;

e Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato;

7 Elenco esemplificativo e non esaustivo di elementi riscontrabili in un modello per la Gestione della
Sicurezza: macchine, ponteggi, recinzioni, ma anche paratie, pareti armate, elementi di fondazione,
impianti di sollevamento, ecc.
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e Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o

insieme concorrono ad uno stesso fine;

e Elemento: componente 3D o 2D presente nel modello, riconducibile alle singole

unita tecnologiche che compongono il fabbricato;

e (Oggetto: componente d'arredo mobile o fisso 3D o 2D presente nel modello;

VVegetazione: componente vegetazionale 3D o 2D presente nel modello.
Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale

richiesti.

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia é espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi
ascrivibili alla Forma® e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, cosi come meglio
dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sara di progetto.

Di progetto

Posizione

Definita secondo il livello di progettazione esecutiva

8 Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi
devono essere rappresentati. La forma puo essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa.
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Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato
nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno

geometrico definito in Tabella 10.

Tabella 10— Fabbisogno geometrico minimo richiesto

MODELLI DISCIPLINARI CsSP

FORMA Semplice

H&S Elementi Principali _
POSIZIONE di progetto

In fase di redazione dell'oGl e successivamente del pGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro,
anche mediante l'utilizzo di esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli,

tenendo sempre presente:

e illivello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Tabella 10
e la specifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.
6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

| Modelli per la Gestione della Sicurezza prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno
contenere le seguenti proprietd, la cui compilazione é responsabilita del Coordinatore della

Sicurezza in fase di Progettazione:

Tabella 11 — Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO

Concetto
ADD

PSet Proprieta Classe

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico IfcRoof;  IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
|fcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
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IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice;  IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;  IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcRoof;  IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
[fcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
- ) IfcDistributionControlElement;

Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico o
[fcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcRoof;  IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam; IfcPlate;  IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
o DescrizioneElementoTec- [fcDistributionControlElement;

Elemento ElementoCodifica ) o
nico [fcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
[fcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;  IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcRoof;  IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
[fcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;

Elemento ElementoDatiAnagrafici Descrizione

[fcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcRoof;  IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;

. ) ClassePropagazione- )
Elemento ElementoDatiAntincendio Fi [fcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
iamma

IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener; IfcFurnishingElement

IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow;
[fcWall; IfcBeam; IfcColumn

Elemento ElementoDatiAntincendio REI

[fcDoor; IfcRamp; [fcStair;

Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza
IfcTransportElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcRoof;  IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
IfcStair;  IfcBeam;  IfcPlate;  IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
) o [fcDistributionControlElement;

Elemento ElementoDatiQualitativi Esterno o
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
[fcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;  IfcFlowTerminal;
[fcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcRoof;  IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
[fcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
[fcMember; IfcPile; |fcFastener;
[fcDistributionControlElement;

Elemento ElementoFase Stato o
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
[fcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice;  IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;  IfcFlowTerminal;
[fcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;
IfcRoof;  IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
[fcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
[fcPile; [fcFastener;
) ) | ) IfcDistributionControlElement;

Elemento ElementoSicurezza PericolositaLavorazione o
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
[fcFlowController; IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice;  IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice; |fcFlowTerminal;
[fcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;

Elemento ElementoSicurezza PericolositaMateriale ]
IfcRoof;  IfcWindow; IfcWall;  IfcRamp;
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[fcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh;  IfcTendon;  IfcPile;
[fcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;  IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

N.B. Come specificato nelle BIMMS - Method Statement, al paragrafo 4.4.2.8 parte del

fabbisogno alfanumerico andra valorizzato in altri Modelli disciplinari (architettonico,

strutturale, impiantistico ecc), in accordo tra i relativi Responsabili di Disciplina

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

e il

6.3.3.Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni entita, come riportato nella

seguente tabella, associando le informazioni alle specifiche Proprieta e raggruppandole nei

Pset pertinenti. Le Proprieta relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome

dello specifico documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-5-500001).

Tabella 12 — Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO DOCUMENTALE

Concetto ADD

Elemento

PSet

ElementoDocumenti

Proprieta

SchedaTecnica

L

Classe

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
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L'Agenzia richiede inoltre che I'Aggiudicatario indichi nell'oGl, per ogni elaborato richiesto nel
Capitolato Tecnico Prestazionale, I'origine del documento e la relazione con il Modello,
secondo quanto riportato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione

Informativa).

7.STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software
messe a disposizione dall’Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente
digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su
un'infrastruttura informatica la cui condivisione é regolata da precisi sistemi di sicurezza per
I'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e della relativa accessibilita del patrimonio
informativo contenuto, di definizione delle responsabilita nell’elaborazione e di tutela della

proprieta intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la
piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti al paragrafo 5.4 e specificati nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7.1.1.Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, I'Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento ad upDATe,

al quale potra accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.
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L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl e successivamente nel pGl il gruppo di lavoro, specificando
quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il Responsabile del Processo BIM dell'Aggiudicatario avra
accesso diretto alla piattaforma, e potra associare i suoi collaboratori ai profili previsti in

upDATe autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software
richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che

presentino le caratteristiche specificate di seguito.
- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e
gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC
e *.BCF) nella versione indicata dall'’Agenzia. L'Aggiudicatario € tenuto a utilizzare

software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte

dell’Aggiudicatario dovra essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che

intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato
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tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl al paragrafo

6.2.

7.3. Formati e dimensioni
7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali
specificati all'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre é indicato nel Capitolato Tecnico

Prestazionale all’art. 7.

7.3.2.Formati dei Modelli

E richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC.
All'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),
I'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni

dimensionali dei Modelli richieste.

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO
INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo
riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso

dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la tutela e la
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sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall’Agenzia.

8.2. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, cosi come specificato nel
Capitolato Tecnico Prestazionale all'art. 32, restano di proprieta dell’Agenzia, fatta salva la

proprieta intellettuale dell'Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to dgt Ing. Salvatore Concettino Salvatore
Concettino

Agenzia del
Demanio
12.08.2024
08:15:29
GMT+02:00
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