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1. GLOSSARIO 
Tabella 1 - Acronimi e Definizioni  

ACRONIMI DEFINIZIONI 

A1 Prima approvazione 

Approvazione della corretta modalità di produzione 
delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di 
disciplina dell’Aggiudicatario, a carico del 
Responsabile di disciplina. 

A2 Seconda Approvazione 

Approvazione da parte del Responsabile del 
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate 
prodotte dal gruppo di lavoro. L’Approvazione 
garantisce l’esito delle verifiche informative 
effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli 
federati.  

A3 Terza Approvazione 

Approvazione e validazione delle informazioni 
prodotte dall’aggiudicatario, da parte della S.A, ossia 
l’Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del 
Servizio.  

ACDat 
(CDE) 

Ambiente di Condivisione dei 
Dati (Common Data 
Environment) 

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione 
dei dati relativi all’Opera Digitale.  

AIM Asset Information Model 

Modello informativo dell'Opera costruita 
contenente tutti i dati necessari per gestire e 
mantenere in esercizio il bene. L’AIM è quindi il 
modello informativo relativo alla fase di esercizio di 
un’Opera. 

AIR 
Asset Information 
Requirements 

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i 
requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali 
e tecnici del cespite immobile. 

AFO Ambiti Funzionali Omogenei 
Ambiti individuati come insieme di aree funzionali 
correlate da una comune funzione (volumi 
residenziali, volumi riscaldati). 
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ASO Ambiti Spaziali Omogenei 
Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da 
una comune destinazione (come le zone produttive, 
commerciali, ecc.). 

BIM Building Information Modeling 

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di 
un cespite immobile per facilitare i processi di 
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo 
da creare una base decisionale affidabile. 

BIMCO BIM Corporate Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad 
uso dell’Agenzia. 

BIMMS Method Statement Process 

Linee Guida per la produzione informativa 
dell’Agenzia, contenente i requisiti e i parametri 
richiesti per la produzione del contenuto 
informativo.  

BIMSM 
BIM Specifica Metodologica di 
servizio 

Documento di specifica metodologica della 
progettazione o di altro servizio, assimilabile al 
Capitolato Informativo. 

CSP Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione 

Figura preposta alla produzione dei documenti 
relativi alla gestione della Sicurezza in fase di 
progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 81/2008 
e ss.mm.ii. 

CSE Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione 

Figura preposta alla vigilanza e controllo della 
Sicurezza nella fase di realizzazione dell’opera ai 
sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

GPP-BIM Gestione Digitale del 
Patrimonio immobiliare  

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte 
della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia. 

ICE Indice di costo energetico 
Indice prestazionale che misura l’andamento della 
spesa relativa alle consumi energetici 

IFC Industry Foundation Classes 
Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione 
no-profit Building SMART per la condivisione dati tra 
applicativi proprietari. 

IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico. 

L0 Livello di condivisione 0 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area WIP dell’ACDat. 
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L1 Livello di condivisione 1 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area SHARED dell’ACDat. 

L2 Livello di condivisione 2 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat. 

L3 Livello di condivisione 3 Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto 
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat. 

LC1 Livello di coordinamento 1 

Attività di coordinamento di primo livello, su dati e 
informazioni all’interno dello stesso Modello 
disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una 
stessa disciplina, per la verifica delle interferenze 
e/o delle incoerenze. 

LC2 Livello di coordinamento 2 

Attività di coordinamento di secondo livello, tra 
Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o 
appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle 
interferenze e/o delle incoerenze. 

LC3 Livello di coordinamento 3 

Attività di coordinamento di terzo livello, tra 
contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed 
elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle 
interferenze e/o delle incoerenze. 

OE Operatore economico 
Si intende il fornitore di servizi, il quale può 
partecipare ad un bando di gara. Diventa 
Aggiudicatario a valle dell’assegnazione del servizio. 

OIR Organizational Information 
Requirements 

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i 
requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le 
attività di un’organizzazione, necessari per illustrare 
gli obiettivi strategici del soggetto proponente. 

oGI Offerta di Gestione Informativa 
Esplicitazione e specifica della gestione informativa 
offerta dall’Affidatario in risposta alla Specifica 
Metodologica, ovvero al  Capitolato Informativo. 

PFTE Progetto di fattibilità tecnico-
economica 

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. 

Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che 
ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella 
che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici 
per la collettività. 
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pGI Piano di Gestione Informativa 
Documento di pianificazione operativa della 
gestione informativa attuata dall’Affidatario dopo 
l’affidamento del contratto. 

PIM Project Information Model 

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla 
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il 
Modello federato di progetto che viene consegnato 
dall’Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello 
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per 
oggetto un solo Fabbricato.) 

PIR 
Project Information 
Requirements 

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, 
ossia le informazioni necessarie per implementare 
gli obiettivi già esplicitati nell’OIR in relazione ad una 
determinata commessa. 

PSC Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a 
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli 
elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed 
organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

SA Stazione Appaltante 
Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del 
Demanio. 

WIP Work in Progress 
Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono 
in stato di sviluppo. 

WBS Work Breakdown Structure 
Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o 
struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di 
tutte le attività di un progetto. 

 

Tabella 2 – Altri Termini 

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI 

ACDat (CDE) Manager Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla 
gestione della piattaforma di condivisione ACDat. 

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto di Servizi o d’Opera. 
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AS-IS 
Stato di fatto dell’Opera. E’ un modello che ricostruisce l’Opera a 
seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni. 

ARCHIVE Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati 

Area  

Entità fisica prevalentemente non edificata, costituita da uno ovvero 
più terreni contigui. All’area possono essere direttamente collegati 
anche uno o più fabbricati qualora il Bene sia prevalentemente non 
edificato. Ogni Area è individuata da un codice identificativo 
(denominato “Codice Area”). 

Attività Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del 
Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate. 

Bene 

Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di 
proprietà dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni 
Bene è individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE 
BENE”) e può essere costituito da una o più entità, edificate o non 
edificate. 

BIM Manager 
Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di 
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti 
dell’Agenzia in relazione alla S.A. 

Blocco Funzionale 
Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.  

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità 
dell’Opera. 

Elemento 
Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile 
alla singole unità tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua 
interezza 

Esperto BIM 
Si intende il professionista nominato dall’Aggiudicatario nei servizi di 
Verifica a supporto del Responsabile di Verifica. In upDATe tale ruolo 
corrisponde al Verificatore. 

Fabbricato 

Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui 
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente 
una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è 
individuato da un codice identificativo (denominato “Codice 
Fabbricato”). 
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Federazione 
Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei 
criteri specifici.  

(Vedere anche la definizione di Modello Federato.) 

File nativi File originati dal software di authoring in uso all’operatore.  

Formato aperto Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui 
utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. 

Formato proprietario 
Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico 
il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal 
proprietario del formato. 

Lavoro Attività oggetto dell’appalto d’Opera. 

Modello 

Rappresentazione digitale dell’Opera che, all’interno di un modello 
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e 
documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello 
BIM, o Modello Informativo BIM.  

(Modello di) Contesto 

Porzioni di aree e/o territorio non direttamente oggetto delle attività 
del Servizio, utile comunque alla corretta interpretazione di 
quest’ultime. Laddove esterne al perimetro del Bene sono 
rappresentate in Modelli pluridisciplinari (codifica MGENERALE, rif. 
sottoparagrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) 

Modello Federato 

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o 
federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di 
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello 
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di 
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene). 

Modello Federato Blocco 
Funzionale 

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a 
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli 
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.  

Modello Federato 
Disciplinare 

Modello Federato che rappresenta un’Area o Fabbricato rispetto ad 
una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i 
Blocchi Funzionali che compongono l’Area o il Fabbricato rispetto ad 
una specifica disciplina.  
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Modello Federato 
Complessivo 

(Area/Fabbricato) 

Modello Federato che rappresenta un’Area o Fabbricato rispetto a 
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati 
dei Blocchi Funzionali che compongono l’Area o il Fabbricato.  

Modelli Federato Sintesi 
(Bene) 

Modello Federato che può rappresentare un Bene rispetto a: 

a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di 
Contesto; 

b) tutti i Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di 
Contesto; 

c) tutti i Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o 
Fabbricati e/o di Contesto; 

MGENERALE 

Codice utilizzato al terzo campo della codifica (rif. sottoparagrafo 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) per identificare: 

- Modelli (codice tipo file M3 e MR, rif. Errore. L'origine r
iferimento non è stata trovata.) riferibili a  porzioni di 
territorio esterne al perimetro del Bene; 

- Nuvole di punti riferibili all’intero Bene e al suo contesto; 

Nuvola di punti 

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da 
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua 
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione 
emessa. L’operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche 
una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole 
scansioni effettuate. 

Oggetto 
Bene mobile con carattere di pregio e non. Sono ricompresi sia 
elementi d’arredo mobile che fisso, che opere d’arte tridimensionali 
e bidimensionali. 

OpenBIM 
Processo di gestione informativa basato su piattaforme 
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle 
informazioni legate al ciclo di vita dei beni. 

Opera Digitale 
L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in 
maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde 
all’asset information model (AIM). 
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PUBLISHED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a 
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla 
commessa 

Punto Base (di Fabbricato) 

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi 
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono 
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la 
corretta federazione  dei Modelli. 

Punto di Rilievo (del Bene) Origine assoluta, associata al Bene. 

Repository 
Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, 
nell’ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un 
“progetto” relativo ad un Lotto.  

Responsabile del Processo 
BIM 

Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile 
della gestione informativa del Servizio. In upDATe tale ruolo è 
denominato Responsabile B.I.M. S.I.A. o Responsabile BIM Lavori a 
seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad 
operare. 

Responsabile di disciplina Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina 
dell’Aggiudicatario.  

Responsabile di verifica in upDATe corrisponde al “Responsabile della gestione informativa” 
dell’Aggiudicatario nei servizi di Verifica. 

SHARED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli 
altri gruppi di lavoro.  

Servizio Attività oggetto dell’appalto di Servizi.  

S.I.A. Servizio/i di Ingengeria e Architettura 

Struttura di progetto 
La scomposizione dell’Opera e del Modello BIM di progetto in più 
parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici 
e degli aspetti contrattuali. 

Uso (di un modello BIM) 
L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello 
BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività 
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato. 

Vegetazione Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente 
all’interno di un area o di un bene.  
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Verificatore 
In upDATe corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di 
Verifica, e segnatamente al professionista “Esperto BIM” 
dell’Aggiudicatario. 

 

2. PREMESSA  
L’intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, è di realizzare un percorso che 

consenta di gestire digitalmente l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando 

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.  

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l’adozione di un processo di gestione informativa 

aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 

17412, UNI 11337) anche attraverso l’utilizzo della metodologia BIM. 

L’applicazione della metodologia BIM, nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la 

creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato 

Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali 

che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l’esecuzione del Servizio stesso. 

La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte 

le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.  

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le 

specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed è 

strutturato secondo un flusso logico che va dall’inquadramento del Servizio e 

dall’organizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti 

informativi.  

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in 

fase di Servizio, l’Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - 
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Method Statement1, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente 

documento.  

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di 

Gestione Informativa (oGI) e del Piano di Gestione Informativa (pGI).  

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente: 

• la Specifica Operativa BIMSO – Specifica Operativa per oGI, che costituisce un 

template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell’Offerta di Gestione 

Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)2, in caso di 

aggiudicazione del Servizio; 

• Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che 

fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti 

i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i 

relativi Allegati. 

Capitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica Progettazione 

esecutiva, BIMSM - Specifica Metodologica Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione. 

 

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 

3.1. Identificazione del servizio 

 
 
1  In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all’Aggiudicatario la versione più aggiornata del 
documento, qualora rilasciata dalla SA 
2 Documento redatto con l’obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l’esecuzione del 
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGI, costituendo documento 
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. 
La sua stesura è a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente. 
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Il Servizio in oggetto, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti 

inerenti la progettazione esecutiva a base di gara, riguarda la restituzione del costruito “As-

Built” in modalità BIM delle opere realizzate per il Bene BAB0400, nell’ambito dei lavori 

finalizzati alla valorizzazione e rigenerazione urbana sostenibile dell’area delle Ex Caserme 

“Milano” e “Capozzi” site a Bari in località Carrassi. 

Il Servizio prevede la seguente tipologia di Attività, in accordo a quanto previsto nel Capitolato 

Speciale d’Appalto:  

Nuova Costruzione. 

L’Attività sopra elencata, è da svolgere per ogni Fabbricato e pertinenze comprese nel 

presente Appalto, come riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene, dell’Area/e del/i 
Fabbricato/i. 

Tabella 3 – Dati amministrativi del Bene 

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

Bene Denominazione Parco della Giustizia di Bari 
Bene Codice Bene BAB0400 
Bene Regione Puglia 
Bene Provincia Bari 
Bene Comune Bari 
Bene Indirizzo Via Alberotanza 36 
Bene Latitudine 41.09628 
Bene Longitudine 16.87359 
Bene Altitudine 25 mslm 

Tabella 4 – Dati amministrativi delle Aree / Fabbricati 

DATI AMMINISTRATIVI DELL’AREA 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

AREA Denominazione Parco e piazza urbana 
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AREA Codice Area BA1138 

 

DATI AMMINISTRATIVI DELL’AREA 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

AREA Denominazione Area di pertinenza dei fabbricati 
AREA Codice Area BA1139 

 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione Cunicolo tecnologico e Sottocentrale 
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272059 

 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione Edificio A 
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272055 

 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione Edificio B 
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272056 

 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione Edificio C 
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272057 

 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 
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CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione Edificio D 
FABBRICATO Codice Fabbricato BA0272058 

 

3.2. Cronoprogramma del Servizio 

La durata del Servizio è stabilita dal cronoprogramma di cui all’art. 5 del “Disciplinara di gara”. 

3.3. Obiettivi del servizio 

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

• conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza; 

• limitato consumo del suolo; 

• rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli 

esistenti; 

• risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e 

della manutenibilità delle opere; 

• riduzione del rischio sismico; 

• compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

• razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche 

attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli 

di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

• compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 



 

BAB0400-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

 

—19— 

 

• accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia di barriere architettoniche. 

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali: 

• la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace; 

• il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili; 

• l’ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto 

dei tempi contrattuali; 

• il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati 

nell’esecuzione dell’opera; 

• la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera; 

• un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori; 

• l’acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella 

successiva fase di esercizio; 

• l’aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi 

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio: 

• Rappresentazione geometrico-informativa di quanto effettivamente costruito, 

fornito ed installato, durante l’esecuzione delle opere oggetto d’Appalto; 

• Realizzazione di un modello digitale coerente con eventuali aggiornamenti e/o 

varianti in corso d’opera al progetto delle opere; 

• Produzione di un modello digitale contenente tutte le informazioni inerenti le 

opere realizzate, al fine di costituire una base dati affidabile per la gestione del 

Bene durante il suo ciclo di vita, che possa inoltre: 
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o garantire l’identificazione, una volta realizzata l’opera, di ogni 

componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non 

immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e 

manutentive; 

o costituire una base dati aggiornata e completa per la pianificazione e 

programmazione di manutenzioni e interventi futuri, anche ai fini della 

manutenzione predittiva; 

o assicurare il coordinamento tra gli elementi costruttivi rappresentati e 

le certificazioni di corredo necessarie per l’ottenimento delle 

autorizzazioni all’uso del fabbricato previste dalle norme vigenti; 

o supportare i processi decisionali in fase esecutiva delle opere per 

garantire la corretta prosecuzione dei Lavori; 

o monitorare lo Stato di Avanzamento dei Lavori, coerentemente con le 

consegne intermedie dei modelli, come meglio dettagliato nel 

paragrafo 5.3; 

• Creazione di modelli che supportino strumenti di pianificazione e 

programmazione del cantiere, al fine di legare, secondo standard interoperabili, 

le singole voci di costo al cronoprogramma, ottimizzandone i tempi, verificando 

in anticipo eventuali sovrapposizioni critiche, analizzando e valutando scenari 

differenti (4D); 

• creazione di modelli che supportino strumenti di controllo dei costi e della 

contabilità di cantiere, al fine di estrapolare, secondo standard interoperabili, le 

quantità direttamente dai modelli tramite Quantity Take-off e legare tali quantità 

ai costi, evidenziando eventuali scostamenti tra la contabilità di progetto e quella 
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effettiva, nonché estrapolando direttamente gli stati di avanzamento dei lavori 

(5D); 

• Creazione di modelli che consentano la messa in opera di Digital Twins, al fine di 

integrare tecnologie abilitanti per stabilire interazioni “real-time” tra gli oggetti 

digitali e la realtà fisica, aprendo scenari rinnovati per la gestione ed il 

monitoraggio efficiente dell’”ambiente costruito”, anche tramite analisi predittive 

e tecniche di intelligenza artificiale. 

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici che il Modello federato del Bene, 

fornito nell’ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente 

Servizio sono i seguenti:  

Tabella 5 - Usi del servizio 

USI 

Codice Uso specifico Descrizione 

01 
Estrazione dati verso un SW di gestione 
del patrimonio 

Estrazione di dati dal modello 3D per 
incrementare le informazioni da inserire 
in un software di gestione del patrimonio 
immobiliare. Ad esempio, l’estrazione di 
dati rilevanti per alimentare il fascicolo 
digitale del fabbricato in ADDRESS 

02 Cronoprogrammi e fasizzazioni I modelli 3D vengono utilizzati per 
realizzare cronoprogrammi e fasi 

03 Computi quantità (qto) I modelli 3D vengono utilizzati per 
calcolare le quantità 

04 Computi Metrici Estimativi (CME) Generazione di analisi quantitative 
accurate e stime dei costi durante il ciclo 
di vita di un progetto 

05 Gestione degli spazi 
Elaborazione e/o estrazione indici di 
prestazione TOC 

06 Controllo del consumo energetico Elaborazione e/o estrazione indici di 
prestazione ICE. Sono i consumi (previsti 
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o effettivi) distinti per tipologia di 
occupanti e loro rapporti 

07 Analisi di prestazione energetica ai fini 
della certificazione 

Elaborazione e/o estrazione indici di 
prestazione APE. Si intende la capacità di 
prestazione dell’edificio in termini di 
consumo e contenimento energetico in 
relazione alle caratteristiche fisico 
meccaniche ed impiantistiche dello 
stesso 

08 Analisi di prestazione energetica in 
regime dinamico 

Modellazione e verifica energetica in 
regime dinamico. Si intende la capacità di 
prestazione dell’edificio in termini di 
consumo e contenimento energetico in 
relazione alle caratteristiche fisico 
meccaniche ed impiantistiche dello 
stesso 

09 Analisi strutturale Valutazione del rischio e verifica di 
vulnerabilità sismica. NB uno degli 
output è elaborazione e/o estrazione 
indici di prestazione IRS (indici rischio 
sismico) 

10 Comunicazione visiva I modelli 3D e gli elaborati 2D devono 
consentire la comunicazione 

11 Verifiche tecnico prestazionali per 
analisi antincendio 

I modelli 3D vengono utilizzati per 
estrarre i parametri necessari ad 
effettuare le valutazioni e le verifiche 
antincendio 

12 Verifiche tecnico prestazionali per 
analisi affollamento 

I modelli 3D vengono utilizzati per 
estrarre i parametri necessari ad 
effettuare le valutazioni e le verifiche di 
affollamento. Più in generale per le 
verifiche richieste dal piano di gestione 
delle emergenze PGE 

13 Verifiche tecnico prestazionali per 
analisi illuminotecniche 

I modelli 3D vengono utilizzati per 
estrarre i parametri necessari ad 
effettuare la modellazione per la verifica 
illuminotecnica 
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14 Piano della sicurezza cantieri 
temporanei e mobili 

I modelli 3D vengono utilizzati per 
condurre audit di sicurezza virtuali ed 
elaborare un piano di sicurezza 

15 Computazione costi della sicurezza I modelli 3D vengono utilizzati per 
calcolare le quantità distinte in funzione 
delle attività definite dal PSC 

16 Visualizzazione e analisi prestazioni 
tecniche materiali e componenti 

 

17 Clash detection I modelli 3D vengono utilizzati per la 
clash detection di tipo LC1, LC2, LC3 

18 Model/code checking 
I modelli 3D vengono utilizzati per la 
rispondenza alle norme ed ai requisiti 
richiesti 

19 Estrazione abachi di progetto I modelli 3D vengono utilizzati per 
l’estrazione degli abachi 

20 Estrazione elaborati 2D I modelli 3D vengono utilizzati per 
l’estrazione diretta degli elaborati 2D 

 

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI 

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione 
digitale 

L’As-Built prodotto dall’OE è un modello federato costituito dai modelli disciplinari delle 

opere effettivamente realizzate. 

Per il servizio in oggetto, l’OE produrrà, per ogni disciplina, uno o più modelli. 

L’OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto 

del presente Servizio, coerentemente con quanto previsto per la scomposizione dell’Opera 

Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nell’oGI e successivamente nel 

pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA. 
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Esempi di criteri di scomposizione sono:  

• Blocchi Funzionali; 

• Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO); 

• Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO); 

• Livelli o piani; 

• Zone. 

Per ogni singolo Bene, Area e Fabbricato è richiesto all’OE di indicare nell’oGI la modalità 

adottata di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale in base ai requisiti espressi 

nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

4.2. Sistema di coordinate 

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati e le 

Nuvole di punti dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato 

nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

Tali modalità di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell’oGI. 

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, 

posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate nella Tabella 3 – Dati amministrativi 

del Bene, come indicato nel capitolo 3.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 

Produzione Informativa). 

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato  
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Le coordinate relative delle Aree e dei Fabbricati verranno stabilite e verificate dall’OE in base 

alle modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 

Produzione Informativa). 

4.3. Federazione dei Modelli 

L’Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale 

dell’Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida 

di Produzione Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in 

ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le tolleranze secondo cui verrà eseguita l’analisi delle 

interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 

3.4.6 delle BIMMS  - Method Statement (Linee Guida per la  Produzione Informativa). Qualsiasi 

variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI. 

 

5. PROCESSO INFORMATIVO 

5.1. Gestione Informativa 

Si richiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) 

redigendo un’Offerta di Gestione Informativa (oGI), che riporti le modalità di produzione delle 

informazioni in base ai requisiti richiesti.  

Nell’elaborazione dell’oGI, l’OE è tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa 

per oGI – As Built messo a disposizione dall’Agenzia. L’oGI prodotta non dovrà in alcun modo 

discostarsi dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida 
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per la produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche 

Metodologiche – BIMSM As Built) e nella Specifica Operativa (BIMSO - As Built) di cui sopra.  

L’oGI costituisce parte integrante dell’offerta tecnica, così come descritto all’art. 20 del 

Disciplinare di Gara, pertanto il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti 

senza modificarne la struttura, l’interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le 

indicazioni presenti in ciascun paragrafo. 

Lo stesso template dovrà in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione 

Informativa3 (pGI), implementandolo laddove necessario. 

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso 

delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti 

per l’esecuzione del Servizio. 

Pertanto, l’OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, 

individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle 

responsabilità relative ai singoli prodotti. Successivamente, l’Aggiudicatario dovrà confermare 

l’organizzazione ufficiale all’interno del pGI. 

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di 

responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l’Agenzia, che per l’OE. 

5.2.1.  Struttura informativa interna del’Agenzia 

 

 
 
3 Le restrizioni indicate all’art. 20 del Disciplinare di Gara non trovano applicazione per la redazione del 
pGI. 



 

BAB0400-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

 

—27— 

 

Tabella 6 - Figure interne dell’Agenzia 

RUOLO NOME  RUOLO E RESPONSABILITÀ 

Bim Manager Arch. Viola Albino 

• Responsabile dell’unità organizzativa DSP-PMB-BIM; 
• Cura l’implementazione dei processi e della strategia 

BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida 
corporate e della documentazione tecnica e operativa 
standard per la produzione degli elaborati e dei 
Modelli (template, standard e procedure); Coordina i 
referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della 
Struttura per la Progettazione nell’attivazione e nella 
gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere. 

CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi 

• Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat 
dell’Agenzia a livello di committente; 

• Fornisce gli accessi, verifica l’applicazione di tecniche 
di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei 
servizi informatici; in coordinamento con il Data 
Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il 
flusso di interoperabilità delle informazioni. 

Data Manager 
Arch. Pasquale De 

Pasquale 

• Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a 
livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di 
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, 
nonché l’estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa 
alla stesura della documentazione tecnica e operativa 
standard per la produzione degli elaborati e dei 
Modelli. 

RUP Ing. Salvatore  
Concettino 

Svolge mansioni stabilite dal codice 

DL Arch. Isabella Di 
Marsico Svolge mansioni stabilite dal codice  

Coordinatori dei 
flussi informativi 

Arch. Angela Corcella 
Arch. Pasquale De 

Pasquale 
Ing. Teodoro Fumi 
Arch. David Varone 

Svolgono mansioni stabilite dal codice 

Referente Bim 
per la Direzione 

Generale 
Arch. David Varone 

• Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella 
gestione informativa BIM delle procedure oggetto di 
affidamento 

• Partecipa alla stesura dei documenti di gara di 
interesse della Stazione Appaltante. 
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L’Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP, DL, Coordinatori dei flussi 

informativi, Referente Bim per la Direzione Generale. 

5.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE 

All’OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità 

del processo BIM, in accordo con quanto espresso dal Disciplinare di gara all’art. 9.  

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa 

all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da 

soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di 

esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta 

di Gestione Informativa (oGI).  

L’OE è tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente 

responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile di processo BIM dell’OE 

in fase di esecuzione). Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 7. 

Tabella 7 - figure minime richieste all'Aggiudicatario 

RUOLO RESPONSABILITÀ 

Responsabile di  
processo BIM dell’OE 

 
(Responsabile BIM Lavori)  

1. Recepisce le informazioni (modelli, elaborati etc.) presenti nelle 
aree di condivisione “Documenti di gara” e “PIM” della sezione 
Lavori della piattaforma upDATe; 

2. Recepisce le informazioni aggiornate inerenti la Gestione della 
Sicurezza (modelli, elaborati, PSC, etc.) nell’area PUBLISHED 
della sezione “CSE”; 

3. Visualizza tutti i dati e le informazioni delle varie discipline 
nell’area WIP della sezione “Esecuzione Lavori”; 

4. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del 
contenuto informativo ai requisiti; 

5. Condivide nell’area SHARED della sezione “Esecuzione Lavori” le 
informazioni (modelli, elaborati etc.) di modo che la DL le possa 
verificare e pubblicare nell’area PUBLISHED; 
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6. Abilita all’accesso in upDATe i suoi collaboratori con il ruolo di 
Responsabile di disciplina Lavori e/o Modellatore Lavori. 

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l’Appaltatore debba procedere ad una variazione della 

Struttura Operativa Minima, dovrà richiedere al RUP l’apposita autorizzazione. 

È inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i 

degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i 

rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di lavoro.  

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all’OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di 

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione  dell’Agenzia (upDATe). 

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del 
processo informativo 

L’OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell’ambito del presente 

Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal 

Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al 

paragrafo 3.2 del presente documento.  

La SA potrà richiedere all’OE di programmare la modellazione e le relative consegne, in base 

all’andamento temporale ed economico del cantiere eventualmente in corrispondenza di 

macrofasi lavorative. 

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e 

consegna delle informazioni previste, come specificato nelle BIMMS - Method Statement. 

Pertanto, l’OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle 

aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati richiesti 

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale. 

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 
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Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione 

digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma 

upDATe fornita dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come 

riportato al paragrafo 5.1.2 delle BIMMS - Method Statement. 

Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato 

dall’Aggiudicatario nell’area SHARED della sezione “Lavori” della piattaforma upDATe, 

secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione 

Informativa). 

Sarà onere del Direttore dei Lavori verificare la correttezza della documentazione e dei modelli 

caricati e procedere all’avanzamento del materiale dall’area SHARED a quella PUBLISHED. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI come intende gestire i flussi di lavoro nella piattaforma 

upDATe.  

Oltre alla consegna dei modelli è richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale che concorre 

alla conoscenza approfondita del Bene. Sarà cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le 

modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra 

loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.4 

L’aggiudicatario inoltre dovrà attenersi all’elenco degli elaborati minimi previsti nell’art. 7 del 

Capitolato Tecnico Prestazionale e nel capitolo 5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee 

Guida per la Produzione Informativa), sostituendo eventuali elaborati oggetto di modifica, non 

rientranti in varianti in corso d’opera. 

 
 
4 A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati 
e federabili ai modelli di quanto costruito nelle diverse fasi del cantiere, rilievi fotografici, schede tecni-
che dei materiali, informazioni su eventuali protocolli di sostenibilità e sulla gestione del cantiere, cer-
tificazioni e dichiarazioni a carico dell’esecutore dei lavori, ecc. 
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N.B: 

a) L’Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file 

presente nell'ambiente di condivisione dei dati nella cartella PUBLISHED. 

b) L’Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par. 

5.1), fermo restando la possibilità per l’Aggiudicatario di organizzare la struttura 

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo. 

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 

L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, 

nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata 

attraverso specifici software. 

Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche: 

• Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli 

disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), 

rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di: 

o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia 

conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – 

Method Statement; 

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai 

requisiti dettati al paragrafo 4.13, 4.1.4, 4.1.5 delle BIMMS – Method 

Statement; 

o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia 

conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method 

Statement; 
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o Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto 

specificato nel paragrafo 0 e nel paragrafo  6.3 di questa Specifica 

Metodologica; 

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche all’interno dei 

Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI; 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative 

all’interno dei Modelli. 

• Verifica volta ad accertare la leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la 

coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato 

nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e 

LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in 

questa Specifica Metodologica. In particolare, è richiesto di: 

o Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli; 

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli 

federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI; 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli 

federati; 

o Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita 

correttamente secondo le modalità espresse al paragrafo 4.3 e nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) 

al paragrafo 3.4; 
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o Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC 

in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 4.3 delle BIMMS – 

Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa); 

o Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere 

correttamente federati; 

o Verificare l’utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di 

interoperabilità richieste (BIMMS – Method Statement paragrafo 5.2 e 

paragrafo 7.3 di questa Specifica Metodologica); 

o Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte da eventuali rilievi 

di cantiere e i modelli disciplinari, come approfondito nel paragrafo 

3.1.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione 

Informativa); 

o Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e quelli degli elaborati, 

in accordo con il livello di coordinamento LC3. 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI: 

• la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli 

elaborati;  

• la frequenza con la quale effettuerà questa attività; 

• i software utilizzati per la verifica; 

• la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del 

Servizio. 

A seguito delle attività di verifica al paragrafo 5.5 è richiesto all’Aggiudicatario di: 

• risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze, 
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• redigere un report5 sull’analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione. 

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti 
informativi di eventuali sub-affidatari 

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei 

contenuti informativi valide per l’OE. L’oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno 

prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l’OE coordinerà e verificherà 

le attività da loro svolte.  

 

6. FABBISOGNO INFORMATIVO  
Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio, 

l’OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico, 

alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida 

per la Produzione Informativa). 

6.1. Sistemi di codifica 

Sarà onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, 

elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.  

 
 
5 Il Report in upDATe dovrà essere caricato nella cartella: Coordinamento territoriale se riferito all’intero 
Bene; nella cartella Coordinamento area se riferito alla singola Area; nella cartella Coordinamento fab-
bricato se riferito al singolo Fabbricato. 



 

BAB0400-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

 

—35— 

 

Di seguito l’elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come 

indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione 

Informativa). 

Eventuali ulteriori Codici Documento andranno necessariamente concordati con la SA ed 

indicati nel pGI. 

Tabella 8 – Codice documento per il Servizio AS-BUILT 

CODICI DOCUMENTO RESTITUZIONE AS-BUILT 

Tip
o d

oc
um

en
to

 

Descrizione documento 
Codice 

documento Formato Note 

CR Certificato di prodotto CERTPRODO .docx ; .pdf  
CR Certificato di omologazione CERTOMOLO .docx ; .pdf  
CR Certificazioni supplementari CERTSUPPL .docx ; .pdf  
CR Dichiarazione di prestazione 

Regolamento UE 
DICHPREST .docx ; .pdf  

RP Scheda tecnica SCHEDATEC .docx ; .pdf  
RP Installazione INSTALLAZ .docx ; .pdf  
RP Scheda di montaggio SCHEDAMON .docx ; .pdf  
RP Manuale d'uso MANUALUSO .docx ; .pdf  
RP Manuale d'uso e 

Manutenzione 
MANUSOMAN .docx ; .pdf  

RP Scheda inventario SCHEDAINV .docx ; .pdf  
RP  Materiale di supporto  MATERSUPP .docx ; .pdf  
RT Certificazione LEED CERTILEED .docx ; .pdf Relazioni a supporto della 

certificazione LEED 
AM Certificazione di Agibilità CERTAGIBI .docx ; .pdf Segnalazione certificata di agibilità 

(SCA) ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 
n.380/2001 rilasciata (nei casi ove 
prevista) in forma di 
autocertificazione dal titolare 
dell’attività edilizia con supporto del 
Direttore dei lavori entro quindici 
giorni dall'ultimazione dei lavori di 
finitura 

AM Dichiarazione Aggiornamento 
Catasto dei Fabbricati (Docfa) 

DICHDOCFA .docx ; .pdf Dichiarazione da presentarsi 
all'Agenzia delle Entrate entro 
trenta giorni dalla data di 
ultimazione lavori a cura del DL o 
dell'affidatario del servizio di 
aggiornamento catastale 
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CA Calcoli impianti CALCIMPIA .docx ; .pdf Fascicoli inerenti i calcoli 
impiantistici 

CA Calcoli strutture CALCSTRUT .docx ; .pdf Fascicoli inerenti i calcoli strutturali 
CP Analisi dei Prezzi ANAPREZZI .docx ; .pdf; 

formato 
nativo 

 

CP Computo metrico estimativo COMMETEST .csv; .pdf; 
formato 
nativo 

 

CP Elenco prezzi unitari ELEPREUNI .docx ; .pdf; 
formato 
nativo 

 

CP Quadro di incidenza della 
manodopera 

INCIDMANO .docx ; .pdf  

CP Quadro economico di 
progetto 

QUADROECO .docx ; .pdf  

CP Stima dei lavori STIMALAVO .docx ; .pdf; 
formato 
nativo 

 

CR Attestato di qualificazione 
energetica (AQE) 

ATTQUAENE .docx ; .pdf  

CR Cerficato di Collaudo  CCOLLAUDO .docx ; .pdf Da prodursi da parte del 
Collaudatore al termine della fase di 
collaudo.  

CR Certificato di regolare 
esecuzione 

REGESECUZ .docx ; .pdf Da prodursi da parte del Direttore 
dei Lavori al termine 
dell'esecuzione delle opere  
(consegna in AINOP se presenti 
strutture). 

DR Abachi elementi architettonici 
ricorrenti 

ABACOELEM .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

Es. infissi, finiture interne ed 
esterne, etc. 

DR Dettagli esecutivi DETESECUT .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

"Elaborati grafici di dettaglio in scala 
non inferiore ad 1:10 

DR Prospetti e sezioni ELEVAZION .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM contententi prospetti e sezioni 

DR Particolari costruttivi PARTCOSTR .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

Elaborati grafici di dettaglio in scala 
non inferiore ad 1:25 

DR Piante delle carpenterie PLANCARPE .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

 

DR Planimetria contesto PLANCONTE .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

planimetria in scala non inferiore a 
1:200, in relazione alla dimensione 
dell'intervento, corredata da due o 
più sezioni atte ad illustrare tutti i 
profili significativi dell’intervento, 
anche in relazione al terreno, alle 
strade ed agli edifici circostanti, 
prima e dopo la realizzazione, nella 
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quale risultino precisati la superficie 
coperta di tutti i corpi di fabbrica.  

DR Planimetria generale PLANGENER .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

 

DR Piante degli impianti PLANIMPIA .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

"Planimetrie in scala adeguata, in 
cui sono riportati i tracciati principali 
delle reti impiantistiche e la 
localizzazione delle centrali dei 
diversi apparati. 

DR Planimetria d'insieme  PLANINSIE .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

planimetria d'insieme in scala non 
inferiore a 1:500, con le indicazioni 
delle curve di livello dell'area 
interessata all’intervento, con 
equidistanza non superiore a 
cinquanta centimetri, delle strade, 
della posizione, sagome e distacchi 
delle eventuali costruzioni 
confinanti e delle eventuali 
alberature esistenti con la 
specificazione delle varie essenze; 

DR Piante di tutti i piani PLANLIVEL .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM e intagrati con ulteriori dettagli 
(architettonici, impiantistici, 
tecnologici, quote ecc..) nonché da 
informazioni alfanumeriche 
(identificazione ambienti, 
identificazione impianti, stratigrafie 
ecc…). Indicazione delle 
destinazione d'uso degli ambienti. 

DR Planivolumetrico d'insieme PLANVOLUM .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

Rappresentazione planimetrica 
TOTALE del progetto nel lotto su 
scala adeguata con proiezione delle 
ombre a terra (emergono i volumi).  

DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM contenenti piante, prospetti e 
sezioni 

DR Prospetti  PROSPETTI .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

 

DR Schemi impianti SCHEMAIMP .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

"schemi funzionali e 
dimensionamento preliminare dei 
singoli impianti. 

DR Sezioni significative SEZIONEIS .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

 

DR Sezioni reti impiantistiche SEZRETIMP .dxf ; .pdf; 
formato 
nativo 

"Sezioni in scala adeguata, in cui 
sono riportati i tracciati principali 
delle reti impiantistiche e la 
localizzazione delle centrali dei 
diversi apparati. 

DR Planimetria dei siti di cava e 
deposito 

PLANSCAVA .docx ; .pdf  
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PH Rilievo fotografico RILFOTOGR .jpg; .pdf Rilievo fotografico accompagnato 
da planimetria di riferimento con 
coni ottici numerati in maniera 
univoca 

PR Cronoprogramma CRONOPROG .docx ; .pdf  
RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf  
RP Rapporti di prova RAPDPROVA .docx ; .pdf  
RP Scheda tecnica SCHEDATEC .docx ; .pdf  
RT Fascicolo tecnico antincendio FASANTINC .docx ; .pdf Fascicolo previsto dal DM 

7/08/2012 nei casi di attività 
soggette a presentazione SCIA ai 
fini VVF 

RT Relazione sulla modellazione 
strutturale 

MODSTRUTT .docx ; .pdf  

RT Offerta di Gestione 
Informativa 

OFFGESINF .docx ; .pdf Documento redatto dall'Offerente 
in fase di gara in cui risponde alle 
richieste del capitolato informativo 
posto a abse di gara 

RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf Documento contattuale redatto 
dall'Operatore Economico 
Aggiudicatario in cui si sviluppano 
ulterioremente le richieste fatte dal 
Committente nel Capitolato 
informativo 

RT Piano di lavoro PIALAVORO .docx ; .pdf  
RT Piano di manutenzione 

dell’opera 
PIAMANOPE .docx ; .pdf Piano preliminare e piano di 

manutenzione dell'opera. Il piano di 
manutenzione può essere 
supportato da modelli informativi 

RT Relazione di Impatto Acustico RELACUSTI .docx ; .pdf  
RT Relazione antincendio RELANTINC .docx ; .pdf  
RT Relazione archeologica RELARCHEO .docx ; .pdf Relazione archeologica nonchè la 

relazione di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico (articolo 
28, comma 4, del codice dei beni 
culturali e del paesaggio di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, ed eventuali indagini 
dirette sul terreno, anche 
digitalmente supportate; 

RT Relazione barriere 
architettoniche 

RELBARARC   

RT Relazione illustrativa RELILLUST .docx ; .pdf  
RT Relazione a strutture ultimate RELSTRULT .docx ; .pdf Da prodursi da parte del Direttore 

dei Lavori Strutturale (può 
coincidere con il Direttore dei Lavori 
Generale) al termine 
dell'esecuzione delle strutture 
(consegna in AINOP) 

RT Relazione sulle strutture RELSTRUTT .docx ; .pdf  
RT Relazione tecnica opere 

architettoniche 
RELTECARC .docx ; .pdf  

RT Relazione tecnica impianti RELTECIMP .docx ; .pdf  
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RT Relazione tecnica  RELTECNIC .docx ; .pdf  
RT Verifica di Conformità VERCONFOR .docx ; .pdf Da prodursi da parte del DEC (se 

presente, altrimenti RUP) al 
termine dell'esecuzione del 
servizio. 

RT Certificazione LEED CERTILEED .docx ; .pdf Relazioni a supporto della 
certificazione LEED 

RT Relazione tecnica 
organizzazione del cantiere 

RELCANTIE .docx ; .pdf  

HS Fascicolo dell'Opera ce .docx ; .pdf   

HS Piano di sicurezza e di 
coordinamento 

PIASICCOO .docx ; .pdf 

 Piano di sicurezza e di 
coordinamento, finalizzato alla 
tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori nei cantieri, ai sensi 
del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, nonché in applicazione 
dei vigenti accordi sindacali in 
materia. Stima dei costi della 
sicurezza. Il piano di sicurezza e di 
coordinamento può essere 
supportato da modelli informativi 

CR Conformità impiantistiche DICONFIMP .docx ; .pdf 

 ٠Certificazioni ai sensi del DM 
37/2008 (DiCo/DiRi) 
٠Libretti di impianti per la 
climatizzazione estiva ed invernale 
ai sensi del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. 

CR 
Verifiche periodiche e 
straordinarie degli impianti VERIFIMP .docx ; .pdf 

 Esiti verifiche previste da: 
٠DPR 462/2001 (impianti di messa 
a terra, impianti elettrici in zone con 
pericolo di esplosione, impianti di 
protezione contro le scariche 
atmosferiche) 
٠DPR 162/1999 (ascensori e 
montacarichi) 
٠DPR 74/2013 (controllo 
dell'efficienza energetica degli 
impianti termici) 
٠ DPR 151/2011 e DM 
10/03/1998 (impianti antincendio) 

HS Adempimenti e 
documentazioni relative agli 
apparecchi di sollevamento 

DOCAPPSOL .pdf ٠documentazione relativa agli 
apparecchi di sollevamento con 
capacità superiore a 200 kg 

٠documentazione 
relativa all’installazione delle gru a 
torre fisse e su rotaie 

٠schede di verifica 
trimestrale di funi e catene degli 
apparecchi di sollevamento 

HS Adempimenti e 
documentazioni relative alle 
macchine, attrezzature e 
opere provvisionali 

DOCMACATT .pdf ٠Documenti attestanti la 
conformità 
٠Schede di manutenzione periodica 
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HS Adempimenti e 
documentazioni relative ai 
ponteggi 

DOCPONTEG .pdf ٠Piano di montaggio, uso e 
smontaggio del ponteggio (PiMUS) 
٠libretto di autorizzazione 
ministeriale all’uso del ponteggio e 
copia del disegno 
esecutivo (nella dotazione minima 
del PiMUS) 
٠Progetto di calcolo per ponteggi di 
altezza superiore a 20 metri o 
realizzati in difformità dagli schemi 
autorizzati (nella dotazione minima 
del PiMUS) 
٠Disegno esecutivo del ponteggio 
٠Documento relativo ai controlli 
periodici/straordinari  
٠formazione specifica per gli 
addetti al montaggio e smontaggio 
dei ponteggi 

HS Adempimenti e 
documentazioni relative agli 
impianti elettrici di cantiere 

IMPELECAN .pdf ٠certificati di conformità degli 
impianti elettrici e dell’installazione 
dell’impianto di messa a terra e 
dell’impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche 
٠verbali delle verifiche periodiche 
degli impianti elettrici e degli 
impianti di messa a terra 

HS Piano di coordinamento per 
interferenza tra gru 

PIACOOGRU .docx ; .pdf Specifico elaborato di 
coordinamento redatto 
dall'impresa esecutrice dei lavori in 
ottemperanza a quanto previsto al 
p.to 3.2.1 dell'Allegato VI del D.Lgs. 
n. 81/2008 

HS Piano di lavoro delle 
demolizioni 

PIADEMOLI .docx ; .pdf Specifico elaborato di 
coordinamento per la sequenza 
delle demolizioni redatto 
dall'impresa esecutrice dei lavori ed 
allegato al POS (art.151 comma 2 
d.lgs. 81/2008). 

HS Piano per la gestione delle 
emergenze 

PIANEMERG .docx ; .pdf  

HS Piano Operativo per la 
Sicurezza 

PIANOPSIC .docx ; .pdf  

HS Piano Sostitutivo della 
Sicurezza 

PIASOSSIC .docx ; .pdf Documento possibilmente 
richiedibile dalla S.A. all'esecutore ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 nel caso di 
lavori svolti da unica impresa e non 
soggetti a redazione del PSC 
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6.2. Classificazione degli elementi 

Come specificato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa), l’organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma UNI 8290-

1:1981. Tale norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato 

attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione. 

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall’OE in ambiente nativo e viene conservata 

nell’esportazione in modelli .ifc. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente 

relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, 

l’operatore dovrà declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI)  un abaco dei 

prodotti digitali elaborati. 

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all’OE di 

sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente 

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto. 

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in: 

• Bene: Area/e, Fabbricato/i e/o insieme di Aree e/o Fabbricati; 

• Fabbricato: edificio, costruzione; 

• Spazio: stanza o locale all’interno di un Fabbricato; 

• Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione o 

concorrono ad uno stesso fine; 

• Elemento: componente 3D o 2D presente nel modello, riconducibile alle singole 

unità tecnologiche che compongono il fabbricato; 

• Oggetto: componente d’arredo mobile o fisso 3D o 2D presente nel modello; 
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• Vegetazione: componente vegetazionale 3D o 2D presente nel modello. 

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale 

richiesti. 

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico 

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con 

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio. 

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi 

ascrivibili alla Forma6 e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio 

dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 

Produzione Informativa). 

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà effettiva. 

Posizione 
Effettiva 

Riscontrabile nella realtà. 

 

Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato 

nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno 

geometrico definito in Tabella 9.  

 

 
 
6  Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi 
devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa. 
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Tabella 9– Fabbisogno geometrico minimo richiesto 

MODELLI DISCIPLINARI AS-BUILT 

Architettura 
Elementi Principali 

FORMA complessa 
POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Strutture 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Impianto Elettrico 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Impianto Meccanico 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Impianto 
Idrico-Sanitario 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Impianti speciali Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Impianti elevazione Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Impianto antincendio 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi Principali 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Contesto e Paesaggio 
Elementi Principali 

FORMA semplice 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari FORMA semplice 
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POSIZIONE effettiva 

Forniture 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definita 

POSIZIONE effettiva 

Arredo Urbano 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Vegetazione 

Elementi Principali 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA complessa 

POSIZIONE effettiva 

In fase di redazione dell’oGI, l’OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l’utilizzo di 

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:  

• il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto nella Tabella 9; 

• la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello. 

6.3.2.  Livello di fabbisogno alfanumerico 

I Modelli prodotti nell’ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà:  

Tabella 10 – Fabbisogno Alfanumerico 

FABBISOGNO ALFANUMERICO 

Concetto 
ADD PSet Proprieta Classe 

Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Elevazione IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite 
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Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite 
Bene BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite 
Bene BeneDatiMobilita DistanzaServiziInterscambio IfcSite 
Bene BeneDatiMobilita DistanzaServiziPubblici IfcSite 
Bene BeneDatiMobilita DistanzaStazioneFerroviaria IfcSite 
Bene BeneDatiMobilita DistanzaStazioneMetropolitana IfcSite 
Bene BeneDatiMobilita ServiziInterscambio IfcSite 
Bene BeneDatiMobilita ServiziPubblici IfcSite 
Bene BeneDatiMobilita StazioneFerroviaria IfcSite 
Bene BeneDatiMobilita StazioneMetropolitana IfcSite 
Bene BeneDatiQualitativi CategoriaTopografica IfcSite 
Bene BeneDatiQualitativi ZonaClimatica IfcSite 
Bene BeneDatiQualitativi ZonaSismica IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi SupCoperta IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi SupLorda IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi SupScoperta IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeLordo IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeNetto IfcSite 
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneAmministrativo IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Foglio IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaEdificiale IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaFondiaria IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Particelle IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PartitaTavolare IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PorzioneMateriale IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sezione IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sub IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Classe Energetica Complessiva IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoElettrico IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoGPL IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoIdrico IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoMetano IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleACS IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleInvernale IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCnd IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCnren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCtot IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLnren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLtot IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPH IfcBuilding 
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Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHnren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHtot IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPInren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPIren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPItot IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPT IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPVnren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPVren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPVtot IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPW IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWnren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Ht IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici IndicatorePrestazioneInvolucro IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileACS IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileEstiva IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileGlobale IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileInvernale IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoProgettazione IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoRealizzazione IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUtilizzato IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi nZEB IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiInterrati IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi FruitoriPotenziali IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLorda IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLordaFuoriTerra IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLordaInterrata IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeLordo IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali CapacitaPGA IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseDiRischioSismico IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseUso IfcSpace 
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali DomadaPGA IfcSystem 
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali MetodoAnalisi IfcSystem 
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali RitornoStatiLimite IfcSystem 
Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali SicurezzaGlobaleStatico IfcSystem 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
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IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaFondazioni 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaStrutturale 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
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IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Impianto ImpiantoDatiElettrico Fvpotenza 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Spazio SpazioCodifica CodiceSpazio 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFurnishingElement 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Foglio 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Particella 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcFurnishingElement 



 

BAB0400-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

 

—49— 

 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Sub 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcFurnishingElement 

Spazio SpazioDatiQualitativi AccessibilitaDisabili 
IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; 
IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; 
IfcColumn 

Spazio SpazioDatiQualitativi CaricoIncendio IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; 
IfcTransportElement 

Spazio SpazioDatiQualitativi SuperficieUso 
IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall 

Spazio BeneDatiQualitativi VMC 
IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall 

Impianto ImpiantoDatiElettrico TensioneNominale 

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; 
IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile 

Impianto ImpiantoDatiIdrotermico TipoProduzioneACS 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 
IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico FluidoTermovettore 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 
IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PotenzaNominale_HVAC 

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; 
IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneDisponibile 
IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; 
IfcTransportElement 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneMinima 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
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IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimEstate 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimInverno 
IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; 
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcPile 

Impianto ImpiantoDatiQualitativi FonteEnergia 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 
IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile 

Impianto ImpiantoDatiQualitativi Tipologia 

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 
IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile 

Spazio SpazioDatiQualitativi BenessereTermicoPMV 
IfcCovering; IfcCurtainWall;  
IfcWall 

Spazio SpazioDatiQualitativi BenessereTermicoPPD 
IfcCovering; IfcCurtainWall; 
IfcWall, IfcSlab; IfcRoof; IfcPlate 

Spazio SpazioDatiQuantitativi FattoreMedioLuce 
IfcCovering; IfcSlab; IfcRoof; 
IfcPlate 

Spazio SpazioDatiQuantitativi IlluminazioneNaturale 

IfcDistributionControlElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Spazio SpazioDatiQuantitativi Persone 

IfcDistributionControlElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Spazio SpazioDatiQuantitativi TenutaAria IfcFlowTerminal 

Spazio SpazioDatiQuantitativi VMCPortatePersona 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
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IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Spazio SpazioDatiQuantitativi VMCPortateVol IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoCodifica DescrizioneElementoTecnico IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiAnagrafici Descrizione IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiAnagrafici Fornitore IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiAnagrafici Installatore IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiAnagrafici Modello IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiAnagrafici NumeroDiSerie IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiAnagrafici Produttore IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiamma IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiAntincendio Combustibile IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiAntincendio REI IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiEnergetici FattoreTrasmissioneSolareTot IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermicaPeriodica IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiIdagini CodiceCampione IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiIdagini ResistenzaCompressione  
Elemento ElementoDatiIdagini ResistenzaTrazione IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiIdagini Tipo IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi Esterno IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi Portante IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi RubinetteriaTempEle IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi SanitarioScaricoCompleto IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi SanitarioScaricoRidotto IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi SuperficiePermeabile IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaCopertura IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaCostruttiva IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaSuperficieDrenante IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaSuperficieEssenza IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaSuperficieEsterna IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQualitativi TipologiaSuperficieVerde IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQuantitativi AcusticaIndiceCalpestio IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiQuantitativi AcusticaIsolamentoFacciata IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQuantitativi AcusticaLivSonoroImpiantoFC IfcFurnishingElement 
Elemento ElementoDatiQuantitativi AcusticaLivSonoroImpiantoFD IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiQuantitativi AcusticaPotereFonoisolante 
IfcCovering; IfcSlab; IfcRoof; 
IfcPlate 

Elemento ElementoDatiQuantitativi CoefficienteDeflusso IfcSlab; IfcRoof 
Elemento ElementoDatiQuantitativi ConsumoAcquaRubinetteria IfcSanitaryTerminal 
Elemento ElementoDatiQuantitativi FVpotenzaPannello IfcFlowTerminal 

Elemento ElementoDatiQuantitativi IncidenzaArmatura 
IfcSlab; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; 
IfcColumn; IfcFooting; IfcPile 

Elemento ElementoDatiQuantitativi MassaSuperficiale IfcCovering; IfcCurtainWall; 
IfcWall 

Elemento ElementoDatiQuantitativi Peso 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; IfcPile 

Elemento ElementoDatiQuantitativi SovraccaricoAccidentale IfcSlab; IfcRoof 
Elemento ElementoDatiQuantitativi SRI IfcCovering 

Elemento ElementoFase Stato 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi DataBolletta IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAmministrativi DataProtocollo IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAmministrativi NumBolletta IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAmministrativi NumProtocollo IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAmministrativi Valore IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAnagrafici Categoria IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAnagrafici Descrizione IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAnagrafici Note IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAnagrafici NumInvent IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAnagrafici Oggetto IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAnagrafici Tipologia IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiAnagrafici Ubicazione IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Autore IfcFurnishingElement 
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Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Data IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Soggetto IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Tecnica IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiQualitativi BeneArtistico IfcFurnishingElement 
Oggetto OggettoDatiQualitativi StatoConservativo IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici AnnoPiantumazione IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Caduco IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici CodiceEssenza IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici CodicePianta IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Famiglia IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Fioritura IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Frutti IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Genere IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici NomeComune IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Note IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Specie IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiManutenzione Stabilita IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiManutenzione Trattamento IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Esposizione IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Irrigazione IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Portamento IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Riproduzione IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Terreno IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiQuantitativi DiametroChioma IfcFurnishingElement 
Vegetazione VegetazioneDatiQuantitativi DiametroFusto IfcFurnishingElement 

 

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale 

L’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella 

seguente tabella.  

Tabella 11 – Fabbisogno Documentale 

FABBISOGNO DOCUMENTALE 

Concetto 
ADD PSet Proprietà Classe 

Bene BeneDocumenti EsitiRilievi IfcBuilding 
Bene BeneDocumenti InfoScavo IfcBuilding 
Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcBuilding 
Bene BeneDocumenti RapportoStatoAmbiente IfcBuilding 
Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveLab IfcCovering; IfcCurtainWall; 

IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; 
IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 
IfcRailing; 
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IfcDistributionControlElement; 
IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowTerminal; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveSitu IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Impianto ImpiantoDocumenti CertOmo IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti CertProd IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti CertSupl IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti Collaudo IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti DOP IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti Installazione IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti MatSupp IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti MU IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti MUM IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti PortataNominale IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti SchedaMontaggio IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti SchedaTecnica IfcSystem 
Impianto ImpiantoDocumenti Website IfcSystem 

Elemento ElementoDocumenti CertOmo 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 
IfcRailing; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti CertProd 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 
IfcRailing; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti CertSupl 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; 
IfcRailing; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti Collaudo 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti DOP 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; 
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IfcReinforcingMesh; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti Installazione 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti MatSupp 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcReinforcingBar; IfcTendon; 
IfcFooting; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
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IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti MUM 

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; 
IfcWall; IfcPlate; IfcRailing; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowTerminal 

Elemento ElementoDocumenti SchedaMontaggio 

IfcCovering; IfcCurtainWall; 
IfcDoor; IfcWindow; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; 
IfcRailing; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica 

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; 
IfcWall; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti 
Website 
 

IfcCovering; IfcSlab; 
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcRailing; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement
; IfcEnergyConversionDevice; 
IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; 
IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDocumenti SchedaInventario IfcFurnishingElement 
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Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico 

documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001). 

L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’oGI, per ogni elaborato richiesto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo 

quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la  Produzione 

Informativa). 

6.3.4.  Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe 

Al fine di formalizzare la consegna del materiale prodotto, l’OE è tenuto a compilare una 

scheda sintetica all’interno della piattaforma upDATe, così come indicato nelle BIMMS – 

Method Statement. 

 

7. STRUMENTI INFORMATIVI 

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software 
messa a disposizione dall’Agenzia 

L’Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente 

digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su 

un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per 

l’accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti 

informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio 

informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione e di tutela della 

proprietà intellettuale. 
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L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la 

piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).  

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe 

Alla firma del contratto, l’Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all’upDATe, 

al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI il gruppo di lavoro, specificando quali figure avranno accesso 

alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo va tempestivamente 

comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.  

Si specifica che all’avvio del servizio il Responsabile di processo BIM dell’Aggiudicatario avrà 

accesso diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in 

upDATe autonomamente. 

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software 
richiesta all'Aggiudicatario  

L’Agenzia richiede che l’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che 

presentino le caratteristiche specificate di seguito.  

- Hardware: 

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione 

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.  

- Software: 

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e 

gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC 
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e *.BCF)  nella versione indicata dall’Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare 

software dotati di regolare contratto di licenza d’uso.  

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte 

dell’Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che 

intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato 

tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 

7.1. 

7.3. Formati e dimensioni 

7.3.1.  Formati dei documenti e degli elaborati 

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali 

specificati all’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato nel Capitolato Tecnico 

Prestazionale all’art. 7.  

7.3.2. Formati dei Modelli 

È richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. 

All’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), 

l’Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni 

dimensionali dei Modelli richieste.  

7.3.3.  Formati delle nuvole di punti 
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Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare le nuvole di punti ottenute da eventuali operazioni 

di rilievo, opportunamente processate e georeferenziate, nei formati previsti dai documenti di 

gara, secondo le indicazioni contenute nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa). 

 

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO 
INFORMATIVO 

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo 

riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso 

dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la 

sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate 

all’interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall’Agenzia. 

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio 

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel 

Capitolato Tecnico Prestazionale all’art.32, restano di proprietà dell’Agenzia, fatta salva la 

proprietà intellettuale dell’Appaltatore. 

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to dgt Ing. Salvatore Concettino 
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