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1. GLOSSARIO 
Tabella 1 - Acronimi e Definizioni 

ACRONIMI DEFINIZIONI 

A1 Prima approvazione 

Approvazione della corretta modalità di produzione 
delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di 
disciplina dell’Aggiudicatario, a carico del 
Responsabile di disciplina. 

A2 Seconda Approvazione 

Approvazione da parte del Responsabile del 
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate 
prodotte dal gruppo di lavoro. L’Approvazione 
garantisce l’esito delle verifiche informative 
effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli 
federati.  

A3 Terza Approvazione 

Approvazione e validazione delle informazioni 
prodotte dall’aggiudicatario, da parte della S.A, ossia 
l’Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del 
Servizio.  

ACDat 
(CDE) 

Ambiente di Condivisione dei 
Dati (Common Data 
Environment) 

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione 
dei dati relativi all’Opera Digitale.  

AIM Asset Information Model 

Modello informativo dell'Opera costruita 
contenente tutti i dati necessari per gestire e 
mantenere in esercizio il bene. L’AIM è quindi il 
modello informativo relativo alla fase di esercizio di 
un’Opera. 

AIR 
Asset Information 
Requirements 

Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i 
requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali 
e tecnici del cespite immobile. 

AFO Ambiti Funzionali Omogenei 
Ambiti individuati come insieme di aree funzionali 
correlate da una comune funzione (volumi 
residenziali, volumi riscaldati). 
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ASO Ambiti Spaziali Omogenei 
Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da 
una comune destinazione (come le zone produttive, 
commerciali, ecc.). 

BIM Building Information Modeling 

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di 
un cespite immobile per facilitare i processi di 
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo 
da creare una base decisionale affidabile. 

BIMCO BIM Corporate 
Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad 
uso dell’Agenzia. 

BIMMS Method Statement Process 
Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia, 
contenete i requisiti e i parametri richiesti per la 
produzione del contenuto informativo.  

BIMSM 
BIM Specifica Metodologica di 
servizio 

Documento di specifica metodologica della 
progettazione o di altro servizio, assimilabile al 
Capitolato Informativo. 

CSP 
Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione 

Figura preposta alla produzione dei documenti 
relativi alla gestione della Sicurezza in fase di 
progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 
81/2008 e ss.mm.ii. 

CSE 
Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione 

Figura preposta alla vigilanza e controllo della 
Sicurezza nella fase di realizzazione dell’opera ai 
sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

DSP-
PMB-BIM 

Gestione Digitale Patrimonio -  
BIM 

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte 
della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia. 

ICE Indice di costo energetico Indice prestazionale che misura l’andamento della 
spesa relativa alle consumi energetici 

IFC Industry Foundation Classes 
Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione 
no-profit Building SMART per la condivisione dati 
tra applicativi proprietari. 

IRS Indice di rischio sismico Indicatore di rischio sismico. 

L0 Livello di condivisione 0 Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area WIP dell’ACDat. 
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L1 Livello di condivisione 1 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area SHARED dell’ACDat. 

L2 Livello di condivisione 2 
Si riferisce al livello di condivisione del contenuto 
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat. 

L3 Livello di condivisione 3 Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto 
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat. 

LC1 Livello di coordinamento 1 

Attività di coordinamento di primo livello, su dati e 
informazioni all’interno dello stesso Modello 
disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una 
stessa disciplina, per la verifica delle interferenze 
e/o delle incoerenze. 

LC2 Livello di coordinamento 2 

Attività di coordinamento di secondo livello, tra 
Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o 
appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle 
interferenze e/o delle incoerenze. 

LC3 Livello di coordinamento 3 

Attività di coordinamento di terzo livello, tra 
contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed 
elaborati non generati da Modelli, per la verifica 
delle interferenze e/o delle incoerenze. 

OE Operatore economico 
Si intende il fornitore di servizi, il quale può 
partecipare ad un bando di gara. Diventa 
Aggiudicatario a valle dell’assegnazione del servizio. 

OIR Organizational Information 
Requirements 

Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i 
requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le 
attività di un’organizzazione, necessari per illustrare 
gli obiettivi strategici del soggetto proponente. 

oGI Offerta di Gestione Informativa 
Esplicitazione e specifica della gestione informativa 
offerta dall’Affidatario in risposta alla Specifica 
Metodologica, ovvero al  Capitolato Informativo. 

PFTE Progetto di fattibilità tecnico-
economica 

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. 

Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che 
ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella 
che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici 
per la collettività. 
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pGI Piano di Gestione Informativa 
Documento di pianificazione operativa della 
gestione informativa attuata dall’Affidatario dopo 
l’affidamento del contratto. 

PIM Project Information Model 

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla 
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il 
Modello federato di progetto che viene consegnato 
dall’Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello 
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per 
oggetto un solo Fabbricato.) 

PIR 
Project Information 
Requirements 

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, 
ossia le informazioni necessarie per implementare 
gli obiettivi già esplicitati nell’OIR in relazione ad una 
determinata commessa. 

PSC Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a 
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli 
elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali 
ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

SA Stazione Appaltante Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del 
Demanio. 

WIP Work in Progress 
Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati 
sono in stato di sviluppo. 

WBS Work Breakdown Structure 
Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o 
struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di 
tutte le attività di un progetto. 

 

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni 

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI 

ACDat (CDE) Manager Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla 
gestione della piattaforma di condivisione ACDat. 

Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto di Servizi o d’Opera. 

AS-IS Stato di fatto dell’Opera. E’ un modello che ricostruisce l’Opera a 
seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni. 
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ARCHIVE Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati 

Attività 
Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del 
Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate. 

Bene 

Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di 
proprietà dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni 
Bene è individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE 
BENE”) e può essere costituito da una o più entità, edificate o non 
edificate. 

BIM Manager 
Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di 
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti 
dell’Agenzia in relazione alla S.A. 

Blocco Funzionale 
Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.  

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità 
dell’Opera. 

Elemento 
Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile 
alla singole unità tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua 
interezza 

Fabbricato 

Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui 
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente 
una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è 
individuato da un codice identificativo (denominato “Codice 
Fabbricato”). 

Federazione 
Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei 
criteri specifici.  

(Vedere anche la definizione di Modello Federato) 

File nativi File originati dal software di authoring in uso all’operatore.  

Formato aperto 
Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui 
utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. 

Formato proprietario 
Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico 
il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal 
proprietario del formato. 

Lavoro Attività oggetto dell’appalto d’Opera. 
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Modello 

Rappresentazione digitale dell’Opera che, all’interno di un modello 
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e 
documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello 
BIM, o Modello Informativo BIM.  

Modello Federato 

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o 
federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di 
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello 
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di 
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene). 

Modello Federato Blocco 
Funzionale 

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a 
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli 
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.  

Modello Federato 
Disciplinare 

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una 
specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi 
Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica 
disciplina.  

Modello Federato 
Complessivo (Fabbricato) 

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le 
discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei 
Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.  

Modelli Federato Sintesi 
(Bene) 

Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le 
discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari di tutti 
i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati.  

Nuvola di punti 

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da 
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua 
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione 
emessa. L’operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche 
una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole 
scansioni effettuate. 

Oggetto 
Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia 
elementi d’arredo mobile che fisso, che opere d’arte tridimensionali 
e bidimensionali 

OpenBIM 
Processo di gestione informativa basato su piattaforme 
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle 
informazioni legate al ciclo di vita dei beni. 
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Opera Digitale 
L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in 
maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde 
all’asset information model (AIM). 

PUBLISHED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a 
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla 
commessa 

Punto Base (di Fabbricato) 

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi 
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono 
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la 
corretta federazione  dei Modelli. 

Punto di Rilievo (del Bene) Origine assoluta, associata al Bene. 

Repository 
Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, 
nell’ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un 
“progetto” relativo ad un Lotto.  

Responsabile del Processo 
BIM 

Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile 
del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo è 
denominato Responsabile B.I.M. S.I.A. o Responsabile BIM Lavori a 
seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad 
operare. 

Responsabile di disciplina Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina 
dell’Aggiudicatario.  

SHARED 
Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli 
altri gruppi di lavoro.  

Servizio Attività oggetto dell’appalto di Servizi.  

S.I.A. Servizio/i di Ingengeria e Architettura 

Struttura di progetto 
La scomposizione dell’Opera e del Modello BIM di progetto in più 
parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici 
e degli aspetti contrattuali. 

Uso (di un modello BIM) 
L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello 
BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività 
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato. 

Vegetazione Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente 
all’interno di un area o di un bene.  
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2. PREMESSA 
L’intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, è di realizzare un percorso che 

consenta di gestire digitalmente l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando 

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.  

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l’adozione di un processo di gestione informativa 

aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 

17412, UNI 11337) anche attraverso l’utilizzo della metodologia BIM. 

L’applicazione della metodologia (BIM), nell’ambito dell’esecuzione di un Servizio, prevede la 

creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell’opera, di seguito chiamato 

Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali 

che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l’esecuzione del Servizio stesso. 

La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte 

le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.  

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le 

specifiche informative richieste per lo svolgimento dell’appalto oggetto di gara, ed è 

strutturato secondo un flusso logico che va dall’inquadramento del Servizio e 

dall’organizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti 

informativi.  

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in 

fase di Servizio, l’Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - 
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Method Statement1, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente 

documento.  

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di 

Gestione Informativa (oGI) e del Piano di Gestione Informativa (pGI).  

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente: 

• la Specifica Operativa BIMSO – Specifica Operativa per oGI, che costituisce un 

template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell’Offerta di Gestione 

Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)2, in caso di 

aggiudicazione del Servizio; 

• Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che 

fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti 

i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i 

relativi Allegati. 

• Il Piano di gestione Informativa RMB1678-ADM-PIANGESIN-XX-SO-Z-E00001 

del progetto esecutivo verificato e validato; 

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 

3.1. Identificazione del servizio 

Il Servizio in oggetto, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti 

inerenti la progettazione esecutiva posto a base di gara, riguarda la restituzione del costruito 

 
 
1  In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all’Aggiudicatario la versione più aggiornata del 
documento, qualora rilasciata dalla SA 
2 Documento redatto con l’obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l’esecuzione del 
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell’oGI, costituendo documento 
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. 
La sua stesura è a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente. 
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“As-Built” in modalità BIM delle opere realizzate per il Bene RMB1678, nell’ambito delle 

attività di seguito indicate. 

Il Servizio prevede le seguenti tipologie di Attività, in accordo a quanto previsto nel Capitolato 

Speciale d’Appalto:  

A. Rimodulazione spaziale; 

B. Riqualificazione impiantistica; 

C. Adeguamento Sismico; 

D. Efficientamento energetico; 

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere per l’intero immobile oggetto del presente 

appalto come riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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RM1743001  X X X X -- -- -- 

In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i. 

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene 

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

Bene Denominazione 
“Immobile Sede Del Ministero 
Infrastrutture E Trasporti Viale Asia, 
Viale Dell’arte, 16”  
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Bene Codice Bene RMB1678 
Bene Regione Lazio 
Bene Provincia Roma 
Bene Comune Roma 
Bene Indirizzo Viale dell’Arte n.16  
Bene Latitudine 41.831218 
Bene Longitudine 12.473899 
Bene Altitudine 36 m slm  

Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati 

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO 

CONCETTO PROPRIETÀ VALORE 

FABBRICATO Denominazione 
“Immobile Sede Del Ministero 
Infrastrutture E Trasporti Viale Asia, 
Viale Dell’arte, 16” 

FABBRICATO Codice Fabbricato RM1743001 

3.2. Cronoprogramma del Servizio 

La durata del Servizio è stabilita dal cronoprogramma del Capitolato Speciale d’Appalto.  

3.3. Obiettivi del servizio 

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 

L’Agenzia nell’ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 

• conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza; 

• limitato consumo del suolo; 

• rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli 

esistenti; 
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• risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e 

della manutenibilità delle opere; 

• riduzione del rischio sismico; 

• compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

• razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche 

attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli 

di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

• compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

• accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia di barriere architettoniche. 

L’Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali: 

• la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace; 

• il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili; 

• l’ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto 

dei tempi contrattuali; 

• il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati 

nell’esecuzione dell’opera; 

• la mitigazione del rischio delle varianti in corso d’opera; 

• un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori; 

• l’acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell’opera nella 

successiva fase di esercizio; 

• l’aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi 

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 

L’Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio: 
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• Rappresentazione geometrico-informativa di quanto effettivamente costruito, 

fornito ed installato, durante l’esecuzione delle opere oggetto d’Appalto. 

• Realizzazione di un modello digitale coerente ad eventuali aggiornamenti e/o 

varianti in corso d’opera al progetto delle opere. 

• Produzione di un modello digitale contenente tutte le informazioni inerenti le 

opere relizzate al fine di costituire una base dati affidabile per la gestione del 

Bene/i durante il suo ciclo di vita che possa: 

o Garantire l’identificazione, una volta realizzata l’opera, di ogni 

componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non 

immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e 

manutentive; 

o Costituire una base dati aggiornata e completa per la pianificazione e 

programmazione di interventi futuri e manutenzioni; 

o Assicurare il coordinamento tra gli elementi costruttivi rappresentati e 

le certificazioni di corredo necessarie per l’ottenimento delle 

autorizzazioni all’uso del fabbricato previste dalle norme vigenti; 

o Supportare i processi decisionali in fase esecutiva delle opere per 

garantire la gestione dei tempi e dei costi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori. 

L’Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi  

 

GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell’ambito del presente Servizio, deve 

supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio sono i seguenti:  

Tabella 5 - Usi del servizio 
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USI 

Codice Descrizione 

01 Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio 

02 Cronoprogrammi e fasizzazioni 

03 Computi quantità (qto) 

05 Gestione degli spazi 

06 Controllo del consumo energetico 

07 Analisi di prestazione energetica ai fini della 
certificazione 

08 Analisi di prestazione energetica in regime dinamico 

09 Analisi strutturale 

10 Comunicazione visiva 

16 Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali 
e componenti 

17 Clash detection 

18 Model/code checking 

19 Estrazione abachi di progetto 

20 Estrazione elaborati 2D 

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione 
dall’Agenzia 

L’Agenzia mette a disposizione dell’OE il Progetto esecutivo a supporto dell’espletamento del 

Servizio, come di seguito elencato: 

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara 

CODIFICA/NOME DESCRIZIONE TIPO DI 
FILE 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00001 Elenco elaborati PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00003 Relazione tecnica generale PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RP-Z-E00001 Quadro economico PDF/XLXS 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RP-Z-E00002 Coordinamento BIM-Report Analisi e Risoluzione Interferenze PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00001 Relazione PSC PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00002 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - MODELLO SEMPLIFICATO PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00003 Cronoprogramma di Cantiere PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00004 Analisi e Valutazione dei Rischi PDF 
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RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00005 Stima dei Costi della Sicurezza PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00006 Fascicolo dell'opera PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-A-E00001 Computo metrico estimativo PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-A-E00002 Elenco prezzi unitari PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-A-E00003 Analisi nuovi prezzi PDF/XLXS 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-E-E00001 IMPIANTI ELETTRICI - Computo metrico estimativo PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-E-E00002 IMPIANTI ELETTRICI - Elenco prezzi unitari PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-E-E00003 IMPIANTI ELETTRICI - Analisi nuovi prezzi PDF 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-M-E00001 IMPIANTI MECCANICI - Computo metrico estimativo PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-M-E00002 IMPIANTI MECCANICI - Elenco prezzi unitari PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-M-E00003 IMPIANTI MECCANICI - Analisi nuovi prezzi PDF/XLXS 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00007 Relazione di verifica dei Criteri ambientali minimi-CAM PDF/XLXS 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00008 Relazione sulle interferenze PDF/XLXS 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00009 Relazione acustica PDF/XLXS 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00010 Piano di manutenzione dell'opera PDF/XLXS 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-A-E00003 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00001 

PROGETTO ARCHITETTONICO - Capitolato tecnico PDF/DOCX 
PROGETTO STRUTTURALE - Relazione tecnica illustrativa - intervento 1 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00002 
PROGETTO STRUTTURALE - Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali - 

intervento 1 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00003 
PROGETTO STRUTTURALE - Relazione geologica di modellazione sismica - intervento 

1 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00004 PROGETTO STRUTTURALE - Relazione geotecnica e sulle fondazioni - intervento 1 PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00005 PROGETTO STRUTTURALE - Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli - intervento 1 PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00006 PROGETTO STRUTTURALE - Configurazioni deformate - intervento 1 PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00007 PROGETTO STRUTTURALE - Diagramma spettri di risposta - intervento 1 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00008 
PROGETTO STRUTTURALE - Giudizio motivato di accettabilità dei risultati - 

intervento 1 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00009 PROGETTO STRUTTURALE - Rappresentazione grafica delle principali carattestiche 
delle sollecitazioni - intervento 1 

PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00010 
PROGETTO STRUTTURALE - Schemi strutturali posti alla base dei calcoli - intervento 

1 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00011 PROGETTO STRUTTURALE - Relazione tecnica illustrativa - intervento 2 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00012 
PROGETTO STRUTTURALE - Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali - 

intervento 2 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00013 
PROGETTO STRUTTURALE - Relazione geologica di modellazione sismica - intervento 

2 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00014 PROGETTO STRUTTURALE - Relazione geotecnica e sulle fondazioni - intervento 2 PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00015 PROGETTO STRUTTURALE - Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli - intervento 2 PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00016 PROGETTO STRUTTURALE - Configurazioni deformate - intervento 2 PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00017 PROGETTO STRUTTURALE - Diagramma spettri di risposta - intervento 2 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00018 
PROGETTO STRUTTURALE - Giudizio motivato di accettabilità dei risultati - 

intervento 2 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00019 PROGETTO STRUTTURALE - Rappresentazione grafica delle principali carattestiche 
delle sollecitazioni - intervento 2 

PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00020 
PROGETTO STRUTTURALE - Schemi strutturali posti alla base dei calcoli - intervento 

2 PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-E-E00001 IMPIANTI ELETTRICI - Relazione tecnica PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-E-E00002 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-E-E00003 

IMPIANTI ELETTRICI - Capitolato tecnico PDF/DOCX 
IMPIANTI ELETTRICI - Relazione tecnica fotovoltaico PDF/DOCX 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-E-E00003 IMPIANTI ELETTRICI - Calcoli verifiche elettriche PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-E-E00004 IMPIANTI ELETTRICI - Calcoli illuminotecnici PDF 

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-M-E00001 IMPIANTI MECCANICI - Relazione tecnica PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-M-E00002 IMPIANTI MECCANICI - Disciplinare Tecnico Prestazionale PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-M-E00003 IMPIANTI MECCANICI - Relazione Tecnica Dlgs 192/05 PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-M-E00004 IMPIANTI MECCANICI - Relazione Tecnica Regolazione Automatica PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-M-E00005 IMPIANTI MECCANICI - Relazione calcolo circuiti idronici PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-M-E00006 IMPIANTI MECCANICI - Relazione tecnica idrico-sanitario PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-M-E00007 IMPIANTI MECCANICI - Relazione di calcolo carichi termici e aria primaria PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-I-E00001 IMPIANTI SPECIALI - Relazione Tecnica Antincendio Gruppo Elettrogeno PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-I-E00002 IMPIANTI SPECIALI - Relazione Tecnica Antincendio Sala Conferenze PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-I-E00003 IMPIANTI SPECIALI - Relazione Tecnica Antincendio Locali Impianti PS1 PDF/DOCX 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00001 STATO DI FATTO - Pianta Piano Interrato, Piano Terra, Piano Primo e Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00002 STATO DI FATTO - Sezione AA - Sezione BB PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00003 STATO DI FATTO - Sezione CC - Sezione DD PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00004 STATO DI FATTO - Prospetto Nord - Prospetto Sud PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00005 STATO DI FATTO - Prospetto Est - Prospetto Ovest PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-A-E00006 DEMOLIZIONI - Pianta Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-A-E00007 DEMOLIZIONI - Pianta Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-A-E00008 DEMOLIZIONI - Pianta Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
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RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-A-E00009 DEMOLIZIONI - Pianta Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 

RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00010 DEMOLIZIONI - Pianta Controsoffitti Piano Interrato, Piano Terra, Piano Primo e 
Piano Secondo 

PDF/DWG (.zip) 

RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00011 DEMOLIZIONI - Prospetto Nord - Prospetto Sud PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00012 DEMOLIZIONI - Prospetto Est - Prospetto Ovest PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-A-E00013 RICOSTRUZIONI - Pianta Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-A-E00014 RICOSTRUZIONI - Pianta Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-A-E00015 RICOSTRUZIONI - Pianta Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-A-E00016 RICOSTRUZIONI - Pianta Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-03-DR-A-E00017 RICOSTRUZIONI - Pianta Piano Copertura PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-A-E00018 RICOSTRUZIONI - Pianta Controsoffitti Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-A-E00019 RICOSTRUZIONI - Pianta Controsoffitti Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-A-E00020 RICOSTRUZIONI - Pianta Controsoffitti Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-A-E00021 RICOSTRUZIONI - Pianta Controsoffitti Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00022 RICOSTRUZIONI - Prospetto Nord - Prospetto Sud PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00023 RICOSTRUZIONI - Prospetto Est - Prospetto Ovest PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-A-E00024 STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-A-E00025 STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-A-E00026 STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-A-E00027 STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-A-E00028 STATO DI PROGETTO - Pianta Controsoffitti Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-A-E00029 STATO DI PROGETTO - Pianta Controsoffitti Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-A-E00030 STATO DI PROGETTO - Pianta Controsoffitti Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-A-E00031 STATO DI PROGETTO - Pianta Controsoffitti Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 

RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00032 STATO DI PROGETTO - Pianta Pavimenti Piano Interrato, Piano Terra, Piano Primo e 
Piano Secondo 

PDF/DWG (.zip) 

RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00033 STATO DI PROGETTO - Sezione AA - Sezione BB PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00034 STATO DI PROGETTO - Sezione CC - Sezione DD PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00035 STATO DI PROGETTO - Prospetto Nord - Prospetto Sud PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00036 STATO DI PROGETTO - Prospetto Est - Prospetto Ovest PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00037a STATO DI PROGETTO - Abaco pareti vetrate nuova costruzione PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00037b STATO DI PROGETTO - Abaco pareti vetrate nuova costruzione PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00037c STATO DI PROGETTO - Abaco pareti vetrate nuova costruzione PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00038 STATO DI PROGETTO - Abaco elementi costruttivi verticali nuova costruzione PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00039 STATO DI PROGETTO - Abaco porte nuova costruzione PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00040a STATO DI PROGETTO - Dettagli PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00040b STATO DI PROGETTO - Dettagli PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00040c STATO DI PROGETTO - Dettagli PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00041 STATO DI PROGETTO - Render PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00001 STATO DI FATTO - Pianta carpenterie Piano da Fondazione a -1 PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00002 STATO DI FATTO - Pianta carpenterie Piano da 0 a 2 PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00003 PROGETTO STRUTTURALE - Intervento 1 PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00004 PROGETTO STRUTTURALE - Carpenterie Intervento 2 PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-S-E00005 PROGETTO STRUTTURALE - Disegni e particolari costruttivi intervento 1 PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00006 PROGETTO STRUTTURALE - Stralci Nuova Fondazione e Collegamenti intervento 2 PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00007 PROGETTO STRUTTURALE - Particolari collegamenti intervento 2 PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00008 PROGETTO STRUTTURALE - Distinta armature intervento 2 PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-E-E00001 IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione e forza motrice Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-03-DR-E-E00002 IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione e forza motrice Piano Copertura PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00002 IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00003 IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00004 IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00005 IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di emergenza Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00006 IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di emergenza Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00007 IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di emergenza Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00008 IMPIANTI ELETTRICI - Forza motrice Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00009 IMPIANTI ELETTRICI - Forza motrice Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00010 IMPIANTI ELETTRICI - Forza motrice Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-E-E00011 IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione primaria Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-E-E00012 IMPIANTI ELETTRICI - Schema a blocchi PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-E-E00013 IMPIANTI ELETTRICI - Schemi quadri elettrici PDF 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00014 IMPIANTI SPECIALI - Cablaggio strutturato Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00015 IMPIANTI SPECIALI - Cablaggio strutturato Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00016 IMPIANTI SPECIALI - Cablaggio strutturato Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00017 IMPIANTI SPECIALI - Impianto TVCC, antintrusione e EVAC Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00018 IMPIANTI SPECIALI - Impianto TVCC, antintrusione e EVAC Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00019 IMPIANTI SPECIALI - Impianto TVCC, antintrusione e EVAC Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
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RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00020 IMPIANTI ELETTRICI - Alimentazione fan-coils Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00021 IMPIANTI ELETTRICI - Alimentazione fan-coils Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00022 IMPIANTI ELETTRICI - Alimentazione fan-coils Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-E-E00023 IMPIANTI SPECIALI - Impianto TVCC e antintrusione Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-I-E00001 IMPIANTI SPECIALI - Rilevazione fumi Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-I-E00002 IMPIANTI SPECIALI - Rilevazione fumi Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-I-E00003 IMPIANTI SPECIALI - Rilevazione fumi Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-I-E00004 IMPIANTI SPECIALI - Rilevazione fumi Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-I-E00005 IMPIANTI SPECIALI - Aspirazione fumi Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-I-E00006 IMPIANTI SPECIALI - Aspirazione fumi Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-I-E00007 IMPIANTI SPECIALI - Aspirazione fumi Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-I-E00008 IMPIANTI SPECIALI - Progetto Antincendio Gruppo Elettrogeno Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-I-E00009 IMPIANTI SPECIALI - Progetto Antincendio Sala Conferenze PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-I-E00010 IMPIANTI SPECIALI - Progetto Antincendio Locali Impianti PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-I-E00011 IMPIANTI SPECIALI - Impianto di spegnimento ad Aerosol Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-I-E00012 IMPIANTI SPECIALI - Particolari impianto di spegnimento ad Aerosol PDF/DWG (.zip) 

RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-N-E00001 IMPIANTO AERAULICO - Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-N-E00002 IMPIANTO AERAULICO - Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-N-E00003 IMPIANTO AERAULICO - Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-N-E00004 IMPIANTO AERAULICO - Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-N-E00005 IMPIANTO IDRONICO - VENTILCONVETTORI - Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-N-E00006 IMPIANTO IDRONICO - VENTILCONVETTORI - Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-N-E00007 IMPIANTO IDRONICO - VENTILCONVETTORI - Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-N-E00008 IMPIANTO IDRONICO - VENTILCONVETTORI - Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-N-E00009 IMPIANTO IDRONICO - RADIATORI - Piano Interrato PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-N-E00010 IMPIANTO IDRONICO - RADIATORI - Piano Terra PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-N-E00011 IMPIANTO IDRONICO - RADIATORI - Piano Primo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-N-E00012 IMPIANTO IDRONICO - RADIATORI - Piano Secondo PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-N-E00013 IMPIANTI MECCANICI - Schema funzionale uffici PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-N-E00014 IMPIANTI MECCANICI - Schema funzionale CED PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-N-E00015 IMPIANTI MECCANICI - Schema funzionale Regolazione Automatica PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-03-DR-M-E00016 IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI - Piano Copertura PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-P-E00001 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PDF/DWG (.zip) 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-M3-Y-E00001 Modello federato di sintesi RVT 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-Y-E00001 Modello federato di sintesi - Stato di Progetto IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-Y-E00001 Modello federato di sintesi -Analisi delle interferenze NWD 

RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-M3-O-E00001 Modello Opere Civili RVT 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-S-EN0001 Modello disciplinare Strutturale - nuove costruzioni IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-S-ES0001 Modello disciplinare Strutturale - esistente al netto delle demolizioni IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-S-ED0001 Modello disciplinare Strutturale - demolizioni IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-S-EN0001 Modello disciplinare Strutturale - nuove costruzioni NWC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-S-ES0001 Modello disciplinare Strutturale - esistente al netto delle demolizioni NWC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-A-EN0001 Modello disciplinare Architettonico - nuove costruzioni IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-A-ES0001 Modello disciplinare Architettonico - esistente al netto delle demolizioni IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-A-ED0001 Modello disciplinare Architettonico - demolizioni IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-A-EN0001 Modello disciplinare Architettonico - nuove costruzioni NWC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-A-ES0001 Modello disciplinare Architettonico - esistente al netto delle demolizioni NWC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-M3-L-E00001 Modello del Paesaggio - Stato di Fatto RVT 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-M3-L-E00002 Modello del Contesto - Stato di Fatto RVT 

RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-M3-M-E00001 Modello Opere Impiantistiche RVT 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-N-EN0001 Modello disciplinare Impianti meccanici - nuove costruzioni IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-N-EN0001 Modello disciplinare Impianti meccanici - nuove costruzioni NWC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-E-EN0001 Modello disciplinare Impianti elettrici - nuove costruzioni IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-E-EN0001 Modello disciplinare Impianti elettrici - nuove costruzioni NWC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-E-EN0002 Modello disciplinare Impianto fotovoltaico - nuove costruzioni IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-P-EN0001 Modello disciplinare Impianti idrico-sanitari - nuove costruzioni IFC 
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-P-EN0001 Modello disciplinare Impianti idrico-sanitari - nuove costruzioni NWC 

L’Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario i file editabile ed in 

formato natio. 

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI 
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4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione 
digitale 

Fatte salve le nuove costruzioni, l’As-Built prodotto dall’OE è un modello federato costituito 

dai modelli disciplinari delle opere effettivamente realizzate correttamente coordinati con 

lo stato di fatto non oggetto di intervento come già rappresentato nel Progetto Esecutivo. 

Per il servizio in oggetto, l’OE produrrà, per ogni disciplina, uno o più modelli. 

L’OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto 

del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell’Opera 

Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nell’oGI e successivamente nel 

pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA. 

Esempi di criteri di scomposizione sono:  

• Blocchi Funzionali; 

• Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO); 

• Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO); 

• Livelli o piani; 

• Zone. 

Per ogni singolo Bene e Fabbricato è richiesto all’OE di indicare nell’oGI la modalità adottata 

di scomposizione e strutturazione dell’Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS 

– Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

4.2. Sistema di coordinate 

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati e le 

Nuvole di punti dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato 

nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

Tali modalità di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell’oGI. 
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4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, 

posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate all’interno del pGi del progetto 

eecutivo allegato. 

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato 

Le coordinate relative del Fabbricato verranno stabilite e verificate dall’OE in base alle 

modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 

Produzione Informativa), nonché in accordo ai dati reperibili nei modelli relativi ad eventuali 

servizi precedenti condivisi dalla SA. 

4.3. Federazione dei Modelli 

L’Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale 

dell’Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida 

di Produzione Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in 

ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa). 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI le tolleranze secondo cui verrà eseguita l’analisi delle 

interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 

3.4.2 delle BIMMS  - Method Statement (Linee Guida per la  Produzione Informativa). Qualsiasi 

variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI. 

5. PROCESSO INFORMATIVO 

5.1. Gestione Informativa 
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Si richiede all’OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) 

redigendo un’Offerta di Gestione Informativa (oGI), che riporti le modalità di produzione delle 

informazioni in base ai requisiti richiesti. L’oGI costituisce parte intergante dell’offerta tecnica, 

così come descritto all’art. 2.1 del Disciplinare di Gara. 

Nell’elaborazione dell’oGI, l’OE è tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa 

per oGI messo a disposizione dall’Agenzia. L’oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi 

dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la 

produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche 

- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovrà 

essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l’interlinea, la 

dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. 

Lo stesso template dovrà in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione 

Informativa (pGI), implementandolo laddove necessario. 

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso 

delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti 

per l’esecuzione del Servizio. 

Pertanto, l’OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, 

individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle 

responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l’Aggiudicatario dovrà 

confermare l’organizzazione ufficiale all’interno del pGI. 

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di 

responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l’Agenzia, che per l’OE. 

5.2.1.  Struttura informativa interna del’Agenzia 
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Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia 

RUOLO NOME  RUOLO E RESPONSABILITÀ 

Bim Manager Arch. Viola Albino 

• Responsabile dell’unità organizzativa DSP-PMB-BIM; 
• Cura l’implementazione dei processi e della strategia 

BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida 
corporate e della documentazione tecnica e operativa 
standard per la produzione degli elaborati e dei 
Modelli (template, standard e procedure); Coordina i 
referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della 
Struttura per la Progettazione nell’attivazione e nella 
gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere. 

CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi 

• Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat 
dell’Agenzia a livello di committente; 

• Fornisce gli accessi, verifica l’applicazione di tecniche 
di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei 
servizi informatici; in coordinamento con il Data 
Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il 
flusso di interoperabilità delle informazioni. 

Data Manager 
Arch. Pasquale De 

Pasquale 

• Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a 
livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di 
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, 
nonché l’estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa 
alla stesura della documentazione tecnica e operativa 
standard per la produzione degli elaborati e dei 
Modelli. 

RUP Ing. Pietro Di Natale Svolge mansioni stabilite dal codice 
DL Ing. Marco Rossi Svolge mansioni stabilite dal codice  

Referente Bim 
per la Direzione 

Territoriale Roma 
Capitale 

Ing. Giuseppina To-
masello 

• Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella 
gestione informativa BIM delle procedure oggetto di 
affidamento 

• Partecipa alla stesura dei documenti di gara di 
interesse della Stazione Appaltante. 

L’Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure: l’ing. Pietro Di Natale e l’ing. 

Marzo Rossi. 

5.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE 

All’OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità 

del processo BIM. 
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L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa 

BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale 

da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di 

esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta 

di Gestione Informativa (oGI).  

L’OE è tenuto ad indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente 

responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le 

responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 8. 

Tabella 8 - figure minime richieste all'Aggiudicatario 

RUOLO RESPONSABILITÀ 

Responsabile del  
Processo BIM 

 
(Responsabile BIM Lavori)  

1. Recepisce le informazioni (modelli, elaborati etc.) presenti nelle 
aree di condivisione “Documenti di gara” e “PIM” della sezione 
Lavori della piattaforma upDATe; 

2. Recepisce le informazioni aggiornate inerenti la Gestione della 
Sicurezza (modelli, elaborati, PSC, etc.) nell’area PUBLISHED 
della sezione “CSE”; 

3. Visualizza tutti i dati e le informazioni delle varie discipline 
nell’area WIP della sezione “Esecuzione Lavori”; 

4. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del 
contenuto informativo ai requisiti; 

5. Condivide nell’area SHARED della sezione “Esecuzione Lavori” le 
informazioni (modelli, elaborati etc.) di modo che la DL le possa 
verificare e pubblicare nell’area PUBLISHED; 

6. Abilita all’accesso in upDATe i suoi collanboratori con il ruolo di 
Responsabile di disciplina e/o Operatore. 

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l’Appaltatore debba procedere ad una variazione della 

Struttura Operativa Minima, dovrà richiederne al RUP l’apposita autorizzazione secondo le 

modalità previste all’interno dei documenti di gara. 
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È inoltre richiesto anche all’OE di indicare nell’Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i 

degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i 

rispettivi ruoli nell’ambito del gruppo di lavoro.  

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all’OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di 

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione  dell’Agenzia (upDATe). 

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del 
processo informativo 

L’OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell’ambito del presente 

Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, in termini di attività, elaborati e 

consegne, nonché quanto indicato al paragrafo 3.2 del presente documento.  

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e 

consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. 

Pertanto, l’OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle 

aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti 

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale. 

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione 

digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma 

upDATe fornita dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come 

riportato al paragrafo 5.1.2 delle BIMMS - Method Statement. 

Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato 

dall’Aggiudicatario nell’area SHARED della sezione “Esecuzione Lavori” della piattaforma 

upDATe, secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa). 
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L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell’upDATe.  

Oltre alla consegna dei modelli è richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale che concorre 

alla conoscenza approfondita del Bene. Sarà cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le 

modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra 

loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.3 

L’aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi 

così come elencato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nelle modalità indicate nel capitolo 

5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). 

N.B: 

a) L’Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file 

presente nell'ambiente di condivisione dei dati. 

b) L’Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par. 

4.3), fermo restando la possibilità per l’Aggiudicatario di organizzare la struttura 

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo. 

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 

L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, 

nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata 

attraverso specifici software. 

Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche: 

• Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli 

disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle 

 
 
3 A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati 
e federabili ai modelli di quanto costruito, rilievi fotografici, schede tecniche dei materiali, certificazioni 
e dichiarazioni a carico dell’esecutore dei lavori, ecc. 
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BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), 

rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di: 

o Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia 

conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – 

Method Statement; 

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai 

requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle BIMMS – Method Statement; 

o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia 

conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method 

Statement; 

o Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto 

specificato nel paragrafo 3.2 e nel paragrafo  6.3 di questa Specifica 

Metodologica; 

o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche all’interno dei 

Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI; 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative 

all’interno dei Modelli. 

• Verifica volta ad accertare la leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la 

coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato 

nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e 

LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in 

questa Specifica Metodologica. In particolare, è richiesto di: 

o Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli; 
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o Verificare l’assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli 

federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI; 

o Verificare l’assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli 

federati; 

o Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita 

correttamente secondo le modalità espresse al paragrafo 4.3 e nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) 

al paragrafo 3.4; 

o Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC 

in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS – 

Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa); 

o Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere 

correttamente federati; 

o Verificare l’utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di 

interoperabilità richieste (BIMMS – Method Statement paragrafo 5.2 e 

paragrafo 7.3 di questa Specifica Metodologica); 

o Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli 

elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel 

paragrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di 

Produzione Informativa); 

o Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati 

prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3. 

È richiesto all’OE di indicare nell’oGI: 

• la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli 

elaborati;  

• la frequenza con la quale effettuerà questa attività; 
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• i software utilizzati per la verifica; 

• la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del 

Servizio. 

A seguito delle attività di verifica al paragrafo 5.5 è richiesto all’Aggiudicatario di: 

• risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze, 

• redigere un report4 sull’analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione. 

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti 
informativi di eventuali sub-affidatari 

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei 

contenuti informativi valide per l’OE. L’oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno 

prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l’OE coordinerà e verificherà 

le attività da loro svolte.  

6. FABBISOGNO INFORMATIVO  
Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio, 

l’OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico, 

alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida 

per la Produzione Informativa). 

6.1. Sistemi di codifica 

 
 
4 Il Report in upDATe dovrà essere caricato nella cartella Coordinamento territoriale se riferito all’intero 
Bene o nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo fabbricato. 
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Sarà onere dell’Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, 

elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.  

Di seguito l’elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come 

indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione 

Informativa). 

Tabella 9 – Codice documento per il Servizio AS-BUILT 

CODICI DOCUMENTO RESTITUZIONE AS-BUILT 

Tip
o d

oc
um

en
to

 

Descrizione documento Codice 
documento Formato Note 

CR Attestato di prestazione 
energetica (APE) 

ATTPREENE .docx ; .pdf 

Documento oggetto di 
aggiornamento durante il ciclo vita del 
bene, pertanto acquisibile anche dai 
Building Manager 

DR 
Planimetria punti stazione 
topografica PLANTOPOG 

.dxf ; .pdf; 
formato nativo 

 

DR Piante degli impianti PLANIMPIA 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Planimetrie in scala adeguata, in cui 
sono riportati i tracciati principali delle 
reti impiantistiche e la localizzazione 
delle centrali dei diversi apparati. 
N.B. la tipologia di impianto è indicata 
dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee 
Guida BIMMS) e non nel codice 
documento 

DR Planimetria generale PLANGENER 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

 

DR Piante di tutti i piani PLANLIVEL 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM e intagrati con ulteriori dettagli 
(architettonici, impiantistici, 
tecnologici, quote ecc..) nonché da 
informazioni alfanumeriche 
(identificazione ambienti, 
identificazione impianti, stratigrafie 
ecc…). Indicazione delle destinazione 
d'uso degli ambienti. 

DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM contenenti piante, prospetti e 
sezioni 
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DR Prospetti  PROSPETTI .dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

 

DR Sezioni significative SEZIONEIS .dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

 

DR Prospetti e sezioni ELEVAZION 
.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Elaborati 2D estrapolati dal Modello 
BIM contenenti prospetti e sezioni 
 

DR 
Abachi elementi architettonici 
ricorrenti ABACOELEM 

.dxf ; .pdf; for-
mato nativo 

Es. infissi, finiture interne ed esterne, 
etc. 

PH Rilievo fotografico RILFOTOGR .jpg; .pdf 
Rilievo fotografico accompagnato da 
planimetria di riferimento con coni ot-
tici numerati in maniera univoca 

PH Rilievo del quadro fessurativo RILFESSUR 
.dxf ; .pdf; 
formato nativo 

 

RP Rapporti di prova RAPPROVA .docx ; .pdf  

RP 
Schede di sintesi di livello 0, 1, 2 
(Sismico) SCHEDASIS 

.docx ; .pdf  

RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf  

RT 
Relazione della ricerca 
documentale 

RICERCADC .docx ; .pdf 
 

RT 
Relazione sullo stato degli 
impianti 

SIMPIANTI .docx ; .pdf 
 

RT Relazione di diagnosi energetica AUDITENER .docx ; .pdf  

RT 
Scenario di efficientamento 
energetico SCEEFFENE 

.docx ; .pdf  

RT Relazione di Impatto Acustico RELACUSTI .docx ; .pdf  
RT Piano di indagini strutturali PIAINDSTR .docx ; .pdf  
RT Relazione geologica GEOLOGICA .docx ; .pdf  

RT Relazione sulla modellazione 
strutturale 

MODSTRUTT .docx ; .pdf  

RT 
Relazione sulla verifica di 
vulnerabilità sismica 

VERVULNER 
.docx ; .pdf  

RT 
Relazione sulle strategie di 
intervento 

SCENARIST 
.docx ; .pdf  

RT 
Relazione tecnico-illustrativa 
sulle metodologie del rilievo 

METODORIL 
.docx ; .pdf  

RT Relazione tecnica  RELTECNIC .docx ; .pdf  

RT Verifica di Conformità VERCONFOR .docx ; .pdf 
Da prodursi da parte del DEC (se pre-
sente, altrimenti RUP) al termine 
dell'esecuzione del servizio. 

RT Offerta di Gestione Informativa OFFGESINF .docx ; .pdf 

Documento redatto dall'Offerente in 
fase di gara in cui risponde alle 
richieste del capitolato informativo 
posto a base di gara 

RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf 

Documento contrattuale redatto 
dall'Operatore Economico 
Aggiudicatario in cui si sviluppano 
ulterioremente le richieste fatte dal 
Committente nel Capitolato 
informativo 

6.2. Classificazione degli elementi 
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Come specificato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa), l’organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma UNI 8290-

1:1981. Tale norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato 

attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione. 

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall’OE in ambiente nativo e viene conservata 

nell’esportazione in modelli .ifc. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente 

relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, 

l’operatore dovrà declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI)  un abaco dei 

prodotti digitali elaborati. 

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all’OE di 

sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e 

documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente 

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto. 

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in: 

• Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati 

• Fabbricato: edificio, costruzione 

• Spazio: stanza o locale all’interno di un Fabbricato 

• Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o 

insieme concorrono ad uno stesso fine 

• Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello 

Inoltre, come già descritto al paragrafo 4.1, il modello As-Built sarà costituito tanto dai modelli 

rappresentanti le opere effettivamente costruite, che dai modelli delle preesistenze non 

oggetto dell’intervento (fatte salve le nuove costruzioni), come rappresentati nei modelli del 

progetto esecutivo. 
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L’OE, per la corretta caratterizzazione del fabbisogno informativo: 

• Farà riferimento a quanto descritto al presente paragrafo per la redazione dei modelli 

disciplinari delle opere effettivamente realizzate; 

• Utilizzerà i modelli dello Stato di fatto al netto delle demolizioni del Progetto 

Esecutivo per rappresentare le porzioni di bene non oggetto di intervento 

Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale 

richiesti. 

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico 

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con 

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio. 

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi 

ascrivibili alla Forma5 e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio 

dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la 

Produzione Informativa). 

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà effettiva. 

Posizione 
Effettiva 

Riscontrabile nella realtà. 

 

 
 
5  Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi 
devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa. 
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Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato 

nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno 

geometrico definito in Tabella 10.  

Tabella 10– Fabbisogno geometrico minimo richiesto 

MODELLI DISCIPLINARI AS-BUILT 

Architettura 
Elementi Principali 

FORMA Complessa  

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Strutture 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Impianto Elettrico 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Impianto Meccanico 
Elementi Principali 

FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Modello impianto  
Idrico-Sanitario 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Impianti speciali 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 
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Impianti elevazione 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Contesto e Paesaggio 
Elementi Principali 

FORMA definitiva 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA definitiva 

POSIZIONE effettiva 

Impianto antincendio 

Elementi Principali 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

Elementi secondari 
FORMA Complessa 

POSIZIONE effettiva 

In fase di redazione dell’oGI, l’OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l’utilizzo di 

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:  

• il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Tabella 10 

• la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello. 

6.3.2.  Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale 

Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico 

documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001). 

L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’oGI, per ogni elaborato richiesto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo 

quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 

I Modelli prodotti nell’ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà: 

Tabella 11 – Fabbisogno Alfanumerico 

FABBISOGNO ALFANUMERICO 
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Concetto 
ADD PSet Proprieta Classe 

Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite 

Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi ZonaSismica IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi CategoriaTopografica IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi ZonaClimatica IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi Vincolo IfcSite 

Bene BeneDatiQualitativi TipoVincolo IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupLorda IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupCoperta IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi SupScoperta IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeLordo IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeNetto IfcSite 

Bene BeneDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcSite 

Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite 

Bene BeneDocumenti InfoScavo IfcSite 

Bene BeneDocumenti EsitiRilievi IfcSite 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sezione IfcBuilding 
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Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Foglio IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Particelle IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sub IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiInterrati IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUtilizzato IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoProgettazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoRealizzazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi Vincolo IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipoVincolo IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLorda IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeLordo IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeNetto IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeRiscaldato IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseDiRischioSismico IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TecnologiaCostruttiva IfcBuilding 
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Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaFondazioni IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali TipologiaStrutturale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali MetodoAnalisi IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali ClasseUso IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali DomadaPGA IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali CapacitaPGA IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali RitornoStatiLimite IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiStrutturali SicurezzaGlobaleStatico IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveSitu IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDocumenti EsitiProveLab IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
Classe Energetica 
Complessiva IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPH IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPC IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPW IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHnren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHtot IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagiona
leInvernale 

IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabile IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWnren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici 
EfficienzaGlobaleStagiona
leEstiva IfcBuilding 
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Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileH IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCnren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagiona
leACS 

IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileACS IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLnren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLren IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLtot IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileGL IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Ht IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici IndicatorePrestazione IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoElettrico IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoMetano IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoGPL IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoIdrico IfcBuilding 

Spazio SpazioDatiQualitativi CaricoIncendio IfcSpace 

Spazio SpazioDatiQualitativi SuperficieUso IfcSpace 

Spazio SpazioDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcSpace 

Impianto ImpiantoDatiQualitativi Tipologia IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiQualitativi FonteEnergia IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico FluidoTermovettore IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneDisponibile IfcSystem 
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Impianto ImpiantoDatiMeccanico PressioneMinima IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico PotenzaNominale_HVAC IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti PortataNominale IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimInverno IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiMeccanico TipoClimEstate IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiElettrico TensioneNominale IfcSystem 

Impianto ImpiantoDatiIdrotermico TipoProduzioneACS IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti MUM IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti SchedaTecnica IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti Website IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti MU IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti CertProd IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti CertSupl IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti CertOmo IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti SchedaMontaggio IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti Installazione IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti MatSupp IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti Collaudo IfcSystem 

Impianto ImpiantoDocumenti DOP IfcSystem 

Elemento ElementoDatiAnagrafici NumeroDiSerie IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiAnagrafici Fornitore 

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiAnagrafici Installatore 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiAnagrafici Descrizione 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiAnagrafici Modello 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiAnagrafici Produttore 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica 
IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn 

Elemento ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement 
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Elemento ElementoDatiQualitativi Portante IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; 
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcPile 

Elemento ElementoDatiQualitativi Esterno 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; 
IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcPile 

Elemento ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn 
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Elemento ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn 

Elemento ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn 

Elemento ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDatiQualitativi InterventoRestauro 
IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcColumn 

Elemento ElementoDatiQualitativi Pregio 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiQualitativi ResistenzaCompressione IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile 
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Elemento ElementoDatiQualitativi ResistenzaTrazione IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiIdagini Tipo 

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiIdagini CodiceCampione 

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile 



 

RMB1678-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

—53— 

 

Elemento ElementoDatiIdagini ResistenzaCompressione IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiIdagini ResistenzaTrazione IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; 
IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile 

Elemento ElementoDatiAntincendio Combustibile 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; 
IfcPile; IfcFastener; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement 
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Elemento ElementoDatiAntincendio ClassePropagazioneFiam
ma 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; 
IfcPile; IfcFastener; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDatiAntincendio REI IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; 
IfcBeam; IfcColumn 

Elemento ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall 

Elemento ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall 
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Elemento ElementoCodifica ClasseElementoTecnico 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 



 

RMB1678-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

—56— 

 

Elemento ElementoFase Stato 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Elemento ElementoDocumenti MUM 

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcPlate; 
IfcRailing; IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowTerminal 
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Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica 

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti Website 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcMember; IfcPile; 
IfcFastener; IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; 
IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; 
IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti CertProd 

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; 
IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti CertSupl 

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; 
IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti CertOmo 

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; 
IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti SchedaMontaggio 

IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; 
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 



 

RMB1678-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001 

—63— 

 

Elemento ElementoDocumenti Installazione 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti MatSupp 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti Collaudo 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 
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Elemento ElementoDocumenti DOP 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiQualitativi StatoConservativo IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Ubicazione IfcFurnishingElement 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneAmministrativo IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaEdificiale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaFondiaria IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PorzioneMateriale IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PartitaTavolare IfcBuilding 

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLordaInterrata IfcBuilding 
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Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupLordaFuoriTerra IfcBuilding 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici NumInvent IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Categoria IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Tipologia IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Oggetto IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Note IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Soggetto IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Autore IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici CodiceEssenza IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici CodicePianta IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici AnnoPiantumazione IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Genere IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Specie IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Famiglia IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici NomeComune IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Fioritura IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Note IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Frutti IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiAnagrafici Caduco IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQuantitativi DiametroFusto IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQuantitativi DiametroChioma IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Esposizione IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Irrigazione IfcFurnishingElement 
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Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Terreno IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Portamento IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Riproduzione IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Irrigazione IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiManutenzione Trattamento IfcFurnishingElement 

Vegetazione VegetazioneDatiManutenzione Stabilita IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Data IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Tecnica IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi NumProtocollo IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi DataProtocollo IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi NumBolletta IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi DataBolletta IfcFurnishingElement 

Oggetto OggettoDatiAmministrativi Valore IfcFurnishingElement 

Bene BeneDatiAnagrafici Elevazione IfcSite 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Foglio IfcSpace 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Particella IfcSpace 
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Elemento ElementoCodifica 
DescrizioneElementoTecn
ico 

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; 
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; 
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; 
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; 
IfcMember; IfcPile; IfcFastener; 
IfcDistributionControlElement; 
IfcDistributionChamberElement; 
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; 
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; 
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; 
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; 
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement 

Spazio SpazioDatiAnagrafici Sub IfcSpace 

Spazio SpazioCodifica CodiceSpazio IfcSpace 
    

 

6.3.3. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe 

Al fine di formalizzare la consegna del materiale prodotto, l’OE è tenuto a compilare una 

scheda sintetica all’interno della piattaforma upDATe, così come indicato nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e nelle BIMMS – Method Statement. 
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7. STRUMENTI INFORMATIVI 

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software 
messa a disposizione dall’Agenzia 

L’Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente 

digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su 

un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per 

l’accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti 

informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio 

informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione e di tutela della 

proprietà intellettuale. 

L’Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la 

piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).  

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe 

Alla firma del contratto, l’Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all’upDATe, 

al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando 

quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo 

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.  

Si specifica che all’avvio del servizio il Responsabile BIM dell’Aggiudicatario avrà accesso 

diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe 

autonomamente. 
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7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software 
richiesta all'Aggiudicatario  

L’Agenzia richiede che l’Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che 

presentino le caratteristiche specificate di seguito.  

- Hardware: 

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione 

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.  

- Software: 

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e 

gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC 

e *.BCF)  nella versione indicata dall’Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare 

software dotati di regolare contratto di licenza d’uso.  

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte 

dell’Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia. 

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI le caratteristiche dell’infrastruttura hardware e sofware che 

intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato 

tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 

6.2. 

7.3. Formati e dimensioni 

7.3.1.  Formati dei documenti e degli elaborati 

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali 

specificati all’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione 

Informativa). 
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7.3.2. Formati dei Modelli 

È richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. 

All’interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), 

l’Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni 

dimensionali dei Modelli richieste.  

7.3.3.  Formati delle nuvole di punti 

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare le nuvole di punti ottenute dalle operazioni di 

rilievo, opportunamente processate e georeferenziate secondo le indicazioni contenute nelle 

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). 

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO 
INFORMATIVO 

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo 

riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso 

dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la 

sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate 

all’interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall’Agenzia. 

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio 

Tutti gli esiti del Rilievo As-Built, nonché i documenti ad esso preparatori restano di proprietà 

dell’Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell’Appaltatore. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to dgt Ing. Pietro Di Natale 
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