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1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

Approvazione della corretta modalita di produzione
delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di

A1 Prima approvazione o o . .
disciplina  dell’Aggiudicatario, a carico del

Responsabile di disciplina.

Approvazione da parte del Responsabile del
Processo BIM riguardante le informazioni aggregate
rodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione
A2 Seconda Approvazione P ) , g. PP . |:le .
garantisce l'esito delle verifiche informative
effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli

federati.

Approvazione e validazione delle informazioni
) prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia

A3 Terza Approvazione , ) o . o
I'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del

Servizio.

Ambiente di Condivisione dei ) ) ) .
ACDat ] Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione
Dati (Common Data S L o
(CDE) ) dei dati relativi all'Opera Digitale.
Environment)

Modello  informativo  dell'Opera  costruita
contenente tutti i dati necessari per gestire e

AIM Asset Information Model mantenere in esercizio il bene. L'AIM é quindi il
modello informativo relativo alla fase di esercizio di
un’'Opera.

, Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i
Asset Information w o . i ) )

AIR . requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali
Requirements . o ]

e tecnici del cespite immobile.

Ambiti individuati come insieme di aree funzionali
AFO Ambiti Funzionali Omogenei correlate da una comune funzione (volumi
residenziali, volumi riscaldati).
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Ambiti Spaziali Omogenei

Building Information Modeling

BIM Corporate
Method Statement Process

BIM Specifica Metodologica di
servizio

Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione

Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione

Gestione Digitale Patrimonio -
BIM

Indice di costo energetico
Industry Foundation Classes

Indice di rischio sismico

Livello di condivisione O
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Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da
una comune destinazione (come le zone produttive,
commerciali, ecc.).

Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di
un cespite immobile per facilitare i processi di
progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo
da creare una base decisionale affidabile.

Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad
uso dell’Agenzia.

Linee Guida di Produzione Informativa dell'’Agenzia,
contenete i requisiti e i parametri richiesti per la
produzione del contenuto informativo.

Documento di specifica metodologica della
progettazione o di altro servizio, assimilabile al
Capitolato Informativo.

Figura preposta alla produzione dei documenti
relativi alla gestione della Sicurezza in fase di
progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii.

Figura preposta alla vigilanza e controllo della
Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai
sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte
della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

Indice prestazionale che misura I'andamento della
spesa relativa alle consumi energetici

Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione
no-profit Building SMART per la condivisione dati
tra applicativi proprietari.

Indicatore di rischio sismico.

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area WIP dell’ACDat.
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Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area SHARED dell’ACDat.

L1 Livello di condivisione 1

Si riferisce al livello di condivisione del contenuto
informativo in area PUBLISHED dell’ACDat.

L2 Livello di condivisione 2

Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto
informativo in area ARCHIVED dell’ACDat.

L3 Livello di condivisione 3

Attivita di coordinamento di primo livello, su dati e
informazioni all'interno dello stesso Modello

LC1 Livello di coordinamento 1 disciplinare o tra pit Modelli appartenenti ad una
stessa disciplina, per la verifica delle interferenze
e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra
) ) ) Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o
LC2 Livello di coordinamento 2 o i -

appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle

interferenze e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra
, ) , contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed
LC3 Livello di coordinamento 3 _ _ ) o

elaborati non generati da Modelli, per la verifica

delle interferenze e/o delle incoerenze.

Si intende il fornitore di servizi, il quale puo
OE Operatore economico partecipare ad un bando di gara. Diventa
Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.

Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i
oIR Organizational Information | requisiti informativi di alto livello per tuttii beni e le
Requirements attivita di un'organizzazione, necessari per illustrare

gli obiettivi strategici del soggetto proponente.

Esplicitazione e specifica della gestione informativa
oGl Offerta di Gestione Informativa = offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica
Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.

Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.

Progetto di fattibilita tecnico- Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che

PFTE i indivi it ioni
o ha lo scopo di individuare, tra piu soluzioni, quella

che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici
per la collettivita.
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Documento di pianificazione operativa della
pGl Piano di Gestione Informativa | gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo
I'affidamento del contratto.

Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla
fase di consegna di un'Opera. (Coincide con I
Modello federato di progetto che viene consegnato
dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello
federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per

PIM Project Information Model

oggetto un solo Fabbricato.)

Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa,
PIR Project Information | ossia le informazioni necessarie per implementare
Requirements gli obiettivi gia esplicitati nell'OIR in relazione ad una

determinata commessa.

Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a

) ) ) prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute

Piano di Sicurezza e ) ) B ) ] ) ) i

PSC ) dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli
Coordinamento ) o o )

elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali

ed organizzative, come da D.Igs 81/2008 e ss.mm.ii.

_ Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del
SA Stazione Appaltante _
Demanio.

) Sezione dell’/ACDat in cui i Modelli e gli elaborati
WIP Work in Progress . o
sono in stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o
WBS Work Breakdown Structure struttura analitica di progetto. Si intende I'elenco di
tutte le attivita di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla

ACDat (CDE) Manager , ) , o
gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.
AS-IS Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce I'Opera a

seguito di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.



o

g‘“\(}l,\l/l“\l)Il DEMANIO

ARCHIVE

Attivita
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BIM Manager
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Elemento

Fabbricato

Federazione

File nativi

Formato aperto

Formato proprietario

Lavoro
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Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati

Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del
Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.

Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di
proprieta dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni
Bene é individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE
BENE") e pud essere costituito da una o pit entita, edificate o non
edificate.

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti
dell’Agenzia in relazione alla S.A.

Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessita
dell'Opera.

Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile
alla singole unita tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua
interezza

Entita fisica edificata composta da una o pit unita immobiliari a cui
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente
una o piu unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato &
individuato da un codice identificativo (denominato “Codice
Fabbricato”).

Attivita di raggruppamento o associazione di pitt Modelli in base a dei
criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File originati dal software di authoring in uso all'operatore.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
utilizzo é aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico
il cui utilizzo é limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal
proprietario del formato.

Attivita oggetto dell'appalto d'Opera.
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Modello Federato

Modello Federato Blocco
Funzionale
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Disciplinare

Modello Federato
Complessivo (Fabbricato)
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Nuvola di punti

Oggetto

OpenBIM
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Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e
documentale. \Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello
BIM, o Modello Informativo BIM.

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o
federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una
specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi
Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica
disciplina.

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le
discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei
Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.

Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le
discipline che lo compongono. Unisce tuttii modelli disciplinari di tutti
i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati.

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensita della radiazione
emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche
una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole
scansioni effettuate.

Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia
elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali
e bidimensionali

Processo di gestione informativa basato su piattaforme
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle

informazioni legate al ciclo di vita dei beni.
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Opera Digitale

PUBLISHED

Punto Base (di Fabbricato)

Punto di Rilievo (del Bene)

Repository

Responsabile del Processo
BIM

Responsabile di disciplina

SHARED

Servizio

S.L.A.

Struttura di progetto

Uso (di un modello BIM)

Vegetazione
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L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pit 0 meno particolareggiata I'Opera Reale. Corrisponde
all'asset information model (AIM).

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla
commessa

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la
corretta federazione dei Modelli.

Origine assoluta, associata al Bene.

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle,
nell'ambito dell’ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un
“progetto” relativo ad un Lotto.

Siintende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile
del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo &
denominato Responsabile B..M. S.I.A. o Responsabile BIM Lavori a
seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui & chiamato ad
operare.

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina
dell’Aggiudicatario.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli
altri gruppi di lavoro.

Attivita oggetto dell'appalto di Servizi.
Servizio/i di Ingengeria e Architettura

La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in pit
parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici
e degli aspetti contrattuali.

L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello
BIM. Spesso I'Uso di un modello BIM & connesso all'attivita
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM é pensato.

Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente
all'interno di un area o di un bene.
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2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, & di realizzare un percorso che
consenta di gestire digitalmente I'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato I'adozione di un processo di gestione informativa
aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN 1SO 19650, UNI EN

17412, UNI 11337) anche attraverso I'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la
creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato
Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali
che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante I'esecuzione del Servizio stesso.
La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte

le attivita correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le
specifiche informative richieste per lo svolgimento dell’appalto oggetto di gara, ed e
strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e
dall'organizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti

informativi.

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in

fase di Servizio, I'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS -
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Method Statement’, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente

documento.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di

Gestione Informativa (oGl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

e la Specifica Operativa BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che costituisce un
template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione
Informativa (oGl), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGl)?, in caso di
aggiudicazione del Servizio;

e Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che
fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti
i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i
relativi Allegati.

e |l Piano di gestione Informativa RMB1678-ADM-PIANGESIN-XX-S0-Z-E00001

del progetto esecutivo verificato e validato;

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. ldentificazione del servizio

Il Servizio in oggetto, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti

inerenti la progettazione esecutiva posto a base di gara, riguarda la restituzione del costruito

"In fase di Awvio del Servizio sara consegnata all’Aggiudicatario la versione pit aggiornata del
documento, qualora rilasciata dalla SA

2 Documento redatto con I'obiettivo di definire i termini e |a cornice di riferimento per I'esecuzione del
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGl, costituendo documento
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM.
La sua stesura é a cura dell'Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.
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“As-Built” in modalita BIM delle opere realizzate per il Bene RMB1678, nell'ambito delle

attivita di seguito indicate.

Il Servizio prevede le seguenti tipologie di Attivita, in accordo a quanto previsto nel Capitolato

Speciale d'Appalto:
A. Rimodulazione spaziale;
B. Riqualificazione impiantistica;
C. Adeguamento Sismico;
D. Efficientamento energetico;

Le Attivita sopra elencate, sono da svolgere per l'intero immobile oggetto del presente

appalto come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
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RM1743001

In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i.
Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE

“Immobile Sede Del Ministero

Bene Denominazione Infrastrutture E Trasporti Viale Asia,
Viale Dell'arte, 16"

— 14—
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Bene Codice Bene RMB1678
Bene Regione Lazio
Bene Provincia Roma
Bene Comune Roma
Bene Indirizzo Viale dell’Arte n.16
Bene Latitudine 41.831218
Bene Longitudine 12.473899
Bene Altitudine 36 msim

Tabella 4 — Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE
“Immobile  Sede Del Ministero
FABBRICATO  Denominazione Infrastrutture E Trasporti Viale Asia,

Viale Dell'arte, 16"
FABBRICATO Codice Fabbricato RM1743001

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del Servizio € stabilita dal cronoprogramma del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.3. Obiettivi del servizio
3.3.1.0biettivi e priorita strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

e qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’'opera;

e conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;

e limitato consumo del suolo;

e rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli

esistenti;



g‘%(.l,\l/l\l)[l DEMANIO

o

RMB1678-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001

risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita delle opere;

riduzione del rischio sismico;

compatibilita con le preesistenze archeologiche;

razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli
di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;

compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in

materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

I'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto
dei tempi contrattuali;

il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione dell'opera;

la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;

un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;

I'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella
successiva fase di esercizio;

I'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2.0biettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:
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e Rappresentazione geometrico-informativa di quanto effettivamente costruito,

fornito ed installato, durante I'esecuzione delle opere oggetto d'Appalto.

e Realizzazione di un modello digitale coerente ad eventuali aggiornamenti e/o

varianti in corso d'opera al progetto delle opere.

e Produzione di un modello digitale contenente tutte le informazioni inerenti le
opere relizzate al fine di costituire una base dati affidabile per la gestione del

Bene/i durante il suo ciclo di vita che possa:

o Garantire lidentificazione, una volta realizzata l'opera, di ogni
componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non
immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e

manutentive;

o Costituire una base dati aggiornata e completa per la pianificazione e

programmazione di interventi futuri e manutenzioni;

o Assicurare il coordinamento tra gli elementi costruttivi rappresentati e
le certificazioni di corredo necessarie per I'ottenimento delle

autorizzazioni all’'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti;

o Supportare i processi decisionali in fase esecutiva delle opere per
garantire la gestione dei tempi e dei costi nel corso dell’'esecuzione dei

lavori.

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi

GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve

supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio




“

Gropmenr mrnpra e RMB1678-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001
usl

Codice Descrizione
01 Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio
02 Cronoprogrammi e fasizzazioni
03 Computi quantita (gto)
05 Gestione degli spazi
06 Controllo del consumo energetico
07 Analisi di prestazione energetica ai fini della

certificazione

08 Analisi di prestazione energetica in regime dinamico
09 Analisi strutturale
10 Comunicazione visiva

Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali

16 e componenti

17 Clash detection

18 Model/code checking

19 Estrazione abachi di progetto
20 Estrazione elaborati 2D

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione
dall’Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE il Progetto esecutivo a supporto dell’'espletamento del

Servizio, come di seguito elencato:

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara

RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00001 Elenco elaborati PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00003 Relazione tecnica generale PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RP-Z-E00001 Quadro economico PDF/XLXS
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RP-Z-E00002 Coordinamento BIM-Report Analisi e Risoluzione Interferenze PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00001 Relazione PSC PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00002 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - MODELLO SEMPLIFICATO PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00003 Cronoprogramma di Cantiere PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00004 Analisi e Valutazione dei Rischi PDF
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RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00005 Stima dei Costi della Sicurezza PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-HS-Z-E00006 Fascicolo dell'opera PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-A-E00001 Computo metrico estimativo PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-A-E00002 Elenco prezzi unitari PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-A-E00003 Analisi nuovi prezzi PDF/XLXS
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-E-E00001 IMPIANTI ELETTRICI - Computo metrico estimativo PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-E-E00002 IMPIANTI ELETTRICI - Elenco prezzi unitari PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-E-E00003 IMPIANTI ELETTRICI - Analisi nuovi prezzi PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-M-E00001 IMPIANTI MECCANICI - Computo metrico estimativo PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-M-E00002 IMPIANTI MECCANICI - Elenco prezzi unitari PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CP-M-E00003 IMPIANTIMECCANICI - Analisi nuovi prezzi PDF/XLXS
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00007 Relazione di verifica dei Criteri ambientali minimi-CAM PDF/XLXS
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00008 Relazione sulle interferenze PDF/XLXS
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00009 Relazione acustica PDF/XLXS
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-Z-E00010 Piano di manutenzione dell'opera PDF/XLXS
RMB1678-ADM-RM1753001-XX-RT-A-E00003 PROGETTO ARCHITETTONICO - Capitolato tecnico PDF/DOCX
CLARGEH L H R SR S AL PROGETTO STRUTTURALE - Relazione tecnica illustrativa - intervento 1 PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1763001-XX-RT-S-E00002 PROGETTO STRUTTURALE - Re\ézione sulla qualita e dosatura dei materiali - SEEE
intervento 1
T RO S T T T PROGETTO STRUTTURALE - Relazione gec:\ogica di modellazione sismica - intervento PDF/DOCK
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00004 PROGETTO STRUTTURALE - Relazione geotecnica e sulle fondazioni - intervento 1 PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00005 PROGETTO STRUTTURALE - Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli - intervento 1 PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00006 PROGETTO STRUTTURALE - Configurazioni deformate - intervento 1 PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00007 PROGETTO STRUTTURALE - Diagramma spettri di risposta - intervento 1 PDF/DOCX
RME1678-ADM-RM1743001-X(-CA-S-E00008 PROGETTO STRUTTURALE - GiljldiZiD motivato di accettabilita dei risultati - PDE/DOCK
intervento 1
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00009 PROGETTO STRUTTURALE - Rappre#en%azivonve grafica delle principali carattestiche PDE/DOCX
delle sollecitazioni - intervento 1
R o 7eY AR 1 Lo T AT ST E D00 10 PROGETTO STRUTTURALE - Schemi strut:ura\i posti alla base dei calcoli - intervento PDF/DOCK
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00011 PROGETTO STRUTTURALE - Relazione tecnica illustrativa - intervento 2 PDF/DOCX
RO T S T ST TR PROGETTO STRUTTURALE - Re\e.izione sulla qualita e dosatura dei materiali - PDF/DOCK
intervento 2
G RO T S T T T PROGETTO STRUTTURALE - Relazione geoz\ogica di modellazione sismica - intervento PDF/DOCK
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-S-E00014 PROGETTO STRUTTURALE - Relazione geotecnica e sulle fondazioni - intervento 2 PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00015 PROGETTO STRUTTURALE - Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli - intervento 2 PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00016 PROGETTO STRUTTURALE - Configurazioni deformate - intervento 2 PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00017 PROGETTO STRUTTURALE - Diagramma spettri di risposta - intervento 2 PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-S-E00018 PROGETTO STRUTTURALE - GiL‘JdiZiD motivato di accettabilita dei risultati - PDE/DOCK
intervento 2
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-5-E00019 PROGETTO STRU'I'I'URAL(lee-HeRe;zﬁree;;r;Z:]lic_n;tgerra\lf;cnat:ezl\e principali carattestiche PDF/DOCX
e o T T oo Y0020 PROGETTO STRUTTURALE - Schemi strut;ura\i posti alla base dei calcoli - intervento REEEEY
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-E-E00001 IMPIANTI ELETTRICI - Relazione tecnica PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-E-E00002 IMPIANTI ELETTRICI - Capitolato tecnico PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-E-E00003 IMPIANTI ELETTRICI - Relazione tecnica fotovoltaico PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-E-E00003 IMPIANTI ELETTRICI - Calcoli verifiche elettriche PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-E-E00004 IMPIANTI ELETTRICI - Calcoli illuminotecnici PDF
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-M-E00001 IMPIANTI MECCANICI - Relazione tecnica PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-M-E00002 IMPIANTI MECCANICI - Disciplinare Tecnico Prestazionale PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-M-E00003 IMPIANTIMECCANICI - Relazione Tecnica Dlgs 192/05 PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-M-E00004 IMPIANTI MECCANICI - Relazione Tecnica Regolazione Automatica PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-M-E00005 IMPIANTI MECCANICI - Relazione calcolo circuiti idronici PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-M-E00006 IMPIANTI MECCANICI - Relazione tecnica idrico-sanitario PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-CA-M-E00007 IMPIANTI MECCANICI - Relazione di calcolo carichi termici e aria primaria PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-1-E00001 IMPIANTI SPECIALI - Relazione Tecnica Antincendio Gruppo Elettrogeno PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-1-E00002 IMPIANTI SPECIALI - Relazione Tecnica Antincendio Sala Conferenze PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-XX-RT-1-E00003 IMPIANTI SPECIALI - Relazione Tecnica Antincendio Locali Impianti PS1 PDF/DOCX
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00001 STATO DI FATTO - Pianta Piano Interrato, Piano Terra, Piano Primo e Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00002 STATO DI FATTO - Sezione AA - Sezione BB PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E0C0003 STATO DI FATTO - Sezione CC - Sezione DD PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00004 STATO DI FATTO - Prospetto Nord - Prospetto Sud PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00005 STATO DI FATTO - Prospetto Est - Prospetto Ovest PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-A-E00006 DEMOLIZIONI - Pianta Piano Interrato PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-A-E00007 DEMOLIZIONI - Pianta Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-A-E00008 DEMOLIZIONI - Pianta Piano Primo PDF/DWG (.zip)
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RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-A-E00009 DEMOLIZIONI - Pianta Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-2Z-DR-A-E00010 DEMOLIZIONI - Pianta Controsoffi.tti Piano Interrato, Piano Terra, Piano Primo e PDF/DWG (2ip)
Piano Secondo
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00011 DEMOLIZIONI - Prospetto Nord - Prospetto Sud PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00012 DEMOLIZIONI - Prospetto Est - Prospetto Ovest PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-A-E00013 RICOSTRUZIONI - Pianta Piano Interrato PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-A-E00014 RICOSTRUZIONI - Pianta Piano Terra PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-A-E00015 RICOSTRUZIONI - Pianta Piano Primo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-A-E00016 RICOSTRUZIONI - Pianta Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-03-DR-A-E00017 RICOSTRUZIONI - Pianta Piano Copertura PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-A-E00018 RICOSTRUZIONI - Pianta Controsoffitti Piano Interrato PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-A-E00019 RICOSTRUZIONI - Pianta Controsoffitti Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-A-E00020 RICOSTRUZIONI - Pianta Controsoffitti Piano Primo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-A-E00021 RICOSTRUZIONI - Pianta Controsoffitti Piano Secondo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00022 RICOSTRUZIONI - Prospetto Nord - Prospetto Sud PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00023 RICOSTRUZIONI - Prospetto Est - Prospetto Ovest PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-A-E00024 STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Interrato PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-A-E00025 STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-A-E00026 STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Primo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-A-E00027 STATO DI PROGETTO - Pianta Piano Secondo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-A-E00028 STATO DI PROGETTO - Pianta Controsoffitti Piano Interrato PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-A-E00029 STATO DI PROGETTO - Pianta Controsoffitti Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-A-E00030 STATO DI PROGETTO - Pianta Controsoffitti Piano Primo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-A-E00031 STATO DI PROGETTO - Pianta Controsoffitti Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-22-DR-A-E00032 STATO DI PROGETTO - Pianta Pavim.enti Piano Interrato, Piano Terra, Piano Primo e PDF/DWG (2ip)
Piano Secondo

RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00033 STATO DI PROGETTO - Sezione AA - Sezione BB PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-2Z-DR-A-E00034 STATO DI PROGETTO - Sezione CC - Sezione DD PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00035 STATO DI PROGETTO - Prospetto Nord - Prospetto Sud PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-2Z-DR-A-E00036 STATO DI PROGETTO - Prospetto Est - Prospetto Ovest PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00037a STATO DI PROGETTO - Abaco pareti vetrate nuova costruzione PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00037b STATO DI PROGETTO - Abaco pareti vetrate nuova costruzione PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00037c STATO DI PROGETTO - Abaco pareti vetrate nuova costruzione PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00038 STATO DI PROGETTO - Abaco elementi costruttivi verticali nuova costruzione PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00039 STATO DI PROGETTO - Abaco porte nuova costruzione PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00040a STATO DI PROGETTO - Dettagli PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00040b STATO DI PROGETTO - Dettagli PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00040c STATO DI PROGETTO - Dettagli PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-A-E00041 STATO DI PROGETTO - Render PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00001 STATO DI FATTO - Pianta carpenterie Piano da Fondazione a -1 PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00002 STATO DI FATTO - Pianta carpenterie Piano da 0 a 2 PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00003 PROGETTO STRUTTURALE - Intervento 1 PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00004 PROGETTO STRUTTURALE - Carpenterie Intervento 2 PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-S-E00005 PROGETTO STRUTTURALE - Disegni e particolari costruttivi intervento 1 PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00006 PROGETTO STRUTTURALE - Stralci Nuova Fondazione e Collegamenti intervento 2 PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00007 PROGETTO STRUTTURALE - Particolari collegamenti intervento 2 PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-S-E00008 PROGETTO STRUTTURALE - Distinta armature intervento 2 PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-E-E00001 IMPIANTI ELETTRICI - llluminazione e forza motrice Piano Interrato PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-03-DR-E-E00002 IMPIANTI ELETTRICI - llluminazione e forza motrice Piano Copertura PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00002 IMPIANTI ELETTRICI - llluminazione Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00003 IMPIANTI ELETTRICI - llluminazione Piano Primo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00004 IMPIANTI ELETTRICI - llluminazione Piano Secondo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00005 IMPIANTI ELETTRICI - llluminazione di emergenza Piano Terra PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00006 IMPIANTI ELETTRICI - llluminazione di emergenza Piano Primo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00007 IMPIANTI ELETTRICI - llluminazione di emergenza Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00008 IMPIANTI ELETTRICI - Forza motrice Piano Terra PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00009 IMPIANTI ELETTRICI - Forza motrice Piano Primo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00010 IMPIANTI ELETTRICI - Forza motrice Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-E-E00011 IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione primaria Piano Interrato PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-E-E00012 IMPIANTI ELETTRICI - Schema a blocchi PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-2ZZ-DR-E-E00013 IMPIANTI ELETTRICI - Schemi quadri elettrici PDF

RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00014 IMPIANTI SPECIALI - Cablaggio strutturato Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00015 IMPIANTI SPECIALI - Cablaggio strutturato Piano Primo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00016 IMPIANTI SPECIALI - Cablaggio strutturato Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00017 IMPIANTI SPECIALI - Impianto TVCC, antintrusione e EVAC Piano Terra PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00018 IMPIANTI SPECIALI - Impianto TVCC, antintrusione e EVAC Piano Primo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00019 IMPIANTI SPECIALI - Impianto TVCC, antintrusione e EVAC Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
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RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-E-E00020 IMPIANTI ELETTRICI - Alimentazione fan-coils Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-E-E00021 IMPIANTI ELETTRICI - Alimentazione fan-coils Piano Primo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-E-E00022 IMPIANTI ELETTRICI - Alimentazione fan-coils Piano Secondo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-E-E00023 IMPIANTI SPECIALI - Impianto TVCC e antintrusione Piano Interrato PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-I-E00001 IMPIANTI SPECIALI - Rilevazione fumi Piano Interrato PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-1-E00002 IMPIANTI SPECIALI - Rilevazione fumi Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-1-E00003 IMPIANTI SPECIALI - Rilevazione fumi Piano Primo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-1-E00004 IMPIANTI SPECIALI - Rilevazione fumi Piano Secondo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-I-E00005 IMPIANTI SPECIALI - Aspirazione fumi Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-I1-E00006 IMPIANTI SPECIALI - Aspirazione fumi Piano Primo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-1-E00007 IMPIANTI SPECIALI - Aspirazione fumi Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-I-E00008 IMPIANTI SPECIALI - Progetto Antincendio Gruppo Elettrogeno Piano Interrato PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-I-E00009 IMPIANTI SPECIALI - Progetto Antincendio Sala Conferenze PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-I-E00010 IMPIANTI SPECIALI - Progetto Antincendio Locali Impianti PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-I-E00011 IMPIANTI SPECIALI - Impianto di spegnimento ad Aerosol Piano Interrato PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-1-E00012 IMPIANTI SPECIALI - Particolari impianto di spegnimento ad Aerosol PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-N-E00001 IMPIANTO AERAULICO - Piano Interrato PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-N-E00002 IMPIANTO AERAULICO - Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-N-E00003 IMPIANTO AERAULICO - Piano Primo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-N-E00004 IMPIANTO AERAULICO - Piano Secondo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-N-E00005 IMPIANTO IDRONICO - VENTILCONVETTORI - Piano Interrato PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-N-E00006 IMPIANTO IDRONICO - VENTILCONVETTORI - Piano Terra PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-N-E00007 IMPIANTO IDRONICO - VENTILCONVETTORI - Piano Primo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-N-E00008 IMPIANTO IDRONICO - VENTILCONVETTORI - Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-N-E00009 IMPIANTO IDRONICO - RADIATORI - Piano Interrato PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-GF-DR-N-E00010 IMPIANTO IDRONICO - RADIATORI - Piano Terra PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-01-DR-N-E00011 IMPIANTO IDRONICO - RADIATORI - Piano Primo PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-02-DR-N-E00012 IMPIANTO IDRONICO - RADIATORI - Piano Secondo PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-2Z-DR-N-E00013 IMPIANTI MECCANICI - Schema funzionale uffici PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-G1-DR-N-E00014 IMPIANTI MECCANICI - Schema funzionale CED PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-N-E00015 IMPIANTI MECCANICI - Schema funzionale Regolazione Automatica PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-03-DR-M-E00016 IMPIANTIELETTRICI E MECCANICI - Piano Copertura PDF/DWG (.zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-DR-P-E00001 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PDF/DWG (zip)
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-M3-Y-E00001 Modello federato di sintesi RVT
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-\S-Y-E00001 Modello federato di sintesi - Stato di Progetto IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-Y-E00001 Modello federato di sintesi -Analisi delle interferenze NWD
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-M3-0-E00001 Modello Opere Civili RVT
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-S-EN0O0O1 Modello disciplinare Strutturale - nuove costruzioni IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-\S-S-ES0001 Modello disciplinare Strutturale - esistente al netto delle demolizioni IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-S-ED0001 Modello disciplinare Strutturale - demolizioni IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-2Z-VS-S-EN0O0O1 Modello disciplinare Strutturale - nuove costruzioni NWC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-S-ES0001 Modello disciplinare Strutturale - esistente al netto delle demolizioni NWC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-\S-A-ENO001 Modello disciplinare Architettonico - nuove costruzioni IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-A-ES0001 Modello disciplinare Architettonico - esistente al netto delle demolizioni IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-2Z-VS-A-ED00O1 Modello disciplinare Architettonico - demolizioni IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-A-ENO001 Modello disciplinare Architettonico - nuove costruzioni NWC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-A-ES0001 Modello disciplinare Architettonico - esistente al netto delle demolizioni NWC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-M3-L-E00001 Modello del Paesaggio - Stato di Fatto RVT
RMB1678-ADM-RM1743001-2Z-M3-L-E00002 Modello del Contesto - Stato di Fatto RVT
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-M3-M-E00001 Modello Opere Impiantistiche RVT
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-N-EN0O0O1 Modello disciplinare Impianti meccanici - nuove costruzioni IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-N-EN0O0O1 Modello disciplinare Impianti meccanici - nuove costruzioni NWC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-E-EN0O001 Modello disciplinare Impianti elettrici - nuove costruzioni IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-E-EN0O0O1 Modello disciplinare Impianti elettrici - nuove costruzioni NWC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-E-EN0002 Modello disciplinare Impianto fotovoltaico - nuove costruzioni IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-P-ENO001 Modello disciplinare Impianti idrico-sanitari - nuove costruzioni IFC
RMB1678-ADM-RM1743001-ZZ-VS-P-ENO001 Modello disciplinare Impianti idrico-sanitari - nuove costruzioni NWC

L'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario i file editabile ed in

formato natio.

4.CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI
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4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione
digitale
Fatte salve le nuove costruzioni, I'As-Built prodotto dall’'OE & un modello federato costituito

dai modelli disciplinari delle opere effettivamente realizzate correttamente coordinati con

lo stato di fatto non oggetto di intervento come gia rappresentato nel Progetto Esecutivo.
Per il servizio in oggetto, I'OE produrra, per ogni disciplina, uno o piu modelli.

L'OE proporra alla SA la modalita di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto
del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera
Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andra esplicitata nell'oGl e successivamente nel

pGl e ogni sua successiva variazione andra concordata con la SA.

Esempi di criteri di scomposizione sono:

Blocchi Funzionali;

e Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
e Funzionalita specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
e Livelli o piani;

e Zone.

Per ogni singolo Bene e Fabbricato € richiesto all'OE di indicare nell'oGl la modalita adottata
di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati e le
Nuvole di punti dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato

nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalita di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell'oGl.
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4.2.1.Punto di Rilievo del Bene — Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene,
posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate all'interno del pGi del progetto

eecutivo allegato.

4.2.2.Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del Fabbricato verranno stabilite e verificate dall'OE in base alle
modalita e ai requisiti espressi nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la
Produzione Informativa), nonché in accordo ai dati reperibili nei modelli relativi ad eventuali

servizi precedenti condivisi dalla SA.

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale
dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

di Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in
ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di

Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le tolleranze secondo cui verra eseguita I'analisi delle
interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo
3.4.2 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). Qualsiasi

variazione andra concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGl.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa
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Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo)
redigendo un'Offerta di Gestione Informativa (oGl), che riporti le modalita di produzione delle
informazioni in base ai requisiti richiesti. L'oGl costituisce parte intergante dell'offerta tecnica,

cosi come descritto all'art. 2.1 del Disciplinare di Gara.

Nell'elaborazione dell'oGl, I'OE é tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa
per oGl messo a disposizione dall’Agenzia. L'oGl prodotta non dovra in alcun modo discostarsi
dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la
produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche
- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovra
essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la

dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Lo stesso template dovra in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione

Informativa (pGl), implementandolo laddove necessario.

5.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggettiin possesso
delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti

per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo dilavoro che svolgera il Servizio,
individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle
responsabilita relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, I'Aggiudicatario dovra

confermare |'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di

responsabilita e autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'Agenzia, che per I'OE.

5.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

2
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Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia

RUOLO NOME RUOLO E RESPONSABILITA

e Responsabile dell’'unita organizzativa DSP-PMB-BIM,;

e (Cura l'implementazione dei processi e della strategia
BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida
corporate e della documentazione tecnica e operativa
Bim Manager Arch. Viola Albino standard per la produzione degli elaborati e dei
Modelli (template, standard e procedure); Coordina i
referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della
Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella
gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.
e (estisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell’Agenzia a livello di committente;
e Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di tecniche
CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei
servizi informatici; in coordinamento con il Data
Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e |l
flusso di interoperabilita delle informazioni.
e (oadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a
livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di
dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi,
Arch. Pasquale De B _ L o .
Data Manager Pasquale nonché I'estrazione dei dati e |a loro verifica. Partecipa
alla stesura della documentazione tecnica e operativa
standard per la produzione degli elaborati e dei

Modelli.
RUP Ing. Pietro Di Natale Svolge mansioni stabilite dal codice
DL Ing. Marco Rossi Svolge mansioni stabilite dal codice

. e (oadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella
Referente Bim i ] , )
gestione informativa BIM delle procedure oggetto di

er la Direzione Ing. Giuseppina To-
P o 8 PP affidamento
Territoriale Roma masello _ _ . _
, e Partecipa alla stesura dei documenti di gara di
Capitale

interesse della Stazione Appaltante.

L'Affidatario avra contatti diretti solo con le seguenti figure: I'ing. Pietro Di Natale e I'ing.

Marzo Rossi.

5.2.2.Struttura informativa richiesta all’'OE

AllI'OE é richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilita

del processo BIM.
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L'Aggiudicatario e responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa
BIM all'interno della propria organizzazione ed é tenuto a conseguire una professionalita tale
da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di
esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta

di Gestione Informativa (oGl).

L'OE é tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente
responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le

responsabilita legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 8.

Tabella 8 - figure minime richieste all'’Aggiudicatario

RUOLO RESPONSABILITA

1. Recepisce le informazioni (modelli, elaborati etc.) presenti nelle

aree di condivisione “Documenti di gara” e "PIM" della sezione
Lavori della piattaforma upDATe;

2. Recepisce le informazioni aggiornate inerenti la Gestione della
Sicurezza (modelli, elaborati, PSC, etc) nell'area PUBLISHED
della sezione "CSE";
Responsabile del 3
Processo BIM

Visualizza tutti i dati e le informazioni delle varie discipline
nell'area WIP della sezione “Esecuzione Lavori”;

(Responsabile BIM Lavori) 4. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del

contenuto informativo ai requisiti;

5. Condivide nell'area SHARED della sezione "Esecuzione Lavori” le
informazioni (modelli, elaborati etc.) di modo che la DL le possa
verificare e pubblicare nell'area PUBLISHED;

6. Abilita all'accesso in upDATe i suoi collanboratori con il ruolo di
Responsabile di disciplina e/o Operatore.

Laddove, per sopraggiunte circostanze, I'Appaltatore debba procedere ad una variazione della
Struttura Operativa Minima, dovra richiederne al RUP I'apposita autorizzazione secondo le

modalita previste all'interno dei documenti di gara.
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E inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i
degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i

rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura é fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGl e di

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell’Agenzia (upDATe).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del
processo informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell'ambito del presente
Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, in termini di attivita, elaborati e

consegne, nonché quanto indicato al paragrafo 3.2 del presente documento.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e
consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste.
Pertanto, I'OE é tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle
aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

5.4. Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione
digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma
upDATe fornita dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come

riportato al paragrafo 5.1.2 delle BIMMS - Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato

dall'Aggiudicatario nell'area SHARED della sezione “"Esecuzione Lavori” della piattaforma

upDATe, secondo le modalita previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di

Produzione Informativa).
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L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nell'upDATe.

Oltre alla consegna dei modelli é richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale che concorre
alla conoscenza approfondita del Bene. Sara cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le
modalita di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra

loro, la loro organizzazione e le modalita di consultazione.?

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovra inoltre produrre gli elaborati minimi
cosi come elencato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle modalita indicate nel capitolo

5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file

presente nell'ambiente di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.
4.3), fermo restando la possibilita per I'Aggiudicatario di organizzare la struttura

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avra accesso esclusivo.

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello,
nel suoinsieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata

attraverso specifici software.
Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

o Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli

disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

3 A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati
e federabili ai modelli di quanto costruito, rilievi fotografici, schede tecniche dei materiali, certificazioni
e dichiarazioni a carico dell’esecutore dei lavori, ecc.



o

g‘%(.l,\l/l\l)[l DEMANIO

RMB1678-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001

BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),

rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, é richiesto di:

o \Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia
conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS —
Method Statement;

o \Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai
requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle BIMMS — Method Statement;

o \Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia
conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS — Method
Statement;

o \Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto
specificato nel paragrafo 3.2 e nel paragrafo 6.3 di questa Specifica
Metodologica;

o \Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei
Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGl;

o \Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative

all'interno dei Modelli.

e \Verifica volta ad accertare la leggibilita, la tracciabilita, la correttezza e la
coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato
nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e
LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle
BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in

questa Specifica Metodologica. In particolare, € richiesto di:

o \Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;
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Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli

O

federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGl;

o \Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli
federati;

o \Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita
correttamente secondo le modalita espresse al paragrafo 4.3 e nelle
BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa)
al paragrafo 3.4;

o \Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC
in conformita con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS —
Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa);

o \Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere
correttamente federati;

o \Verificare I'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di
interoperabilita richieste (BIMMS — Method Statement paragrafo 5.2 e
paragrafo 7.3 di questa Specifica Metodologica);

o Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli
elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel
paragrafo 3.1.2 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di
Produzione Informativa);

o \Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati

prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.
E richiesto all'OE di indicare nell’oGl:

e la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli
elaborati;

e lafrequenza con la quale effettuera questa attivita;
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e isoftware utilizzati per la verifica;
e la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del

Servizio.
A seguito delle attivita di verifica al paragrafo 5.5 ¢ richiesto all’Aggiudicatario di:

e risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,

e redigere un report* sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

5.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti
informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei
contenuti informativi valide per I'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno
prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera

le attivita da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio,
I'OE dovra sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico,
alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

“ Il Report in upDATe dovra essere caricato nella cartella Coordinamento territoriale se riferito all'intero
Bene o nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo fabbricato.
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Sara onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli,
elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito I'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come
indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione

Informativa).

Tabella 9 — Codice documento per il Servizio AS-BUILT

CODICI DOCUMENTO RESTITUZIONE AS-BUILT

@]
=
c
a
= - Codice
g Descrizione documento Formato Note
3 documento
o
a0
|_
Documento oggetto di
Attestato di prestazione aggiornamento durante il ciclo vita del
CR ) ATTPREENE .docx ; .pdf I .
energetica (APE) bene, pertanto acquisibile anche dai
Building Manager
Planimetria punti stazione .dxf; .pdf;
DR ) PLANTOPOG '
topografica formato nativo
Planimetrie in scala adeguata, in cui
sono riportati i tracciati principali delle
reti impiantistiche e la localizzazione
) L .dxf; .pdf; for- | delle centrali dei diversi apparati.
DR Piante degli impianti PLANIMPIA ) ) o .
mato nativo N.B. la tipologia di impianto é indicata
dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee
Guida BIMMS) e non nel codice
documento
) ) .dxf ; .pdf; for-
DR Planimetria generale PLANGENER .
mato nativo
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
BIM e intagrati con ulteriori dettagli
(architettonici, impiantistici,
tecnologici, quote ecc.) nonché da
) ) o .dxf ; .pdf; for- , o )
DR Piante di tutti i piani PLANLIVEL ) informazioni alfanumeriche
mato nativo . . —
(identificazione ambienti,
identificazione impianti, stratigrafie
ecc...). Indicazione delle destinazione
d'uso degli ambienti.
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
) ) o .dxf; .pdf; for- | BIM contenenti piante, prospetti e
DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ

mato nativo sezioni
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. .dxf; .pdf; for-
DR Prospetti PROSPETTI )
mato nativo
.dxf ; .pdf; for-
DR Sezionisignificative SEZIONEIS X el Tor
mato nativo
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
. o .dxf ; .pdf; for- ) . o
DR Prospetti e sezioni ELEVAZION ) BIM contenenti prospetti e sezioni
mato nativo
Abachi elementi architettonici .adxf; .pdf; for- Es. infissi, finiture interne ed esterne,
DR ) ) ABACOELEM )
ricorrenti mato nativo etc.
Rilievo fotografico accompagnato da
PH Rilievo fotografico RILFOTOGR Jpg; .pdf planimetria di riferimento con coni ot-
tici numerati in maniera univoca
. . .dxf; pdf;
PH Rilievo del quadro fessurativo RILFESSUR )
formato nativo
RP Rapporti di prova RAPPROVA .docx ; .pdf
Schede di sintesidilivello 0, 1, 2 .docx ; .pdf
RP I SCHEDASIS
(Sismico)
RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf
Relazione dellaricerca
RT RICERCADC .docx ; .pdf
documentale
Relazione sullo stato degli
RT o SIMPIANTI .docx ; .pdf
impianti
RT Relazione di diagnosi energetica AUDITENER .docx ; .pdf
Scenario di efficientamento .docx ; .pdf
RT ) SCEEFFENE
energetico
RT Relazione di Impatto Acustico RELACUSTI .docx ; .pdf
RT Piano di indagini strutturali PIAINDSTR .docx ; .pdf
RT Relazione geologica GEOLOGICA .docx ; .pdf

Relazione sulla modellazione
RT MODSTRUTT .docx ; .pdf
strutturale

Relazione sulla verifica di .docx ; .pdf
RT e VERVULNER

vulnerabilita sismica

Relazione sulle strategie di .docx ; .pdf
RT ) SCENARIST

intervento

Relazione tecnico-illustrativa .docx ; .pdf
RT . N METODORIL

sulle metodologie del rilievo
RT Relazione tecnica RELTECNIC .docx ; .pdf

Da prodursi da parte del DEC (se pre-
RT Verifica di Conformita VERCONFOR .docx ; .pdf sente, altrimenti RUP) al termine

dell'esecuzione del servizio.
Documento redatto dall'Offerente in
) . ) fase di gara in cui risponde alle
RT Offerta di Gestione Informativa OFFGESINF .docx ; .pdf o ) . ]
richieste del capitolato informativo

posto a base di gara

Documento  contrattuale redatto
dall'Operatore Economico
) ) i ) Aggiudicatario in cui si sviluppano
RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf . o
ulterioremente le richieste fatte dal
Committente nel Capitolato

informativo

6.2. Classificazione degli elementi
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Come specificato nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione
Informativa), I'organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma UNI 8290-
1:1981. Tale norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato

attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione.

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall’'OE in ambiente nativo e viene conservata
nell'esportazione in modelli .ifc. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente
relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi,
I'operatore dovra declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGl) un abaco dei

prodotti digitali elaborati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, é richiesto all'OE di
sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto.
[l contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in:

e Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati

e Fabbricato: edificio, costruzione

e Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato

e Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o
insieme concorrono ad uno stesso fine

e Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello

Inoltre, come gia descritto al paragrafo 4.1, il modello As-Built sara costituito tanto dai modelli
rappresentanti le opere effettivamente costruite, che dai modelli delle preesistenze non
oggetto dell'intervento (fatte salve le nuove costruzioni), come rappresentati nei modelli del

progetto esecutivo.
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L'OE, per la corretta caratterizzazione del fabbisogno informativo:

e Farariferimento a quanto descritto al presente paragrafo per la redazione dei modelli

disciplinari delle opere effettivamente realizzate;

e Utilizzera i modelli dello Stato di fatto al netto delle demolizioni del Progetto

Esecutivo per rappresentare le porzioni di bene non oggetto di intervento
Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale

richiesti.

6.3.1.Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia é espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi
ascrivibili alla Forma® e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, cosi come meglio
dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).
Per il servizio in oggetto, la posizione sara effettiva.

Effettiva

Posizione

Riscontrabile nella realta.

> Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi
devono essere rappresentati. La forma puo essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa.
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Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato
nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno

geometrico definito in Tabella 10.

Tabella 10— Fabbisogno geometrico minimo richiesto

MODELLI DISCIPLINARI AS-BUILT

FORMA Complessa
Elementi Principali _
POSIZIONE effettiva
Architettura
FORMA Complessa
Elementi secondari _
POSIZIONE effettiva
FORMA Complessa
Elementi Principali _
POSIZIONE effettiva
Strutture
FORMA Complessa
Elementi secondari _
POSIZIONE effettiva
FORMA Complessa
Elementi Principali _
POSIZIONE effettiva
Impianto Elettrico
FORMA Complessa
Elementi secondari _
POSIZIONE effettiva
FORMA Complessa
Elementi Principali _
POSIZIONE effettiva
Impianto Meccanico
FORMA Complessa
Elementi secondari _
POSIZIONE effettiva
FORMA Complessa
Elementi Principali .
Modello impianto POSIZIONE effettiva
Idrico-Sanitario FORMA Complessa
Elementi secondari _
POSIZIONE effettiva
FORMA Complessa
Elementi Principali _
POSIZIONE effettiva
Impianti speciali
FORMA Complessa
Elementi secondari _
POSIZIONE effettiva
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Contesto e Paesaggio

Impianto antincendio

Elementi Principali

Elementi secondari

Elementi Principali

Elementi secondari

Elementi Principali

Elementi secondari

FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
FORMA
POSIZIONE
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Complessa
effettiva
Complessa
effettiva
definitiva
effettiva
definitiva
effettiva
Complessa
effettiva
Complessa

effettiva

In fase di redazione dell'oGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante I'utilizzo di

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

e illivello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Tabella 10

e laspecifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale

Le Proprieta relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico

documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001).

L'Agenzia richiede inoltre che I'Aggiudicatario indichi nell'oGl, per ogni elaborato richiesto nel

Capitolato Speciale d'Appalto, I'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo

guanto riportato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

| Modelli prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprieta:

Tabella 11 — Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO




Concetto
ADD

Bene

Bene

Bene

Bene

Bene

Bene
Bene

Bene

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

PSet

BeneDatiAnagrafici
BeneDatiAnagrafici
BeneDatiAnagrafici
BeneDatiAnagrafici
BeneDatiAnagrafici
BeneDatiAnagrafici
BeneDatiAnagrafici
BeneDatiAnagrafici
BeneDatiAnagrafici
BeneDatiQualitativi
BeneDatiQualitativi
BeneDatiQualitativi
BeneDatiQualitativi

BeneDatiQualitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDatiQuantitativi

BeneDocumenti
BeneDocumenti

BeneDocumenti

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

Proprieta

Denominazione
DestinazioneUso
CodiceBene
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
Latitudine
Longitudine

ZonaSismica

CategoriaTopografica

ZonaClimatica
Vincolo

TipoVincolo

Suplorda

SupRiscaldata

SupCalpestabile

SupCoperta

SupScoperta

VolumeLordo

VolumeNetto

VolumeRiscaldato

PianoEvacuazione
InfoScavo

EsitiRilievi

Denominazione

CodiceFabbricato

DestinazioneUso

ComuneCatastale

Sezione
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IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite
IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite

IfcSite
IfcSite
IfcSite

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

Classe



Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiAnagrafici

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQualitativi

FabbricatoDatiQuantitativi

FabbricatoDatiQuantitativi

FabbricatoDatiQuantitativi

FabbricatoDatiQuantitativi

FabbricatoDatiQuantitativi

FabbricatoDatiQuantitativi

FabbricatoDatiQuantitativi

FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDatiStrutturali

Foglio

Particelle

Sub

PianiTotali

Pianilnterrati

PianiFuoriTerra

ImmobileCieloTerra

TipologiaEdilizia

AttualmenteUtilizzato

AnnoProgettazione

AnnoRealizzazione

AccessibilitaDisabili

Vincolo

TipoVincolo

Suplorda

SupRiscaldata

SupCalpestabile

SupCoperta

VolumeLordo

\/olumeNetto

VVolumeRiscaldato

ClasseDiRischioSismico

TecnologiaCostruttiva
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IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding



Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDatiStrutturali

FabbricatoDocumenti

FabbricatoDocumenti

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

TipologiaFondazioni

TipologiaStrutturale

MetodoAnalisi

ClasseUso

DomadaPGA

CapacitaPGA

RitornoStatiLimite

SicurezzaGlobaleStatico

EsitiProveSitu

EsitiProveLab

Classe Energetica
Complessiva

EPH

EPC

EPHnren

EPHren

EPHtot

EfficienzaGlobaleStagiona
lelnvernale

QuotaRinnovabile

EPWnren

EPWren

EPWtot

EfficienzaGlobaleStagiona
leEstiva
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IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding



Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Fabbricato

Spazio

Spazio

Spazio

Impianto

Impianto

Impianto

Impianto

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

FabbricatoDatiEnergetici

SpazioDatiQualitativi

SpazioDatiQualitativi

SpazioDatiQualitativi

ImpiantoDatiQualitativi

ImpiantoDatiQualitativi

ImpiantoDatiMeccanico

ImpiantoDatiMeccanico

QuotaRinnovabileH

EPCnren

EPWren

EPWtot

EfficienzaGlobaleStagiona
leACS

QuotaRinnovabileACS

EPGLnren

EPGLren

EPGLtot

QuotaRinnovabileGL

Ht

IndicatorePrestazione

ConsumoAnnuoElettrico

ConsumoAnnuoMetano

ConsumoAnnuoGPL

ConsumoAnnuoldrico

Caricolncendio

SuperficieUso

AccessibilitaDisabili

Tipologia

FonteEnergia

FluidoTermovettore

PressioneDisponibile
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IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcSpace

IfcSpace

IfcSpace

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem



Impianto

Impianto

Impianto

Impianto

Impianto

Impianto

Impianto

Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto

Impianto

Elemento

ImpiantoDatiMeccanico

ImpiantoDatiMeccanico

ImpiantoDocumenti

ImpiantoDatiMeccanico

ImpiantoDatiMeccanico

ImpiantoDatiElettrico

ImpiantoDatildrotermico

ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti

ImpiantoDocumenti

ElementoDatiAnagrafici

PressioneMinima

PotenzaNominale_HVAC

PortataNominale

TipoClimInverno

TipoClimEstate

TensioneNominale

TipoProduzioneACS

MUM
SchedaTecnica
Website

MU

CertProd
CertSupl
CertOmo
SchedaMontaggio
Installazione
MatSupp
Collaudo

DOP

NumeroDiSerie
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IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem
IfcSystem

IfcSystem

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowStorageDevice;
IfcFurnishingElement



Elemento

ElementoDatiAnagrafici

Fornitore
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IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing;
IfcDistributionControlElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowTerminal; IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement



Elemento

ElementoDatiAnagrafici

Installatore

— Ll
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

D E I DEMANIO

ElementoDatiAnagrafici

Descrizione
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

ElementoDatiAnagrafici

Modello

— 46—

RMB1678-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
. . IfcDistributionControlElement;

Elemento ElementoDatiAnagrafici Produttore o
IfcDistributionChamberElement;

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;

IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;

IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;

IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;

IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
Elemento ElementoDatiQualitativi IndicePrestazioneAcustica  IfcWindow; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn

Elemento ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
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Elemento

Elemento

ElementoDatiQualitativi

ElementoDatiQualitativi

Portante

Esterno
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IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcPile

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
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IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow;

Elemento ElementoDatiQualitativi Tipologia costruttiva . .
IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcPile

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;

. o o IfcDistributionControlElement;

Elemento ElementoDatiQualitativi CriticitaRiscontrata o

IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Elemento ElementoDatiQualitativi AnomaliaGeometrica IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn
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Elemento ElementoDatiQualitativi AnomaliaVolumetrica IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn

Elemento ElementoDatiQualitativi AnomaliaMaterica IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;

. o ) IfcDistributionControlElement;

Elemento ElementoDatiQualitativi StatoManutentivo o

IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

Elemento

Elemento

D E I DEMANIO

ElementoDatiQualitativi

ElementoDatiQualitativi

ElementoDatiQualitativi

InterventoRestauro

Pregio

ResistenzaCompressione
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcColumn

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile



Elemento

Elemento

Elemento

D E I DEMANIO

ElementoDatiQualitativi

ElementoDatildagini

ElementoDatildagini

ResistenzaTrazione

Tipo

CodiceCampione
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IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile

IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile



# A GENZTIA DEL DEMANIO
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. o . . IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
Elemento ElementoDatildagini ResistenzaCompressione . .
IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
) " ) ) IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
Elemento ElementoDatildagini ResistenzaTrazione ) _
IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
o . » IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
Elemento ElementoDatiAntincendio Combustibile . )
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember;
IfcPile; IfcFastener; IfcFurnishingElement
Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;

o . ClassePropagazioneFiam IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
Elemento ElementoDatiAntincendio . .
ma IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember;
IfcPile; IfcFastener; IfcFurnishingElement
L ) IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall;
Elemento ElementoDatiAntincendio REI
IfcBeam; IfcColumn
. . ) ) IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
Elemento ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica )
IfcWindow; IfcWall
. B ) ) IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
Elemento ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica

IfcWindow; IfcWall
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Elemento

ElementoCodifica

A ANI1O

ClasseElementoTecnico

RMB1678-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

Elemento

D E I DEMANIO

ElementoFase

ElementoDocumenti

Stato

MUM
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcPlate;
IfcRailing; IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowTerminal



Elemento

ElementoDocumenti

SchedaTecnica
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IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

ElementoDocumenti

Website
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener; IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement



Elemento

ElementoDocumenti

CertProd
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IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow;
IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

ElementoDocumenti

CertSupl
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IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow;
IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

ElementoDocumenti

CertOmo
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IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow;
IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

ElementoDocumenti

SchedaMontaggio
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IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

ElementoDocumenti

Installazione
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

ElementoDocumenti

MatSupp
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement



Elemento

D E I DEMANIO

ElementoDocumenti

Collaudo

RMB1678-ADD-SPECIFCOS-XX-SM-Z-A00001

IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;

Elemento ElementoDocumenti DOP o
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Oggetto OggettoDatiQualitativi StatoConservativo IfcFurnishingElement

Oggetto OggettoDatiAnagrafici Ubicazione IfcFurnishingElement

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneAmministrativo IfcBuilding

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaEdificiale IfcBuilding

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaFondiaria IfcBuilding

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PorzioneMateriale IfcBuilding

Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PartitaTavolare IfcBuilding

Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi Suplordalnterrata IfcBuilding



Fabbricato

Oggetto

Oggetto

Oggetto

Oggetto

Oggetto

Oggetto

Oggetto

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

Vegetazione

FabbricatoDatiQuantitativi

OggettoDatiAnagrafici

OggettoDatiAnagrafici

OggettoDatiAnagrafici

OggettoDatiAnagrafici

OggettoDatiAnagrafici

OggettoDatiBeniArtistici

OggettoDatiBeniArtistici

\/egetazioneDatiAnagrafici

\/egetazioneDatiAnagrafici

\/egetazioneDatiAnagrafici

\/egetazioneDatiAnagrafici

\/egetazioneDatiAnagrafici

\/egetazioneDatiAnagrafici

\/egetazioneDatiAnagrafici

\/egetazioneDatiAnagrafici

\/egetazioneDatiAnagrafici

\/egetazioneDatiAnagrafici

\egetazioneDatiAnagrafici

VegetazioneDatiQuantitativi

VegetazioneDatiQuantitativi

VegetazioneDatiQualitativi

VegetazioneDatiQualitativi

SupLordaFuoriTerra

NumlInvent

Categoria

Tipologia

Oggetto

Note

Soggetto

Autore

CodiceEssenza

CodicePianta

AnnoPiantumazione

Genere

Specie

Famiglia

NomeComune

Fioritura

Note

Frutti

Caduco

DiametroFusto

DiametroChioma

Esposizione

Irrigazione
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IfcBuilding

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement

IfcFurnishingElement
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Vegetazione VVegetazioneDatiQualitativi Terreno IfcFurnishingElement
Vegetazione VVegetazioneDatiQualitativi Portamento IfcFurnishingElement
Vegetazione VegetazioneDatiQualitativi Riproduzione IfcFurnishingElement
Vegetazione VVegetazioneDatiQualitativi Irrigazione IfcFurnishingElement
Vegetazione VegetazioneDatiManutenzione = Trattamento IfcFurnishingElement
Vegetazione \egetazioneDatiManutenzione  Stabilita IfcFurnishingElement
Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Data IfcFurnishingElement
Oggetto OggettoDatiBeniArtistici Tecnica IfcFurnishingElement
Oggetto OggettoDatiAmministrativi NumProtocollo IfcFurnishingElement
Oggetto OggettoDatiAmministrativi DataProtocollo IfcFurnishingElement
Oggetto OggettoDatiAmministrativi NumBolletta IfcFurnishingElement
Oggetto OggettoDatiAmministrativi DataBolletta IfcFurnishingElement
Oggetto OggettoDatiAmministrativi Valore IfcFurnishingElement
Bene BeneDatiAnagrafici Elevazione IfcSite

Spazio SpazioDatiAnagrafici Foglio IfcSpace

Spazio SpazioDatiAnagrafici Particella IfcSpace
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IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile; IfcFastener;

- DescrizioneElementoTecn  IfcDistributionControlElement;

Elemento ElementoCodifica . o
ico IfcDistributionChamberElement;

IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController;
IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Spazio SpazioDatiAnagrafici Sub IfcSpace

Spazio SpazioCodifica CodiceSpazio IfcSpace

6.3.3.Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe

Al fine di formalizzare la consegna del materiale prodotto, I'OE é tenuto a compilare una
scheda sintetica all'interno della piattaforma upDATe, cosi come indicato nel Capitolato

Speciale d'Appalto e nelle BIMMS — Method Statement.
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7.STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software
messa a disposizione dall’Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente
digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su
un'infrastruttura informatica la cui condivisione é regolata da precisi sistemi di sicurezza per
I'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio
informativo contenuto, di definizione delle responsabilita nell’'elaborazione e di tutela della

proprieta intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la
piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7.1.1.Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, I'Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all'upDATe,

al quale potra accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl e successivamente nel pGl il gruppo di lavoro, specificando
quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il Responsabile BIM dell’Aggiudicatario avra accesso
diretto alla piattaforma, e potra associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe

autonomamente.
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7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software
richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che

presentino le caratteristiche specificate di seguito.
- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.
- Software:

| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e
gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC
e *.BCF) nella versione indicata dall'’Agenzia. L'Aggiudicatario é tenuto a utilizzare

software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte

dell’Aggiudicatario dovra essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che
intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato
tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl al paragrafo

6.2.

7.3. Formati e dimensioni
7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali
specificati all'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).
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7.3.2.Formati dei Modelli

E richiesto all'Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC.
All'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),
I'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni

dimensionali dei Modelli richieste.

7.3.3. Formati delle nuvole di punti

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare le nuvole di punti ottenute dalle operazioni di
rilievo, opportunamente processate e georeferenziate secondo le indicazioni contenute nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO
INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo
riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso
dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la tutela e la
sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Rilievo As-Built, nonché i documenti ad esso preparatori restano di proprieta

dell’Agenzia, fatta salva la proprieta intellettuale dell’Appaltatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento
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