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CODICE CIG: B24AF776A0

CODICE CUP: E15120000410005

ODA SPI SRL: 2024003881

ODA Ing. Federico Massimo Mazzolani: 2024003885

CONTRATTO D’APPALTO

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per I'affidamento

dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per il collaudo tecnico-

amministrativo, contabile, statico e tecnico-funzionale dei manufatti e degli

impianti, in corso d’opera e finale, dei lavori di restauro e risanamento

conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare

denominato “Ex Convento di San Francesco” sito in Velletri (RM), via San

Francesco - Scheda patrimoniale RMD 0344

tra

la Dott.ssa Maria Brizzo, _in qualita

di Direttore pro tempore della Direzione Regionale Lazio, in rappresen-

tanza dell’Agenzia del Demanio (di seguito anche “Agenzia” o “Stazione

Appaltante”) — Codice Fiscale n. 06340981007 - con sede in Roma —

Via Barberini, n. 38 e domiciliato per la carica presso la Direzione Re-

gionale Lazio, via Piacenza n. 3, (di seguito anche “Direzione”), pec:

dre_lazio@pce.agenziademanio.it, munito dei necessari poteri come

da comunicazione organizzativa n. 12 del 27 gennaio 2023, ai sensi

della determina n. 106 del 14 luglio 2023, e visto il Regolamento di Am-

ministrazione e Contabilita del’Agenzia del Demanio, dal Comitato di

Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con
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condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021,

pubblicato sul sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione

Trasparente” il 17 dicembre 2021, e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 309 del 30 dicembre 2021,

e dall’altra

Ing. Sergio De Felice, nato a_

—_il quale interviene alla stipula e firma del pre-

sente come Amministratore Unico e Legale rappresentante della SPI

SRL, CF. e P.IVA 04873791216, con sede in Napoli (NA), Via g. Jan-

nelli 23/H, cap 80128, pec: spi.na@legalmail.it, che agisce nella qualita

di capogruppo e mandataria, per conto del Raggruppamento Tempora-

neo costituito con il Prof. Ing. Federico Massimo Mazzolani, nato |}

—hununnR - P |V/A 00592980635,

con studio in Napoli (NA), via Nardones n°14, cap 80132, pec: federi-

'comassimo.mazzolani@ordingna.it giusta mandato speciale con rap-

presentanza conferito con atto costitutivo stipulato mediante scrittura

privata autenticata, dal Notaio Giuseppe Stella registrato presso I’Agen-

zia delle Entrate — Ufficio Territoriale di Napoli DP | in data 30/10/2024

al n. 44334 Serie 1/T acquisito agli atti della scrivente in copia conforme

ed allegato al presente contratto, “Allegato A”, (che nel contesto del

presente Atto verra chiamato per brevita anche “RT” o “aggiudicatario”

o “appaltatore” e, unitamente allAgenzia del Demanio, “le Parti”)

PREMESSO CHE

e _con determina prot. n. 7880 del 20/07/2023, successivamente

aggiornata con nota prot. n. 7133 del 07/06/2024, & stato nominato
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Responsabile Unico del Progetto I'lng. Salvatore Concettino e sono

state nominate le figure del relativo TEAM,;

con determina a contrarre prot. n. 8276 del 01/07/2024 ¢é stata avviata la

procedura aperta, ai sensi dellart. 71 del D.Lgs. 36/2023, per

l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e lingegneria per il

collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e tecnico-funzionale

dei manufatti e degli impianti, in corso d’'opera e finale, dei lavori di

restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del

complesso immobiliare denominato “Ex Convento di San Francesco”

sito in Velletri (RM), via San Francesco - Scheda patrimoniale RMD

0344;

il valore complessivo, stimato dell’appalto ai sensi dell'art. 14 comma 4

del D.lgs. 36/2023, é pari ad € 228.823,94 (Euro

duecentoventottomilaottocentoventitre/94), al netto di IVA, oneri

previdenziali professionali e assistenziali, di cui € 0,00 di costi per la

manodopera e € 0,00 di oneri per la sicurezza;

e stato individuato quale criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 108,

commi 2 e 5, del D.Lgs. 36/2023, quello dell'offerta economicamente piu

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo,

secondo un prezzo fisso, criteri di valutazione qualitativi e i relativi fattori

ponderali individuati nella lex specialis per la valutazione delle offerte

pertinenti rispetto alloggetto dell'appalto;

allesito della procedura di gara, la migliore offerta & risultata quella del

RTI SPI (Mandataria) Ing. Federico Massimo Mazzolani (Mandante);

le verifiche dilegge relative al possesso in capo suddetto RTI dei requisiti
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di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini

della partecipazione hanno dato esito positivo, come da nota prot. n.

13994 del 14/10/2024;

con determinazione prot. n. 14062 del 14/10/2024 ¢ stata aggiudicata la

suddetta procedura in favore del RTI SPI SRL/Mazzolani per l'importo di

per un importo complessivo pari 228.823,94  (Euro

duecentoventottomilaottocentoventitre/94), al netto di IVA, oneri

previdenziali professionali e assistenziali, di cui € 0,00 per costi della

manodopera e € 0,00 per oneri della sicurezza;

a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, 'Appaltatore

ha prodotto:

1) le polizze per la copertura dei rischi di natura professionale, n.

A124C873199-LB emessa in data 08/02/2024 dalla Lloyd’s

Insurance Company S.A., n. Pl-4619382445/1 con appendice n.

4619382445 emessa in data 25/06/2024 dalla Arch Insurance (Eu)

DAC, acquisite in copia conforme agli atti della Stazione appaltante;

2) la polizza fideiussoria n. VH047311/DE, emessa in data 22/10/2024

da VHV Allgemeine Versicherung AG per un importo garantito pari

ad € 11.441,20 quale cauzione definitiva ex art. 53 del D.Lgs.

36/2023, acquisita in originale agli atti della Stazione appaltante ed

allegata al presente contratto alla lettera B.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al Contratto costituiscono

parte integrale e sostanziale dello stesso.
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2. Si intendono altresi parte integrante del Contratto, ancorché non

materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione

Appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per I'affidamento in

epigrafe:

- lalettera di invito e relativi allegati;

- capitolato e relativi allegati;

- linee guida di processi BIM (BIMMS) e le relative specifiche

metodologiche;

- il patto di integrita presentato in sede di gara;

- ['offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

3. Vengono materialmente allegati al presente contratto, il Capitolato (lettera

“C”) e le schede fornitore contenenti i dati dell’ Appaltatore (lettera “D”).

Art. 2 - Oggetto ed efficacia del contratto

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1655 c.c., affida allAppaltatore,

come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, i servizi

attinenti I'architettura e l'ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo,

contabile, statico e tecnico-funzionale dei manufatti e degli impianti, in corso

d’'opera e finale, dei lavori di restauro e risanamento conservativo per la

rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato “Ex Convento

di San Francesco” sito in Velletri (RM), via San Francesco - Scheda

patrimoniale RMD 0344.

2. Le attivita dovranno essere svolte sotto l'osservanza piena ed

incondizionata delle prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nel

capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

3.L’Appaltatore dovra produrre la documentazione prevista dalla vigente
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normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi

con il Responsabile Unico del Progetto.

Art. 3 - Durata del contratto

1. La durata complessiva del contratto & indicativamente stimata in 750

(settecentocinquanta) giorni decorrenti dalla data disposta con I'ordine di

inizio attivita del Direttore dellEsecuzione del Contratto e comunque fino alla

conclusione delle operazioni di collaudo.

2. lltermine per I'espletamento del servizio € stabilito in relazione alla durata

effettiva dei lavori (prevista in 570 (cinquecentosettanta) giorni naturali e

consecutivi).

3. Tutti i servizi di collaudo, compresa I'emissione del certificato di collaudo

tecnico amministrativo finale dovranno quindi terminare entro 180

(centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui a cura del direttore

dei lavori € stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori.

4. L’Affidatario prende atto ed accetta che la durata di cui sopra &

meramente indicativa ed é stata stimata sulla base della tempistica prevista

nel Cronoprogramma del progetto esecutivo per I'esecuzione dei lavori e

che, pertanto la medesima potrebbe variare in conseguenza di variazioni di

tale tempistica. L’Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o

pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti

comunque denominati, connessi con l'eventuale maggiore durata del

vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato

nel corrispettivo.

5. Al fini dell’esecuzione, il Responsabile Unico del Progetto o il Direttore

dellEsecuzione del contratto, ove nominato, procedera a comunicare I'avvio
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del servizio, per la sottoscrizione del relativo verbale.

6. La prestazione si intendera conclusa con I'approvazione del Certificato di

collaudo tecnico amministrativo ed il rilascio dell'attestazione di deposito del

certificato di collaudo statico presso i competenti uffici tecnici regionali, ai

sensi della normativa vigente in materia.

7. Nessun compenso aggiuntivo & dovuto per il protrarsi dei tempi

contrattuali dovuti a qualsivoglia eventualita.

Art. 4 - Corrispettivi e pagamenti

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dallappalto € pari ad €

228.823,94 (euro duecentoventottomilaottocentovenitré/94), oltre IVA e

oneri come per legge, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza e 0,00 per

costi della manodopera; e sara liquidato, previa verifica delle attivita rese

nonché della regolaritd contributiva, secondo le condizioni e le modalita

previste nel Capitolato, ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato

allincasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali

dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avra

comunicato.

2.1 corrispettivi sono accettati dall’ Appaltatore in base ai propri calcoli, alle

proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio ed & pertanto

invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualita.

3.Sono a carico dellAppaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi

contrattuali di cui sopra, ogni onere e tributo, ivi comprese le spese per la

produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione

Appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente contratto

(imposta di bollo, eventuale registrazione ecc) ed ogni altra prestazione,
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nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta

esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni

assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun

caso potranno essere addebitati allAgenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per

spese sostenute nello svolgimento del servizio.

4. In ordine al corrispettivo e alle modalita di pagamento si rinvia a quanto

previsto nel par. 9 del Capitolato, fermo restando che le fatture dovranno

essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite

dallallegato A di cui allart. 2 comma 1 del D.M. 55 del 3 aprile 2013,

disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il

Sistema di Interscambio (SDI), ed intestate al’Agenzia del Demanio, C.F.

06340981007, via Barberini, 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente

allinterno del tracciato il numero di ODA sopraindicato, il codice IPA

(ECEAGE), il CIG B208421B7D, il CUP G15G22000020001 del presente

contratto, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto.

5. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno

comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della

fattura per il tramite del SDI.

6. In caso di importo superiore ad € 5.000,00, ai fini del pagamento,

I'Agenzia effettuera le verifiche di cui allart. 48 bis del DPR 602/1973

secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008. Al fine di garantire le

suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovra

emettere fattura nei confronti del’Agenzia per le prestazioni dallo stesso

eseguite. indipendentemente dall’eventuale mandato di pagamento in

favore della mandataria previsto nell’atto costitutivo.
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7. Sullimporto netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti

corrispondenti a stati di avanzamento, verra applicata una ritenuta dello

0,50%, di cui dovra esserne data evidenza nella fattura stessa. |l totale delle

ritenute sara svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

lemissione del certificato di Verifica di conformita del servizio e previo

rilascio del documento unico di regolarita contributiva DURC e/o altro

documento equipollente.

8. Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento

della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di

conto corrente dedicato di cui all’art. 5 del presente Contratto.

9. La Stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso

di inadempienza contributiva e retributiva dellAppaltatore ai sensi dell’art.

11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

10. Per i servizi affidati al’Appaltatore non sara corrisposto alcun premio

d’accelerazione.

Articolo 4.1 Clausola di revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari

condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in

diminuzione, del costo delle spese superiore al cinque per cento,

dellimporto complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’'ottanta

per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Al fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all’art.

60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

2. Larevisione dei prezzi di cui al presente articolo € applicata solo alla parte

relativa alle spese e agli oneri accessori ed € riconosciuta previa richiesta
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scritta dellappaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di

decadenza entro 15 giorni dal’emissione di ciascun certifica-to di regolare

esecuzione.

Art. 5 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010 I'Appaltatore

si obbliga ad utilizzare i conti corrente dedicati, indicati nei modelli “Scheda

Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, allegati in copia al

presente contratto (All. D), in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad

eseguire movimentazioni sullo stesso.

2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7

giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti

autorizzati ad operare su di esso.

3. L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli

eventuali subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale

ciascuno di essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti

dalla citata legge.

4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia

dellinadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla

Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della

legge 136/2010.

6. L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa

del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
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7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il

cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel

presente articolo e ad anticipare i pagamenti allAppaltatore mediante

bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 6 - Obblighi specifici dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto

a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi,

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita e i

termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato.

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma 'Appaltatore si obbliga,

altresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e

disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri

relativi;

b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili nel luogo in cui si svolge I'attivita, nonché condizioni risultanti

da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro

contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria,

applicabile nella localita di svolgimento delle prestazioni;

c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di

qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attivita

oggetto dell’'appalto;
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d)

a comunicare allAgenzia del Demanio ogni informazione ritenuta

idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attivita;

ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle

attivita in conformita ai tempi e alle modalita previste dal Capitolato;

ad eseguire le prestazioni conformemente al Capitolato Tecnico e

secondo quanto indicato nell’'offerta tecnica;

)]

a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme

applicabili alla attivita oggetto di affidamento;

h)

a consentire allAgenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche

senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del

contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo

svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal RTI

aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo

espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei

tempi prescritti nel Capitolato, nella documentazione presentata in

sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative

allesecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione

Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni

circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla

corretta esecuzione del contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le

norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o

modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto
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resteranno a esclusivo rischio e carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni

caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.

5. L’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi

a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

6. L’Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni affidate

dovranno essere eseguite con continuita, e pertanto senza sospendere le

prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e |l

risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non

derivi da causa allo stesso non imputabile.

7. L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi

necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con Il

presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa

e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi e

attrezzature.

8. In caso di inadempimento dell Appaltatore agli obblighi di cui al presente

articolo, I'’Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avra facolta di dichiarare

risolto di diritto il presente contratto.

9. | documenti prodotti nellespletamento dell'incarico saranno forniti nei

formati previsti dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla

prassi consolidata in n° 1 (una) copia firmata digitalmente dal Responsabile

Tecnico dell’Appaltatore. Una copia dovra, inoltre, essere fornita sia in

formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) sia in formato

leggibile ed editabile utilizzando i software di maggiore diffusione (Autocad,

word, excel, ecc.) e non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali

password o simili.

13/26




Art. 7 - Garanzia definitiva

1. L’Appaltatore, ai sensi dellart. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, ha

prestato la garanzia definitiva indicata in premessa (All. B) a copertura

delladempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei

danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del

rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione

del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo

sopportati.

2. L’Appaltatore € obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque,

nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la

garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,

durante la vigenza contrattuale.

3. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e

sara svincolata a norma dell'art. 117, co 8, D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Penali

1. Le penali sono applicabili ai sensi di quanto disposto dal par. 16 del

Capitolato, in misura pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni

singolo giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dei servizi elencati

nellarticolo 6, “organizzazione, tipologia e modalita di svolgimento dei

servizi" del medesimo Capitolato, previa comunicazione da parte del RUP

allAppaltatore.

2. L’Appaltatore sara soggetto all'applicazione di penalita sino al 10% del

corrispettivo contrattuale. Qualora l'importo massimo della penale sia

superiore si procedera alla risoluzione del Contratto per grave

inadempimento.
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3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo

allapplicazione delle penali verranno formalmente contestati all Appaltatore

per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC.

L’aggiudicatario dovra quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie

deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla

contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate

ovvero l'appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini

concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.

4. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti

gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno

solo di tali atti. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della

Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per

sopperire alle infrazioni dell Appaltatore e non esclude la responsabilita di

quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

La rifusione delle spese suddette avverra con le stesse modalita di

applicazione della penale.

5. La rifusione delle spese sostenute dal’Agenzia per porre rimedio ad

inadempimenti contrattuali dell’appaltatore, cosi come I'applicazione di

eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta

sugli importi del corrispettivo da versare allAppaltatore successivamente

allapplicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla garanzia prestata

senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. L’Affidatario &€ responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali

o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione

dell'appalto.
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7. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal DEC e/o

dal RUP conformemente a quanto previsto nellart. 121, commi 1 e 2, del

D.Igs. n. 36/2023 e nell’Allegato 11.14.

8. Per motivi validi e giustificati la stazione appaltante potra concedere

proroghe, previa richiesta motivata presentata dall’appaltatore al

Responsabile del progetto, prima della scadenza del termine fissato per

I'esecuzione delle attivita contrattuali.

Art. 9 — Modifiche e proroghe

1. La Stazione Appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si

riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con le

modalita esplicitate dallAllegato Il. 14 al codice, la facolta di ridurre o

aumentare le attivita riportane nel Capitolato e di modificare 'oggetto del

presente contratto, fermo restando che dovra essere mantenuto inalterato il

livello di qualita delle prestazioni affidate.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del

contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di cui all'art. 120,

comma 9, del D.Lgs. 36/2026.

3. Il contratto potra essere sospeso dal RUP conformemente a quanto

previsto nellart. 121, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e nel relativo

Allegato 11.14.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potra concedere

proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art. 10 - Risoluzione del contratto e recesso

1. In caso diinadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi
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assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non

inferiore comunque a 10 giomi, che verra assegnato dalla Stazione

Appaltante - a mezzo PEC conformemente alle disposizioni dell’art. 10

dell'Allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023 - per porre fine allinadempimento,

la S.A. medesima ha la facolta di considerare risolto di diritto il presente

contratto ai sensi dellart. 1454 del c.c., di ritenere definitivamente la

garanzia, nonché di procedere nei confronti dellAppaltatore per il

risarcimento di ogni danno subito.

2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di

diritto, ai sensi dellart. 1456 c.c. previa dichiarazione da inoltrare

allAppaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di

cui agli articoli 5, 6, 11,14, 15, 16 e, altresi, qualora 'ammontare delle penali

di cui al precedente art. 8 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell'importo

dei corrispettivi contrattuali.

3. La Stazione Appaltante potra, inoltre, risolvere di diritto il presente

contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi

allAppaltatore - a mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente

previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

A) qualora sia accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni

presentate dall’ Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;

B) mancato possesso e/o perdita in capo allAppaltatore dei requisiti di

carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023;

C) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal

presente Contratto;

D) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che
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dovesse coinvolgere I'Appaltatore;

E) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle

maestranze;

F) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.

3 della Legge n. 136/2010 e previsti all’art. 6 del presente Contratto;

G) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente

consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

H) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione

contrattuali o reiterate irregolarita o inadempimenti, che abbiano dato luogo

a tre diffide ad adempiere;

I) adozione di comportamenti contrari ai principi delllmpegno Etico

dellAgenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Agenzia;

L) mancato rinnovo della polizza di responsabilita civile professionale nel

caso in cui venga a scadenza durante I'esecuzione del contratto;

M) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del

Patto di integrita, presentato in sede di partecipazione alla procedura di

affidamento e allegato al presente Contratto;

N) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa

antimafia avente esito negativo ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

O) mancato possesso e/o perdita in capo all’Appaltatore dei requisiti di

capacita tecnico professionale di cui allart. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;

P) altri eventuali casi previsti dal capitolato.

4. In caso di risoluzione, 'Agenzia ha la facolta di escutere la garanzia
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definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente,

nonché di procedere nei confronti dellAppaltatore per il risarcimento del

maggior danno.

5. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il

diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno

dell Appaltatore inadempiente.

6. Nel caso di risoluzione del contratto I'’Appaltatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali

penalita e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.

36/2023.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, I’Appaltatore si impegna, sin

d’ora, a fornire allAgenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari

al fine di provvedere direttamente o tramite terzi al’esecuzione del presente

contratto.

8. In caso di risoluzione per responsabilita dell Appaltatore, quest'ultimo &

tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione

Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la

Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall’articolo

124, comma 2, primo periodo.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno,

I’Agenzia incamerera la garanzia definitiva.

10. L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi momento,

anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessita di

giustificazioni, ai sensi dellart. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone
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comunicazione all’Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore

a 20 giorni.

11. Alla data di efficacia del recesso I'Appaltatore dovra interrompere

I'esecuzione delle prestazioni.

12. L’Appaltatore avra diritto unicamente al pagamento degli importi che

saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e

dall’Allegato 11.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso,

indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 11 - Proprieta degli elaborati

1 | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli

elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati

dall' Appaltatore nell'ambito o in occasione dell’esecuzione delle prestazioni

affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarita

esclusiva della Stazione Appaltante, che potra disporne, senza alcuna

restrizione, la pubblicazione, la diffusione, [I'utilizzo, la vendita, la

duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

2. La Stazione Appaltante potra introdurre agli elaborati consegnati

dall’Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterra necessarie e/o

opportune, potendo ricorre in tal caso anche all’attivita di operatori diversi

rispetto allAppaltatore medesimo e senza che quest’ultimo possa vantare

alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di

indennizzi o risarcimenti.

Art. 12 - Cessione del contratto e dei crediti

1. E fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a

pena di nullita della cessione stessa.
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2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel

contratto & consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite dalla

legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché dall’art. 120, comma 12 e dall'art. 6

dell'allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023.

Art. 13 Disposizioni antimafia

1. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di

interdizione della capacita a contrarre con la pubblica amministrazione, né

allinterruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del

D.Igs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 159/2011.

Art. 14- Responsabilita verso terzi

1. L’Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in

esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi,

derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte

dellAppaltatore = medesimo, che dovessero emergere anche

successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

2. Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di

conformita e dellintervenuto pagamento delle fatture, I'Appaltatore si

impegna a tenere integralmente indenne e a manlevare ’Agenzia a fronte

di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata

da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione

diretta o indiretta con I'esecuzione delle attivita affidate con il presente

contratto.

3. Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dellattivazione del

meccanismo della manleva e garanzia decorrera, in conformita alle norme

di legge, dalla data in cui I’Agenzia ricevera la richiesta di pagamento e/o di
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danni da parte dei suddetti terzi.

4, La manleva e garanzia cosi prestata obblighera I'Appaltatore a tenere

sollevata 'Agenzia da ogni responsabilita e/o perdita e/o obbligo di

pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti,

sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 15 - Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Impegno Etico e monitoraggio

dei rapporti tra I’Agenzia e I’Appaltatore a fini dell’anticorruzione

1.Con la sottoscrizione del presente Contratto, 'Appaltatore si impegna a

osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo del’Agenzia ai

sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a rispettare i

principi contenuti nelllmpegno Etico approvato dal Comitato di Gestione

dellAgenzia in data 5 aprile 2023, reperibile sul sito istituzionale dellAgenzia

nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui I’Appaltatore dichiara di

aver preso visione, e, comunque, a tenere un comportamento tale da non

esporre 'Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal

predetto decreto.

2. Linosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento

contrattuale e legittima 'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 1456 c.c. nonché a esperire ogni eventuale azione volta

a oftenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale

violazione.

3. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare I'Agenzia da eventuali

sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei

principi di cui al comma 1.

4. L’Appaltatore dichiara, ai sensi della L. 190/2012, per sé e per i soci
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facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di

parentela o affinita con i dipendenti del’Agenzia del demanio e che non &

stata corrisposta o promessa alcuna utilita, regalia o compenso di alcun tipo

a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o

I'esecuzione dello stesso.

5. L’Appaltatore dichiara, altresi, che non sono stati conferiti incarichi

professionali o attivita lavorative a ex dipendenti del’Agenzia che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri

confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16- Consenso al trattamento dei dati personali e obblighi di

riservatezza

1.Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni

di cui allart. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In questottica, i dati

personali acquisiti nellambito del perfezionamento del contratto e nella fase

precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle

disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalita di gestione di

queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere

di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto.

2. |l trattamento dei dati personali in parola sara effettuato, applicando

adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati

nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente

autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione

del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei

relativi trattamenti.

3.L’Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha I'obbligo di
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mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a

conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio o comunque in

relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

4. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a

tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente contratto.

5. L’Appaltatore € responsabile, inoltre, per I'esatta osservanza, da parte dei

propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono

coinvolti, a vario titolo, nellesecuzione del servizio, degli obblighi di

riservatezza anzidetta e si impegna, altresi, al rispetto del Regolamento

2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di

risoluzione del Contratto.

Art. 17- Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente

Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto € in tutto

disciplinato dal D.Lgs. 36/2023, dal codice civile e dalle norme vigenti in

materia.

Art. 18 - Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore relative

allinterpretazione, esecuzione, validita o efficacia del presente contratto

saranno devolute all’Autorita Giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 19 - Domicilio delle parti
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1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:

- I'Appaltatore elegge il proprio domicilio in Napoli (NA), Via Via g. Jannelli

23/H, cap 80128, pec: spi.na@legalmail.it;

- La Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede della

Direzione Regionale Lazio, in Roma, via Piacenza n. 3 pec

dre lazio@pce.agenziademanio.it .

Art. 20 - Registrazione e spese contrattuali

1. Sono a carico dellAppaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla

eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni

genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni

altra spesa concernente I'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’'Allegato 1.4

al D.Lgs. n. 36/2023, I'Appaltatore non é tenuto a versare I'imposta di bollo.

Il presente contratto € stipulato, a pena di nullita, in forma scritta, ai sensi

delle disposizioni di cui al D.Igs. n. 82/2005, mediante scrittura privata,

conformemente a quanto sancito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e

dall’Allegato 1.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

2. La presente scrittura privata, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 &

soggetta a registrazione in caso d’'uso, con spese a carico dellAppaltatore.

p. ’Agenzia del Demanio p. '’Appaltatore
Il Direttore Regionale Il Legale rappresentante
Maria Brizzo Ing. Sergio De Felice
(f.to in modalita elettronica) (f.to in modalita elettronica)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, 'Appaltatore dichiara

espressamente di conoscere ed approvare futte le disposizioni del presente
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contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni

di cui agli artt. 2 . (Oggetto ed efficacia del contratto), 3. (durata del con-

tratto), 4. (Corrispettivi e pagamenti), 4.1 (Clausola di revisione prezzi), 5

(Tracciabilita dei flussi finanziari), 6 (obblighi specifici del’Appaltatore), 8

(Penali), 10 (Risoluzione del contratto e Recesso), 12 (cessione del Con-

tratto e dei crediti), 15 (Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico), 16 (Con-

senso al trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza), 11 (Pro-

prieta degli elaborati), 18 (Controversie e Foro competente) del contratto.

Pertanto, con la sottoscrizione in modalita elettronica del presente contratto

devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole ne-

goziali.
p. 'Appaltatore
Il legale rappresentante
Sergio De Felice
(f.to in modalita elettronica)
Allegati:

A) Atto costitutivo RTI

B) Cauzione definitiva;

C) Capitolato;

D) Scheda Fornitore
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Allegato A Bk

e PRI

Avv.Giuseppe Stella
Notaio
Repertorio n.7026 Raccolta n. 4953
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di ottobre in Napoli
presso il mio studio.
Il giorno 28 ottobre 2024

Avanti a me Avv. Giuseppe Stella, Notaio in Napoli, con studio alla Via Ono-

frio Fragnito n. 43, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, REGISTRATO PRESSO

Torre Annunziata e Nola, AGENZIA DELLE ENTRATE

sono presenti

- ARCH. AMBROSIO ROSA NAPOLIDPT
i130/10/2024

la quale interviene al presente Atto non in proprio ma nella qualita di Procu- n. 44334 /1T

ratrice della societa “SPI S.R.L.” con sede in Napoli alla Via Gabriele Jannelli
n. 23/H, costituita in Italia in data 21 settembre 2004, iscritta nel Registro del-
le Imprese di Napoli in data 23 settembre 2004, con codice fiscale e numero
d'iscrizione 04873791216, REA NA - 719481, Capitale sociale Euro 10.000,00
(Euro diecimila e zero centesimi) interamente sottoscritto e versato, Tel.
081-5790901, PEC info@pec.spi.srl, in virttt dei poteri conferiti con procura ri-
cevuta da me Notaio in data 8 settembre 2022, avente repertorio n. 5183 e rac-
colta n. 3612, registrata a Napoli DP-1 il 9 settembre 2022 al n.36084/1T;
- ING. MAZZOLANI FEDERICO MASSIMO

in qualita di Libero Professionista con studio in Napoli alla Via Nardones n.
14 int. 19, Piva 00592980635, abilitato all’esercizio della professione dalla I
sessione del 1962 Iscritto all'Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli
n.3613 dal 27 gennaio 1964 , e-mail: fmm@unina.it, pec: federicomassi-
mo.mazzolani@ordingna.it;
I costituiti delle cui identita personali, qualita e poteri io Notaio sono certo,
mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue:
PREMESSO
- che I'’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, con sede in Roma
alla Via Piacenza n. 3, Codice Fiscale: 06340981007, e-mail:
dre.Lazio@agenziademanio.it, pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it, ha in-
detto una procedura aperta per 1'individuazione di pit operatori economici,
per l'affidamento dei servizi attinenti 1’architettura e I'ingegneria per il col-
laudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e tecnico-funzionale dei ma-
nufatti e degli impianti, in corso d’opera e finale, dei lavori di restauro e risa-
namento conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobilia-
re denominato “Ex Convento di San Francesco” sito in Velletri (RM), via San
Francesco - Scheda patrimoniale RMD 0344. CUP: E15120000410005 - CIG:
B24AF776A0 da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente
pitt vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/ prezzo;
- che a tale procedura i soggetti sopra indicati hanno partecipato in forma di
costituendo R.T.I.;
- che gli stessi sono risultati aggiudicatari della procedura de qua per un im-
porto complessivo di aggiudicazione di Euro 228.823,94 (Euro duecentoven-
tottomilaottocentoventitre e novantaquattro centesimi) oltre CNPAIA ed iva;
- che occorre pertanto procedere alla costituzione in Raggruppamento Tem-
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poraneo dei soggetti affidatari;
- che con il presente Atto, i costituiti intendono regolare il quadro giuridico
ed organizzativo del Raggruppamento, nonché conferire al capogruppo
“SPI SRL”, mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo
quale soggetto mandatario nei rapporti con I’ Amministrazione appaltante.
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
E’ costituita un'Associazione Temporanea di Imprese di cui all’art. 46 del
D.Lgs. 50/2016, tra la societa SPI SRL e I'ING. MAZZOLANI FEDERICO
MASSIMO, denominata "R.T.I. SPI SRL" comprendente i soggetti succitati.

Articolo 2
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) ha lo scopo esclusivo di
svolgere le attivita professionali di cui in premessa, il cui soggetto attuatore
¢: ’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, con sede in Roma alla
Via  Piacenza n. 3, Codice Fiscale: 06340981007, e-mail:
dre.Lazio@agenziademanio.it, pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it;

Articolo 3
L'ING. MAZZOLANI FEDERICO MASSIMO, nel rispetto della determina-
zione dell’Autorita di Vigilanza per i Lavori Pubblici n. 13 dell’8 marzo 2000
e s.m.i., conferisce mandato collettivo speciale e irrevocabile e con rappresen-
tanza esclusiva e processuale alla societa SPI S.R.L., rappresentata dall’arch.
AMBROSIO ROSA, la quale in forza del presente atto & autorizzata a stipu-
lare, in nome e per conto dell’ ING. MAZZOLANI FEDERICO MASSIMO-
con ogni pilt ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli
atti consequenziali connessi ai servizi tecnici in premessa, attraverso lo svol-
gimento delle relative prestazioni professionali richieste - soggetto attuatore:
I’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, con sede in Roma alla Via
Piacenza n. 3 Codice Fiscale: 06340981007, e-mail:
dre.Lazio@agenziademanio.it, pec: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it, in e-
sclusiva, anche in sede processuale, i raggruppati, nei confronti dell’ Ammini-
strazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal
suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.

Articolo 4
Il Raggruppamento Temporaneo cosi costituito ha sede presso la sede della
societa SPI S.R.L., in Napoli alla Via G. Jannelli n. 23/H, PEC in-
fo@pec.spi.srl, ed e disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli,
nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipu-
lati fra i soggetti attuatori.

Articolo 5
I Costituiti si obbligano a concordare le modalita, la tempistica e quanto con-
nesso allo svolgimento dell’incarico, anche in relazione ai compiti spettanti a
ciascuna parte. Ciascun associato eseguira le prestazioni in totale autonomia
fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilita in ordine alla
perfetta esecuzione dei compiti affidatigli, ferma restando la responsabilita
solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente associazione. Tut-
ti i soggetti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il pitt ampio quadro di
collaborazione per la realizzazione dell’intervento e per 'assolvimento del-
l'incarico.

Articolo 6



Il Capogruppo SPI S.R.L. si impegna a svolgere in favore del Raggruppa-
mento qualsiasi attivita occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti
necessari allo svolgimento dell'incarico professionale assegnato, che saranno
definiti di concerto con il Responsabile del Procedimento.
In particolare la societa SPI S.R.L. assume:
a) la responsabilita ed il coordinamento generale di tutte le attivita, fino al
completo esaurimento dell’incarico;
b) I'incombenza della sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione
dei servizi;
c) la responsabilita del coordinamento delle attivita;
d) il coordinamento e la responsabilita dei rapporti con il committente non-
ché la predisposizione dei documenti finali e degli altri atti richiesti in rap-
porto alle diverse competenze professionali.

Articolo 7
I Costituiti concordano le modalita con cui verranno ripartiti tra i Costituiti
medesimi le percentuali delle attivita previste per I'espletamento delle attivi-
ta professionali, come analiticamente riportato qui di seguito:
- SPI S.r.l. - CAPOGRUPPO: 70% (settanta per cento);
- ING. MAZZOLANI FEDERICO MASSIMO - MANDANTE: 30% (trenta
per cento);
o come eventualmente specificato da successivi accordi organizzativi.
I pagamenti avverranno singolarmente per ciascun raggruppato tramite fat-
tura della propria quota di competenza al committente Agenzia del Dema-
nio Direzione Regionale Lazio, con sede in Roma alla Via Piacenza n. 3, Codi-
ce Fiscale: 06340981007, e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it, pec: dre_La-
zio@pce.agenziademanio.it;
Gli stessi raggruppati dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per
'espletamento dei servizi e per il completo assolvimento dell’incarico.
I costituiti (anche per loro eventuali aventi causa) si impegnano, secondo
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la
tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
ad utilizzare uno o pitt conti correnti bancari o postali dedicati sui quali do-
vranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al costituendo
raggruppamento di professionisti e quindi sui quali dovranno transitare tut-
te le somme corrisposte dall’Ente in relazione all’attivita svolta.

Articolo 8
Tutte le spese di interesse comune, come ad esempio quelle notarili, inerenti
i sopralluoghi ed ogni altra spesa comunque connessa con le attivita profes-
sionali affidate, saranno ripartite in misura proporzionale alle quote di parte-
cipazione all’'R.T.I. tra tutti gli associati.

Articolo 9
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologi-
co, fornite da uno dei soggetti ad un altro, dovranno essere considerate da
quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate
per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva
autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. Ciascuno dei soggetti a-
vra cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le infor-
mazioni e le documentazioni ottenute.

Articolo 10
Il presente Atto entra in vigore alla data della firma e cessera ogni effetto alla



data di estinzione del rapporto con 1’Agenzia del Demanio Direzione Regio-
nale Lazio, con sede in Roma alla Via Piacenza n. 3 , Codice Fiscale:
06340981007,  e-mail:  dreLazio@agenziademanio.it, = pec:  dre_La-
zio@pce.agenziademanio.it.
L'effettiva attivita professionale avra inizio con la sottoscrizione della con-
venzione d’incarico e terminera con il pagamento a saldo delle spettanze pro-
fessionali dovute per le prestazioni eseguite. Modifiche al presente Atto po-
tranno essere apportate in forma scritta solo con accettazione unanime dei co-
stituiti. Il presente Atto, formalmente valido ad ogni effetto di legge, espli-
chera la sua validita solo con I'avvio dell’attivita di espletamento dei servizi
tecnici per conto del committente. L'associazione si intendera automatica-
mente sciolta all’eventuale mancato conferimento dell’incarico.

Articolo 11
I1 presente Atto non vincola in alcun modo i Costituiti dall’esercizio indivi-
duale della libera professione. Le eventuali controversie in merito all'applica-
zione del presente Atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte ami-
chevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma de-
gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Le spese per la costi-
tuzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale saranno anticipate dalla
parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in
base alla soccombenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con caratteri
meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattro fac-
ciate di un foglio del quale ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e
con me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e quaranta.
FIRMATO:ROSA AMBROSIO, FEDERICO MASSIMO MAZZOLANI, GIU-
SEPPE STELLA (Notaio). Impronta del sigillo.



Io sottoscritto Avvocato Giuseppe Stella, Notaio in Napoli, con studio alla Via
Onofrio Fragnito n.43, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre
Annunziata e Nola, certifico che la presente copia su supporto informatico e
conforme all’originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente
sottoscritto, custodito in deposito della mia raccolta. Si rilascia, con apposizione della
firma digitale di me Notaio, in esenzione di bollo, per uso consentito dalla legge.
Napoli,31/10/2024
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POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016

cod. controllo
n9d-ioa-404

Cauzioni e Rischi Tecnologici Srl

Allegato B

Schema tipo 1.2.
Scheda tecnica 1.2.

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo

Schema Tipo 1.2 di cui al D.M.16 Settembre 2022, n. 193.

VHV Allgemeine Versicherung AG

VH047311/DE

Provincia
Hannover VHV-Platz 1 30177
C.F./P.IVA PEC

DE 815 099 837

vhv@legalmail.it

ATI SPI S.R.L. (Capogruppo) PROF. ING. FEDERICO MASSIMO MAZZOLANI

Provincia
NAPOLI VIAGABRIELE JAN- |80128 NA
NELLI, 23H
C.F.JPIVA PEC
04873791216 04873791216 spi.na@legalmail.it
AGENZIA DEL DEMANIO- DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Provincia

ROMA Via Piacenza, 3 00184 RM

C.F./P.IVA PEC

06340981007 dre_Lazio@pce.agenziademanio.it

Luogo di esecuzione

vedasi oggetto

cauzioni
cauzioni

cauzioni
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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per I'affidamento dei servizi attinenti
I'architettura e l'ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo,

contabile, statico e tecnico-funzionale dei manufatti e degli impianti, in corso d’opera e finale, dei lavori
di restauro e risanamento conservativo per la

rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato “Ex Convento di San Francesco” sito in
Velletri (RM), via San Francesco - Scheda patrimoniale RMD

0344. CIG: B24AF776A0 CUP: E15120000410005

cod. controllo

n9d-ioa-4o4 Costo aggiudicazione (€) Ribasso % asta
: 228.823.94 0.00
Somma garantita (€) % del costo dell’opera
11.441,20 5,00
Durata del contratto Dal 22-10-2024 Al 22-10-2025
Proroghe Dal 22-10-2025 Al 22-10-2026

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

PREMIO NETTO TASSE ACCESSORI PREMIO FINITO

EURO 88,89 EURO 11,11 EURO 0,00 EURO 100,00

Eventuali proroghe annuali a partire dal 22-10-2025

PREMIO NETTO TASSE ACCESSORI PREMIO FINITO

EURO 88,89 EURO 11,11 EURO 0,00 EURO 100,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le
condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente VHYV Aligemeine Versicherung AG

ATI SPI S.R.L. (Capogruppo) PROF. ING.
FEDERICO MASSIMO MAZZOLANI

Firmata digitalmente

Cauzioni e Rischi Tecnologici Srl

EZEZZEZ Emessa in forma digitale il 22-10-2024

cauzioni
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cod. controllo

n9d-ioa-404

Cauzioni e Rischi Tecnologici Srl
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Schema tipo 1.2 (D.M. 16 Settembre 2022, n. 193)

Garanzia fideiussoria definitiva n. VH047311/DE

(Lavori, Servizi e Forniture)

Ai fini della presente polizza valgono le seguenti definizioni contrattuali:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

P)

q)

«Affidatario»: I'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il
contratto di appalto o di concessione;

«Aggiudicatario»: I'offerente al quale viene aggiudicato
I'appalto o la concessione;

«Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all’art. 3, comma 1,
lettere, rispettivamente, Il), ss) e tt), del Codice;

«Assicurato»: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo,
specificate nei singoli Schemi Tipo;

«Assicurazionen: il contratto di assicurazione e la relativa
copertura assicurativa;

«Azioni di Terzi»: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto
a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o
I'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile,
guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di
potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o
disposizione di qualsiasi Autorita di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di
fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti
di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di
autoveicoli, aeromobili e natanti);

«Banca»: impresa autorizzata all’'esercizio dell’attivita bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno
1982, n. 348;

«Codicen: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

«Commissionex»: somma dovuta dal Contraente al Garante quale controprestazione a
fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;

«Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all’art. 3, comma 1,
lettere, rispettivamente, uu) e vv), del Codice;

«Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia
fideiussoria o il soggetto che stipula I’Assicurazione con la Societa;

«Decretox: il presente provvedimento;

«Esecutore dei lavori»: gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice ai quali
sono stati dati in affidamento i lavori;

«Fideiussione»: la garanziafideiussoria conla quale il Garante si obbliga personalmente
verso il Committente garantendo I'adempimento di un’obbligazione del Contraente;

«Forza maggiore»: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e
fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili;
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r)

s)

t)

cod. controllo
n9d-ioa-404 V)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

g9)

hh)

i)

Cauzioni e Rischi Tecnologici Srl

I

mm)

cauzioni
cauzioni
cauzioni

«Franchigia»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa,
che resta a carico del Contraente;

«Garante»: la Banca o I'lntermediario finanziario o I'lmpresa di assicurazione di cui alle
lettere g), v) e u), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione
ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi
sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;

«Gravi difetti costruttivi»: difetti gravi che colpiscono le Parti dell’'opera destinate per
propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilita
e/o I'agibilita dell’'opera stessa, sempreche, in entrambi i casi, intervenga anche la
dichiarazione di inagibilita emessa dall’Autorita competente;

«lmpresa di assicurazione»: impresa autorizzata all’'esercizio dell’attivita assicurativa
nel ramo n.15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

«Intermediario finanziario»: societa iscritta nell’albo di cui allart. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

«Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Societa in caso di sinistro;
«Lavorix: le attivita di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e 00), del Codice;

«Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione
o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale I'Esecutore dei
lavori realizza le opere assicurate;

«Offerente»: I'operatore economico che presenta offerta;

«Operex»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da
costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

«Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione
non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e
comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

«Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata»: le parti strutturali
dell'opera, cioe quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche
o dinamiche;

«Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata»: le opere di
completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come
ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni,
intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti
per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di
sollevamento, elettrici e opere simili;

«Periodo di garanzia di manutenzione»: periodo indicato nel contratto di appalto ai
sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice;

«Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Societa quale
controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell’Assicurazione;

«Progettista dei lavori»: il pubblico dipendente o i soggetti di cui all’articolo 46 del
Codice;

«Quota di responsabilita»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1,
1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilita tra i
Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
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nn) «Responsabile del procedimento»: il dipendente pubblico che, ai sensi dell’art. 31
del Codice, ha la responsabilita dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al
procedimento medesimo;

00) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia
fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi
essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante
firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli
elementi informativi e riepilogativi dell’Assicurazione stessa;

pp) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole
garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni;

qq) «Scoperto»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura
percentuale e calcolata sull'lndennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente;

rr) «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale €& prestata I’Assicurazione;

ss) «Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale»:
I'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell’Assicurazione;

tt) «Societa»: 'impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’attivita assicurativa
nel ramo 13 (responsabilita civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

uu) «Stazione appaltante o committente»: i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o),
del Codice.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione Appaltante e Garante
Art. 1. Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformita all’art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti
della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda
Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato
o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel
contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, siimpegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art.
103 del Codice, in caso di:

a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:

i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risul-
tanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I’Appaltatore;

ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completa-
mento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;

iii. di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservan-
za di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei re-
golamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fi-
sica dei lavoratori addetti all'esecuzione dellappalto o comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia € estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata
in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita eventualmente presente nei documenti di gara.
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L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante
al Garante nel periodo di validita della garanzia ed & limitata ad un importo pari al 10% della
somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente
escussa per altro motivo, sara automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre
la durata prevista dall’art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato
della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perdera automaticamente efficacia.

Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformita
o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante
dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art.
103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell’art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo
comma puo aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante,
dell’'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta
della Stazione appaltante al Garante.

I mancato pagamento del premio/commissione non puo essere opposto alla Stazione
appaltante.

Art. 3. Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione € calcolata in conformita a quanto disposto
dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed €& pari al:

a) 10% dellimporto contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o
uguali al 10%;

b) 10% dellimporto contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta superiori al 10% e, nel
caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma é ridotta ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall’art. 103, comma 1, del
Codice.

L’ammontare della somma garantita & indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata in via automatica a misura del’avanzamento
dell’esecuzione, in conformita a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4. Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera I'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla
data dell’escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell’art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
Tale richiesta dovra pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in
conformita all’art. 7.
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Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all’eccezione di cui allart. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme
pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal
Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5. Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, & surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti,
ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresi diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della
presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante facilitera le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi
utili in suo possesso.

Art. 6. Sanzioni internazionali

Nessun garante € tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare
alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici
o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione,
divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche
o commerciali, legislative o regolamentari del’Unione europea, degli Stati Uniti d’America,
dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di
sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere
valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate
agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8. Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente € quello
determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente VHV Allgemeine Versicherung AG

ATI SPI S.R.L. (Capogruppo) PROF. ING.

FEDERICO MASSIMO MAZZOLANI
Firmata digitalmente
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Condizioni che rilevano nel rapporto tra Societa e Contraente

Premesso che con I'emissione e la sottoscrizione della Scheda Tecnica il Garante ha

costituito la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

* la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione
incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;

* le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le
condizioni che seguono:

Art. 1 — Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme
da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle
necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione
ed in particolare quelle previste dall’art. 1952 cod. civ. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002
decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2 — Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri,
relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente,
anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 3 — Deposito cautelativo

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 cod. civ., il Garante potra richiedere al
Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi
coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di
polizza, nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;

b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi
di peggioramento della sua situazione economica;

c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;

d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata
con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse
le cause di forza maggiore; e€) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni
provenienti dalla Direzione Lavori;

f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate
con il Garante;

h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro
fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita. Le somme
versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso
fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.
Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituira al Contraente, con interessi
legali, le somme come sopra conseguite. |l Garante € irrevocabilmente autorizzato a utilizzare
le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia
attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per
effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere
sollevata dal Contraente.

Art. 4 — Comunicazioni
Fermo quanto previsto dall’art. 7 suindicato, le comunicazioni inerenti alla gestione della

polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla
Agenzia che ha in carico la polizza.
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Art. 5 — Foro Competente

In caso di controversia fra il Garante e il Contraente il Foro competente € quello di Roma.

Art. 6 — Adeguamento alla normativa vigente

La presente garanzia fideiussoria € conforme a quanto disciplinato dal D. Lgs n. 50/2016.

Il Contraente VHV Allgemeine Versicherung AG

ATI SPI S.R.L. (Capogruppo) PROF. ING.

FEDERICO MASSIMO MAZZOLANI
Firmata digitalmente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:
1 (Regresso — rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ.);

3 (Deposito cautelativo — utilizzo delle somme);

5 (Foro Competente).

| sottoscritti ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiarano di aver ricevuto tutta I'informativa prescritta ed
acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento anche all’'estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea)
dei dati personali che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con VHV Allgeimeine Versicherung AG e per finalita d’informazione e
promozione commerciale. Il Contraente dichiara di aver ricevuto i modelli 3 e 4 ove previsti ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Il Contraente

ATI SPI S.R.L. (Capogruppo) PROF. ING.

FEDERICO MASSIMO MAZZOLANI

La presente polizza & stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei
requisiti stabiliti nel DPCM del 30/03/2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha
valenza probatoria ai sensi dell’art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del
documento, la sua originalita e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo
la regolamentazione definita da AGID (www.agid.gov.it).

Emessa in forma digitale il 22-10-2024
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PEC: olimpiacauzioni@legalmail.it

STATEMENT
In replacement of the “atto di notorieta” together with a non-legalized copy of the ID of
the signatory (pursuant to art. 47 of the D.P.R. Decree of the President of the Republic
no. 445/2000)

I Michael Werner, born on 5th February 1968 in Soest (Germany) and resident in Uetze, in my
position as Head of Division Credit (Specialty) of VHV Allgemeine Versicherung AG;
I Jorg Franz, born on 17t April 1970 in Thuine (Germany) and resident in Hanover in my
position as Head of Division Credit (Contracts) of VHV Allgemeine Versicherung AG;
aware that pursuant to art. 76 of the D.P.R. no. 445/2000 any false or fraudulent declaration
will be treated as criminal offence;

DECLARE
that they are individually authorized to bind risks on behalf of VHV Allgemeine Versicherung
AG, authorized by Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) to carry on
insurance business in Germany and under its passporting scheme to write policies in Italy on
a Freedom of Services basis (IVASS registration number 11.00489), under the power of
attorney by Notaio Jiirgen Christ, public notary resident in Hannover (Germany) issued on
25 th May 2020 rep. n. 406 of the year 2020, that they delcare and guarantee to be effective
and not revoked to date.
In Hanover.

DICHIARAZIONE
Sostitutiva di atto di notorieta (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) resa in carta
semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento del sottoscrittore.

I sottoscritti

e Michael Werner, nato il 5 Febbraio 1968 a Soest (Germania) e residente in Uetze
(Germania), nella mia qualita di Head of Credit Division (Surety) di VHV Allgemeine
Versicherung AG;

e Jorg Franz nato il 17 Aprile 1970 a Thuine (Germania) e residente in Hanover
(Germania), nella qualita di Head of Credit Division (Contracts) di VHV Allgemeine
Versicherung AG;

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi
di falsita in atti e dichiarazioni mendaci;

Dichiarano
di essere legittimati in via disgiunta al rilascio di polizze assicurative in nome e per conto di
VHV  Allgemeine
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) e operante in Italia in regime di Libera Prestazione di

Versicherung  AG, autorizzata dal Bundesanstalt fuer
Servizi (n. iscrizione IVASS 11.00489), giusta procura per atto a rogito del Notaio Jiirgen
Christ di Hannover (Repubblica Federale di Germania) in data 25 maggio 2020 documento n.
406 del repertorio dell'anno 2020, che gli stessi dichiarano e garantiscono essere a tutt’'oggi

efficace e non revocata.

In Hanover.
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La presente polizza e' stata emessa e firmata digitalmente, & stata archiviata su una
piattaforma che opera su registri distribuiti, ed é verificabile in conformita all'art. 106,
comma 3, del DIgs 36/2023, che si riporta di seguito,

" La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore puo essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e
che sono softtoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’apposito
albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve
essere altresi verificabile telematicamente presso I'emittente ovvero gestita mediante ricorso a
piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma
1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui
all’articolo 26, comma 1.”

potete verificare il contratto al seguente indirizzo: https:/vhvolimpiacauzioni.k2app.com

inserendo il Codice di Controllo: n9dioa4o04
ed il numero di contratto: VH047311/DE
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Affidamento dei servizi attinenti I'architettura e l’'ingegneria per il
collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico e tecnico-funzionale
dei manufatti e degli impianti, in corso d’opera e finale, dei lavori di
restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del
complesso immobiliare denominato “Ex Convento di San Francesco”
sito in Velletri (RM), via San Francesco - Scheda patrimoniale RMD0344.

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
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Capitolato tecnico prestazionale

Procedura aperta - ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss. mm. e ii.- per
l'affidamento servizi attinenti l'architettura e [Iingegneria per il collaudo tecnico-
amministrativo, contabile, statico e tecnico-funzionale dei manufatti e degli impianti, in corso
d’opera e finale, dei lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione
del complesso immobiliare denominato “Ex Convento di San Francesco” sito in Velletri
(RM), via San Francesco - Scheda patrimoniale RMD 0344.

CUP: E15120000410005
CIG: B24AF776A0

1. PREMESSA

Nelllambito delle attivita volte all’abbattimento dei costi per le locazioni passive della
pubblica Amministrazione I'Agenzia del Demanio ha previsto la ristrutturazione di un
compendio demaniale per adattarlo alle esigenze degli uffici del’Agenzia delle Entrate e
dalla Guardia di Finanza di Velletri, cui si riferisce il presente capitolato.

Una volta portato a termine l'intervento di realizzazione della nuova sede, il trasferimento
degli uffici sopra individuati, comportera la chiusura di due locazioni passive.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E SERVIZI DA SVOLGERE

Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto dei servizi in argomento, riguardano il complesso

delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente,

I'idoneita dei materiali impiegati, la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel

progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo

da garantire alla Stazione Appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da
parte dellimpresa appaltatrice dei lavori, la corretta liquidazione da parte della Direzione

Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata

alle finalita per le quali 'amministrazione ha commissionato I'opera stessa. Fanno altresi

parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul
comportamento e le prestazioni delle parti dellopera che svolgono funzione portante, in
piena ottemperanza della normativa vigente e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire

se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o

prescrizioni contenute nel progetto stesso. Questa fase del collaudo presuppone

I'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la

redazione di verbali di prova.

Nello specifico, il procedimento di collaudo tecnico-amministrativo, secondo il combinato

disposto dell’art. 116 e dell’allegato 11.14 del d.Igs. 36/23 ss.mm.ii., ha la finalita di:

o verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte e in base alle
prescrizioni tecniche prestabilite in conformita del contratto, alle eventuali varianti e agli
atti conseguenti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati dalla Stazione
Appaltante;

o verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per le dimensioni, la forma e
le quantita, ma anche per la qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste;

o verificare che il pagamento dei lavori eseguiti sia stato calcolato con i prezzi di contratto;

e ricorrere a tutte le verifiche tecniche delle opere realizzate, specialmente impiantistiche
e strutturali, previste dalle leggi di settore.

L’Affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attivita, accede e presenzia nel cantiere

per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento

alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non piu ispezionabili una volta eseguite e

comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.
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In coerenza con I'entita e la complessita del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro,

fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, I'affidatario dei

servizi di collaudo dovra, in ogni caso, garantire la propria personale presenza almeno con

cadenza di due sopralluoghi mensili, assicurando comunque la reperibilita 24 ore su 24; la

presenza in cantiere dovra risultare dal registro delle presenze istituito presso I'Ufficio

Direzione Lavori.

In ogni caso, durante I'esecuzione dei lavori, deve essere garantita la presenza anche non

continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d’arte e/o sue parti

e, comunque, quando lo richieda il responsabile unico del procedimento o il direttore dei

lavori; inoltre, durante I'esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, I'Affidatario

dovra richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell’Appaltatore e/o

Subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta dei provini e/o I'effettuazione di tutte le

necessarie prove.

Nell’esecuzione dei servizi di collaudo del presente capitolato prestazionale, saranno ad

esclusivo carico dell’affidatario, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti par la propria

attivita di collaudo in corso d’opera e finale, anche ai fini dell’art. 210 e seguenti del d.Lgs.

36/2023, qualora su richiesta del R.U.P., I'Affidatario sia chiamato a redigere la prescritta

relazione riservata.

Nell’esecuzione dei servizi, I' Affidatario si atterra a ogni prescrizione di legge vigente, avente

particolare riguardo al d.Lgs. 36/2023.

L’Affidatario svolgera i servizi oggetto del contratto interfacciandosi con I'ufficio direzione

lavori, con il R.U.P. e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.

L’Affidatario sara in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compensati

nel corrispettivo a base di gara, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere

che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o

consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa

esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi

servizi sono destinati. Sono inoltre a carico dell’Affidatario tutti gli oneri strumentali ed

organizzativi necessari per I'espletamento delle attivita contrattuali, con esclusione degli

oneri relativi al’apprestamento degli uffici in cantiere, che saranno messi a disposizione

dall’Appaltatore dei lavori.

Rimangono altresi a carico dell’Affidatario, eventuali oneri per il vitto, I'alloggio ed il

trasporto.

Si rappresenta inoltre che I’esecuzione dei lavori, il cantiere e la direzione dei Lavori

saranno gestiti in BIM (Building Information Modeling); L’affidatario pertanto dovra

svolgere le attivita relative al servizio di cui al presente capitolato tenendo conto della

modalita BIM.

In_sede di stipula del contratto verra fornita all’aggiudicatario eventuale ulteriore

documentazione informativa (BIM) specifica per I’appalto.

L’Affidatario procedera allo svolgimento delle attivita contrattuali nel rispetto dei seguenti

principi:

e tempestivita nei contatti con I’Appaltatore dei lavori, con la Stazione Appaltante e con |l
RUP;

e completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie
relazioni durante 'andamento dei lavori e finale;

e completezza e tempestivita nella trasmissione alla Stazione Appaltante/RUP dei verbali
di sopralluogo;

e diligenza nella vigilanza ed ispezione dellopera nelle varie fasi costruttive, con
particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di
difficile e/od onerosa verifica dopo la loro realizzazione.
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Oggetto dell’affidamento di che trattasi sono tutti i servizi inerenti il collaudo tecnico-

amministrativo, contabile, statico e tecnico-funzionale dei manufatti e degli impianti, in corso

d’opera e finale, ai sensi dell’art. 116 del d.Lgs. 36/2023, degli allegati 11.14 e 11.18 del d.Igs

36/2023, dell’art. 24 del Decreto Ministeriale 22 agosto 2017 n. 154 e dell’art. 67 del D.P.R.

380/2001 s.m.i., dei lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione

del complesso immobiliare denominato “Ex Convento di San Francesco” sito in Velletri

(RM), via San Francesco - Scheda patrimoniale RMD 0344.

Nello specifico i servizi oggetto di affidamento consisteranno in:

e collaudo Tecnico Amministrativo e Contabile in corso d’opera e finale;

e collaudo Statico delle strutture in corso d’opera e finale;

e collaudo Tecnico Funzionale degli impianti e parti d’'opera che includono in corso d’opera
e finale;

e esecuzione di tutte le indagini e prove necessarie per I'espletamento dei servizi di cui ai
punti precedenti.

3. DESCRIZIONE DEL COMPENDIO OGGETTO DI INTERVENTO

Al fine di consentire un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed
economiche connesse alle attivita di verifica dei progetti posti, si riporta una breve
descrizione del compendio di cui verificare la progettazione.

Gli immobili oggetto dell'intervento sono censiti catastalmente al foglio di mappa n. MU del
Comune di Velletri (RM).

Si riportano di seguito gli identificativi catastali degli immobili oggetto dell'intervento.

Catasto Terreni

Foglio Particella Qualita Classe Superficie
ha a ca
500 1146 Ente Urbano 00 28 07
Catasto Fabbricati
Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza (m?)
MU 1146 - B/1 1 20.500

L’area su cui insistono gli immobili sopra individuati & indicata, secondo la variante Generale
di P.R.G. del comune di Velletri, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del
14/02/2006, pubblicata sul B.U.R.L. del 30/03/06, in Zona A Centro Storico Z.T.O “A” —
Centro Storico, come segue:

Parte a Comparti di conservazione e ripristino

Parte a Comparti di Bonifica Edilizia

Per la posizione vincolistica si rimanda alla tavola TAV.01 del Progetto di Fattibilitd Tecnico
Economica. Il compendio demaniale oggetto di intervento, conosciuto oggi come
“Casermaccia” & costruito sulla sommita di un rilievo nella zona sud-est del centro storico
della citta di Velletri, in una posizione che gode di una vista che giunge fino al mare dove si
intravede il promontorio del Circeo.

Il complesso confina a nord con proprieta privata, ad est con la chiesa di San Francesco, a
sud con piazza S. Francesco ed a ovest con via di Ponente.

Con decreto dell’08/02/1986, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha riconosciuto, ai
sensi della legge 01/06/1939, n. 1089, I'importante interesse artistico-storico rivestito
dall’immobile di proprieta dello Stato.

L’impianto planimetrico si sviluppa intorno ad un chiostro, in posizione di rilievo nel tessuto
urbano di Velletri. La consistenza dell’edificio & di quattro piani, di cui uno seminterrato.
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La struttura &€ in muratura portante; i solai sono parte in legno e parte in travi di ferro e voltine
in mattoni.

Il compendio, allo stato di fatto, & in stato di fatiscenza e non accessibile. La copertura,
originariamente a falde, ad eccezione della porzione prospiciente P.zza San Francesco, &
crollata. | pavimenti mancano in molti vani come pure risultano mancanti gli infissi e gli
impianti che risultano pressoché inesistenti.

Ulteriori dettagli in merito sono riportati nel Progetto Esecutivo.

4. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Per I'attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel
presente Capitolato Prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di collaudo di opere pubbliche, in
particolare:

Norme in materia di contratti pubblici:
- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore).

Norme in materia edilizia — urbanistica:

- D.P.R. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell'Edilizia;

- D.P.R. 383/1994;

- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

- D.M. 23 giugno 2022 n. 256: “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi “

Norme in materia strutturale e antisismica:

- O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;

- D.P.C.M. 21/10/2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della
Protezione Civile;

- O.P.C.M. 3431 del 03/05/2005 e s.m.i.;

- D.M. 14/01/208 recante “Norme Tecniche per le Costruzioni” incluse circolari e ulteriori
decreti ministeriali;

- Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. del 17/01/2018, pubblicate sulla
G.U.R.I. serie generale n. 42 del 20/02/2018;

- Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35);

- L.77/2009 e s.m.i.;

- Eurocodice 2 - 8 per quanto applicabili;

- Deliberazione di Giunta Regionale del 23 luglio 2019, n. 493 della Regione Lazio cosi
come modificata dalla deliberazione n. 793 del 05.11.2020.

- DPCM del 09.02.2011 - valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
ministeriale 14 gennaio 2008;

- D.M. n. 58 n. 58 del 28/02/2017 s.m.i. Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione
del rischio sismico delle costruzioni nonché la modalita per I'attestazione da parte di
professionisti abilitati dell'efficacia degli interventi effettuati;

- Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai
Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni
esistenti di cui all'art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001";

- Eventuali leggi regionali in materia.
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Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di
superamento delle barriere architettoniche

L. 13 del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, D.P.R. 503 del 24/07/1996 e s.m.i.

DM 10 marzo 1998, DM 22 febbraio 2006, DM 14/04/1996, DM 28/04/2005, DM
13/07/2011, DM 20/12/2012; DM 03/11/2004, DPR 151 del 1 agosto 2011, DM 3 agosto
2015, DM 8 giugno 2016 e s.m.i.; regole tecniche antincendio;

CPT/Inf/lE (2002) 1 — Rev. 2006 — Standard dimensionali e tipologici fissati dal Comitato
Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
(CPT);

D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.;

D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione”;
D.M.1. del 07/08/2012;

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 “Norme tecniche relative alle
tubazioni”;

D. Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

Decreto 18 ottobre 2019 "Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139";

Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 "Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e I'esercizio degli impianti
per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240) (GU Serie
Generale n.273 del 21-11-2019)".

Norme in materia di impianti tecnologici

Legge n. 186 del 01.03.1968 — Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e
I'installazione degli impianti elettrici;

D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. — Regolamento concernente attivita di installazione degli
impianti allinterno degli edifici;

CEl 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI EN 60947 — Apparecchiature a bassa tensione.

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico

L. 10 del 09/01/1991, D.P.R. 412/1993, Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), D.Lgs. 192
del 19/08/2005 s.m.i., D.Lgs n. 311 del 29/12/2006, D.P.R. 59/2009, DM 26 giugno
2009, D.Lgs 28/2011, D. Lgs. 102/2014;

D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi;

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;

Decreto 10 febbraio 2014;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Requisiti minimi": Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prestazioni e dei
requisiti minimi degli edifici;

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Relazione tecnica": Schemi e modalita di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
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Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Linee guida APE 2015": Adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici;

Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 16/09/2016 recante le modalita
attuative del programma di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della PA centrale e relative Linee Guida;

D.Igs. 48/2020 (attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844 sulla prestazione energetica degli
edifici e modifica il D. Lgs. 192/2005);

D.lgs 73/2020 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica);

Norma UNI/TR 11775 (sulle diagnosi energetiche degli edifici con l'obiettivo di fornire
una linea guida operativa per l'effettuazione delle diagnosi energetiche degli edifici
secondo le UNI EN 16247)

UNI CEI EN 16247

UNI 11300 e UNI 10349;

UNI TR 11428.

Regolamento regione Lazio 4 novembre 2021 n. 20 di attuazione dell'articolo 21, comma
6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE
Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione
energetica degli edifici.

Norme in materia di acustica

Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull'inquinamento acustico;

D.P.C.M. del 05.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005 — Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

D.P.C.M. del 01.03.1991 — Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti
abitativi e nel’ambiente esterno;

D.P.C.M. del 14.11.1997 — Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 — Tecniche di rilevamento e di misurazione
dellinquinamento acustico.

Norme in materia di BIM:

D.M. 560/2017;

UNI 11337,

ISO 19650/2019;

Art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi:

Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
amministrazione (edizione 2023) — Decreto MASE 3 Agosto 2023;

D.M. 23 giugno 2022 n. 256: “Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 (Criteri
ambientali minimi per 'Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);
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- D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per
I'Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice,
servizio di riscaldamento/raffrescamento).

Dovra altresi essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello
sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto
prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Si precisa che, nell’'espletamento dell’incarico, sara cura ed onere del soggetto incaricato
individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale,
provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme
applicabili nello svolgimento delle attivita di appalto &€ pertanto demandata all’ Affidatario.

5. DETERMINAZIONE DEL CORRSIPETTIVO A BASE DI GARA

L'importo complessivo per i servizi in oggetto ammonta ad in € 228.823,94 (Euro
duecentoventottomilaottocentoventitre/94) al netto di IVA ed oneri, determinato ai sensi
del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M.
17/06/2016).

In primo luogo, ai fini di tale determinazione € stato preso a riferimento I'importo dei lavori
in oggetto riportato nel progetto definitivo pari ad € 12.397.604,24 per lavori a corpo.
L’importo dei lavori pari ad € 12.397.604,24 € suddiviso in diverse categorie di lavoro come
riportato nel seguente prospetto:

Categoria Denominazione Importo dei lavori (€) Classifica % sul totale
Restauro e manutenzione
0G2 dei beni immobili sottoposti a 10.093.990,47 € VI 81,42
tutela
0G11 Impianti tecnologici 2.303.613,76 € V 18,58
Sommano lavori a corpo 12.397.604,23 € 100,00

Inoltre, I'importo dei lavori di cui sopra & suddiviso nelle seguenti categorie di cui al D.M.
17/06/2016:

Categoria ID Opere D.M. Identificazione delle opere Importo (€)
17/06/2016
Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo,
EDILIZIA E.22 riqualificazione, su edifici e manufatti di 4.717.856,63 €
interesse storico artistico.
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE Opere a verde sia su piccola scala o grande
AGROALIMENTARE, P.02 scala dove la rilevanza dell'opera e prevalente 146.639 70 €
ZOOTECNICA, rispetto alle opere di tipo costruttivo. ) ’
RURALITA,
FORESTALE

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di
STRUTTURE S.04 manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.

5.229.494,14 €

Impianti per I'approvvigionamento, la
IMPIANTI 1A.01 preparazione e la distribuzione di acqua

nell'interno di edifici o per scopi industriali - 445.209,77 €

9




Capitolato tecnico prestazionale

Impianti sanitari, Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell'aria
compressa, del vuoto e di gas medicali -
Impianti e reti antincendio.

IMPIANTI

1A.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione
fluidi - Impianto solare termico.

771.052,91 €

IMPIANTI

1A.03

Impianti elettrici in genere, impianti di

illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

1.087.351,08 €

Totale

12.397.604,23 €

Una volta determinati tali importi & stato possibile procedere alla determinazione delle
parcelle professionali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 e dal Decreto del
Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
17/06/2016, come illustrato a seguire:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione

Importo

euro

1)

2)

Edilizia E.22

Edifici e manufatti esistenti

Valore dell'opera [V]: 4'717'856.63 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.1404%

Grado di complessita [G]: 1.55

Descrizione grado di complessita: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso €' aumentato del 20%

[QdI.01=0.096]

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02]

Totale

Paesaggio ... P.02

Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva

Valore dell'opera [V]: 146'639.70 €
Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,

ZOOTECNICA, RURALITa, FORESTALE

Destinazione funzionale: Interventi del verde e opere per attivita' ricreativa o sportiva
Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.5802%
Grado di complessita [G]: 0.85

Descrizione grado di complessita: [P.02] Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
rilevanza dell'opera e prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

Specifiche incidenze [Q]:

36'086.49 €
7'518.01 €

43'604.50 €
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3)

4)

5)

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20%

[QdI.01=0.096] 1'385.66 €
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 288.68 €
Totale 1'674.34 €
Strutture S.04

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 5'229'494.14 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.0541%
Grado di complessita [G]: 0.9

Descrizione grado di complessita: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture
relative.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso €' aumentato del 20%

[QdI.01=0.096] 22'835.85 €
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 4'757.47 €
Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22] 52'332.17 €
Totale 79'925.49 €

Impianti IA.01

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 445'209.77 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.5027%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20%

[QdI.01=0.096] 2'725.55 €
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 567.82 €
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] 5'110.41 €
Totale 8'403.78 €

Impianti IA.02

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 771'052.91 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4174%

Grado di complessita [G]: 0.85

Descrizione grado di complessita: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:
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Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20%

[Qd1.01=0.096] 4'666.87 €
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 972.27 €
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] 8'750.39 €
Totale 14'389.53 €
6) Impianti IA.03
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 1'087'351.08 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.8499%
Grado di complessita [G]: 1.15
Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
Specifiche incidenze [Q]:
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso €' aumentato del 20%
[QdI.01=0.096] 8'222.86 €
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.02=0.02] 1'713.10 €
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008, n. 37) [QdI.04=0.18] 15'417.87 €
Totale 25'353.83 €
TOTALE PRESTAZIONI 173'351.47 €
S.E.&O.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
A) Compenso per prestazioni professionali 173'351.47 €
B) Incremento BIM 10 % (10 % di A) 17'335.15 €
TOTALE PRESTAZIONI 190'686.62 €
C) Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 5% del compenso per prestazioni professionali.
[20% * 190'686.62 €] 38.137,32€
TOTALE SPESE PROFESSIONALI 38.137,32€
S.E.&O0.
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo
euro
Imponibile 228.823,94 €
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TOTALE DOCUMENTO (A+B+C) 228.823,94 €

NETTO A PAGARE 228.823,94 €

Con riferimento ai sopra riportati corrispettivi della prestazione, 'Onorario complessivo posto
a base d’asta ricomprende quanto di seguito:

6.

Oneri di sicurezza: Non sono presenti rischi da interferenze e pertanto, ai sensi del
D.Lgs n. 81/2008, si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale sono nulli.

Oneri della sicurezza stimati dall’operatore: E onere di ciascun Operatore economico
elaborare, riguardo i costi della sicurezza riferiti all’esercizio della propria attivita, il
documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi
all’'attivita svolta dallo stesso. Pertanto, ciascun operatore economico dovra quantificare
i costi specifici connessi con il presente servizio e indicarli nell'offerta economica ai sensi
dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Si precisa che tali oneri non rappresentano
per I'Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato
nell’'offerta economica, bensi una componente specifica della stessa.

ORGANIZZAZIONE, TIPOLOGIA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il soggetto incaricato dovra predisporre tutti gli strumenti atti ad assicurare un’efficiente
organizzazione dei servizi e verificare che tali strumenti siano correttamente applicati, ed in
particolare i documenti di cui in seguito.

| servizi previsti si possono elencare come segue.

In sede di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera, I'Affidatario dovra
eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:

verificare e certificare che I'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d’arte e secondo le
prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita del contratto, delle eventuali varianti e dei
conseguenti atti di sottomissioni o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla
legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
redigere disposizioni nei confronti dellAppaltatore dei lavori riguardanti prelievi di
campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualita;

verificare che i dati risultanti dalla contabilitd e dai documenti giustificativi corrispondano
fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche
per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste;

esprimersi, su richiesta della Stazione Appaltante, con proprio parere su eventuali
varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto;
redigere i verbali di accertamento della regolarita tecnica e contabile delle opere eseguite,
in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 116 ed all'allegato 11.14 del d.Lgs. 36/2023,
qualora la Stazione Appaltante abbia la necessita di utilizzare I'opera o il lavoro realizzato
o parti di essa prima che intervenga I'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;

redigere il verbale “processo verbale di visita” da trasmettere entro i successivi 3 (tre)
giorni alla Stazione Appaltante dalle date delle visite, che riferisca sul’landamento dei
lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od
osservazioni ritenuti utili e necessari;

redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori
al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al R.U.P. ed indicazione delle
eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
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In sede di Collaudo Statico delle strutture, I'Affidatario dovra verificare la perfetta
esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine
che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d’idoneita dell’'opera
per il fine per cui €& stata realizzata. In esecuzione del presente servizio, si atterra ad ogni
prescrizione di legge vigente, con obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e
regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attivita. Inoltre, nel corso
dell’esecuzione delle opere deve fornire una valida collaborazione al Direttore dei Lavori,
esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso

Direttore dei Lavori fara effettuare. Inoltre, dovra vigilare che la Direzione Lavori ottemperi

agli obblighi derivanti dalle normative vigenti.

Le operazioni di collaudo, si articolano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle

seguenti operazioni:

* esame del progetto;

» controllo dei requisiti dei materiali e della rispondenza con i dati di progetto e con la
normativa vigente;

* modalita esecutive;

* esame delle strutture;

* prove sui materiali;

* eventuale esecuzione di prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria.

L’Affidatario deve verificare prioritariamente i seguenti adempimenti formali:

» che ilavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti;

» la competenza degli atti depositati;

* la tenuta in cantiere del progetto strutturale;

* la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture;

* che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso I'Ente
competente.

Il collaudo statico in conformita alle norme e leggi vigenti, oltre al controllo del corretto

adempimento delle prescrizioni formali di legge, deve comprendere anche i relativi

adempimenti tecnici, a titolo esemplificativo e non esaustivo riportati di seguito:

* Ispezione generale dellopera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle
strutture o parti di struttura piu significative da confrontare con i disegni esecutivi;

» effettuazione di visite in loco, con cadenze adeguate, per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori; in particolare, per I'Affidatario € obbligatorio fissare
almeno una visita di collaudo settimanale per le fasi di lavorazioni non piu ispezionabili a
lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di
progetto ed al programma operativo proposto dallimpresa appaltatrice dei lavori;

» accertamento del numero dei prelievi effettuati;

» controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di
accettazione fissati dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;

» esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati “qualificati”;

+ controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori;

* esame dellimpostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo
e delle azioni considerate.

Inoltre I’Affidatario, verifichera che:

+ gli schemi strutturali scelti e i vincoli ipotizzati siano idonei al comportamento effettivo del
sistema strutturale nel suo insieme;

* le azioni assunte a base di calcolo corrispondano ai carichi permanenti e di esercizio ai
quali saranno effettivamente sottoposte le strutture;

* siano rispettate le norme sismiche.
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Nellambito della propria discrezionalita, I'Affidatario potra richiedere di effettuare quegli

accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell’opera; per i materiali e

manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge e deve

accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore
dei Lavori.

In sede di Collaudo Funzionale in corso d’opera, I'Affidatario dovra verificare la perfetta

esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine

che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneita degli

impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI, EN, CEl e

leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili.

L’Affidatario € obbligato a fissare almeno due visite di collaudo settimanali, per le fasi di

lavorazioni non piu ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori

rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dallimpresa
appaltatrice dei lavori.

Tra le attivita e le verifiche da compiersi secondo le prescrizioni contenute nei capitolati

speciale d’appalto dei lavori, delle relazioni specialistiche ed elaborati grafici e documentali,

devono essere comprese:

* esame del progetto con la verifica delle rispondenze alle finalita funzionali, alle leggi e
norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre
amministrazioni pubbliche;

» verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro
rispondenza alle corrispondenti normative;

» approfondito esame, onde verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e
la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;

* esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie
“Guide” con adeguate strumentazioni;

* analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari
settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle
prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilita;

+ verifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli
impianti;

» supervisione di prova di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo
appositi specifici verbali.

Tutte le attivita predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la

presentazione alla Stazione Appaltante dei seguenti elaborati:

* Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo contenente la verifica dell’iter
amministrativo seguito (dall’approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori) e
delle eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle
opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali
eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette
a certificazione e/o dichiarazione di conformita, verbale di accertamento ai fini della presa
in consegna anticipata dell’'opera e/o parti di essa;

* Verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la
conformita al progetto;

* Eventuale relazione riservata sulle domande dellimpresa appaltatrice dei lavori per
maggiori compensi richiesti durante I'esecuzione dei lavori;

+ Certificato di collaudo tecnico funzionale d’impianti, manufatti ed apparecchiature;

+ Certificato di collaudo statico delle strutture.

7. DURATA DEI SERVIZI
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Le prestazioni avranno inizio dalla data di avvio da parte del Direttore del’Esecuzione del
Contratto del presente Servizio e avranno termine solo una volta che sia stato approvato |l
certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
| certificati di collaudo tecnico funzionale degli impianti dovranno essere emessi prima
dell’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo statico dovra essere redatto prima dell’emissione del certificato di
collaudo tecnico-amministrativo e depositato presso gli organi competenti entro € non oltre
60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura
ultimata redatta dal direttore dei lavori.

Il termine per I'espletamento del servizio € stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori,
prevista in 570 (cinquecentosettanta) giorni naturali e consecutivi.

Tutti i servizi di collaudo, compresa I'emissione del certificato di collaudo tecnico
amministrativo finale dovranno quindi terminare entro 180 (centottanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data in cui a cura del direttore dei lavori & stato redatto il verbale di
ultimazione dei lavori.

In relazione a quanto sopra indicato, la durata complessiva del contratto é indicativamente
stimata in 750 (settecentocinquanta) giorni decorrenti dalla data disposta con l'ordine di
inizio attivita del Direttore del’Esecuzione del Contratto e comunque fino alla conclusione
delle operazioni di collaudo.

L’Affidatario prende atto ed accetta che la durata di cui sopra € meramente indicativa ed &
stata stimata sulla base della tempistica prevista nel Cronoprogramma del progetto
esecutivo per I'esecuzione dei lavori e che, pertanto la medesima potrebbe variare in
conseguenza di variazioni di tale tempistica. L’Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare
richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti
comunque denominati, connessi con I'eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale,
essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

La prestazione si intendera conclusa con I'approvazione del Certificato di collaudo tecnico
amministrativo ed il rilascio dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo statico
presso i competenti uffici tecnici regionali, ai sensi della normativa vigente in materia.
Nessun compenso aggiuntivo & dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a
qualsivoglia eventualita.

8. CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

Il corrispettivo complessivamente dovuto per I'esecuzione dei Servizi sara quello risultante
dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali.

Il corrispettivo complessivamente dovuto per I'esecuzione dei Servizi si intende fisso ed
invariabile per tutta la durata del servizio e restera invariato.

Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento dei servizi sono a carico
dell’Aggiudicatario, senza diritto ad alcuno compenso o rimborso.

Sono compresi e compensati nellimporto contrattuale tutti gli oneri per trasferte,
sopralluoghi, indagini e prove, necessari per lo svolgimento dei servizi in oggetto.

9. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di cui al presente appalto di servizi sara effettuato nel
seguente modo.

Si stabilisce e conviene che, trattandosi di collaudo in corso d’opera, il pagamento del 50 %
dellonorario avverra tramite acconti da liquidarsi dopo I'emissione degli stati di
avanzamento dei lavori sotto riportati. Il saldo delle competenze residue pari al 50 % del
compenso sara suddiviso in parti uguali tra la consegna del collaudo statico e collaudi
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funzionali, da consegnarsi in un’unica trasmissione alla Stazione Appaltante, ed a saldo,
dopo I'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo da parte della Stazione
Appaltante.

Il compenso da corrispondere risulta cosi suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta
dei lavori:

Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori % Parcella
1° Acconto 1° S.A.L. (Emissione certificato di pagamento) 25 %
2° Acconto Ultimo S.A.L. (Emissione certificato di pagamento) 25 %
3° Acconto Collaudo Statico e Collaudi funzionali (Emissione) 25 %
Saldo finale Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo finale (Approvazione) 25 %
Totale 100 %

Il pagamento del corrispettivo sara effettuato previa verifica, validazione ed approvazione
dei servizi resi, nonché della verifica della regolaritd contributiva, come risultante dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o documento equipollente, al netto di
eventuali penali che dovessero essere comminate.

Le fatture, intestate all'’Agenzia del Demanio (CF: 06340981007), via Barberini 38, 00187
Roma, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di
interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le
informazioni ivi indicate.

Ai fini del pagamento, I'Agenzia del Demanio effettuera le verifiche di cui all’art. 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalita previste dal D.M. 18
gennaio 2008, n. 40.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura
trasmessa dall’'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato
dall'Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo
stesso nella scheda fornitore e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

Si rappresenta che la scrivente Agenzia rientra tra le Amministrazioni assoggettate al
meccanismo dello split payment.

10. COMUNICAZIONI ALL’AGGIUDICATARIO DEI SERVIZI

Le comunicazioni al soggetto aggiudicatario dei servizi avverranno esclusivamente per
iscritto con strumenti informatici (PEC).

Il Responsabile del Progetto ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto effettueranno le
loro comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al soggetto aggiudicatario. Eventuali
osservazioni che il soggetto aggiudicatario del servizio intendesse avanzare su una
comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al Responsabile
del Progetto a mezzo PEC entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione,
intendendosi altrimenti che essa € stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione,
e che, dopo tale termine il soggetto aggiudicatario del servizio decade dal diritto di
avanzarne. |l Responsabile del Progetto o il Direttore dellEsecuzione del Contratto
comunicheranno al soggetto aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni
lavorativi, le proprie determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate
nei termini e nei modi sopraddetti. La formulazione di osservazioni non costituira motivo per
prorogare i termini della durata dei servizi, salvo che nella comunicazione della Stazione
Appaltante questa non si sia determinata anche in tal senso.

11.COMUNICAZIONI DALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO
Il soggetto aggiudicatario deve indirizzare ogni sua comunicazione alla Stazione Appaltante
esclusivamente per iscritto (a mezzo PEC). |l soggetto aggiudicatario € tenuto a richiedere
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tempestivamente eventuali documenti, che siano di competenza del’Agenzia e in possesso
della stessa, di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei Servizi. Eventuali contestazioni che
I’Agenzia intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate
per iscritto al rappresentante del soggetto aggiudicatario del servizio entro cinque giorni
lavorativi dal ricevimento a mezzo PEC, intendendosi altrimenti che esse sono state
accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data 'Agenzia decade
dal diritto di avanzarne. Qualunque evento che possa soffrire d’'influenza sull’esecuzione dei
Servizi dovra essere segnalato nel piu breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni
dal suo verificarsi.

Il soggetto aggiudicatario, nel caso di cui sopra, dovra presentare una relazione completa
dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata
documentazione.

Nel caso di urgenti necessita & consentito che il soggetto aggiudicatario del servizio dia
comunicazioni orali al R.U.P. o al D.E.C., a patto che faccia seguire non appena possibile
una conferma scritta (a mezzo PEC) delle comunicazioni orali.

12.CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti s’impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di costatare e
verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento
dei Servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti,
ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze
graveranno sul responsabile dell'omissione.

Il soggetto aggiudicatario del servizio deve segnalare a mezzo PEC in particolare e
tempestivamente ogni irregolarita riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono
di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

13.SOSPENSIONE DEI SERVIZI

La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni & disciplinata dall’art. 121 del D.Lgs
36/2023 e ss.mm.ii. e pud essere altresi disposta, a norma del comma 2, dal Rup per ragioni
di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni
competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione del servizio, 0 comunque quando
superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo € dovuto all’esecutore negli altri casi..

14.STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO DEI SERVIZI

Il soggetto aggiudicatario dovra essere una Commissione di collaudo.

Trattandosi di lavori di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, con categorie OG2, OG11,

dal combinato disposto del D.P.R. 380/2001 s.m.i. e del D.Lgs. 36/2023, la Commissione di

collaudo deve obbligatoriamente prevedere, a pena di esclusione, i seguenti componenti:

a. n. 1 Presidente di commissione con qualifica di Architetto in possesso dei requisiti di cui
all'art. 14 c.6 dell’allegato 11.14 del d.lgs. 36/23 ossia Laurea magistrale o quinquennale
in Architettura e abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni, nonché
iscrizione nel relativo albo professionale Sezione A da almeno cinque anni, con la
funzione di Presidente;
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b. n. 1 Membro di Commissione con qualifica di Ingegnere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 14 c.6 dell’allegato 11.14 del d.Igs. 36/23 ossia Laurea magistrale o quinquennale
in Ingegneria e abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni, nonché
iscrizione nel relativo albo professionale Sezione A da almeno dieci anni, con la funzione
di Membro. Tale membro in particolare dovra assumere anche il ruolo di Collaudatore
statico;

c. n. 1 restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento, con la funzione di Membro.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del DPR n. 328/2001, in considerazione
della natura e caratteristiche dell'opera da collaudare, il ruolo di collaudatore non puod essere
assunto da professionisti in possesso di lauree brevi.

Gli operatori economici di altro Stato membro, non residenti o non aventi sede in Italia,
devono essere iscritti, secondo le modalita vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’Allegato 11.11 del d.Lgs. n.36/2023.

Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d’impedimenti non
riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al
momento della consegna dell’'offerta. E fatto divieto incrementare il gruppo di lavoro in
qualsiasi momento.

Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali
sostituzioni nel gruppo dilavoro, il soggetto aggiudicatario del servizio siimpegna a proporre
tempestivamente all’Agenzia specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli
specialisti da sostituire. L’Agenzia valutera detti specialisti sulla base degli stessi criteri
utilizzati per la valutazione delle offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non
ritenuti idonei. L’Agenzia comunichera per iscritto al soggetto aggiudicatario del servizio le
sue determinazioni al riguardo entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di
sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora al soggetto aggiudicatario
del servizio non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato
s’'intende accettato. L’Agenzia si riserva la facolta di chiedere al soggetto aggiudicatario del
servizio la sostituzione di uno o piu componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua
motivazione.

Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, il ruolo
di Componente della Commissione di Collaudo, per ciascun profilo, dovra essere assunto
da un singolo professionista in possesso dei requisiti di idoneita professionale definiti ex
lege e, in vigenza del principio di responsabilita professionale individuale; restano quindi
esclusi i raggruppamenti temporanei di professionisti nonché [I'utilizzo dell’istituto
dell’avvalimento.

15.CAUZIONI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE
L’Affidatario dovra produrre prima della stipula del contratto:

-una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, pari al 5 per cento
dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita di cui all’art.
106 del Codice. Ai sensi dell'art.117 comma 3 del D.lgs. 36/2023 la cauzione & prestata a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilitd del maggior danno verso l'affidatario. La Stazione
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Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 comma
5 del D.lgs. 36/2023, per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del
servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’affidatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in
cui viene prestato il servizio. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
allart. 1957, secondo comma, del Cod. Civ. Ai sensi dell’art. 117 comma 8 del D.Igs.
36/2023, la garanzia € massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &€ automatico, senza necessita di benestare
della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto
garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L’'ammontare
residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto affidatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dall’aggiudicazione. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca
dell'aggiudicazione da parte dell’Agenzia.

-una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilita
civile professionale) In particolare, il soggetto incaricato della verifica deve essere munito,
a far data dalla sottoscrizione del contratto, della polizza di responsabilita civile
professionale sopra citata per un massimale garantito pari al 10% dell'importo stimato per i
lavori, fino ad un massimo di € 1.000.000,00. La polizza decorrera a far data dalla
sottoscrizione del contratto e avra termine alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio dei lavori di cui ne é stata effettuata la verifica dei progetti. La mancata
presentazione della polizza assicurativa determinera la decadenza dall’aggiudicazione, con
riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, con facolta di aggiudicare
al secondo in graduatoria. Il soggetto Aggiudicatario del servizio nel caso in cui il servizio
abbia durata superiore ad un anno dovra consegnare ogni anno al’Agenzia copia dei
Certificati di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validita
della polizza.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, I’Agenzia potra provvedere
direttamente al pagamento, per poi recuperarle avvalendosi della cauzione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra i componenti del medesimo
raggruppamento.

L’Aggiudicatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della
Stazione Appaltante relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale
impiegato.

Sono da intendersi a carico dellAggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’'utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.
L’Aggiudicatario solleva e, ove occorra, manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi
pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi, incluso il progettista, per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale
responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa all’esecuzione delle attivita di
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servizio affidate, ferma restando la responsabilita professionale. Nessun ulteriore onere
potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo
contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni
o danni a materiali, attrezzature e persone verificatesi presso i luoghi dei servizi.

Inoltre, ’Aggiudicatario & tenuto a presentare:

una garanzia della rata di saldo, ai sensi dell’'art. 117 comma 9 del D.Igs. 36/2023, per il
pagamento della rata di saldo, mediante garanzia fideiussoria o assicurativa costituita
dall’Affidatario pari allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformita e I'assunzione del carattere
di definitivita del servizio. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovra essere garantita
dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento
dovra corrispondere al doppio dell'importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun
componente il raggruppamento dovra possedere un massimale in misura
proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura
espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del’economia e delle finanze. Le garanzie
fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione
appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate
congiuntamente da piu garanti. | garanti designano un mandatario o un delegatario per i
rapporti con la stazione appaltante.

L’Affidatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione
Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato,
ed é responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o
terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o0 a cause ad esso
connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita.

Sono da ritenersi a carico dell’Affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che
possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di
esso e/o da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa
alla realizzazione ed all’'esercizio delle attivita di servizio affidate. Nessun ulteriore onere
potra dunque derivare a carico dellAmministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo
contrattuale.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni
o danni a materiali ed attrezzature di proprieta dell’Affidatario verificatisi presso il luogo del
servizio.
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16.PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati attestanti
lo svolgimento dei servizi elencati nell'articolo 6, ORGANIZZAZIONE, TIPOLOGIA E
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI”, previa contestazione da parte della
Stazione Appaltante, una penale pari al’l per mille del corrispettivo contrattuale che sara
trattenuta sul saldo del compenso, la penale massima applicabile & fissata ad un massimo
del 10% dellimporto contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia 'Agenzia ha facolta di
recedere dal contratto stesso.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del’Agenzia al rimborso delle
spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del soggetto aggiudicatario ne
esclude la responsabilita di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo
sopracitato. | tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dellAzienda o per
I'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dalla Stazione Appaltante,
non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per
motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del Direttore della Direzione
Regionale Lazio potra concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal
soggetto aggiudicatario al R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per I'esecuzione
della prestazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali
verranno contestati per iscritto all’affidatario dalla Stazione Appaltante; I'Affidatario dovra
comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
dalla data della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili
a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia
giunta nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a
decorrere dall'inizio dellinadempimento e [laffidatario dovra consegnare tutta la
documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.
L’Affidatario € responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a
soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi.

17. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/10, il soggetto aggiudicatario dovra
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato
prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

Il soggetto aggiudicatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni,
ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su
di esso.

Il soggetto aggiudicatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Il soggetto aggiudicatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (sub aggiudicatario/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il soggetto aggiudicatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione
Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 co. 9 della Legge n. 136/10.
L’'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In caso di cessione del credito derivante
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dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per il soggetto
aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al soggetto aggiudicatario
mediante bonifico.

18.0BBLIGHI SPECIFICI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta
regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione
presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Le attivita di verifica di strutture, manufatti ed impianti anche di tipo funzionale, devono
essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e, ove previsto dalle
norme, sono ammesse anche verifiche a campione.

L’Affidatario deve produrre al D.E.C., periodicamente, report illustrativi dell’attivita svolta,
delle eventuali criticita riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento,
rendendosi inoltre disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso D.E.C. ritiene
opportuno convocare presso le aree di cantiere e/o presso gli uffici della Stazione
Appaltante. L’Affidatario deve rapportarsi con la Direzione Lavori e con i componenti
dell'ufficio direzione lavori per le necessarie verifiche in contraddittorio, per 'approntamento
delle prove sperimentali e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo
svolgimento dell'incarico stesso; per dette attivita saranno redatti appositi verbali. Di tali
incontri e delle richieste di informazione e chiarimenti deve essere data formale
comunicazione al D.E.C..

In occasione di possibili varianti, a supporto alla Stazione Appaltante e su sua richiesta, il
collaudatore deve porre in essere un controllo ed una verifica di adeguatezza e di conformita
delle scelte progettuali di tipo tecnico, anche se queste restano sotto completa e totale
responsabilita del Direttore dei Lavori.

Lo svolgimento di tutte le attivita legate ai servizi di collaudo devono essere documentate
attraverso la redazione di appositi verbali, che di volta in volta saranno depositati in cantiere
sotto responsabilita della Direzione Lavori e trasmessi alla Stazione Appaltante, di norma
entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla visita.

L’Affidatario deve comunicare al D.E.C. per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette)
giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie. Le assenze per malattia e/o per cause
impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione Appaltante.

Su richiesta scritta del D.E.C., I'Affidatario & tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni
contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attivita svolte dall'ufficio Direzione
Lavori e dall'impresa appaltatrice dei lavori e suoi eventuali subappaltatori, nonché a fornire
tutte le richieste ed informazioni al riguardo. Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed |l
tempo impiegato per fornire assistenza alla Stazione Appaltante, nonché per partecipare a
riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante.

L’Affidatario &€ obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al D.E.C. ogni evenienza
che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nell’esecuzione
dei servizi di collaudo, delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari
interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

L’Affidatario & tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela
e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal D.E.C. e
dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con la
documentazione tecnico amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dalla
Stazione Appaltante.
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L’Affidatario non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra
aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest’ultimi, rimanendo egli
organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione Appaltante.

L’Affidatario &€ obbligato a mantenere i necessari contatti con la Stazione Appaltante e con

la Direzione Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la

redazione di eventuali perizie di variante e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei
lavori.

L’Affidatario ha I'obbligo di reperibilita: in tal senso, qualora necessario, la Direzione Lavori

e/o Committenza e/o I'impresa appaltatrice potranno richiedere la presenza del collaudatore

in via d’'urgenza e il collaudatore sara obbligato a sopraggiungere presso il cantiere.

Fermo quanto sopra previsto, il soggetto aggiudicatario si obblighera, a titolo esemplificativo

e non esaustivo a:

» comunicare al’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza
del corretto svolgimento del servizio;

* organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai tempi
e alle modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente
Capitolato;

* eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato
nella documentazione presentata in sede di gara;

* a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti
dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

*a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di
potenziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso
che in caso di inosservanza di detto obbligo I'’Agenzia ha la facolta risolvere di diritto il
contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

* a consentire allAgenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno
assunti dal soggetto aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilita connessi al completo
espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi prescritti nel
presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti
disposizioni in materia.

Tutti i verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal soggetto

aggiudicatario.

Tali oneri specifici e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel

contratto nonché l'ingerenza dell’Agenzia nella verifica non esime la piena responsabilita

del soggetto aggiudicatario incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le
sopraccitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del soggetto aggiudicatario tutto

quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

* gli oneri di cancelleria;

* gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, fax);

*gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro
necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I'espletamento
dell’incarico;

* gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il soggetto aggiudicatario con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le

difficolta di esecuzione dellincarico, le attivita presenti nell’area, I'impegno richiesto dalle
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attivita richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta € presentata
considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei
confronti della Stazione Appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni
oggetto del presente capitolato.

19.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi d'inadempimento di non scarsa importanza, ai
sensi dellart. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente
capitolato, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale
comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 122 del D.Igs. 36/2023 e ss.mm.ii., costituira motivo
di risoluzione espressa del contratto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della
Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

a. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
b. inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione,
gestione e controllo adottato dallAgenzia;
c. inadempimento agli obblighi di tracciabilita previsti all’art. XXV del presente Capitolato;
d. violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrita
presentato in sede di partecipazione alla procedura;
e. violazione del divieto di cessione del contratto.
La risoluzione in tali casi opera allorquando I’Agenzia comunichi per iscritto a mezzo pec al
soggetto aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
Il contratto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore
dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo
periodo avvia in contraddittorio con l'affidatario il procedimento disciplinato dall’articolo 10
dell’allegato 11.14 del codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’affidatario.
In caso di risoluzione, la stazione appaltante ha la facolta di escutere la cauzione per l'intero
ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti
dell’affidatario per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facolta della
stazione appaltante di procedere all’esecuzione del Contratto a spese dell’affidatario.
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 122 del D.Lgs. 36/2023,
I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che,
salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all’affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.
In tutti i casi di risoluzione del contratto I'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente esegquiti.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell’art. 122
del D.Lgs. 36/2023, le somme di cui al comma 4 sono decurtate degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'affidatario € determinato anche in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del codice.
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La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto
secondo le modalita ed i termini di cui allart. 123 del D.Igs. 36/2023, con un preavviso di
almeno venti giorni, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.

In caso di recesso I'Affidatario avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato
all'attivita svolta detratte eventuali penalita, rinunciando lo stesso espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, € a ogni ulteriore
compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671
del Codice Civile.

20.CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a
pena di nullita della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo costituisce ipotesi di
risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del
presente capitolato & consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 120
comma 12 del D.Igs. 36/2023 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione
Appaltante ai sensi dell’Allegato 11.14 al D.lgs. 36/2023. In caso di cessione del credito
derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi obblighi previsti per
I’Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all Aggiudicatario mediante
bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato..

E consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 119 del d.lgs.
36/2023.

Se il concorrente intende avvalersi del subappalto, dovra esplicitare tale volonta gia in fase
di gara o della procedura di scelta del contraente comunque denominata; in caso di mancata
espressione della volonta di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno
essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.

21.RESPONSABILITA VERSO TERZI

Il soggetto aggiudicatario sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita
penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle
attivita affidate. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione
Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

22.BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L’Affidatario dei servizi assume ogni responsabilita per 'uso di dispositivi, software o per
adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli
industriali e marchi e diritti d’autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dellAmministrazione un procedimento
giudiziario in cui si affermi che una o piu delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca
violazione di un diritto di proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti
contestata allAmministrazione, quest’ultima dovra avvisarne I'affidatario per iscritto, entro
60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della
contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, I'affidatario assumera a sue spese la
difesa contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti
del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dal’Amministrazione le piu ampie
facolta.

26



Capitolato tecnico prestazionale

23.0SSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA
MANO D'OPERA

L'Affidatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti

nell'espletamento del servizio. Esso € obbligato a osservare la normativa vigente a tutela

dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha I'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere

che possano verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente servizio,

sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Affidatario ha I'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa

cogente, vigente alla data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio,

in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi,

esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile in merito.

L'Affidatario € obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del

servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con la struttura di

appartenenza, qualora esistente.

| suddetti obblighi vincolano I'Affidatario per tutta la durata del servizio e indipendentemente

dalla natura e dalle dimensioni dello stesso.

24.CODICE ETICO

Il Progettista s'impegnera ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale, e a tenere un comportamento
in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre I'Agenzia al rischio
dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale
impegno costituira grave inadempimento contrattuale e legittimera I’Agenzia a risolvere |l
contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

Il Progettista s'impegnera, inoltre, a manlevare I’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell'impegno di cui al precedente periodo.

25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

| dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalita di
esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo affidatario, per la successiva
stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si
propone la finalita di consentire 'accertamento dell’idoneita dei concorrenti in relazione alla
gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che |l
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena
di esclusione. | dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni
normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto
di accesso ai documenti di gara. | diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo Il
e VIl del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto
alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del
trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

| dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalita per le quali sono stati conferiti e successivamente per 'adempimento degli obblighi
di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati € 'Agenzia del Demanio - DPO & I'’Avv. Mariella Patriarca
sempre contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it
26.RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto & I'lng. Salvatore Concettino in servizio presso la
Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio con sede a Roma in Via Piacenza, 3.
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Il Responsabile Unico del Progetto eseguira tutte le attivita previste da quadro normativo

vigente, ivi comprese le verifiche di cui all’Art. 1662 del Codice Civile. L’Agenzia indichera

altresi il nominativo di un sostituto del Responsabile Unico del Progetto per le ipotesi di

impedimento o di assenza.

In particolare, il Responsabile Unico del Progetto provvedera a:

a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;

b) controllare ed attestare la corrispondenza con I'Offerta del numero e qualifica delle
persone impiegate dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione
secondo criteri di efficienza ed efficacia;

c) evidenziare le deficienze riscontrate nellesecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre
eventuali inadempienze riscontrate.

Per I'espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile Unico del Progetto avra diritto in

qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto aggiudicatario del servizio

svolge la sua attivita.

La presenza del personale dellAgenzia, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le

disposizioni o prescrizioni da essa emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del

servizio dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro

rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in

forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona

ingegneria.

27.VARIE

L'Agenzia del Demanio & autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al servizio di cui al
presente capitolato, degli atti e dei documenti prodotti dal soggetto aggiudicatario
nell'espletamento del proprio incarico, e cid anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori
prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi
compresi documenti preparatori, generati dal’Aggiudicatario nellambito o in occasione
dell’esecuzione dei servizi affidati, rimarranno di titolarita esclusiva della Stazione
Appaltante, che potra disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione,
I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

28.ATTIVITA ACCESSORIE COMPRESE NELL’INCARICO

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste al paragrafo Il
del presente Capitolato Tecnico e piu in generale tutti gli oneri ivi previsti. Le prestazioni di
cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al compenso
complessivo previsto.

29.INCOMPATIBILITA’

Per il soggetto aggiudicatario dei servizi, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause

d’'incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi

comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

L’esclusione e/o decadenza vale indipendentemente dalla forma singola o associata in cui

ciascun singolo soggetto ha partecipato alle procedure, anche in raggruppamenti diversi.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilita, in applicazione della disciplina in tema di

conflitto di interesse (art. 16 del d.lgs. 36/2023) e fermo restando quanto previsto dall’art.

53, co. 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, é preclusa la partecipazione alla presente

gara:

» alla compagine, e ad ogni suo soggetto componente, incaricata della progettazione
definitiva e/o esecutiva da parte dell'impresa affidataria dei lavori in oggetto;

28



Capitolato tecnico prestazionale

+ al Direttore dei Lavori/Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione ed ai componenti
dell’Ufficio di Direzione dei lavori.

Ai componenti della Commissione di Collaudo € precluso, dal momento dell’aggiudicazione

provvisoria e fino allapprovazione del collaudo, accettare incarichi professionali

dall'impresa affidataria dei lavori in oggetto.

| componenti della Commissione di Collaudo devono segnalare I'esistenza alla stazione

appaltante di eventuali rapporti con I'’Appaltante i lavori, per la valutazione discrezionale

sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sullincarico da svolgere.

Qualora pertanto in sede di aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante verifichi la

sussistenza di tali situazioni di incompatibilita, non procedera all’aggiudicazione definitiva e

provvedera a scorrere la graduatoria.

30.DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE | SERVIZI

Il soggetto aggiudicatario dei servizi non pud sospendere o rallentare gli stessi con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con
I’Agenzia.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non
supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto aggiudicatario
del servizio, decorso un periodo fissato in giorni novanta, dovra comunicare al Responsabile
del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i servizi, fissando un termine
che non potra essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei servizi per decisione unilaterale del soggetto
aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la
risoluzione del contratto per fatto del soggetto aggiudicatario del servizio qualora questi,
dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall’Agenzia, nei modi stabiliti
dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento
della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico del soggetto aggiudicatario del servizio
tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

31.LUOGO DI ESECUZIONE

L’Affidatario, dovra prestare i servizi del presente capitolato prestazionale presso il sito del
cantiere dove saranno realizzati i lavori in oggetto nonché presso i propri uffici o altre sedi
indicate dallo stesso. Tutte le riunioni sia esse richieste dall’Aggiudicatario e/o dal Direttore
dei Lavori che indette dalla Stazione Appaltante per i servizi di cui alloggetto, si terranno
presso la sede del’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio in Roma.

32.LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale é Tlitaliano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la
corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro
prodotto dell’Aggiudicatario del servizio nel’ambito del Contratto dovranno essere redatti in
lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Aggiudicatario del servizio allAgenzia in
lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che
comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

33. RISERVATEZZA

Il soggetto Aggiudicatario del servizio s’impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni
di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.
Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee,
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le metodologie. L’Aggiudicatario s'impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e
conoscenze dellAgenzia, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le
necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in
tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle
attivita di cui all’'oggetto dell’appalto. Il soggetto Aggiudicatario del servizio sara responsabile
dellesatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di
riservatezza anzidetti. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, I'’Agenzia si
riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’'ulteriore
danno.

34.SPESE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’Allegato 1.4 del D.Igs. 36/2023, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni
genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa
concernente I'esecuzione dello stesso.

35.FORO COMPETENTE
In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al
Tribunale di Roma.

Il Responsabile Unico dgl Progetto
Ing. Salvatore Con&aéYt?ﬁ(ée

oncettino
Agenzia del
Demanio
01.07.2024
11:24:56
GMT+01:00
Allegati:
Progetto definitivo scaricabile al seguente link:
https://CStorDem.sogei.it/invitations?share=6f9f437fc10465835876
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Allegato D

‘o

Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.

SEZIONE | — DATI FORNITORE

Ragione sociale/Denominazione sociale SPI S.r.l.
Tipologia di fornitore: “percipiente’: SI X] NO [_]
Regime fiscale “forfettario?”: SI [_] NO [X]

SEZIONE Il - DATI BANCARI

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro

Con la sottoscrizione della presente scheda I'appaltatore/fornitore comunica che,
fatte salve eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e
futuri) che verranno instaurati con I’Agenzia del Demanio, si avvarra del conto
corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati ivi inseriti dovra essere
segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

" esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018
2 escluso dall'applicazione dell'l VA ai sensi dell'art.1, ¢.58, L.190/2014

3 ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di
nascita e residenza.



Data 16/10/2024 Firma Sergio De Felice
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Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.

SEZIONE | — DATI FORNITORE

Ragione sociale/Denominazione sociale FEDERICO MASSIMO MAZZOLANI
Tipologia di fornitore: “percipiente’: SI [_] NO [X
Regime fiscale “forfettario?”: SI [_] NO X

SEZIONE Il - DATI BANCARI

" esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018
2 escluso dall’'applicazione dell'lVA ai sensi dell'art.1, ¢.58, L.190/2014

3 ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di
nascita e residenza.

1



Con la sottoscrizione della presente scheda I’appaltatore/fornitore comunica che,
fatte salve eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e
futuri) che verranno instaurati con I’Agenzia del Demanio, si avvarra del conto
corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati ivi inseriti dovra essere
segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

Data 16/10/2024 Firma FEDERICO M. MAZZOLANI



