

COMMITTENTE:

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati
Edilizia
Via Barberini, 38 - 00187 Roma

COMUNE	63100 ASCOLI PICENO (AP)
UBICAZIONE	VIA LUIGI MARINI, 15 / VIALE INDIPENDENZA
TITOLO DELL'OPERA	ADEGUAMENTO ANTICENDIO

PROPRIETA'	F.I.P.
RIF. URBAN. E CATASTALI	
PRATICA EDILIZIA	TIPO N. DEL

ELABORATO REDATTO DA:

PERITO INDUSTRIALE CANDELLORI EMIDIO
PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
Via dell'Airone, 27 – 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Tel./Fax 0735–753060
P.IVA 01420440446 E-mail: emidio@abc-service.it

PROGETTO PRELIMINARE		RADICE TAVOLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
PROGETTO DEFINITIVO		NUMERO TAVOLE	1	6	24	3	2	2	1	2	1	1
PROGETTO ESECUTIVO	●											
PROGETTO AS-BUILT												

TAVOLA RELATIVA A:
QUADRO ECONOMICO

DATA: 21 OTTOBRE 2013	SCALA	COMMESSA N.	N° TAVOLA
REVISIONI		0513	F2
01	FILE		
02			
03			
04	IL COMMITTENTE	IL PROGETTISTA	IL COLLAUDATORE/APPALTATORE
05			
06			
07			
08			
09			
10			

**LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE F.I.P.
SITO IN ASCOLI PICENO, VIA MARINI N°15**

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI a CORPO e ONERI della SICUREZZA

	IMPORTO DI PROGETTO	€	1.599.617,09
	OPERE EDILI VARIE	€	247.209,84
	COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO	€	313.970,39
	VENTILAZIONE MECCANICA	€	5.349,64
	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	€	3.329,02
	MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI	€	8.396,64
	RIVELAZIONE E SEGNALE ALLARME	€	200.091,76
	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO	€	335.185,88
	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	€	49.898,82
A 1	TOTALE LAVORI	€	1.163.431,99
A 2	Oneri attuazione dei piani di sicurezza	€	22.538,63
A 3	Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€	349.394,89
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	814.037,10
	TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA A1) + A2)	€	1.185.970,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 1	Attività ulteriori e complementari			
B 1.1	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 1.000,00
B 1.2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€ 0,00
		tot. B1		€ 1.000,00
B 2	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 0,00
B 3	Accantonamenti per imprevisti	2,00%	di A)	€ 23.719,41
B 4	Spese tecniche:			
B 4.1	Progettazione e Coordinamento per la Sicurezza			€ 66.800,00
B 4.2	Accantonamento art. 133, com.i 3-4 D. Lgs. 163/2006			€ 0,00
B 4.3	Accantonamenti art. 92 comma 7 bis D. Lgs. 163/2006			€ 8.000,00
B 4.4	Attività tecnico amministrative (supporto RUP, verifica e validazione)			€ 0,00
B 4.5	Spese per Commissioni giudicatrici			€ 0,00
		tot. B4		€ 74.800,00
B 5	Accant. ex art. 92 D. Lgs. 163/2006-RUP/D.L./Collaudo	2,00%	di A1)+A2)	€ 23.719,41
B 6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00
B 7	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi			€ 5.000,00
B 8	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 8.1	C.N.P.A.I.A.	4,00%	di B4.1	€ 2.672,00
B 8.2	I.V.A. sui lavori	22,00%	di A	€ 260.913,54
B 8.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	B4.1 e B.8.1	€ 15.283,84
B 8.4	I.V.A. su B1.1	22,00%	di B1	€ 220,00
B 8.5	I.V.A. su accantonamenti	22,00%	di B3 e B7	€ 6.318,27
		tot. B9		€ 285.407,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 413.646,47
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 1.599.617,09

Roma, addì 12/11/2013