CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PREMESSA

L'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, al fine di garantire un
adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art.
12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui allart. 12, comma 2, lettere a) e b), del precitato decreto,
compresi nel territorio di competenza (ambito territoriale della regione Toscana e ambito
territoriale della regione Umbria) ha indetto in veste di Centrale di Committenza, una
procedura aperta per laffidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli
interventi che si renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo, nellarco
del biennio 2013 — 2014.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina relativa al’Accordo Quadro ed ai
singoli contratti attuativi che potranno essere stipulati dal Provveditorato Interregionale alle
opere pubbliche per fa Toscana e I'Umbria, dal'’Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Toscana e Umbria e dai Ministeri per i beni e per le attivitd culturali e della Difesa, per gli
interventi manutentivi da realizzare nellambito territoriale della regione Toscana e della
regione Umbria - di seguito unitariamente individuate come “Stazione Appaltante” - per
Faffidamento degli interventi e lavori di manutenzione individuati nel’Elenco annuale
predisposto dal’Agenzia per attuare il Piano friennale di cui all'art. 12, comma 4, D.L.
98/2011, che le Stazioni Appaltanti potranno richiedere nell’arco temporale della durata
dell'Accordo Quadro. Trattandosi tuitavia di un documento meramente programmatico, la
previsione nell'ambito delElenco non implica automaticamente alcun vincolo di realizzazione
e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti dell’Accordo Quadro.

| singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e
nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute
nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento efo Ilavoro. Detta
documentazione in funzione del livello di complessita deli’intervento e/o lavoro potra essere
costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione ove non siano
necessarie particolari specifiche tecniche, calcoli, dimensionamenti, dal semplice Computo
Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato tecnico, come previsto dallart. 105 del
Regolamento 207/2010.

PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE
DELL'ACCORDO QUADRO

ART. A1 -OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto 'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli
interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria di non particolare complessita e finalizzati al
mantenimento dello stato di efficienza degli immobili in uso alle Amministrazioni, quindi
prevalentemente ad uso uffici, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui
allart. 12, comma 2, leftere a) e b), del D.L.. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011,



compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Toscana e Umbria, ambito

territoriale della regione Toscana e ambito territoriale della regione Umbria.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al
singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al
presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica
del singolo intervento o lavoro.

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative
norme UNI, FAppaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
propri obblighi, dovra, inoltre, adottare tuite le misure idonee a garantire la sicurezza di
persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al
presente Accordo Quadro. In particolare quando I'oggetto dej lavori & relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi all'interno dei locali, FAppaltatore dovra adottare tutte le misure di sicurezza
atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al
pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali
oggetto dei lavori, coordinandosi con it RSSPP, ottemperando alie prescrizioni del DUVRI/del
PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

L’Accordo quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte
del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza
che Pappaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

La Stazione Appaltante ha la facoltd di escludere taluni interventi ancorché previsti
nel’Elenco annuale, trattandosi di un documento meramente programmatico che non implica
aleun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti del’Accordo quadro non potranno pertanto
avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

ART. A2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, CATEGORIA DEl LAVORI E
ABILITAZIONI

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici efo porzioni
di essi, in uso a pubbliche amministrazioni e/o liberi con annesse le eventuali aree di
pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche e
strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PAL! E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

PN LN~



9. TETTI, MANT!I DI COPERTURA E LATTONIERE

10. OPERE MURARIE
11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

13. INTONACI

14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE

15.PAVIMENTI E RIVESTIMENT!

16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFISS! IN PVC

18.OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

18. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

20.0PERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENT!

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTT! E FOGNATURE

25, SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26. IMPIANTI ELETTRICI

27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZION| E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPP| STATIC| E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31. EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI D] TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37.IMPIANTiI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39. OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZ!I E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi commissionabili sopraelencati sono pertanto sostanziaimente e
genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: 0G1; 0G2; OG11, (per la cui esecuzione &
necessario il possesso della certificazione di cui al DM. 37/2008). Detta individuazione &
meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati
nell'ultimo anno. [n quest'ottica, al fine di garantire la massima concorrenza, trattandosi di un
accordo quadro e non potendosi prevedere né il numero né l'entita degli interventi
manutentivi, ascrivibili a ciascuna categoria, che in concreto potranno essere commissionati,



{a gara & suddivisa in ragione di ciascun ambito territoriale in diversi lotti come di seguito

esplicitato:

AMBITO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA E AMBITO TERRITORIALE REGIONE
UMBRIA:

lotto 1 - “lavori no SOA” (interventi manutentivi di importo pari o inferiore a 150.000 euro)

lotto 2 “lavori SOA | e Il classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a 150.000 e
non superiore a 516.000 euro);

lotto 3 “lavori SOA dalla 1l atla IV classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a

La ripartizione dei lotti tiene conto del fabbisogno potenziale di interventi nell'ambito
territoriale oggetto della presente procedura. Tuttavia, essendo i fondi a disposizione limitati e
assegnati secondo un ordine di priorita relativo a tuiti gli interventi da realizzare sul territorio
nazionale, in concreto & possibile che per uno o pit lotti non verra affidato alcun contratto.

ART. A3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, I'importo
massimo delle prestazioni oggetto dellAccordo Quadro & cosi stimato:

AMBITO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA

Lotto Lavori Importo
Lotto 1 “lavori no SOA” (interventi manutentivi € 10.000.000,00
di importo pari o inferiore a 150.000 euro)
“lavori SOA 1 e H classifica® (interventi € 2.400.000,00
Lotto 2 manutentivi di importo  superiore a
150.000 e non superiore a 516.000 euro)
“lavori SOA dalla Ill alla IV classifica” € 10.500.000,00
{interventi  manutentivi di  imporio
superiore a 516.000 euro e non superiore
a 2.582.000 suro)

Lotto 3

AMBITO TERRITORIALE REGIONE Umbria
Lotto Lavori Importo
Lotto 1 “lavori no SOA” (interventi manutentivi € 1.800.000,00
di importo pari o inferiore a 150.000 euro)
“lavori SOA | e Il classifica” (interventi € 550.000,00
Lotto 2 manutentivi di importc supericre a
150.000 e non superiore a 516.000 auro)




AMBITO TERRITORIALE REGIONE Umbria

“lavori SOA dalla Ill alla IV classifica” € 2.582.000,00
(interventi  manutentivi  di  importo
superiore a 516.000 euro e non superiore
a 2.582.000 eurc)

iotto 3

Gli importi si intendono al netto di iva.

| costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati ne!l dettaglio per
ogni singolo contratto, e comungue compresi gia nell’importo massimo stimato.

L'importo a base d'asta & soggetio al regime fiscale dell'iVA che potra essere applicata ad
aliquote differenti in funzione del tipo dei lavori eseguiti.

It corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/20086, e
contabilizzati come previsto al successivo art. B13.

PARTE B - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

ART. B.1 - INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pil
aderente alle finalitd per le quali lintervenio o lavoro & stato commissionato e comunque
qguella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative
norme UNI.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contratiuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. B.2- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dellAccordo Quadro, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
(per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;



¢) prezziario della regione Toscana di cui al Decreto Provveditoriale del 23.03.2012 n. 2240

per Fambito territoriale regione Toscana e prezzario della regione Umbria di cui alla delibera

della Giunta Regionale n. 1482 del 25.10.2010, per 'ambito territoriale regione Umbria
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. B.3 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO/APPALTO

Con la sottoscrizione dell’Accorde Quadro I'Appaitatore si impegna a sottoscrivere i contratti
relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario Regionale
dell’lambito territoriale di riferimento in sede di Accordo Quadro. Qualora [lintervento
comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si fara riferimento al
prezziario di una delle Regioni limitrofe e verra stabiliio in esito ad un verbale di
concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010. Al momento dell'affidamento del singolo
intervento I’Appaltatore, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei
luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori,
dovra valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della
mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica
relativa al singolo intervento. Successivamente all’accettazione dei lavori PAppaltatore non
potra eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non
valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
codice civile (& non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi alla
Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, anche in ragione dei nuovi
prezzi determinati dalla Stazione Appaltante previo contraddittorio con I'operatore, interpellera
I'impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piti conveniente
dandone comunicazione alla Centrale di Committenza. Qualora I'Appaltatore rifiuti per tre
volte consecutive I'esecuzione degli interventi proposti, '’Accorde Quadro si intendera risolto
di diritto a meno che |l rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virtdl dell’ Accordo Quadro stesso.

ART. B.4 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE.

L'appaltatore dovra avere una copertura assicurativa riferita al massimo importo appaltabile
garantendo 'impegno a stipulare su ciascun intervento la relativa polizza.

ART. B.5 - INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci
del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da



prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista cui

verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Non & consentita la revisione dei prezzi e non si applica 'art. 1664, comma 1 del Codice
civile. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, 'art. 133, commi 4,56 e 7
del Codice dei Contratti.

ART. B.6 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

[ danni di forza maggiore sono disciplinati dall’ art. 166 del D.P.R. 207/2010.

il compenso per danni delle opere & limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni,
computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto
delle misure e nel registro di contabilita e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei
successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al
netto del ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Rimangono aitresl a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cio alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i
lavori appaltati.

L'lmpresa & comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tuite le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

ART. B.7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi elo
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in aderenza alla complessita
degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo confratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'appaltatore sottoscritto il contratto redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio
cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie,
la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pit possibile le interferenze con lo
svolgimento deile attivita correnti.

ART. B.8 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DE! LAVORI

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro
verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le tempistiche per lo
svolgimento dei lavori.

ART. B.9 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI



Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B8 sara

applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del
relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dallart. 145 del D.P.R.
207/2011. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
neil'ordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in pil parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare dellimporto del contratto.
Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo
contratto/appaito superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento olitre
alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante si procedera
alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L'Accordo quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore
dell’Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dellAppaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

ART. B.10 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE.

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

Nel caso 'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro
il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti lavori da
altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

ART. B11 - RISOLUZIONE DEL ACCORDO QUADRO. CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA

La Stazione Appaltante pud chiedere fa risoluzione dell'accordo quadro prima della sua
naturale scadenza, nei casi e con le medalita previste dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs.
163/2006

L’ accordo quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso fure”, previa dichiarazione notificata
dalla Stazione Appaitante all'lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo
o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data
di affidamento dei lavori o dall’'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa
indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b) quando FAppaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive I'esecuzione degli
interventi proposti dalla Stazione Appaltante;



c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo
131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione dell’'lImpresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il
fallimento;

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione
Appaltante;

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della Impresa;

h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno
el/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

i) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
gualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto;

k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dellarticolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

[) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

m) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro, I'lmpresa
cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’Accordo quadro
medesimo;

n) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

ART. B. 12 — RECESSO DAl CONTRATTI/APPALTI E RECESSO DALL’ ACCORDO
QUADRO

La Stazione Appaltante, in conformita a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo
contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario di riferimento depurato del
ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.



Decorso il termine di venti giorni dalia formale comunicazione di esercizio del diritto di

recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. |
materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono
soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello
scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante puod trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed a sue
spese.

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dallAccordo Quadro
con ciascun operatore economico parte dell’Accordo previo il pagamento dei lavori realizzati
in esecuzione di tutti i contratti/appalti stipulati in forza dellAccordo Quadro e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite
calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del
prezziario della regione Toscana di cui al Decreto Provveditoriale del 23.03.2012 n. 2240, se
afferente Pambito territoriale regione Toscana, sul prezzario della regione Umbria di cui alla
delibera della Giunta Regionale n. 1482 del 25.10.2010 se afferente 'ambito territoriale
regione Umbria, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, ferma
restando I'efficacia dei singoli contratti/appalti sottoscritti con la singola Stazione Appaltante.

ART. B.13 - CONTABILITA’ DEI LAVORI

La contabilitd dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del
ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore dei
contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall’art. 179 del
D.P.R. 207/2010. Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell'elenco prezzi a
corpo, la contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei
lavori, il quale pud controllarne I'attendibilita anche attraverso un riscontro con il computo
metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti.
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ART. B.14 - OPERE PROVVISIONALI

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dellimpresa
e degli eventuali subappaltatori efo subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo
nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dellappaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia
pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle
opere provvisionali.

ART. B.15 — PROCEDIMENTO PER L’'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla Stazione
Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica di
progetto. L'Impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente
tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed ii Direttore dei Lavori potranno
fare riferimento per qualsiasi necessita. |l referente tecnico della impresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari al fine
di avviare I'esecuzione delle opere. Qualora 'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici
Accordi Quadro per la realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta
Sicurezza, potra affidare gli interventi in questione agli operatori parti dell’Accordo Quadro in
possesso di detta certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare,
contestualmente alla stipula del’Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare,
in una fase successiva, di esserne venuto in possesso.

ART. B.16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Subito dopo l'uitimazione dei lavori I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore dei
Lavori che procedera al pill presto e comunque non olire un mese dalla data di
comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla
data del quale si intendera avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e
salvo la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformitd di costruzione efo di
esecuzione, I'mpresa & tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e [a applicazione della penale prevista
dall'articolo B9 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il
certificato di ultimazione dei lavori avra effetio dal giorno in cui si constatera che I'appaltatore
ha regolarmente eseguito il lavoro.
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ART. B.17 — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E/O COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione efo collaudo verra redatto in conformita ai dettami deila
parte |1, titolo X de! DPR 207/2010.

ART. B.18 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

E' vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale od attrezzature nei fabbricati in quantitd superiore al necessario in quelii nei quali i
lavori e le forniture vengono eseguiti.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a
cura dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, ia cui cura spetta unicamente all'appaltatore

ART. B.19 - DISCIPLINA DEI| CANTIERI

L'appaltatore & responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far
osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei danni che siano comungue cagionati dai suoi
agenti ed operai.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i
lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i
rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in
modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

_L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere I'immediato allontanamento dei tecnici
ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pitt adatti

ART. B.20 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale, I'Appaitatore
assume, in relazione ai singoli appalti, anche gli oneri per:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entita dellopera, con tutti i pil
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprietd dellAmministrazione appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all' Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali
notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori.

e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dallappaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al
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deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’appaltatore e rimborsati
dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale
necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per
le operazioni di collaudo.

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati,illuminazione, armature, centine, casseri,
sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario.

J) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante I'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.

k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera.

) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno
degli immobili o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. | danni che
dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze
imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

ART. B. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli Elenchi
prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende
compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale
od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del
lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

ART. B. 22 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
RISULTANTI DAl CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA
ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in
materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n°163 del 12 aprile 2006 e
s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti
nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori I'amministrazione verifica,
anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell' appaltatore degli obblighi relativi
all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
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b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della stazione appaltante) del documento che
attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarita
contributiva € attestata mediante il "documento unico di regolarita contributiva” denominato
DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione
dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarita contributiva,
'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti
contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il
documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che limpresa é tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

A garanzia dell’osservazione, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra
essere operata, sullimporto netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che
verra restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.

ART. B. 23 — GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente
capitolato per lavori particolari, 'appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per
la durata di due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo per vizi e
difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell’opera e che non si
siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per
difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni
(fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori
ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.

ART. B. 24 — SUBAPPALTO

L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto,
qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nei limiti di
cui agli artt. 118 e 37 comma 11, DIgs 163/06 e nel rispetto dei presupposti e degli
adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione
Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione
attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine
professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvedera al rilascio
dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta.
Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
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In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del

subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto e fatto
obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effeftuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai
pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

ART. B.25 - AFFIDAMENTC DEI LAVORI

Come gia riportato nei precedenti punti, i lavori verranno affidati tramite contratto specifico
elaborato allinterno del presente accordo quadro e secondo il principio di non discriminazione
e rotazione come riportato anche nel successivo punto B 27. |a classifica degli operatori viene
effettuata sulla base dei ribassi offerti.

ART. B.26 - RAPPORTI DI LAVORO IMPRESA-ASSEGNATARIO

All'Appaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L’ inosservanza di tale divieto comporta I'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall'assegnatario alla stazione
appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera che saranno
contabilizzate a parte, tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e
costituire, cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo
caso saranno svolte senza apportare modifiche al croncprogramma concordato e saranno
contabilizzate a parte a cura dell’assegnatario.

ART. B.27 - NUMERO MINIMO DEGLI INTERVENTI

Le Stazioni Appaltanti procederanno alfaffidamento dei singoli contratti/appalti agli
aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata
dallintervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA | e |l classifica; Lavori SOA dalla Il alla IV
classifica).

il lotto sara individuato prendendo a riferimento la categoria prevalente tra quelle oggetto
dell'intervento.

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell'’Accordo Quadro, & previsto
un importo massimo affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico
contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti), raggiunto il quale la Stazione
Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il
ribasso pill conveniente. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo
massimo affidabile previsto per il lotto interessato, si dovra tener conto, in relazione a
ciascuna categoria, della classifica richiesta.
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Qualora il primo incarico affidatc da una Stazione Appaltante sia di valore superiore

allimporto massimo previsto si procedera comunque con laffidamento salvo poi non
considerare l'impresa assegnataria peri successivi interventi.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere interpellata
anche per un nuovo affidamento che superi di non piti del 10% il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l'impresa interpellata rifiuti un successivo
affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati in virti dell’Accordo
Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pili conveniente
salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento per i successivi
affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

In particolare tali soglie di importo sono, rispettivamente in relazione a:

AMBITO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA AMBITO TERRITORIALE REGIONE UMBRIA
LOTTO SOGLIA MASSIMA LOTTO SOGLIA MASSIMA
1 € 500.000,00 1 € 450.000,00
2 € 800.000,00 2 € 550.000,00
3 € 2.582.000,00 3 € 2.582.000,00

Nel caso in cui tutti gli operatori parti deil'Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per
un importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate, la rotazione riprendera a
partire dal concorrente primo classificato neila graduatoria interessata dall'intervento (Lavori
NO SOA; Lavori SOA | e |l classifica; Lavori SOA dalla lll alla IV classifica).

L’Agenzia potra in ogni caso avvalersi, per ciascun lotto, degli operatori economici parti
dellAccordo Quadro anche per I'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli
di cui allart. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convenlito con Legge 111/2011, ove
previsto in specifiche disposizioni normative;

ART. B.28 - PASSAGGIO PUBBLICO

Durante i lavori si dovra provvedere a mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni
degli stessi in uso alle Amministrazioni, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice e il personale delle Amministrazioni e/o il
pubblico.

ART. B.28 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro
specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del
Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati
sulia base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto
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ART. B. 30 - PRESENZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, la responsabilita di quanto accade nellarea di cantiere &€ sempre e
comunque riconducibile all’Appaltatore.

ART. B. 31 - PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
28.05.1997 n. 140, non e dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione.
All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti
in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico
del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa
l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta
dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pu0 superare i 45 giorni a decorrere dalla
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell’ Appaltatore.
Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell’articolazione e complessita del medesimo.

ART. B. 32 - LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal Direttore dei Lavori,
insieme alla sua specifica relazione entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori e /o collaudo e sara trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare
I'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

ART. B. 33 - PIANI DI SICUREZZA

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento.

Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC 'appaltatore, prima della consegna dei
lavori provvedera a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al
responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del
procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC, o I'eventuale piano
sostitutivo, per le attivita che svolgera in proprio e per le attivita che intende subappaltare.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'appaltatore dovra
comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo all’ufficio della direzione
dei lavori, in questo caso il direttore dei lavori avra 'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.
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Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.
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INDICE GENERALE DEL C.S.A.

CAPO |

Premessa

Parte "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE
DELL'ACCORDO QUADRO

A1 - Oggetto dell'accordo quadro.

A2 - Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni.
A3 - Ammontare dell'accordo quadro.

Parte "B" DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
B1 - Interpretazioni dell'accordo quadro e del capitolato speciale d'appalto.
B2 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro.

B3 - Condizioni del contratto/appalto.

B4 - Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore.

B5 - Invariabilita del corrispettivo

B6 - Danni di forza maggiore

B7 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

B8 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori

B9 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori

B10 - Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe.

B11 - Risoluzione del accordo quadro. clausola risolutiva espressa

B12 - Recesso dai confratti/appalti e recesso dall’ accordo quadro

B13 - Contabilita dei lavori

B14 - Opere provvisionali

B15 - Procedimento per 'attivazione degli interventi

B16 - Ultimazione dei lavori

B17 - Certificato di regolare esecuzione efo collaudo

B18 - Divieto di deposito nei locali oggetto di intervento

B19 - Disciplina dei cantieri

B20 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

B21 - Disposizioni generali relative ai prezzi

B22 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di
lavoro, dalla normativa antinfortunistica e sull'igiene del lavoro.

B23 - Garanzie

B24 - Subappalto

B25 - Affidamento dei lavori

B26 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

B27 - Numero minimo degli interventi

B28 - Passaggio pubblico

B29 - Lavoro festivo e notturno

B30 - Presenza dell'appaltatore

B31 - Pagamenti

B32 - Liquidazione finale e saldo

B33 - Piani di sicurezza
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