



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**  
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
per Campania e Molise



AGENZIA DEL DEMANIO

25 FEB. 2016

Prot. 2016-1960-DRAH

**ADDENDUM a**

**CONVENZIONE QUADRO  
Piano Generale Interventi 2013  
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Campania e Molise**  
rappresentato dal Provveditore Dott. Ing. Vittorio Federico Rapisarda

e

**l'Agenzia del Demanio**, rappresentata dal Dott. Edoardo Maggini

**PREMESSO**

- che ai sensi l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. l'Agenzia del Demanio, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti suddette la Convenzione Quadro di cui al prot.5247/2014 del 17/04/2014, relativa al Piano Generale Interventi 2013;
- che in base alle esigenze manutentive è stato reinserito l'intervento INT\_PROV\_13742.

In data 18/02/2016 le Parti sopraindicate integrano l'oggetto della Convenzione predetta con gli interventi di cui alla scheda n.13742.

Campobasso, 18 febbraio 2016

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Dott. Edoardo Maggini

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Dott. Ing. Vittorio Federico Rapisarda

Allegato: n. 1 (uno) interventi

# C00000 Sistema Accentrato delle Manutenzioni

000000 Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Codice Intervento             | 13742  |
| Stazione Appaltante           | Provveditorato   |
| Regione                       | MOLISE   |
| Comune                        | CAMPOBASSO   |
| Indirizzo                     | cda selva piana, snc   |
| RUP                           | Nome SAVERIO GINETTO SAVIO<br>Cognome PETRACCA<br>Email<br>Recapito Telefonico 087496945   |
| Amministrazione Centrale      | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E   |
| Amministrazione Utilizzatrice | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E   |
| Descrizione Intervento        | Manutenzione Ordinaria per eliminazioni infiltrazioni d'acqua, riparazione piastrelle archivio e sostituzione motoriduttori cancelli scorrevoli. |
| Tipologia                     | Manutenzione Ordinaria   |
| Anno Attivazione              | 2013   |
| Importo Lavori                | 15.920,00  |
| Importo Quadro Economico      | 21.700,00  |
| Progettazione interna         | SI   |
| Ricorso ad Accordi Quadro     | SI   |

| Fase pre-progettuale                | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Conclusione Fase Progettuale        |               |                        |                |
| Avvio del Procedimento di selezione |               |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria          |               |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva           |               |                        |                |
| Stipula Contratto                   |               |                        |                |

| Fase progettuale                  | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Redazione documentazione tecnica  |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Preliminare |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Definitivo  |               |                        |                |
| Elaborazione Progetto Esecutivo   | 22/02/2016    |                        |                |

| Fase esecutiva                     | Data prevista | Data prevista (actual) | Data effettiva |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Pubblicazione Bando di Gara        | 18/03/2016    |                        |                |
| Aggiudicazione Provvisoria         | 20/04/2016    |                        |                |
| Aggiudicazione Definitiva          | 05/05/2016    |                        |                |
| Stipula del Contratto              | 30/05/2016    |                        |                |
| Consegna Lavori                    | 31/07/2016    |                        |                |
| Fine Lavori                        | 31/10/2016    |                        |                |
| Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione |               |                        |                |

| Contrattualizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2016                 | 21.700,00        |                           |                   |
| 2017                 |                  |                           |                   |
| 2018                 |                  |                           |                   |
| 2019                 |                  |                           |                   |
| 2020                 |                  |                           |                   |

| Contabilizzazione | Importo previsto | Importo previsto (actual) | Importo effettivo |
|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 2016              |                  |                           |                   |
| 2017              |                  |                           |                   |
| 2018              |                  |                           |                   |
| 2019              |                  |                           |                   |
| 2020              |                  |                           |                   |

Sigle

*Q*

*ET*