

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria



CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011 (INTERVENTI P.G. 2015)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Prof. Ing. Donato Carlea

е

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing Stefano Lombardi

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto
 attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa
 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con
 cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere
 Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto
 attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai
 sensi del comma 5 del predetto articolo12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano ove richiesto le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 02/12/2015 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2015 (di seguito PG 2015);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2015, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegatè.

Art. 3 (Funzioni svolte dal Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
- Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
 - Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
- 4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
- 5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4 (Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le

- prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
- In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro, in ogni caso stabilite in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.
- 3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 espletata dal Provveditorato stesso.
- 4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
- Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

- 1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
- Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale di cui all'art. 92 comma 7 bis e art. 93 commi 7-bis e ss. del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
- 3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

- 1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
- Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.
- Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
- 4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7 (Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8 (Attuazione della convenzione)

- La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
- 2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
- 3. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

 L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;

Art. 9

(Comunicazioni)

- 1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
- 2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

Per l'Agenzia del Demanio:	Per il Provveditorato:
Direzione Regionale Sicilia	Al Ministero delle Infrastrutture e
Sede di Palermo	Trasporti
Piazza Marina – Salita Intendenza n.2 – 90133	Provveditorato Interregionale alle Opere
Palermo	Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
Alla cortese attenzione:	Piazza Verdi n.16 – 90138 Palermo
Ing. Fabrizio Francesco Buscemi	Alla c.a. Arch. Alessandro Basile
Telefono: 091.7495443	Telefono: 091.583806
Fax: 06.50516067	Fax: 091.6045210
Mail: dre.sicilia@agenziademanio.it e	Mail: ale.basile@mit.gov.it
fabriziofrancesco.buscemi@agenziademanio.it	

Art. 10 (Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo 19/04/2016

Per l'Agenzia del Demanio Il Direttore Regionale Ing. Stefano Lombardi Per il Provveditorato

II Provveditore

Prof. Ing. Donato Carlea

Allegati: n.42 interventi identificati con cod. int. 12052, 12081, 6832, 12082, 7336, 12055, 12071, 12073, 12097, 12078, 15588, 15306, 15861, 15309, 11805, 12546, 12446, 2481, 11963, 15560, 15558, 12239, 12283, 7208, 7228, 12570, 4972, 12566, 15319, 4966, 12573, 14142, 12316, 12185, 4723, 11679, 15557, 11824, 11821, 12039, 11822, 11820.

Codice Intervento			12052
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune			
***************************************		AGRIGENTO	***************************************
Indirizzo	p.,	P. A. MORO	
and the second s	Nome	emilio 	
RUP	Cognome	gazzitano	**
and the same of th	Email	emilio.gazzitano@mit.gov	/.lt
	Recapito Telefonico	3293603747	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO)
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali, verniciatura eleme	nti metallici e sostituzione lam	pade non funzionanti
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori		2013	5 000,00
Importo Cavori			7 000,00
			······································
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		si Si	
Ricorso au Accordi Quadro		[
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			Market Barrier
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
***************************************		planta a servicio de la companio de	
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/10/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare	and the second s	e e de la composition de la co	
Elaborazione Progetto Definitivo		for the same and the same of t	
innunananananananananananananananananana			
Elaborazione Progetto Esecutivo			MINNEY WELL BEST ON THE LEWY
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/04/2017		
Consegna Lavori	01/06/2017		
Fine Lavori	01/07/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/07/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
	porto p. 37/360	(actual)	
2016			
2017	5 000,00		
2018			
2019			
2020			
	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
Contabilizzazione		(actual)	
2016	E 000 00		
2016 2017	5 000,00		
	5 000,00		

Codice Intervento			12081
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione	1	SICILIA	
Comune		AGRIGENTO	
Indirizzo		VIA GIUSEPPE MAZZINI	
	Nome	emilio	
RUP	Cognome	gazzitano	
Kor	Email	emilio.gazzitano@mit.gov	.it
	Recapito Telefonico	3293603747	***************************************
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOM	IIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Rifacimento della parte ammalo tinteggiatura	orata dell'intonaco del prospetto estern	no e successiva
_			no e successiva
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	no e successiva
Tipologia Anno Attivazione			
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori		Manutenzione Ordinaria	105 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico		Manutenzione Ordinaria 2015	105 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		Manutenzione Ordinaria 2015 si	105 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		Manutenzione Ordinaria 2015	105 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		Manutenzione Ordinaria 2015 si	105 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale	tinteggiatura	Manutenzione Ordinaria 2015 si si	105 000,00 150 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	tinteggiatura	Manutenzione Ordinaria 2015 si si	105 000,00 150 000,00

Fase pre-progettuale	
Conclusione Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di sele:	ione
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

	Fase progettuale
Redazior	ne documentazione tecnica
Elaboraz	ione Progetto Preliminare
Elaboraz	ione Progetto Definitivo
Elaboraz	ione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/11/2016		
01/11/2016		
01/11/2016		

	Fase esecutiva
Pubbl	cazione Bando di Gara
Aggiu	dicazione Provvisoria
Aggiu	dicazione Definitiva
Stipul	a del Contratto
Conse	gna Lavori
Fine L	avori
Collau	do/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2017		
01/09/2107		
01/03/2018		
01/06/2018		

Contrattualizzazione	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150 000,00		

Contabilizzazione	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
75 000,00		
75 000,00		



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Codice Intervento	7		\$13.672
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		AGRIGENTO	
Indirizzo		Via San Vito,4	
	Nome	emilio	
RUP	Cognome	gazzitano	
Kor	Email	emilio.gazzitano@mit.gov.	.it
	Recapito Telefonico	3293603747	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRAST	TRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELLE INFRAST	TRUTTURE E DEI
		Manutenzione Ordinaria 2015	
Anno Attivazione Importo Lavori			23 000,00
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico			23 000,00 30 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		2015 si	
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		2015	
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	Data prevista	2015 si	
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale	Data prevista	2015 Si Si	30 000,00
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale	Data prevista	2015 Si Si	30 000,00
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione	Data prevista	2015 Si Si	30 000,00
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria	Data prevista	2015 Si Si	30 000,00
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	2015 Si Si	30 000,00
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista  Data prevista	2015 Si Si	30 000,00
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale		2015 si si Data prevista (actual)	Data effettiva
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto  Fase progettuale  Redazione documentazione tecnica	Data prevista	2015 si si Data prevista (actual)	Data effettiva
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto	Data prevista	2015 si si Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale	
Redazione do	cumentazione tecnica
Elaborazione	Progetto Preliminare
Elaborazione	Progetto Definitivo
Elaborazione	Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/11/2016		

	Fase esecutiva
Pubb	licazione Bando di Gara
Aggiu	udicazione Provvisoria
Aggiu	udicazione Definitiva
Stipu	la del Contratto
Cons	egna Lavori
Fine	Lavori
Colla	udo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2017		
01/07/2017		
01/09/2017		
01/10/2017		

C	ontrattualizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30 000,00		

	Contabilizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30 000,00		



Codice Intervento			12082
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione	1	SICILIA	
Comune		AGRIGENTO	
Indirizzo		VIALE DELLA VITTORIA 19	)
	Nome	maurizio	
RUP	Cognome	simone	
No.	Email	maurizio.simone	······································
	Recapito Telefonico	3293603593	***************************************
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOI	MIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE	***************************************
Descrizione Intervento	Manutenzione Straordinaria impianti e	lettrici e termici e servizi igienio	ci
Tipologia		Manutenzione Straordina	ria
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			156 000,00
Importo Quadro Economico			222 500,00
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica		Data proviota (actual)	Data Chettiva
Elaborazione Progetto Preliminare	01/11/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/11/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/11/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2017		
Consegna Lavori	01/07/2017		
Fine Lavori	01/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/01/2018		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	222 500,00		
2018			
2019			
2020			
Contabilizzazione		Importo previsto	


	Contabilizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
225 000,00		





Codice Intervento		Fig. 1	7336
Stazione Appaltante	-	Provveditorato	7536
Regione	-	SICILIA	
Comune		LAMPEDUSA E LINOSA	
Indirizzo		Via Bonfiglio Lampedusa	snc
	Nome	maurizio	
RUP	Cognome	simone	
	Email	maurizio.simone	
	Recapito Telefonico	3293603593	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOI	MIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDI PER RICOVERO ELICOTTERI CON I PIAZZOLA DI ATTERRAGGIO		
Tipologia		Manutanzione Ordinaria	to the state of which a second state of the
Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria	
Importo Lavori	-	2015	40,000,00
Importo Cavori			12 080,00
Progettazione interna			16 500,00
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Superior Contracto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/11/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Elaboratione Frogetto Edecativo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	Principles and the second second second		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2017		
Consegna Lavori	01/06/2017		
Fine Lavori	01/07/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	***************************************		
Colladdo/Cert. Negolare Esecuzione	01/10/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	16 500,00		
2018			
2019			
2020			
		Importo prevista	
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016		(actual)	
2017	16 500,00		
2018	10 000,00		
	1 1		



Codice Intervento	7		
Stazione Appaltante	-	D	12056
Regione	-	Provveditorato	
Comune	4	SICILIA	
	-	LICATA	
Indirizzo		VIA LIBOTTI	
	Nome	maurizio	
RUP	Cognome	simone	***************************************
	Email	maurizio.simone	
	Recapito Telefonico	3293603593	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONO	***************************************
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE DOGANE	
Descrizione Intervento	Rifacimento intonaci ammalorati e tinte	eggiatura di vari locali	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			7 500,00
Importo Quadro Economico			10 000,00
Progettazione interna		Si	
Ricorso ad Accordi Quadro		Si	
W7 (244) _ (144)			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	D. C. C. C.		
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/11/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data provieta (actual)	Data effettiva
	Data Piesista	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2017		
Consegna Lavori	01/07/2017		
Fine Lavori	01/08/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/09/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	10 000,00		
2018	,		
2019			
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2016		(actual)	
2017	10 000,00		
2018	10 000,00		
2019			
2020			
	L		

Codice Intervento			12071
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CALTANISSETTA	
Indirizzo		VIA L. BISSOLATI N. 135	
	Nome	ROSARIO	
RUP	Cognome	PUGLISI	
	Email	r.puglisi@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603529	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			30 000,00
Importo Quadro Economico			39 000,00
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		Si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/07/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
Elaboratione Fragetto Escativo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2016		
Consegna Lavori	31/12/2016		
Fine Lavori	30/01/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	39 000,00	(actual)	
2017			
2018			
2019			
2020		West and the second sec	
Contabilizzazione	Importo provinto	Importo previsto	

Contabilizzazione		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
39 000,00		



	1		12073
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CALTANISSETTA	
Indirizzo		Viale Regina Margherita, 31/Via Niscemi	
	Nome	ROSARIO	
RUP	Cognome	PUGLISI	***************************************
Koi	Email	r.puglisi@mit.gov.it	***************************************
	Recapito Telefonico	3293603530	***************************************
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONO	MIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Sostituzione serbatoi di raccolta acqua	a fini antincendio	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			35 000,00
Importo Quadro Economico			47 200,00
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		Si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
	15/02/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare	15/03/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/07/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/07/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/11/2016		
Consegna Lavori	01/11/2016		
Fine Lavori			
***************************************	31/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	47 200,00		
2017			
2018			
2019			
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettiva
		(actual)	Importo effettivo
2016	47 200,00		
2017			
2010			
018			



Codice Intervento			12007
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune	1	CALTANISSETTA	
Indirizzo		Viale Regina Margherita, 31/Via Niscemi	
	Nome	ROSARIO	
BUD	Cognome	PUGLISI	
RUP	Email	r.puglisi@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603529	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOM	IIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	lavori nei locali archivio: risanam ventilazione meccanica controlla	ento murature, eliminazione causa e ta	installazione impianto di
Descrizione Intervento Tipologia Anno Attivazione		ta	
Tipologia Anno Attivazione		Manutenzione Straordinar	
Tipologia		Manutenzione Straordinar	ria
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori		Manutenzione Straordinar	ria 83 945,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico		Manutenzione Straordinar 2015	ria 83 945,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		Manutenzione Straordinar 2015	ria 83 945,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale	ventilazione meccanica controlla	Manutenzione Straordinar 2015 si si	ria 83 945,00 112 284,83
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale	ventilazione meccanica controlla	Manutenzione Straordinar 2015 si si	ria 83 945,00 112 284,83
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione	ventilazione meccanica controlla	Manutenzione Straordinar 2015 si si	ria 83 945,00 112 284,83
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	ventilazione meccanica controlla	Manutenzione Straordinar 2015 si si	ria 83 945,00 112 284,83

Fase progettuale		
Redazio	ne documentazione tecnica	
Elabora	zione Progetto Preliminare	
Elabora	zione Progetto Definitivo	
Elabora	zione Progetto Esecutivo	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2016		
01/07/2016		
01/07/2016		

	Fase esecutiva
Pubbli	cazione Bando di Gara
Aggiud	licazione Provvisoria
Aggiud	licazione Definitiva
Stipula	del Contratto
Conse	gna Lavori
Fine La	avori
Collau	do/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2016		
30/11/2016		
28/02/2017		
31/03/2017		

	Contrattualizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80 000,00		
32 284,83		

	Contabilizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80 000,00		
32 284,83		



Codice Intervento			12078
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CALTANISSETTA	
Indirizzo		VIALE REGINA MARGHERI	TA, N. 30
	Nome	ROSARIO	
	Cognome	PUGLISI	
RUP	Email	r.puglisi@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603530	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	)
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Verniciatura di n.30 infissi in legno e ve	erniciatura di 1500 mq di paret	i e soffitti
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			24 000,00
Importo Quadro Economico			31 200,0
Progettazione interna		Si	J1 200,00
Ricorso ad Accordi Quadro		Si Si	
Moore ad Mooora, adda.o			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/03/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare	15/05/2010		
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Demittivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/07/2016		
Consegna Lavori	31/07/2016		
Fine Lavori	30/09/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/11/2016		
Condudo, Cert. Negolare Esecuzione	13/11/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2016	31 200,00	(actual)	
2017	31 200,00		
2018	1		
2019			
2020	1		
	J L		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
Contabilizzazione		(actual)	
	1 21 200 nn		
2016	31 200,00		
2016 2017	31 200,00		
	31 200,00		

JR.

Codice	Intervento
Stazior	ne Appaltante
Region	ie
Comur	le
Indirizz	20
RUP	
Ammir	istrazione Centrale
Ammir	istrazione Utilizzatrice
Descri	zione Intervento
Tipolo	gia
Anno A	Attivazione
Import	o Lavori
mport	
	o Quadro Economico
Import	o Quadro Economico tazione interna

	Provveditorato
	SICILIA
	ACIREALE
	CORSO UMBERTO I, 175
Nome	AGATA
Cognome	TUDISCO
Email	agata.tudisco@mit.gov.it
Recapito Telefonico	3293603637
	MINISTERO DELL'INTERNO
	POLIZIA DI STATO

2015 - INT_PROV_15588 (38874) - A) Rifacimento della vetrata dell'Ufficio URP del piano primo con struttura in alluminio e vetri antisfondamento (18/19) - B) realizzazione di vetrata di separazione nell'Ufficio Amministrativo nel secondo piano con struttura in alluminio e vetri antisfondamento (18/19) - C) Rifacimento pavimento sopraelevato della centrale operativa - D) Revisione e sostituzione rubinetteria nei WC - E) Sostituzione di alcuni vetri degli infissi con altri antinfortunistici - F) Tinteggiatura dei WC e di alcune stanze.

Manutenzione Ordinaria	
2015	
	20 000,00
	27 000,00
si	

	Fase pre-progettuale
Conclu	sione Fase Progettuale
Avvio d	lel Procedimento di selezione
Aggiud	icazione Provvisoria
Aggiud	icazione Definitiva
Stipula	Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

	Fase progettuale
Redazio	ne documentazione tecnica
Elabora	zione Progetto Preliminare
Elabora	zione Progetto Definitivo
Flabora	zione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/06/2016		
30/06/2016		
30/06/2016 30/06/2016		

	Fase esecutiva
Pubblica	zione Bando di Gara
Aggiudic	azione Provvisoria
Aggiudic	azione Definitiva
Stipula d	el Contratto
Consegn	a Lavori
Fine Lavo	ori
Collaudo	/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2016		
28/02/2017		
31/05/2017		
28/02/2017		

	Contrattualizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27 000,00		

Co	ontabilizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20 250,00		
6 750,00		





Codice Intervento		15306
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		CATANIA
Indirizzo		AEROPORTO FONTANA ROSSA ,SNC
	Nome	AGATA
RUP	Cognome	TUDISCO
RUP	Email	agata.tudisco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603637
		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Centrale		WINNISTENO DELE INTENNO
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	rivestimento in resina della pav	VIGILI DEL FUOCO  t_Prov_15306 (Cod. Intervento 47107) - Rimozione del  vimentazione e successivo rifacimento con resine in
	rivestimento in resina della pav	VIGILI DEL FUOCO  t_Prov_15306 (Cod. Intervento 47107) - Rimozione del
Amministrazione Utilizzatrice	rivestimento in resina della pav acripoliuretanico bicomponente	VIGILI DEL FUOCO  t_Prov_15306 (Cod. Intervento 47107) - Rimozione del  vimentazione e successivo rifacimento con resine in
Amministrazione Utilizzatrice  Descrizione Intervento	rivestimento in resina della pav acripoliuretanico bicomponente	VIGILI DEL FUOCO  it_Prov_15306 (Cod. Intervento 47107) - Rimozione del  vimentazione e successivo rifacimento con resine in  e, previa preparazione della pavimentazione e piccoli lavori di
Amministrazione Utilizzatrice  Descrizione Intervento  Tipologia	rivestimento in resina della pav acripoliuretanico bicomponente	VIGILI DEL FUOCO  It_Prov_15306 (Cod. Intervento 47107) - Rimozione del  vimentazione e successivo rifacimento con resine in  e, previa preparazione della pavimentazione e piccoli lavori di   Manutenzione Ordinaria
Amministrazione Utilizzatrice  Descrizione Intervento  Tipologia  Anno Attivazione	rivestimento in resina della pav acripoliuretanico bicomponente	VIGILI DEL FUOCO  It_Prov_15306 (Cod. Intervento 47107) - Rimozione del vimentazione e successivo rifacimento con resine in e, previa preparazione della pavimentazione e piccoli lavori di  Manutenzione Ordinaria 2015
Amministrazione Utilizzatrice  Descrizione Intervento  Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori	rivestimento in resina della pav acripoliuretanico bicomponente	VIGILI DEL FUOCO  t_Prov_15306 (Cod. Intervento 47107) - Rimozione del  vimentazione e successivo rifacimento con resine in  e, previa preparazione della pavimentazione e piccoli lavori di   Manutenzione Ordinaria  2015  28 000,0

Fase pre-progettuale	
Conclu	sione Fase Progettuale
Avvio d	lel Procedimento di selezione
Aggiud	icazione Provvisoria
Aggiud	icazione Definitiva
Stipula	Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale	
Redazion	e documentazione tecnica
Elaborazi	one Progetto Preliminare
Elaborazi	ione Progetto Definitivo
Elaborazi	ione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2016		
30/06/2016		
30/06/2016		

Fase esecutiva	
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	
Consegna Lavori	
Fine Lavori	
Collaudo/Cert. Regolare Esecuz	ione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/08/2016		
28/02/2017		
28/02/2017 31/05/2017		

Co	ntrattualizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
37 800,0	0	
	······································	

	Contabilizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
28 350,00		
9 450,00		





Codice Intervento		15861
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		SICILIA
Comune		CATANIA
Indirizzo		AEROPORTO FONTANAROSSA
	Nome	AGATA
RUP	Cognome	TUDISCO
KUP	Email agata.tudisco@mit.gov.it	agata.tudisco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603637
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO
	INT_PROV_15861 - (47134) In	npianto di climatizzazione, sostituzione unità esterna pari o
Descrizione Intervento	superiore a 70Kw elettrici e par	ri o superiore a 210 Kw termici, cop. superiore a 3,8. Revisione cioni, ripristino ventilconvettori interni. Lavori di completamento e
Tipologia	superiore a 70Kw elettrici e par della coibentazione delle tubaz	ri o superiore a 210 Kw termici, cop. superiore a 3,8. Revisione cioni, ripristino ventilconvettori interni. Lavori di completamento e  Manutenzione Ordinaria
	superiore a 70Kw elettrici e par della coibentazione delle tubaz	ri o superiore a 210 Kw termici, cop. superiore a 3,8. Revisione cioni, ripristino ventilconvettori interni. Lavori di completamento e  Manutenzione Ordinaria 2015
Tipologia Anno Attivazione	superiore a 70Kw elettrici e par della coibentazione delle tubaz	ri o superiore a 210 Kw termici, cop. superiore a 3,8. Revisione cioni, ripristino ventilconvettori interni. Lavori di completamento e  Manutenzione Ordinaria 2015 48 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico	superiore a 70Kw elettrici e par della coibentazione delle tubaz	ri o superiore a 210 Kw termici, cop. superiore a 3,8. Revisione cioni, ripristino ventilconvettori interni. Lavori di completamento e  Manutenzione Ordinaria 2015
Tipologia	superiore a 70Kw elettrici e par della coibentazione delle tubaz	ri o superiore a 210 Kw termici, cop. superiore a 3,8. Revisione cioni, ripristino ventilconvettori interni. Lavori di completamento e  Manutenzione Ordinaria 2015 48 000,00

	Fase pre-progettuale
Conclu	sione Fase Progettuale
Avvio d	lel Procedimento di selezione
Aggiud	icazione Provvisoria
Aggiud	icazione Definitiva
Stipula	Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

	Fase progettuale
Redazion	ne documentazione tecnica
Elaboraz	ione Progetto Preliminare
Elaboraz	ione Progetto Definitivo
Elaboraz	ione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2016		
30/06/2016		
30/06/2016		

	Fase esecutiva
Pubbli	cazione Bando di Gara
Aggiud	icazione Provvisoria
Aggiud	icazione Definitiva
Stipula	del Contratto
Conseg	gna Lavori
Fine La	vori
Collau	do/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/08/2016		
31/10/2016		
31/01/2017		
28/02/2017		

Contrattualizzazione	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	Importo previsto (actual)

Contabilizzazione	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
48 600,00		
16 200,00		





Codice Intervento			15309
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CATANIA	
Indirizzo		AEROPORTO FONTANAROSSA	
	Nome	AGATA	
BUB	Cognome	TUDISCO	
RUP	Email	agata.tudisco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603637	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	piano primo e piccoli lavori di c	ostituzione di pavimenti usurati, rifacim ompletamento	
Tipologia		Manutanziana Ordinaria	
		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		Manutenzione Ordinaria 2015	44 400 00
Importo Lavori			44 400,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico		2015	44 400,00 60 000,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		2015 si	
Importo Lavori Importo Quadro Economico		2015	

Fase pre-progettuale		
Conclu	sione Fase Progettuale	
Avvio d	el Procedimento di selezione	
Aggiud	icazione Provvisoria	
Aggiud	icazione Definitiva	
Stipula	Contratto	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale	
Redazione	documentazione tecnica
Elaborazion	ne Progetto Preliminare
Elaborazion	ne Progetto Definitivo
Elaborazion	ne Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2016		
30/06/2016		
30/06/2016		

Fase esecutiva	
Pubblicazione Bando di Gara	
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	
Consegna Lavori	
Fine Lavori	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Collaudo/Cert. Regolare Esec	uzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/08/2016		
31/10/2016		
31/01/2017		
28/02/2017		

	Contrattualizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	***************************************
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60 000,00		

Contabilizzazione		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020	/	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45 000,00		
15 000,00		



Codice Intervento			11305
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CATANIA	
Indirizzo		P.ZA S. FRANCESCO DI PA	OLA N .2
	Nome	AGATA	
	Cognome	TUDISCO	
RUP	Email	agata.tudisco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603637	
Amministrazione Centrale	Recapito releionico	MINISTERO DELL'ECONON	ALA E DELLE CINANIZE
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	VIIA E DELLE FIINAINZE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura di n. 2 alloggi di servizio		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			12 000,0
Importo Quadro Economico			16 200,0
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro	-	si	
Moorso da Aosordi Quadro			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/11/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2017		
Consegna Lavori	31/03/2017		
Fine Lavori	30/06/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	16 200,00		
2018			
2019			
2020			
		Importo previete	
Contabilizzazione 2016	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	16 200,00		

Contabilizzazione		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020	/	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
16 200,00		





Codice Intervento			12546
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CATANIA	
Indirizzo	3400000	PORTO (MOLO NUOVO)	
	Nome	AGATA	
RUP	Cognome	TUDISCO	
KUF	Email	agata.tudisco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603637	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOM	11A E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE DOGANE	
	locali.		
Tinologia		Manutanziana Straardina	da
		Manutenzione Straordinar	ria
Anno Attivazione		Manutenzione Straordinar 2015	
Anno Attivazione Importo Lavori			20 000,00
Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico		2015	20 000,00
Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna		2015 si	ria 20 000,00 27 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		2015	20 000

Fase pre-progettuale	
Conclus	ione Fase Progettuale
Avvio de	el Procedimento di selezione
Aggiudi	cazione Provvisoria
Aggiudi	cazione Definitiva
Stipula (	Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale	
Redazion	e documentazione tecnica
Elaborazi	one Progetto Preliminare
Elaborazi	one Progetto Definitivo
Elaborazi	one Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2016		
31/10/2016		
31/10/2016		

Fase esecutiva	
Pubblicazione Bando di Gara	,
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula del Contratto	
Consegna Lavori	
Fine Lavori	
Collaudo/Cert. Regolare Ese	cuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		
30/04/2017		
30/08/2017		
30/06/2017		

Contrattualizzazione	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27 000,00		

Contabilizzazione	
2016	
2017	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27 000,00		





Codice Intervento	=	8	12446
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CATANIA	
Indirizzo		VIA FONTANAROSSA, S.N.	
	Nome	SALVATORE	
		GEMMA	
RUP		genioctgemma@virgilio.it	
		3293603638	
Amministrazione Centrale	Lancata and the same and the sa	MINISTERO DELLE INFRAS	TRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE DI P	ORTO
Descrizione Intervento	28263-28267 Al piano terra rimozione i tinteggiatura locali interni	ntonaco interno, applicazione	intonaco deumidificante,
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			60 000,0
Importo Quadro Economico			81 000,0
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
-		Υ	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
			-
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/06/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/06/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/06/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Provvisoria			
Stipula del Contratto	15/11/2016		
Consegna Lavori	28/12/2016		
Fine Lavori	30/10/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	81 000,00		
2017			
2018	1		
2019			
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
- J.IMNIIIEMEIOIIO	11 000,00	(actual)	
2016	11 000.00		
2016	//-		
2017	70 000,00		
	//-		



Codice Intervento			2481
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CATANIA	
Indirizzo		VIA PREFETTURA 14	
	Nome	AGATA	
RUP	Cognome	TUDISCO	
RUP	Email	agata.tudisco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603637	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	2481- tinteggiatura locali piano p	orimo Uffici Prefetto	
	2481- tinteggiatura locali piano p	orimo Uffici Prefetto  Manutenzione Ordinaria	
Tipologia	2481- tinteggiatura locali piano p		
Tipologia Anno Attivazione	2481- tinteggiatura locali piano p	Manutenzione Ordinaria	27 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori	2481- tinteggiatura locali piano p	Manutenzione Ordinaria	
Descrizione Intervento  Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	2481- tinteggiatura locali piano p	Manutenzione Ordinaria	27 000,00 35 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	2481- tinteggiatura locali piano p	Manutenzione Ordinaria 2015	
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico	2481- tinteggiatura locali piano p	Manutenzione Ordinaria 2015 si	
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro Fase pre-progettuale		Manutenzione Ordinaria 2015 si	35 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale		Manutenzione Ordinaria 2015 si	35 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione		Manutenzione Ordinaria 2015 si	35 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro		Manutenzione Ordinaria 2015 si	35 000,00

Fase progettuale	Data prevista
Redazione documentazione tecnica	
Elaborazione Progetto Preliminare	30/11/2016
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2016
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2016

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2017		
Consegna Lavori	31/03/2017		
Fine Lavori	30/06/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2017		

Contrattualizzazione		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 000,00		

Data prevista (actual)

	Contabilizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	/

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35 000,00		





Data effettiva

Codice Intervento			11963
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CATANIA	***************************************
Indirizzo		VIA PREFETTURA 14	
		AGATA	
RUP		TUDISCO	
		agata.tudisco@mit.gov.it	
		3293603637	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	)
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	28131-Ripristino intonaci e preparazion	ne alla tinteggiatura degli uffici	di 1° piano.
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			30 000,0
Importo Quadro Economico			40 000,0
Progettazione interna		si	- 11d
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
			D.1. #.W.
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/11/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2017		
	31/03/2017		
Consegna Lavori	***************************************		
Fine Lavori	30/06/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/07/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	40 000,00		
2018			
2019			
2020			
		Importo previsto	Importo effettivo
	Importo previsto		
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	
Contabilizzazione		(actual)	
Contabilizzazione 2016 2017	Importo previsto 40 000,00	(actual)	
		(actual)	

R

			15560
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CATANIA	
Indirizzo		VIA SAN G. LA RENA 87/B	
	Nome	AGATA	
RUP	Cognome	TUDISCO	-
KOF	Email	agata.tudisco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603637	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	V
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	opera di cartongesso sulle pare sostituzionedi apparecchi igieni	1781-43345) Rimozione intonaco amma eti; tinteggiatura, sostituzione di pannell ico sanitari; sostituzione e/o revisione d	li delle porte interne; di controsoffitti;
	opera di cartongesso sulle pare sostituzionedi apparecchi igieni sostituzione di portoncino con r	eti; tinteggiatura, sostituzione di pannell ico sanitari; sostituzione e/o revisione o maglione a spinta; manutenzione su tet , pulizia vasca e caditoie, taglio erbacci	li delle porte interne; di controsoffitti; ttoia in acciaio con
Tipologia	opera di cartongesso sulle pare sostituzionedi apparecchi igieni sostituzione di portoncino con r	eti; tinteggiatura, sostituzione di pannellico sanitari; sostituzione e/o revisione di maglione a spinta; manutenzione su tet, pulizia vasca e caditole, taglio erbacci  Manutenzione Ordinaria	li delle porte interne; di controsoffitti; ttoia in acciaio con
Tipologia Anno Attivazione	opera di cartongesso sulle pare sostituzionedi apparecchi igieni sostituzione di portoncino con r	eti; tinteggiatura, sostituzione di pannell ico sanitari; sostituzione e/o revisione o maglione a spinta; manutenzione su tet , pulizia vasca e caditoie, taglio erbacci	li delle porte interne; di controsoffitti; ttoia in acciaio con e.
Tipologia Anno Attivazione	opera di cartongesso sulle pare sostituzionedi apparecchi igieni sostituzione di portoncino con r	eti; tinteggiatura, sostituzione di pannellico sanitari; sostituzione e/o revisione di maglione a spinta; manutenzione su tet, pulizia vasca e caditole, taglio erbacci  Manutenzione Ordinaria	li delle porte interne; di controsoffitti; ttoia in acciaio con e. 69 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico	opera di cartongesso sulle pare sostituzionedi apparecchi igieni sostituzione di portoncino con r	eti; tinteggiatura, sostituzione di pannellico sanitari; sostituzione e/o revisione di maglione a spinta; manutenzione su tet, pulizia vasca e caditole, taglio erbacci  Manutenzione Ordinaria	li delle porte interne; di controsoffitti; ttoia in acciaio con e. 69 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	opera di cartongesso sulle pare sostituzionedi apparecchi igieni sostituzione di portoncino con r	eti; tinteggiatura, sostituzione di pannellico sanitari; sostituzione e/o revisione di maglione a spinta; manutenzione su tet, pulizia vasca e caditole, taglio erbacci  Manutenzione Ordinaria	li delle porte interne; di controsoffitti; ttoia in acciaio con e. 69 000,00
Descrizione Intervento  Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	opera di cartongesso sulle pare sostituzionedi apparecchi igieni sostituzione di portoncino con r	eti; tinteggiatura, sostituzione di pannellico sanitari; sostituzione e/o revisione di maglione a spinta; manutenzione su teti, pulizia vasca e caditoie, taglio erbacci  Manutenzione Ordinaria 2015	li delle porte interne; di controsoffitti; ttoia in acciaio con

	Fase pre-progettuale	
Conclus	ione Fase Progettuale	
Avvio de	el Procedimento di selezione	
Aggiudio	cazione Provvisoria	
Aggiudio	cazione Definitiva	
Stipula (	Contratto	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

F	Fase progettuale	
Redazione de	ocumentazione tecnica	
Elaborazione	Progetto Preliminare	
Elaborazione	Progetto Definitivo	
Elaborazione	Progetto Esecutivo	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
24 /4 0 /2 04 6		
31/10/2016	annual transfer transfer to the second of th	
31/10/2016		
31/10/2016		

	Fase esecutiva	
Pubbl	icazione Bando di Gara	
Aggiu	dicazione Provvisoria	
Aggiu	dicazione Definitiva	
Stipul	a del Contratto	
Conse	gna Lavori	
Fine L	avori	
Collau	do/Cert. Regolare Esecuzione	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		
30/06/2017		
30/11/2017		
31/08/2017		

Contrattualizzazione	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
93 000,00		

	Contabilizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	***************************************
2020	7

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
93 000,00		



			15550
Stazione Appaltante		Provveditorato	-
Regione		SICILIA	
Comune		CATANIA	
Indirizzo		VIA SUOR ANNA CANTALUPO, 1	
	Nome	AGATA	
RUP	Cognome	TUDISCO	
KUP	Email	agata.tudisco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603637	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	*********	POLIZIA DI STATO	
Deservations Intervents		1865) Tinteggiatura pareti, sostituzione	
Descrizione Intervento		ostituzione porta interna dotata di manig	
Descrizione Intervento Tipologia	infisso esterno danneggiato, so	ostituzione porta interna dotata di manig	
Tipologia	infisso esterno danneggiato, so	ostituzione porta interna dotata di manig gresso.	
Tipologia Anno Attivazione	infisso esterno danneggiato, so	ostituzione porta interna dotata di manig gresso.  Manutenzione Ordinaria	
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori	infisso esterno danneggiato, so	ostituzione porta interna dotata di manig gresso.  Manutenzione Ordinaria	glione a spinta, per la
	infisso esterno danneggiato, so	ostituzione porta interna dotata di manig gresso.  Manutenzione Ordinaria	glione a spinta, per la

Fase pre-progettuale		
Conclusione Fase Progettuale		
Avvio del Procedimento di selezio	one	
Aggiudicazione Provvisoria		
Aggiudicazione Definitiva		
Stipula Contratto		

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale		
Redazio	ne documentazione tecnica	
Elabora	zione Progetto Preliminare	
Elabora	zione Progetto Definitivo	
Elabora	zione Progetto Esecutivo	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2016		
31/10/2016		
31/10/2016		

	Fase esecutiva
Pub	blicazione Bando di Gara
Agg	iudicazione Provvisoria
Agg	iudicazione Definitiva
Stip	ula del Contratto
Cor	isegna Lavori
Fine	e Lavori
Col	laudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/02/2017		
28/02/2017		
28/02/2017		

Contrattualizzazione		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13 400,00		

	Contabilizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	./

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13 400,00		



Codice Intervento		100	12239
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		CATANIA	
Indirizzo		VIA VECCHIA OGNINA, 149	9
100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	Nome	AGATA	
	Cognome	TUDISCO	
RUP	Email	agata.tudisco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603637	
Amministrazione Centrale	Trecapito reference	AVVOCATURA DELLO STA	ΓΟ
Amministrazione Utilizzatrice		AVVOCATURA DELLO STA	
Descrizione Intervento	65-Tinteggiatura degli infissi esterni, de balconcini, tinteggiatura per interni e pi		rialzato, le ringhiere dei
Tinalogia		Manutenzione Ordinaria	
Tipologia Anno Attivazione		2015	
		2013	10 000,00
Importo Lavori			
Importo Quadro Economico			13 500,00
Progettazione interna		Si .	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	CONTRACTOR OF THE STREET
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	Company of the Compan		
Avvio del Procedimento di selezione	1272 200 000 000 000 000 000 000 000 000		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	Data previota	Sata provista (actual)	Data Cliettiva
Elaborazione Progetto Preliminare	31/10/2016		
***************************************			
Elaborazione Progetto Definitivo	31/10/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/12/2016		
Consegna Lavori	28/02/2017		
Fine Lavori	28/04/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/05/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	13 500,00		
2017	1		
2018			
2019			
LUIJ			
2020			
2020			

Conta	bilizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	
2020 /	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13 500,00		



Codice Intervento			12283
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		RIPOSTO	
Indirizzo		VIA DUCA DEL MARE	
	Nome	AGATA	
		TUDISCO	
RUP	Cognome   Email		
	Recapito Telefonico	agata.tudisco@mit.gov.it 3293603637	
Amministrazione Centrale	Recapito Telefonico	MINISTERO DELL'ECONON	MA E DELLE FINANZE
			VIIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE DOGANE	
Descrizione Intervento	Revisione manto di copertura, impermi sistemazione pavimentazione esterna tinteggiatura locali interni e prospetto p	ingresso e cortile, sistemazion	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori		2013	80 000.00
Importo Cavon Importo Quadro Economico			115 000,00
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro		si si	
Nicolso au Accolul Quaulo		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Scipula Contracto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/11/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2016		
	50/11/2010		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2017		
Consegna Lavori	31/03/2017		
Fine Lavori	29/09/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2017		
Conaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016		(aotaar)	
2017	115 000,00		
2018			
2019			
2020			
		Importo provinta	
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	115 000,00		
2018			
2019			
2020			

2020

Sigle

96

Codice Intervento			7208
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		ENNA	
Indirizzo		PIAZZA GARIBALDI , 1	
	 	CARLO	
	Nome Cognome	AMATO	
RUP	Email	carlo.amato@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603619	
Amministrazione Centrale	Recapito releionico	MINISTERO DELL'INTERNO	1
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	porte di accesso. Riparazione e le levigatura e lucidatura marmo, sis	atura uffici, archivi elettorali, archivio vigatura pavimenti corridoi e stanzo temazione corrimano, tinteggiatura tanza. Completamento controsoffitt inanti.	e primo piano. Stuccatura pareti del vano scala che
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	-	2015	
Importo Lavori	-	2013	117 000,00
Importo Quadro Economico			156 000,00
Progettazione interna	-	si	100 000,00
Ricorso ad Accordi Quadro	1	si	
Mississ ad Assisting addition			
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	21/08/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	21/10/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	21/12/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	21/04/2017		
Consegna Lavori	21/06/2017		
Fine Lavori	21/09/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017			
2018	1		
2019			
2020			
		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

Codice Intervento		100	7228
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Comune		ENNA	
Indirizzo		VIA COLOMBAIA,6	
	Nome	CARLO	
RUP	Cognome	AMATO	
	Email	carlo.amato@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603619	- months and a second second
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	)
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura pareti, verniciatura p	orte e finestre. trattasi di intervento	nei locali archivi
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	1	2015	
Importo Lavori			8 000,0
Importo Quadro Economico			10 000,0
Progettazione interna	-	Si	
Ricorso ad Accordi Quadro	-	Si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	28/09/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2016		
Consegna Lavori	31/01/2017		
Fine Lavori	31/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/05/2017		
Company cer a riegolare Esecuzione	31,00,2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2016		(actual)	
2017			
2018	-		
2019			
2020	-		
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
	illiporto previsto	(actual)	importo effettivo
2016			
2017			
2018			
2019			



Codice Intervento			12570
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		MESSINA	
Indirizzo		P.ZZA UNITA' D'ITALIA	
inunizzo	Tax		
	Nome	PIETRO	,
RUP	Cognome	CERTO	
	Email	pietro.certo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603559	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	)
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	27398-Manutenzione locali archivi impianti e sostituzione degli infissi		intonaci, tinteggiatura,
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			60 000,0
Importo Quadro Economico			81 000,0
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
		D. L. L. L. L. L. D.	Data effettive
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Butta proviota	Duta proviota (autaur)	
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/11/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/11/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/11/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2017		
Consegna Lavori	30/04/2017		
Fine Lavori	31/10/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2017		
Conlaudo/ Cert. Negolare Esecuzione	31/12/2017		Name of the last o
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
Contabilisment	l	Importo previsto	Importo offattivo
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2016			
2017			
2017 2018			

8

Codice Intervento			4972
Stazione Appaltante		Provveditorato	•
Regione		SICILIA	
Comune		MESSINA	
Indirizzo		VIA GIUSEPPE GARIBALDI,	120
	Nome	PIETRO	
RUP	Cognome	CERTO	
RUP	Email	pietro.certo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603559	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOM	IIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Ristrutturazione piano cantinato impermeabilizzazione intercape marmo del vano scala principal	o: ripresa intonaco pareti ammalorate, t idine. Sostituzione infissi al PT e mess e	tinteggiatura e a in sicurezza lastre di
	impermeabilizzazione intercape	dine. Sostituzione infissi al PT e mess e	a in sicurezza lastre di
Tipologia	impermeabilizzazione intercape	edine. Sostituzione infissi al PT e mess e Manutenzione Straordinar	a in sicurezza lastre di
Tipologia	impermeabilizzazione intercape	dine. Sostituzione infissi al PT e mess e	a in sicurezza lastre di
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori	impermeabilizzazione intercape	edine. Sostituzione infissi al PT e mess e Manutenzione Straordinar	a in sicurezza lastre di ria 236 098,36
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico	impermeabilizzazione intercape	edine. Sostituzione infissi al PT e mess e Manutenzione Straordinar	a in sicurezza lastre di ria 236 098,36
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	impermeabilizzazione intercape	Manutenzione Straordinar 2015	a in sicurezza lastre di
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico	impermeabilizzazione intercape	Manutenzione Straordinar	a in sicurezza lastre di ria 236 098,36
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna	impermeabilizzazione intercape	Manutenzione Straordinar 2015	a in sicurezza lastre di ria 236 098,36
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	impermeabilizzazione intercape marmo del vano scala principal	Manutenzione Straordinar 2015  si si	a in sicurezza lastre di ria 236 098,36 315 805,16
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale	impermeabilizzazione intercape marmo del vano scala principal	Manutenzione Straordinar 2015  si si	ria 236 098,36 315 805,16
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro  Fase pre-progettuale Conclusione Fase Progettuale	impermeabilizzazione intercape marmo del vano scala principal	Manutenzione Straordinar 2015  si si	a in sicurezza lastre di ria 236 098,36 315 805,16

	Fase progettuale
Redazi	one documentazione tecnica
Elabora	azione Progetto Preliminare
Elabora	azione Progetto Definitivo
Elabora	azione Progetto Esecutivo

Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2017		
28/02/2017		
28/02/2017		

	Fase esecutiva
Pubb	licazione Bando di Gara
Aggi	udicazione Provvisoria
Aggi	udicazione Definitiva
Stipu	la del Contratto
Cons	egna Lavori
Fine	Lavori
Colla	udo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/05/2017		
31/07/2017		
28/02/2018		
20/02/2010		

Contrattualizzazione		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
315 805,16		

Contabilizzazione		
2016		
2017		
2018		
2019	······	
2020	/	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
115 805,16		
200 000,00		



# Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015


Codice Intervento			12566
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione	l s	SICILIA	
Comune		MESSINA	
Indirizzo		Via La Farina,241	
	Nome	PIETRO	
RUP	Cognome	CERTO	
RUP	Email	pietro.certo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603559	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONON	AIA F DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	29454- Rimozione umidità dalle pareti	e tinteggiatura locali.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			7 500,00
Importo Quadro Economico			10 000,0
		120	10 000,00
Progettazione interna		Si	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/11/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Bemilityo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/02/2017		
Consegna Lavori	30/04/2017		
Fine Lavori	31/07/2017		
***************************************			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	10 000,00		
2018	]		
2019			
2020			
	7		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
	10 000.00		
2016 2017 2018	10 000,00		
	10 000,00		

X.

### Sistema Accentrato delle Mandrelizioni

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			15319
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		MESSINA	
Indirizzo		VIA SALANDRA I S 39	
\$2.000 (0.000) (0.000)	Nome	PIETRO	
	Cognome	CERTO	
RUP	Email		
	Recapito Telefonico	pietro.certo@mit.gov.it 3293603559	
Amministrazione Centrale	Recapito releionico	MINISTERO DELL'INTERNO	2
Amministrazione Utilizzatrice			J
Amministrazione offizzatrice		VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Ripristino impermeabilizzazione varie p Tinteggiatura locali del Comando, Ade		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	-	2015	
Importo Lavori	-	2012	60 000,0
Importo Cavori			81 050.0
Progettazione interna Ricorso ad Accordi Quadro	-	Si	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
***************************************	21/02/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare	31/03/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2017		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2017		
Consegna Lavori	01/09/2017		
Fine Lavori	31/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2018		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	81 050,00		
2018			
2019			
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
	porto provisto	(actual)	porto onetavo
2016 2017	.		
	50 000,00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	



## Sistema Accentrato delle iviandienzioni

### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			49/86
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		MESSINA	
Indirizzo		VIA T. CANNIZZARO N. 34	
	Nome	PIETRO	
RUP	Cognome	CERTO	
KUP	Email	pietro.certo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603559	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOM	11A E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	e B, alloggi di servizio, circolo u	dinaria riguardanti l'impermeabilizzazior ufficiali, locali armeria, locali mensa e c	
		ufficiali, locali armeria, locali mensa e c	eucina, locale cappella,
Tipologia	e B, alloggi di servizio, circolo u	ufficiali, locali armeria, locali mensa e c Manutenzione Straordinar	ucina, locale cappella,
Tipologia Anno Attivazione	e B, alloggi di servizio, circolo u	ufficiali, locali armeria, locali mensa e c	ria
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori	e B, alloggi di servizio, circolo u	ufficiali, locali armeria, locali mensa e c Manutenzione Straordinar	ria 1 222 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico	e B, alloggi di servizio, circolo u	ufficiali, locali armeria, locali mensa e c Manutenzione Straordinar	ria 1 222 000,00
Tipologia Anno Attivazione Importo Lavori Importo Quadro Economico	e B, alloggi di servizio, circolo u	ufficiali, locali armeria, locali mensa e c Manutenzione Straordinar	ria 1 222 000,00
	e B, alloggi di servizio, circolo u	Manutenzione Straordinar	eucina, locale cappella,

Fase pre-progettuale	
Conclusione Fase Progettuale	
Avvio del Procedimento di selezio	ne
Aggiudicazione Provvisoria	
Aggiudicazione Definitiva	
Stipula Contratto	

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale	
Redazion	ne documentazione tecnica
Elaboraz	ione Progetto Preliminare
Elaboraz	ione Progetto Definitivo
Elaboraz	ione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		
30/06/2017		
30/06/2017		

Fase esecutiva	
Pubblicazione Ba	ndo di Gara
Aggiudicazione P	rovvisoria
Aggiudicazione D	efinitiva
Stipula del Contr	atto
Consegna Lavori	
Fine Lavori	
Collaudo/Cert. Re	egolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2017 30/11/2017		
30/11/2018		
31/01/2019		

Contrattualizzazione		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1 676 500,00		

Contabilizzazione			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020	/		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1 576 500,00		



## Sistema Accentrato delle iviandienzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			12573
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		MILAZZO	·····
Comane			
Indirizzo		MOLO MARULLO	
	Nome	PIETRO	
RUP	Cognome	CERTO	
KOP	Email	pietro.certo@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3293603559	***************************************
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONON	AIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE DOGANE	
Descrizione Intervento	28656- Manutenzione infissi e risaname tinteggiatura	ento intonaci interni ammalora	ti con successiva
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori		1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	65 000,0
Importo Quadro Economico			100 000,0
	-		.00 000,0
Progettazione interna	-	si si	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/03/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2017		Secure management of the secure of the secur
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data previota	Data provista (actual)	Pala Grideliva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/06/2017		
Consegna Lavori	01/09/2017		
Fine Lavori	31/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2018		
		I luncate and the	
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	100 000,00		
2018			
2019			
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
OUITADIIIZZAZIUITE	- Importo previsto	(actual)	importo enettivo
2016			
2016	20.000	· landario in anni in construction di calindo	
2017	60 000,00		
2017 2018	60 000,00 40 000,00		
2017			

9

## Sistema Accentrato delle iviandienzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			14142
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		PALERMO	
Indirizzo		PIAZZA MARINA SALITA IN	NTENDENZA
muni25	Nome	Vincenzo	TENDENZA
	***************************************	Gambino	
RUP	Cognome Email		
		vincenzo.gambino@mit.g	ov.it
	Recapito Telefonico	329/3603622	
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'ECONON	MIA E DELLE FINANZE
Descrizione Intervento	RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESIGENZE ALLOCATIVE	SITI AL PIANO TERRA A CAU	JSA DI NUOVE
Tipologia		Manutenzione Straordina	win
Anno Attivazione		2015	ii id
Importo Lavori		2013	322 500,0
***************************************			***************************************
Importo Quadro Economico			415 144,
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		Si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/12/2016		
Consegna Lavori	01/03/2017		
Fine Lavori	28/02/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/05/2018		
		Importo previsto	
Contrattualizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2016	415 144,31		
2017			
2018			
2019			
2020 .			
Court II III		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2016			
2017	315 144,31		
2018	100 000,00		
2019 /			
2020			

2020

Sigle

A

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			12316
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		PALERMO	
Indirizzo		VIA ALCIDE DE GASPERI, 8	1
munizzo	Nome		
	Nome Cognome	Giuseppe Quartana	
RUP	Email	giuseppe.quartana@mit.g	rov it
	Recapito Telefonico	329/3603586	JOV.IC
Amministrazione Centrale	Recapito releionico	AVVOCATURA DELLO STA	TO
Amministrazione Utilizzatrice		AVVOCATURA DELLO STA	4***************
Descrizione Intervento	Uffici 1^, 2^ e 3^ piano - Tinteggiatura successiva ricollocazione di armadi, sc		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			110 000,0
Importo Quadro Economico	1	L	145 000,0
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro	-	Si	
	4		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	The Colorest Line (Colores and Colores and		
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
	Data prevista	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/10/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/10/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/10/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	Plant of the second of the sec		
Stipula del Contratto	31/01/2017		•
Consegna Lavori	01/03/2017		
Fine Lavori	31/12/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2018		
		To a second seco	
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	145 000,00		
2018			
2019			
2020			
		Importo previsto	

	Contabilizzazione
2016	
2017	
2018	
2019	***************************************
2020	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
145 000,00		



## Sistema Accentrato delle ivianutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento	1		12185
Stazione Appaltante	-	Provveditorato	12100
Regione		SICILIA	
Comune		PALERMO	
Indirizzo	•	VIA K. ROENTGEN, 3	
	Nome	Giuseppe	
	Cognome	Quartana	
RUP	Email	giuseppe.quartana@mit.	gov.it
	Recapito Telefonico	329/3603586	50111
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONOI	MIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Lavori di scarificazione a freddo, irruvio usura). Trasporto a discarica materiali		
Tipologia	L	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			190 000,00
Importo Quadro Economico			260 000,00
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
East was the late	Determine.	D-4	D-1
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara		p. 5770ta (aotaal)	
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	21/12/2016		
Consegna Lavori	31/12/2016		
Fine Lavori	28/02/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/05/2017		
Colladdo/Cert. Regolare Esecuzione	28/07/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	260 000,00	(actual)	
2017	1		
2018			
2019			
2020			
	1		
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	260 000,00		
2018			
	4		
2019			

X

# Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			4723
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		MODICA	
Indirizzo		C.SO UMBERTO I N. 308	
	Nome	Vincenzo	
		Dimartino	
RUP	Cognome		
		vincenzo.dimartino@mit.	gov.it
A	Recapito Telefonico	3293603583	ALA E DELLE FINANZE
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		MINISTERO DELL'ECONON GUARDIA DI FINANZA	MA E DELLE FINANZE
Amministrazione ounzzatrice	- 146	GOARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Revisione infissi esterni ed interni, succ	cessiva verniciatura, previo rim	nozione vecchie vernici.
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			14 000,0
Importo Quadro Economico			20 000,0
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
E	Data provinta	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data ellettiva
Redazione documentazione tecnica	30/04/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2016		
Consegna Lavori	30/08/2016		
Fine Lavori	30/09/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2016		OPERATE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	20 000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			
Cantabilliment	laurente munifeta	Importo previsto	Imports offstiles
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
	20,000,00		
2016	20 000,00		
2017	20 000,00		
2017 2018	20 000,00		
2017	20 000,00		

SE

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			11679
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		POZZALLO	
			- 11 - 2
Indirizzo		LUNGOMARE PIETRE NER	E N. 51
	Nome	Vincenzo	
RUP	Cognome	Dimartino	
KOF	Email	vincenzo.dimartino@mit.	gov.it
	Recapito Telefonico	3293603583	
Amministrazione Centrale	1	MINISTERO DELL'ECONON	MIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Revisione porte interne e verniciatura o sanitario. Sostituzione corpi illuminanti.		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			5 300,0
Importo Quadro Economico			7 200,0
Progettazione interna		si	
Ricorso ad Accordi Quadro		Si Si	
Ricorso ad Accordi Quadro		31	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/04/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2016		
Consegna Lavori	30/08/2016		
Fine Lavori	30/09/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	
2016	7 200,00		
2017			
2018			
2019			
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	7 200,00	(autuai)	
***************************************	7 200,00		
2017			
2018			
	1 1		
2019		de maria de la composição de la composiç	

#### Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento		, III	15557
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		RAGUSA	
Indirizzo		VIA DUCEZIO,1	
	Nome	Vincenzo	
RUP	Cognome	Dimartino	
NO.	Email	vincenzo.dimartino@mit.	gov.it
	Recapito Telefonico	3293603583	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	)
Amministrazione Utilizzatrice		QUESTURA	
Descrizione Intervento	Sostituzione di pellicola per vetri a filtro previa rimozione di quella esistente, pa disposte a sud-est per m2 370,00 circa	articolarmente degradata, per l	e vetrate continue
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	-	2015	
Importo Lavori	-		39 000,0
Importo Quadro Economico			51 000,0
Progettazione interna		Si	
Ricorso ad Accordi Quadro	-	Si	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
	30/04/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2016		
Consegna Lavori	30/08/2016		
Fine Lavori	30/09/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/11/2016		
The state of the s	30/11/2010		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	51 000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
2016	51 000,00	(actual)	

Contabilizzazione	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

nporto previsto (actual)	Importo effettivo

Sigle /



## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			11824
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		MARSALA	
Indirizzo	(a)	VIA A. DE GASPERI N. 24	
DUD	Nome Cognome	ROSARIO SCARPITTA	
RUP	Email	rosario.scarpitta@mit.gov	<i>i</i> .it
	Recapito Telefonico	3293603608	
Amministrazione Centrale	Laconstant	MINISTERO DELL'ECONON	IIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Lucidatura a piombo di pavimento in m nonche' parte del piano primo, ivi comp		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			9 000,0
Importo Quadro Economico			12 300,0
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/04/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2016		
Consegna Lavori	01/09/2016		
Fine Lavori	30/09/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	importo chettivo
2016	12 300,00		
2017			
2018			
2019			
2020			
2020 Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione 2016	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2016 2017		(actual)	Importo effettivo
Contabilizzazione 2016		(actual)	Importo effettivo

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			11621
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		TRAPANI	
Indirizzo		PIAZZA V.VENETO,1	
Indirizzo		PIAZZA V.VENETO,1	
	Nome	IVANO	
RUP	Cognome	MOTISI	***************************************
1101	Email	ivano.motisi@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3335750557	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	)
Amministrazione Utilizzatrice		PREFETTURA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali interni e riparazioni	all'impianto elettrico	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			15 000,0
Importo Quadro Economico			19 500,0
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
	1		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Supula Contracto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/04/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo			
Liaborazione Progetto Esecutivo		Page The Carte of	
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2016		
Consegna Lavori	01/09/2016		
Fine Lavori	30/09/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2016		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	19 500,00	(autuai)	
2017			
2018			
2019			
2020			
		Importo proviete	
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	19 500,00		
2017			
2018			
2019			
2020	-		
	.i L		article is the control of the contro

## Sistema Accentrato delle ivianutenzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			12039
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		TRAPANI	***************************************
Indirizzo		PIAZZALE ILIO, ANGOLO V	IA MANZO, 8 PAL C E
	Nome	FRANCESCO	
DUB	Cognome	PELLEGRINO	
RUP	Email	francesco.pellegrino@mit	.gov.it
	Recapito Telefonico	3293603596	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONON	AIA F DELLE FINANZE
Amministrazione Utilizzatrice		AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Rifacimento marginale impermeabilizza	azione lastrico solare e tintegg	iatura locali interni
Tinglesia			
Tipologia	-	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	440.000
Importo Lavori			110 000,0
Importo Quadro Economico	-		148 000,0
Progettazione interna		SI	~
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
***************************************			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2016		
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2016		
Consegna Lavori	01/09/2016		
Fine Lavori	31/12/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/01/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/01/2017		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	148 000,00		
2017	1		
2018	1		
2019			
2020			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto	Importo effettivo
		(actual)	importo ellettivo
2016	100 000,00		
2017	48 000,00		
2018			
2019			
2013			

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			11822
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA .	
Comune		TRAPANI	
Indirizzo		VIA ILIO S.N.	
	Nome	IVANO	
RUP	Cognome	MOTISI	
	Email	ivano.motisi@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	3335750557	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'ECONON	***************************************
Amministrazione Utilizzatrice  Descrizione Intervento	Lavori di tinteggiatura con idropittura di dell'edificio	DF - DIPARTIMENTO DELL	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			12 000,0
Importo Quadro Economico			15 600,0
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
	1		
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Easa properticals	Dete availate	Data avaidate (actual)	Data effettiva
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/04/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/07/2016		
Consegna Lavori	01/09/2016		
Fine Lavori	30/09/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/10/2016		
		Importo proviete	
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	15 600,00		
2017			
2018			
2019			
2020			
		Importo previsto	
Contabilizzazione	Importo previsto	(actual)	Importo effettivo
2016	15 600,00		
2017			
2018			
	1 1		
2019			

# Sistema Accentrato delle iviandienzioni Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2015

Codice Intervento			113/20
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		SICILIA	
Comune		TRAPANI	
Indirizzo		Via Sant'Agostino,2	
	Nome	ROSARIO	
	Cognome	SCARPITTA	
RUP	Email	rosario.scarpitta@mit.gov	, i+
	Recapito Telefonico	3293603608	
Amministrazione Centrale	Recapito releionico	MINISTERO DELLE INFRAS	TRUTTURE E DEI
Amministrazione Centrale  Amministrazione Utilizzatrice		PROVVEDITORATO ALLE O	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali uffici, manutenzion impianti(Telefonico interno, elettrico e d		
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2015	
Importo Lavori			39 000,00
Importo Quadro Economico			50 700,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	
Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo  Fase esecutiva	30/06/2016  Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria		Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva	Data prevista 30/07/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori	30/07/2016 01/09/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	Data prevista 30/07/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase esecutiva Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori	30/07/2016 01/09/2016	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto	30/07/2016 01/09/2016 30/11/2016	Data prevista (actual)  Importo previsto (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50 700,0	00	

Contabilizzazione		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50 700,00		

