" Rep. n. 175/2014 CIG 49650053BD

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordi-

naria, ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito

con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni

~ dello Stato, di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) dell’art‘.v_kk_fl_»?,f

D.L. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione

. Regionale Sardegna, Lotto 2

~ REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno 10 (dieci) del mese di luglio,

in Cagliari, presso la sede della Direzione Regionale Sardegna

dellAgenzia del Demanio, Via Antonio Lo Frasso n. 2, avanti a me,

. Dott.ssa Elisabetta Murgia, funzionario della predetta Agenzia delegatog

a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa quale Ufficiale Ro-

gante in forza della Determinazione del Direttore dellAgenzia del De-

manio n. 52 del 31.07.2012 (prot. n. 2012/22408), si sono costituiti:

- la Dott.ssa Rita Soddu, la quale interviene nel presente atto in quali-

ta di Direttore Regionale dellAgenzia del Demanio e quindi in rappre-

%\ N, :a
sentanza dell AGENZIA DEL DEMANIO ~ DIREZIONE REGIONALE “%,% ‘\X
SARDEGNA (di seguito anche “Agenzia” o “Centrale di Committenza”), E@Z """"""""""""" ) \
con sede in Cagliari, Via Antonio Lo Frasso n. 2, Codice Fiscale t‘\%’;

06340981007, indirizzo di posta elettronica certificata

5dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it, giusta delega prot. n.

2013/972/DMC del 10 gennaio 2013, allegata in copia al presente atto




sotto la Iettéra “A”, conferita dal Direttore della Direzione Centrale Ma-

nutenzione Contratti e Beni Confiscati in forza dei poteri allo stesso at-

tribuiti dall'art. 20 punto 5.23 del Regolamento di Amministrazione e

Contabilita del’Agenzia, deliberato dal Comitato di Gestione in data 11

uglio 2012 e 27 settembre 2012, approvato dal Ministero vigilante e

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana — Serie

Generale — n. 250 del 25 ottobre 2012;

E

~- il Sig. Enrico Tangucci, nato a Roma (RM) il 22/01/1962 (codice fi-

scale TNGNRQ§’2A22H501G), il quale interviene al presente atto non

per proprio conto ma in qualita di legale rappresentante della EDIL

FEMA S.R.L., con sede legale in via L. Capuana n. 190 - 00137 Roma,

Codice Fiscale 04713841007, indirizzo di posta elettronica certificata

edilffema@pec.edilfema.it (di seguito denominato “Appaltatore” e, uni-

. tamente all'Agenzia, le “Parti”).

| comparenti, della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono cer-

to, dichiarano con il mio assenso di rinunciare allassistenza di testimo-

ni.

PREMESSO CHE

- L'Appaltatore é stato individuato all'esito di una procedura aperta con-

traddistinta dal CIG 49650053BD, esperita dall’Agenzia con il criterio

del prezzo pit basso ex art. 82, comma 2 - lett. b, del D.Lgs. 163/2006,

mediante ribasso percentuale sul prezziario della Regione Sardegna di

cui alla delibera di Giunta Regionale n. 40/12 del 22.07.2008, per la se-

ezione di tre operatori economici con i quali stipulare un Accordo Qua-




dro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12,

comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli

immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 12, com-

ma 2 - lettere a) e b), del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Sardegna, Lotto 2 “Lavori SOA |

e |l classifica”

- offerta dell’Appaltatore, allegata in copia al presente atto sotto la let-

tera “B”, con un ribasso pari al

(ventiseivirgolasessantaseipercento) sul prezziario della Regione Sar-

2666%

 degna di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 40/12 del 22.07.2008,

- e stata approvata dal Direttore della Direzione Regionale Sardegna con

- provvedimento prot. n. 1144 del 06 febbraio 2014;

- con pari provvedimento, il Darettore Regionale ha dasposto

'l’aggiudicazione definitiva del Lotto 2, subordinandone [efficacia

- all'esito favorevole dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere

generale e speciale degli aggiudicatari;

-le venﬂche di legge effettuate nei confronti delI’Appaltatore hanno da-

to esito positivo e pertanto si ritengono comprovati i requisiti di ordine

generale e speciale dichiarati in sede di gara, fatto salvo 'eventuale e-

sito negativo delle certificazioni richieste ma non ancora pervenute, per

le quali sono decorsi oltre 30 giorni dalla data delle rispettive richieste

alle Ammlnlstrazmm competentx f\’ U
- con determina prot. n. 5421 del 13 giugno 2014 il Direttore Regionale \\
VY

ha dichiarato I'efficacia dell’ aggtudacazmne definitiva, ritenendo di dover

; procedere alla stxpula del presente atto nelle more dellacquisizione




delle certificazioni di cui sopra, intendendo I'Accordo Quadro risolto “ip-

so jure” nel caso in cui queste ultime diano esito negativo;

- 'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa di cui all'art. 129

del D.Lgs. 163/2006 e allart. 125 del D.P.R. 207/2010, stipulata in data

26 giugno 2014 con la Compagnia di Assicurazioni Liguria Assicura-

zioni S.p.A. - Agenzia 193 Roma Salaria - n° 56237082, decorrente dal

26/06/2014 al 26/06/2016, allegata in copia al presente atto sotto la let-

~ tera “C”;

- 'Appaltatore ha presentato la“d’ichiarazione di cui all'art. 1 comma 1,

del D.P.C.M. 187/1991, allegata in copia al presente atto sotto la lettera

;sDu,
i i

- I'Appaltatore ha presentato il modello G.A.P. di cui all’ art. 2 della

iegge n. 726 del 12/10/1982 e della legge n. 410 del 30/12/1991, alle-

gato in copia al presente atto sotto la lettera “E”;

} I'Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere in pos-

sesso del Nulla Osta di Sicurezza Industriale e il Nulla Osta di Sicurez-

za per il Signor Enrico Tangucci - livello segretissimo Nato, con sca-

denza 16 novembre 2014 ed in fase di rinnovo, e si obbliga a comuni-

care allAgenzia 'eventuale revoca o mancato rinnovo della detta certi-

ficazione;

A FAppaltatore ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione

alla gara, di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei li-

miti di cui all'art. 37, comma 11 e 118, D.Lgs. 163/2006;

- la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo

'Agenzia relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione




__previsti nel Piano Generale di cui allart. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011

e da origine unicamente ad un obbligo dell Appaltatore di accettare le

condizioni fissate, contenute nel contratto allegato;

- I'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai

suoi allegati definisce in modo adeguato e completo I'oggetto delle pre-

stazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli e-

lementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse

e per la formulazione dell'offerta;

- 'Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale in }R}o}—f}

ma, via L. Capuana n. 190;

TUTTO CIO* PREMESSO, S| CONVIENE E SI STIPULA

'Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione ordina-

convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministra-

zioni dello Stato, di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 12, D.L. n.

 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regio-

nale Sardegna, alle condizioni contenute nel contratto allegato al pre-

sente atto sotto la lettera “F” che qui si intende interamente confermato

e richiamato.

- E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho redatto questo atto mediante stru-

menti informatici, dandone lettura alle Parti, le quali 'hanno dichiarato e

riconosciuto conforme alle loro volonta, per cui a conferma lo sottoscri-

vono in mia presenza mediante I'apposizione di firma autografa acqui-

sita digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005,

n. 82, Codice delll Amministrazione Digitale (CAD).




Si & omessa la lettura dei documenti richiamati per espressa volonta

delle Parti, le quali hanno dichiarato di averne in precedenza presa co-

gnizione.

“In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente do-

cumento informatico con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto

per I’Agenzia del Demanio per I'Appaltatore

/ Rita Soddu

L

/ .
f /L&‘ Ll

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. 'Appaltatore dichiara e-

spressamente di accettare le clausole contenute agli artt. 1.4 (oggetto),

nistri alle persone, danni alla proprietéj, 2.4 (penali), 2.5 (subappalto), ‘

1.6 (durata), 2.1 (cauzione definitiva), 2.3 (danni di forza maggiore, si-

2.6 (divieto di cessione accordo quadro, cessione crediti derivanti dal

contratto), 2.7 (risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa),

2.8 (recesso dall’accordo quadro e dai contratti/appalti), 3.1 (affidamen-

to dei lavori, numero minimo degli interventi), 3.2 (modalita di affida-

mento dei lavori, uso dell' applicativo informatico “gestione accordi

quadro”), 4.1 (prezzi contrattuali, invariabilita del corrispettivo), 4.2

(contabilita dei lavori), 4.3 (pagamenti), 4.4 (liquidazione finale e saldo),

45 (ritenute di garanzia), 6.1 (obblighi ed oneri a carico

dell'appaltatore), 6.2 (tracciabilita dei flussi finanziari), 6.3 (oneri ed ob- |

blighi ulteriori relativi allesecuzione dei lavori), 6.4 (spese contrattuali e

bneri fiscali) delle condizioni previste nel contratto allegato softto la let-

tera “F”.




per I’Appaltatore .
- e

el

Il presente Atto di Adesione all'Accordo Quadro consta di n. 7 (sette)

| facciate, inclusa la presente, oltre ai seguenti allegati dalla cui lettura i

comparenti mi hanno esonerato:

e Allegato “A” (delega al Direttore Regionale prot. n.

2013/972/DMC del 10 gennaio 2013);

e Allegato “C” (polizz;a assicurativa di cui allart. 129 del D.Lgs.ﬂ_’ -

163/2006);

e Allegato “D” (dichiarazione di cui allart. 1, comma 1, del

D.P.C.M. 187/1991);

e Allegato “E” (modello G.A.P.);

e Allegato “F” (contratto).

L’Ufficiale Rogante

Firmato digitalmente Dott.ssa Elisabetta Murgia




AGENZIA DEL DEMANTILIO
Direzione Centrale Manutenzione, Contratli e Beni Confiscati

Per posta elettronica Roma, 10 gennaio 2013

Non segue originale Prot. n. 2013/57F 2, ibhc
A tutte le Direzioni Regionali All. 1

c.a. dei Direttori

LORO PROPRIE SEDE

Oggetio: Interventi manutentivi sugli immobili in uso alle PA di cui allarf. 12, D.L.
98/2011 — autorizzazione a destire le procedure selettive e a stipulare
Accordi Quadro con le societa specializzate selezionate

La presente per formalizzare - in relazione alla disposizione di legge di cui
alloggetto e in virti delfart. 20 punto 5.23 del Regolamento di Amministrazione e
Contabilita dell Agenzia - quanto comunicato con e-mail del 12 dicembre u.s. in merito alla
delega a codeste Strutture territoriali di tutte le attivita di cui all'art. 20 punto 5.2, secondo
le indicazioni e i modelli predisposti e trasmessi da questa Direzione.

A tal fine si allega la Determina di avvio della procedura.

Cordiali saluti

Il Direttore Centrale
Bruno Fimmano
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AGENZIA DEL DEMANILIO
Direzione Centrale Manutenzione, Contratti € Beni Confiscati

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA

per l'individuazione di operatori economici con i quali stipulare Accordi Quadro, di cui
allart. 59, D.Lgs. 163/2008, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5,
D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011

IL DIRETTORE

in virtt dei poteri attribuiti dagli artt. 17, 4. e 20, punto 5.2. del Regolamento di
Amministrazione e contabilita dellAgenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di
Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 25 ottobre 2012

PREMESSO CHE:

- al fine di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al
sistema accentrato di manutenzioni degli immobili in uso alle PA, 'art. 12, comma
5, D.L. 98/2011 conferisce allAgenzia del Demanio tra 'altro il compito di stipulare
specifici Accordi Quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti con operatori
selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- agli operatori in tal modo selezionati dallAgenzia, nel ruclo di Centrale di
Committenza, dovranno rivolgersi per Pesecuzione degli interventi manutentivi
anche altre Stazioni appaltanti (Provveditorati alle opere pubbliche, Ministero per i
beni e le attivita culturali, Ministero della Difesa);

- con nota prot. n. 2012/29199/DSS del 25/10/2012 inviata dall Agenzia del Demanio
a tutte le Amministrazioni dello Stato interessate ha ufficialmente preso awvio il
nuovo sistema accentrato delle manutenzioni previsto dall’art. 12 sopra citato;

- da una ricognizione effettuata dalla scrivente Direzione sui dati in possesso
dell Agenzia, gli interventi manutentivi commissionabili risultano omogenei, sebbene
non puntualmente determinati al momento dell’avvio della gara, in quanto di non
particolare complessitd e comunque finalizzati alla conservazione dello stato di
efficienza degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni quindi prevalentemente ad
uso uffici;

- dalla ricognizione della spesa storica sopra menzionata gli interventi risultanto
ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; 0G2; OG11;

- ai sensi dellart. 20, 5.23. del Regolamento di Amministrazione e contabilita
dellAgenzia del Demanio lo scrivente ha il potere di conferire delega ai Direttori
Regionali per lo svolgimento delle attivita di cui al punto 5.2. del precitato articolo
inerenti la gestione delle procedure selettive degli operatori con cui stipulare
Accordi Quadro, per ambiti territoriali, finalizzati alla realizzazione degli interventi
manutentivi di cui allart. 12, D.L. 98/2011;

- con email del 12/12/2012 la scrivente Direzione ha rimesso alle Direzioni Regionali
la gestione delle procedure sopra menzionate;
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CONSIDERATO CHE:
gli interventi commissionabili in virtt degli Accordi Quadro non sono individuati al
momento dell'avvio delle procedure di gara;
Fammontare di ciascun Accordo Quadro costituisce il valore complessivo presunto
di un insieme di interventi compresi nellelenco annuale predisposto dall’Agenzia
per attuare il Piano friennale di cui allart. 12, comma 4, D.L. 9812011, che le
Stazioni Appaltanti potranno richiedere nell'arco temporale della durata dell Accordo
Quadro senza che cio implichi alcun vincolo a stipulare contratti fino a concorrenza
dell'importo indicato;
che l'offerta economica dei concorrenti non pud pertanto essere formulata in termini
di ribasso sull’ammontare dell'Accordo Quadro;

DETERMINA

di individuare gli ambiti territoriali cui fa riferimento l'art. 12, comma 5, D.L. 98/2011
in ragione dei Prezziari utilizzati sul territorio nazionale;
che ciascuna Direzione Regionale awvii una o pill procedure selettive in relazione a
quanti sono i Prezziari approvati nel territorio di propria competenza come risulta
dal prospetto “Procedure di gara - Ambiti Territoriali” allegato alla presente sub lett.
a);
che le procedure concorsuali sopra menzionate vengano indette con le modalita
delle procedure aperte ex art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e aggiudicate
mediante il criterio del prezzo pili basso ex art. 82, comma 2 , lett. b) con offerte
formulate in termini di ribasso percentuale sui Prezziari di riferimento;
che ciascuna Direzione Regionale utilizzi la documentazione di gara predisposta
dalla scrivente Direzione per garantire Puniforme gestione delle procedure su tutto il
territorio nazionale;
che il corrispettivo degli interventi commissionati mediante i singoli contratti attuativi
verra determinato a misura, applicando il ribasso offerto sul Prezziario per le
quantita individuate al momento del singolo affidamento:
di suddividere nei diversi ambiti territoriali le procedure di gara in lotti individuati nel
prospetto “Ambiti territoriali — Lotti” allegato alla presente sub lett. b) sulla scorta
della spesa storica sostenuta, secondo i dati in possesso dellAgenzia, per le
manutenzioni ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la massima concorrenza
e di ottemperare a quanto prescritto nell’art. 2, comma 1 bis, D.Lgs. 163/20086;
che gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritii nella documentazione
di gara potranno presentare offerta per un solo lotto in ciascun ambito territoriale;
che 'ammontare degli Accordi Quadro per ciascun lotto & individuato nel prospetto
“Ambiti territoriali — Lotti” allegato alla presente sub lett. b);
che gli Accordi Quadro avranno una durata pari a due anni;
che in esito alla procedura di gara verranno stipulati in forma pubblica
amministrativa per ciascun lotto Accordi Quadro con pitl operatori economici — nel
numero individuato per ciascun ambito territoriale e per ciascun lotto nel prospetto
‘Ambiti territoriali — Lotti” allegato alla presente sub left. b) - cui potranno essere
affidati i singoli interventi con le modalita individuate nei documenti di gara al fine di
contemperare l'esigenza di garantire il maggior risparmio per FAgenzia e Ia
rotazione tra operatori economici.

I Direttore Centrale
Bruno Fimmano

. REF

S e —

RSB DELL'ARTY, 22 DEL c(E A -

M

e

it

e
{\ e,
p

g

e -~

v’&ﬁ

f‘ﬂ
7 i #
,f")’

"
A

i

S

AY



All. A

Procedura — Ambiti territoriali.

Sulla scorta di una parametrizzazione degli interventi manutentivi realizzati nell’ultimo
anno, & stato delimitato 'ambito di operativita degli Accordi Quadro (AQ) stipulati
dall'Agenzia per la gestione del sistema centralizzato di manutenzione degli immobili in
uso alle PA, ai lavori ricompresi nelle categorie 0G1, 0G2, OG11.

Sottoscritti gli AQ, le specifiche commesse saranno affidabili mediante contratti attuativi
formalizzati dai soggetti competenti a curare la fase esecutiva degli interventi (i
provveditorati e le Direzioni Regionali dell’Agenzia, in via residuale, per gli interventi inclusi
nel sistema del cd. Manutentore unico; Ministero per i beni e le attivita culturali e Ministero
della Difesa per gli interventi di propria competenze rispetto ai quali sono comunque tenuti
ad avvalersi degli operatori selezionati dall'Agenzia).

Tuttavia I'analisi storica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate in ciascun
ambito territoriale (interregionale, regionale o provinciale) circoscritio in ragione dei
Prezzari applicati dai Provveditorati alle Opere Pubbliche, nonché la ricognizione relativa
al numero degli immobili in uso alle PA potenzialmente oggetto di interventi nel periodo di
vigenza dell'AQ, hanno portato ad individuare in maniera diversificata per ciascun ambito,
gli aspetti di seguito evidenziati.

1. Ammontare deli’Accordo Quadro e ripartizione della procedura in lofti: in
considerazione della differente quantificazione degli importi spendibili in virth
dell’AQ per ciascun ambito territoriale, sono stati individuati un numero variabile di
lotti. La maggior parte degli ambiti, & stata suddivisa in tre lotti: NO SOA (lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro); SOA fino alla Il classifica; SOA dalla Il alla IV
classifica.

Nei casi pili complessi, € stato necessario prevedere un maggior numero di lotti (si
veda il caso della Direzione Regionale del Lazio) al fine di garantire, nei limiti del
possibile, omogeneita fra i lotti in relazione alla stima del numero di interventi
prospettabili e del numero degli operatori con cui stipulare 'AQ (vedi punto
successivo).

Nei casi in cui la spesa storica & risultata pari a 0, sono siati comunque attribuiti,
per ciascuna fascia di qualificazione SOA, limporio a base di gara e la soglia,
corrispondenti all'importo massimo di qualificazione, individuando un solo operatore
con cui stipulare 'AQ (confronta punto 2).

2. Numero di operatori parti del’AQ: Per ciascun lotto é stato differentemente
quantificato il numero di operatori con i quali stipulare 'AQ che, comunqgue, si &
optato di non limitare ad uno (tranne nei casi di cui al punto precedente ovvero
laddove la spesa storica risultava prossima allimporto massimo di qualificazione).
Infatti, la necessita di veder realizzati tutti gli interventi astrattamente
commissionabili, ha indotto la scrivente a privilegiare P'affidamento ad una pluralita
di operatori economici (almeno tre ai sensi dellart. 59, D.Lgs. n. 163/2006),
diversamente posizionati nella graduatoria interessata dall’intervento in ragione del
ribasso offerto.

3. Rotazione e soglia massima di interventi affidabili a ciascun operatore
economico: Per garantire una rotazione fra le imprese parti del’AQ, per ciascun

lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili, ma
piuttosto & stata prevista una soglia di valore economico (conseguibile mediante-tin
o

e



unico confratto o mediante la somma di pit contratii), raggiunta la quale la
successiva commessa ¢ affidata all’'operatore che segue “in graduatoria”. Dette
soglie sono state differentemente quantificate nei diversi ambiti territoriali e nei
diversi lotti, anche in questo caso al fine di garantirne al massimo 'omogeneita.

Sono previsti due tipi di correttivi nel caso in cui il valore del singolo intervento da
attivare sia superiore alla soglia prevista per ciascun operatore. La soglia
economica potra essere superata, in caso di primo affidamento, senza alcun limite,
in modo da garantire sempre I'esecuzione dell'intervento a prescindere dal suo
importo. Successivamente, un intervento il cui valore, sommato ai precedenti,
superi la soglia prevista per il singolo operatore, potra essere affidato solo ove tale
sconfinamento riguardi una percentuale non superiore al 10% della soglia stessa,

dovendo, in caso contrario, essere affidato all'operatore immediatamente
successivo.

AL SENG DALART, X2 DAL oo
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Spett.le

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sarc’;egna
Via Lo Frasson. 2

09127 CAGLIARI

- Ji“*'oFFE’R;m ECONOMICA”

OGGETTO: Gara per I’affldamento di un Accordo Quadro per lavori di’ manutenzmne_ :

wm deﬁc; Stats campresx neI ternmno di competenza deﬁa Direzione

. %Ragmnaie Sardegna deE*Agen:aa del Demanio.
o Lotte 7 “Lavsm SOA I e II" classifica” — C.LG. 49650053BD

L Amm@ntare déﬂ’accordo quadro € 1.870.000,00

1l sottoscritto Enrico Tangucci nato a Roma il 22.01.1962, in qualita di Amministratore Unico

dell'Tmpresa EDIL FEMA Srl con sede legale in Via Luigi Capuana, 190 00137 Roma‘

;, ';,brdzﬁ ria e stmerdmana ex art 12, camma 5, D.L. 98/2011, sugli 1mmob1h in uso aﬂe, |

Partita IVA e Cod. Fiscale 04713841007 - Tel 06/82.00.36.20 e > Fax 06/' 658-.54 emaﬂ ‘

uff. gare@edilfema.it;

-DICHIARA:

- di essere disposto ad eseguire i lavori di cui all'oggetto formulando il seguente _massimo Hbzzsso

percentuale sul prezziario della Regione Sardegna di cui alla delibera della qug:q

§p  EdiFemasa ; . A e
‘v i Sede Legdle: Tel/Fax 08.82.00.36.20 PNA 04713841007 e
MERIDTARA 00137 Roma 00137 Roma Tel/Fax 06.82.00.68.54  SOA 9486/17/00 P
scery  VieNomentena, 1111 Via L.Capuana, 190 info@ediferna,it CCIAA 797928 7 {
5 %
Yy

NS

'anaie n 40/12 ,



Liguria Assicurazioni S.p.A.

Polizza C.A.R. Merloni

{ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/96)

SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA!
CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

L.a presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del
12.03.2004 e riporta i dati & le informazioni necessarie ali'attivazione della copertura assicurativa di
cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione
incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

VA

156237082

Polizza n. Codice controllo ©  Sostituisce polizza n. Rilasciata da Agenzia: Sub.  Provincia
56237082 52 193 ROMA SALARIA 10 RM
Contraente (Esecutore dei lavori) C.F./P.LVA.
EDIL FEMA SRL 04713841007
Sede Indirizzo CAP PR
ROMA ViA LUIGI CAPUANA 190 00137 RM
Stazione appaitante C.F./P.LV.A
AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA

Sede indirizzo CAP PR
CAGLIARI VIA LO FRASSO 2 09127 CA

Descrizione dei lavori

SISTEMA ACCENTRATO DELLE MANUTENZIONI .SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI CNCLUDERE ACCORDI QUADRO AMBITO TERRITORIALE
SARDEGNA LOTTO 2 | Beneficiari devono intendersi: Provveditorato Interregionale OO.PP Lazio Abruzzo Sardegna , Agenzia del Demanio Direzione Regionale
Sardegna , Ministero per i beni e le Attivita culturali , Ministero della Difesa (limitatamente agli interventi manutentivi da realizzare nella Regione Sardegna)

Luogo di esecuzione SARDEGNA
CONTRATTO DI APPALTO N. DATA DI STIPULA COSTO COMPLESSIVO PREVISTO OPERA ALLA STIPULA
€ 600.000,00
Data inizio lavori Data fine lavori
26/6/2014 26/6/2016
wpn . . SCOPERTO
SEZIONE "A Somme assicurate alla stipula % Minimo Massimo Franchigia
Partita 1 - Opere 600.000,00} 20 5.000,00 0,00 0,00
Partita 2 - Opere preesistenti 6,001 O 0,00 0,00 0,00
Partita 3 - Demolizione e sgombero 0,00 O 0,00 0,00 0,00
SEZIONE "B" Massimale per sinistro alla stipula % Minimo Massimo Franchigia
Massimale R.C. 500.000,00§ 20 2.500,00 15.000,00 0,00
Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa
26/6/2014 26/6/2016
Data inizio copertura assicurativa manutenzione Data cessazione copertura assicurativa manutenzione

Sono operanti i seguenti allegati:

Premio Netto Spese Imponibile Imposte Totale
PREMIO 247,42 0,00 24742 52,58 300,00
il Contraente LIGURIA
Societa di Assicurazioni S.p.A.
-

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetio il 26/6/2014

La firma di cui sopra & stata autorizzata dafla Liguria-Societa di Assicurazioni S.p.A, con "Procura Speciale” rilasciata
a me medesimo in data 11/12/2008 e registrata a Mitano-Agenzia delle Entrate- il 17/12/2008 ai n. 32529 Serie 17.

I presente documento & prodotto con FIRMA DIGITALE ai sensi deil'art10 DPCM 30 marzo 2009 n.38840,e secondo le regole indicate dal CNIPA http://www.chipa.gov.it, & disponibile sul portale della

compagrnia all'indirizzo hitp://www liguriassicurazioni.it/FirmaDigitale.asp

Mod. CRO1A - Ed. 12/10
LIGURIA Societa di Assicurazioni S.p.A.

Unipol

R GRUFPC

Capitale sociale 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione ai Regis
Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita .V.A. 11929770151 -

FICIARIO

o .
delig’Imprese di
esa autorizzata

Sede Legale
20161 MILANO (M1) - Via Senigalfia, 18/2

www liguriassicurazioni.it

Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331

all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 85 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n.
112) - Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario
S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. tal n. 1.00009 e facente
parte del Gruppo Assicurative Unipol iscritto alfAlbo dei gruppi assicurativi al n. 046



Polizza C.A.R. Merloni NUMERO 56237082

(ai sensi deilart. 30, comma 3, della legge n. 109/96)

Premesso che con {'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 2.3 “Copertura Assicurativa per Danni da Esecuzione, parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 pubblicato
sulta G.U. n. 109 deli"11/05/2004:

- che la sottoscrizione della "Scheda Tecnica” costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate datio Scherna Tipo;

-- le parti Societa e Contraente integrano {per quanto attiene ai rapporti tra esst) le condizioni di cui allo Sehema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 4 Somma Assicurata - Modalita di Aggiornamento

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, allimporto di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

a) lavori a corpo;

b} favori a misura;

c) prestazioni a consuntivo,;

d} favori in economia;

e} ogni e qualsiasi altro importo concernente 'Appalio oggetto dell'Assicurazione.

Ai sensi dellArt. 103, comma 1, del Regolamento, la somma Assicurata & stabilita nel bando di gara. i Contraente & successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata
inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
# Contrasnie deve comunicare alla Societa, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal’
termine dei lavori, gl eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Societa emettera le relative Schede Tecniche di
variazione.

Le somme assicurate alle Partite 2 e 3 sono importi a "Primo Rischio Assoluto”, per | quali non vale guanto disposto dall'art. 25.

Art. 7 Interruzione o sospensione della costruzione

in caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Societa. in mancanza e
solo ove ricorranc le condizioni previste dall'art. 1888 C.C,, il Contraente decade dal diritto al risarcimento. Per eventuale proroga si applicherd quanto previsto dall'art. 31.
Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraents, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigitanza del cantiere e tuite quelle
misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 17 Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o pid sinistri verificatisi durante il periodo di validita delf Assicurazione, uno scoperto percentuale delfimporto di ogni sinistro, con i relativi
vaiori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 20 Denuncia dei Sinistri - Obblighi deil'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la SEZIONE "A”, 'Assicurato deve:

a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Societa;

b} inviare, al piti presto, alla Societd, mediante leftera raccomandata, un dettagiiato rapporto scritto;

c) fornire alla Societa ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, | documenti e le prove che possono essergli richiesti;

d} provvedere, per quanto possibile, a limitare 'entitd del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare it ripetersi del danno;

e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventusli controlli;

i rimpiazzo, il ripristino e Ia ricostruzione possono essere subito iniziati dopo I'avviso prescritto aila lettera a), ma lo stato delle cose pud venire modificato, prima dell'ispezione da
parte di un incaricato della Societa, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attivita o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non
avvenga entro otto giorni dall'avviso, I'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, pud prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la SEZIONE "B”, I'Assicurato deve:

1) fame denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal glorno in cui ne venga a conoscenza;

2) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenza, nonché la data, il luogo, e le cause del sinistro;

3) far seguire, nel pill breve tempo possibile, le notizie, | documenti e gl eventuali Atti Giudiziarl relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se
la Societa lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi, in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabiiita.

In ognd caso I'Assicurato & responsabiie di ogni pregiudizio derivante dallinosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) della SEZIONE "A".

L'Assicurato che ricorra, per giustificare I'ammontare del danno, a documenti non veritieri od a mezzi fraudolenti, ovvero manometta o aiteri dolosamente le tracce o le parti
danneqaiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o risarcimento.
Art. 33 Foro competente

Il Foro competente, a scelta della Parte attrice, & esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede I'Agenzia cui &
assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale é stato concluse il contratto. In caso di controversia tra la Societa ed it Committente, il Foro competente & quelio
determinato ai sensi del'art. 25 C.P.C.

LIGURIA
Societa di Assicurazioni S.p.A.

; {Roberja @fossi) VT
7/%% L }

i Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, Agii effeiti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Contraente approva espressamente le
FINFORMATIVA PRIVACY ai sensi delfart. 13 del Codice in materia di protezione dei  disposizioni di cui al seguenti articoli: art. 4 Somma assicurata - Modalita di
dati personali (D.L.gs 30/6/2003 n, 196} aggiornamento; art. 7 Interruzione o sospensione della costruzione; art. 17 Scoperto ¢

franchigia in caso di sinistro; art. 20 Denuncia dei sinistri - Obblighi del'Assicurato; art.
33 Foro competente.

- . NV}
Si dichi gg@pr@@maumg?%ﬂo & stato incassato il 26/6/2014 alle ore 11:39. <

L'Amminisiratore Unico : L'Esattore

ij s Mod. CRO1A - Ed. 12/10 ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO
ﬁi?{;@ LIGURIA Societa di Assicurazioni S.p.A. Capitale sociale 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione &l Registro delle Imprese di
suusre Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - impresa autorizzata

Sede Legale all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n.
20161 MILANO (M1) - Via Senigallia, 18/2 112} - Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario
Tel. (+39) 02.6 4(()2 1) ~ F|ax ( +3gg) 0;2 5402.2331 S.p.A,, iscritta all Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. | al n. 1.00009 e facente

A . ’ ’ parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto alf'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.liguriassicurazioni.it




“COMUNICAZIONE CIRCA LA COMPOSIZIONE SOCIETARIA Al SEN%I

DELL’ART. 1 DEL D.P.C.M. 187/91”

Spett.le .
AGENZIA DEL DFMANI(}
Direzione Regionale Sardegna

Via Lo Frasson. 2
09127 CAGLIARI

OGGETTO: Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex -
art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sardegna deH‘Agenzu -
del Demanio - Lotto 2: “Lavori SOA I° e II° classifica” — C.1.G. 49650053BD. |

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Mlmstrl H;{;: - .
maggio 1991, n. 187, la scrivente societa sulla base delle risultanze del hbro dei soc; e degli .

ulteriori dati a propria disposizione

DICHIARA:
1. che la composizione societaria & la seguente: .
% DbL 1l
TITOLARI N° QUOTE CAPITALE 1
SOCIALE |
Enrico Tangucci . e
nato a Roma 11 22/01/1962 i ;
residente in Via Luigi Capuana n. 190 — Roma 9.5845,53 99%
Codice Fiscale TNGNRC 62A22H501G -
- - - Nﬂ; ~
Marco Tangucci : I
nato a Roma il 18/12/1988 -
residente in Via Luigi Capuana n. 190 — Roma 968,14 ~: I% - i
Codice Fiscale TNGMRC88T18H501P .

voto” o sulle quote

3. chenonvie alcun soggetto munito di procura irrevocabile che abbia c%ercr{ato 1} wm 0

2. che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni con dxrﬁm di

nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;

4. che. a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale dcii
scrivente societa detenute in via fiduciaria. .
Roma, 24 giugno 2014
%& Edil Fema s.rl, N
& uc S Tol/Fax 08.82.00.36.20  PIVADL713641007
RTS8, 00137 Roma o Tel/Fax 06.82.00.68.54  SOAB07/7
e e Nomenter, 1171 w190 info@edifernait COIAA 797908

&?ﬁ&ﬁ?




MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Ufficio Segnalante (*) Nr. Ordine appalto (*) Lotto/Stralcio (*) Anno (*)

ENTE APPALTANTE

Partita IVA (%)
06340981007

Ragione Sociale (*)

AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA

Comune (*) . Prov. (*)

CAGLIARI ~ CA

APPALTO

Oggetto (*): Sistema accentrato delle manutenzioni ex art. 12 del d.l. 98/2011. Procedura aperta
per la selezione di operatori economici con cui concludere accordi quadro - Ambito territoriale
Sardegna — Lotto 2 (CIG: 49650053BD)

Localitt: ~AMBITO TERRITORIALE DELLA REGIONE SARDEGNA

Tipo Gara (*): PROCEDURA APERTA EX ART. 55, COMMA 5, DEL D.LGS. 163/2006

1.870.000,00 Euro ‘ Non determinabile

Importo a base d’asta (*) Importo di aggiudicazione (*)

N. Repertorio Data stipula Data inizio lavori Data fine lavori
N. Imprese invitate N. Imprese partecipati

ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO

Data firma Ente Appaltante (*)

Data firma Impresa Aggiudicataria (*) Sigla provincia Prefettura (*)
Data Protocollo (*)

N. Protocollo (*)
N. Fogli del presente modulo (¥)

N.B.:
1. Il modulo dovra essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie

1di6




MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio (*) Anno (*)

1

IMPRESA AGGIUDICATARIA —
Nr. (%) 1

Partita IVA (¥)
04713841007

Ragione Sociale (*)

__ EDIL FEMA SRL RM

Luogo (*) (Ummettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede I'Impresa) Prov. (*)

Sede Legale (*): ROMA CAP/ZIP: 00137

Codice attivita (*) 412000 Tipo impresa (*) _ SINGOLA __ Singola I Consorzio | Raggr. Temporaneo Imprese |

Volume Affari Capitale sociale Tipo Divisa: Lira | Euro |

Importo parziale d’asta (*)

CARICA SOCIALE
Tipo carica (*) Codice fiscale (*)
AMMINISTRATORE UNICO TNG NRC 62°22 H501G
Cognome (*)
TANGUCCI M _22.01.1962
Nome (*) Sesso (*) Data nascita (*)
o ENRICO 22.01.1962
Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita) Prov. (*)
ROMA RM
Luogo di residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza) Prov. (*)
Indirizzo (*): ___ ROMA CAP/ZIP: 00137

N.B.:
1. I modulo dovra essere compilato in stampatello e con penna nera o biu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie

2di6




AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sardegna

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, Al SENSI DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 2, LETTERE A) E B)
DELL'ART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA, LOTTO 2 “LAVORI SOA | E |
CLASSIFICA” (CIG 49650053BD)

-OPERE EDILI-

CONTRATTO

Via Lo Frasso, 2 — 09127 Cagliari — Tel. 070/679731 — Faxmail 06/50516068
e-mail: dre.sardegna@agenziademanio.it
pec: dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it

e



INDICE

CAPO | - CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 - Premesse

Art. 1.2 - Definizioni

Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

Art. 1.4 — Oggetto

Art. 1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni
Art. 1.6 — Durata

Art. 1.7 — Ammontare massimo stimato dellAccordo Quadro

Art. 1.8 — Normativa di riferimento

Art. 1.9 — Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

Art. 1.10 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

CAPO I - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 — Cauzione definitiva

Art. 2.2 — Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Art. 2.3 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alle proprieta

Art. 2.4 — Penali

Art. 2.5 — Subappalto

Art. 2.6 — Divieto di cessione dellAccordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

Art. 2.7 — Risoluzione dell’ Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

Art. 2.8 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/fappailti

CAPO il - DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 — Affidamento dei lavori. Numero minimo degli interventi

Art. 3.2 — Modalita di affidamento dei lavori. Uso dell’'applicativo informatico “Gestione
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CAPOI
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 — Premessa

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori
parti del’AQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio -
Abruzzo - Sardegna, dellAgenzia del Demanio Direzione Regionale Sardegna, del
Ministero per i beni e per le attivita culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche
“Stazioni Appaltanti”’) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si
renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo, sugli immobili in uso
alle Amministrazioni dello Stato di cui allart. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sardegna, lotto 2 “Lavori
SOA | e ll classifica”, nonché le relative modalita di esecuzione.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio - Abruzzo — Sardegna e
'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sardegna procederanno allaffidamento dei
contratti/appalti per 'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni
di spesa che '’Agenzia del Demanio assumera nell'arco del biennio 2013 - 2014 sulla base
del Piano Generale degli interventi (di seguito anche “Piano Generale”) di cui all'art. 12,
comma 4, D.L. 98/2011.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno, sentiti i Provveditorati
Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso
di variazioni incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti
dalfart. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze
manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o piu interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del presente Accordo Quadro.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

I singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento elo
lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dellintervento efo
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione
dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato, come
previsto dall'art. 105 D.P.R. 207/2010.




Art. 1.2 — Definizioni

- Centrale di Committenza: Direzione Regionale Sardegna dellAgenzia del Demanio, che
sottoscrive 'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una
procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui allart. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
Accordo Quadro;

- Stazione Appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti/appalti,
nellambito territoriale della Regione Sardegna - lotto 2 (Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per Lazio - Abruzzo — Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Sardegna, Ministero per i beni e per le attivita culturali per gli interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Sardegna, il Ministero della Difesa
per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Sardegna);

- Appaltatore: Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 49650053BD, esperita dall’Agenzia del Demanio con il criterio del
prezzo pil basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Sardegna per la
selezione di tre operatori economici con i quali stipulare 'Accordo Quadro per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come
convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici,
compresi nel territorio di competenza dellAgenzia, Direzione Regionale Sardegna, Lotto 2;

- Lotto 2: “lavori SOA | e |l classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a 150.000
euro e non superiore a 516.000,00 euro);

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori dell Accordo Quadro.

- Contratto (ovvero Appalto). contratto di appalto che sara sottoscritto dalla Stazione
Appaltante e I'Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.
Art. 1.4 — Oggetto
L’Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle

Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza dell’Agenzia, Lotto 2.

Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per

realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto-

e

M’J

A A
VAR E

H
%,

H
1
. i

/.
o, V4
Sy
f"' K
e

[j - 4

e



relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente Accordo Quadro nonché quelle che saranno indicate nella
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione
passiva, successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia del Demanio ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel
Piano Generale di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento
meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori
parti dell’Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo
affidamento.

Art. 1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi manutentivi commissionabili, comunque non di particolare complessita e
finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso uffici, sono sostanzialmente
e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; 0G2; OG11, per la cui
esecuzione & necessario il possesso della certificazione di cui al DM 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE

11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.  INTONACI

14. CONTROSOFFITTI/ PARETI DIVISORIE

15.  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19.  FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO e

CEONOORWON =
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21. OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24.  ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26. IMPIANTI ELETTRICI

27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE

30. IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.  EQUIPOTENZIALITA' ED IMPIANTI DI TERRA

32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTAR!I ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34. CABINE DI TRASFORMAZIONE

35. GRUPPIELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.  IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39. OPERE IDRICO SANITARIE

40. IMPIANTI ELEVATORI

41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Detta individuazione & meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con
interventi manutentivi realizzati nell’ultimo anno.

Art. 1.6 — Durata
L'Accordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione

del’Accordo Quadro, ovvero potra avere una durata minore determinata dall’esaurimento
del valore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidato alcun intervento
all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore € tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante prima della data di scadenza dell’Accordo Quadro, nel rispetto dei termini e
delle condizioni stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 1.7 - Ammontare massimo dell’Accordo Quadro
Ai sensi dellart. 29, comma 13, D.Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtd del presente Accordo Quadro non potra eccedere l'importo
complessivo presuntivamente stimato pari a euro 1.870.000,00 IVA esclusa.

| costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio

per ogni singolo contratto/appalto, e comunque compresi gia nellimporto massimo

stimato. T




L’'ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime fiscale
delllVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti.

L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalio e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione e da un Capitolato.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/20086,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2

Art. 1.8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i_;

e Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.lLgs. 81/2008;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i;

e Decreto 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e
nell’Accordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia,
attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante 'esecuzione dei
lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;

e« norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 1.9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pit
pertinente alle finalita per le quali lintervento o il lavoro & stato commissionato e




comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 1.10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e sono matenalmente allegati allo stesso i
seguenti elaborati:
- offerta economica;

Oltre ai suddetti atti fanno parte integrante dell Accordo Quadro — anche se materialmente
non allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

- il prezziario regionale Sardegna di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 40/12 del
22.07.2008;

CAPOI
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art 123 del D.P.R. 207/2010, I'Appaltatore
deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art.
113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo.

La cauzione definitiva dovra costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza
assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni,
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di reggwré
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esecuzione. Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal
citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La Stazione Appaltante pud valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante 'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante pud inoltre valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dallAppaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e ['acquisizione della cauzione provvisoria di cui allart. 75 D.Lgs.
163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore
economico che segue in graduatoria.

Art. 2.2 — Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dellart. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 I'Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare
la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni a terzi nelfesecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare
esecuzione. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo importo
appaltabile a ciascun Appaltatore.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni presenti nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori, la
copertura delle garanzie di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ef/o collaudo o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo
certificato, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e
I'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell’'esecutore.
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Per lo stesso periodo di validita della polizza di cui al comma precedente I'Appaltatore si
obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli
impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali,
installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora
I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita di cui allart. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Alla data di cessazione della polizza, la stessa & sostituita da una polizza che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 2.3 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nellesecuzione dei lavori sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dellappaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisionali.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dail’art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere & limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dellAppaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati allesecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
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Rimangono altresi a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'lmpresa & comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dellAppaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 2.4 — Penali

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti e nel caso di mancato
rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sara applicata una penale
giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista 'esecuzione articolata in pit parti, il ritardo della singola
scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare dellimporto del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell’Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore 'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
Fincompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
allAppaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
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Art. 2.5 — Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto -
e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 118 e 37 comma 11, del Digs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L'aggiudicatario deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il
possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dellautorizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. :

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.
L'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto &
fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L’Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall’art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 2.6 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
confratio

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
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Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma. -




E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell’art. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dellart. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 2.7 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere Ia risoluzione del’Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del
D. Lgs. 163/2006.

L'’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “jpso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'impresa, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell’'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci giorni)
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento
degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive I'esecuzione
degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante compresi nel territorio di competenza
della Direzione Regionale Sardegna;

c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
all'articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163:

e) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di
Committenza,;

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della impresa;

h) per gravi e reiterate negligenze nellesecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
dellAccordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

i) per il mancato pagamento o la recidiva morositad nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; pra
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j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dellesecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

m) qualora, nel corso dellesecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo quadro,
limpresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale
dell’Accordo Quadro medesimo;

n) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari:
o) nel caso in cui le certificazioni richieste dalla Centrale di Committenza per la verifica sul
possesso dei prescritti requisiti dellAppaltatore, non ancora rilasciate dalle competenti
Amministrazioni, diano esito negativo.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore Ponere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione alla data in cui & dichiarata la risoluzione.

Art. 2.8 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dallAccordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contratti/appalti stipulati in forza dellAccordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione Sardegna di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 40/12 del
22.07.2008, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo
restando l'obbligo dell’Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole
Stazioni Appaltanti per effetto di contratti/appalti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformitd a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione
Sardegna di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 40/12 del 22.07.2008, depurato del
ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.




La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
all'impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e |l
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d’ufficio ed a
sue spese.

CAPO HlI
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a softoscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario
Regionale Sardegna. Qualora lintervento comprendesse delle voci di prezzo non
contemplate nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e
verra stabilito in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all'affidamento dei singoli contratti/appalti agli
aggiudicatari del lotto 2 a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata
dalfintervento.

Per ciascun lotto non € previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il
quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa
che ha offerto il ribasso pit conveniente. Si precisa che nei singoli interventi,
indipendentemente dallimporto massimo affidabile previsto per il lotto 2, si dovra tener
conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore
all'importo massimo previsto si procedera comunque con l'affidamento salvo poi non
considerare 'impresa assegnataria per i successivi interventi.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non piu del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.




Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell’'esecuzione di interventi gia affidati in virtu
dell’Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso piu
conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere lintervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In
particolare, la soglia di importo rispetto al Lotto 2 & pari ad euro 600.000,00 €.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall’intervento.

Qualora P'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali € necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti del’Accordo Quadro in possesso di detta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alla stipula
dell’Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
allAppaltatore della necessita di realizzare il singolo intervento e si attivera
tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva. A partire da detta
comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, 'Appaltatore avra a disposizione 20
(venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la
completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del
Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler
accettare l'incarico, il contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta
comunicazione. Successivamente all’accettazione dei lavori I'Appaltatore non potra
eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal
Capitolato Speciale d’Appalto).

Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione Appaltante di
non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra interpellata I'impresa parte dell Accordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pit conveniente dandone comunicazione alla
Centrale di Committenza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 2.7, qualora I'Appaltatore rifiuti per tre volte
consecutive I'esecuzione degli interventi proposti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di
diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri

interventi affidati, in virty dellAccordo Quadro stesso, compresi nel territorio—di™ \

competenza della Direzione Regionale Sardegna. s
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Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo, verra interpellata l'impresa parte dell’Accordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente, salvo il caso in cui la Stazione
Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del
contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto ef/o di
diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto
una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest’ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Appaltatori del presente Accordo
Quadro, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall’art. 140 D.Lgs. 163/2006
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro.

L’Agenzia potra in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accordo
Quadro anche per l'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, ove
previsto in specifiche disposizioni normative.

Art. 3.2 — Modalita di affidamento dei lavori. Uso dell’applicativo informatico
“Gestione Accordi Quadro”

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
presente Accordo Quadro, segnatamente dall’articolo precedente, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel disciplinare di gara nonché nella Guida relativa all'utilizzo dell'applicativo
informatico denominato “Gestione Accordi Quadro”.

L’applicativo di cui al comma precedente, in particolare, consente alla Stazione Appaltante
la gestione informatizzata dell’Accordo Quadro nonché la gestione e la rotazione in tempo
reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformita a quanto
previsto dal precedente art. 3.1.

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dalla
Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. In caso di violazione delle
regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dell’applicativo
informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace.

Art. 3.3 - Procedimento per l'attivazione dei cantieri
Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla

Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.




L’impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare 'esecuzione delle opere.

Art. 3.4 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in aderenza alla complessita
degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e un Coordinatore per la Sicurezza, nonché in base
alla complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni utilizzatrici, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pili possibile
le interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

AllAppaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L'inosservanza di tale divieto
comporta 'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d’opera avanzate dall'assegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera che saranno
contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e
costituire, cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo
caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno
contabilizzate a parte a cura dell'assegnatario.

Art. 3.6 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante e la responsabilita di quanto accade nell'area di cantiere & sempre e
comunque riconducibile all Appaltatore stesso.

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore & comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

|
%



L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiarc avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere I'immediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pit adatti.

Art. 3.7 — Condotta dei lavori

L’esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando I'oggetto dei lavori e relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi allinterno dei locali, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con it RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 3.8 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell’attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori 'Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E vietato all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell’Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore. e




Art. 3.9 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori che procedera al piu presto, e comunque non oltre un mese dalla data di
comunicazione, alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intendera avvenuta la consegna dellopera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione elo di
esecuzione, 'impresa é tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dall'art. 2.4 del presente Accordo Quadro e dall'articolo 9 del Capitolato Speciale
d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 3.10 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.
Art. 3.11 — Lavoro festivo e notturno
Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.
Art. 3.12 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
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CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo
Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sulla base del prezzario di
riferimento indicato nel Disciplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da
prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista
cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra allesecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non e consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per
tutta la durata dellAccordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 4.2.

Art. 4.2 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179
del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell'elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote

percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controllarne lattendibilita anche attraverso un riscontro _cenil
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computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti.

Art. 4.3 — Pagamenti

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla
Legge 28.05.1997 n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione.

AllAppaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa lincidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dall’art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP
non puo superare i 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dei relativi SAL. La Stazione
Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura che
pud essere emessa dall’appaltatore a seguito dell’'emissione del certificato di pagamento.
Le specifiche modalita di pagamento saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell'articolazione e complessita dell'intervento.

Art. 4.4 —- Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare 'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
allAppaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 4.5 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dellart. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dellosservanza, da parte
dellAppaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporio netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione.




Art. 4.6 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali
e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006
e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell’'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dell’Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell’appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a)
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, allacquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dellart. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, allINPS, allINAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa é tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

Ai sensi dellart. 35, comma 28, del D.Lgs. 223/2006, coordinato con la Legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248, 'Appaltatore inoltre & tenuto a rispondere in solido con
il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &
tenuto il subappaltatore.

CAPOV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).




Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori I'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dall’eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, 'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra I'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 5.2 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L’Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolaritd contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all’esecuzione
delle opere provvisionali.
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CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Art. 6.1 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore, in relazione ai
singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui 'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 3.1:
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza.

L'Appaltatore & tenuto inoltre alladempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4.

Art. 6.2 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€sso.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullitd assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto

ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad an’cic;igg:w;e""fw
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pagamenti allAppaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 6.3 — Oneri e obblighi ulteriori relativi ail’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico
dellAppaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell’'opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all’Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
favori;

e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per 'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;

j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante 'esecuzione dell’'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera;

[) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.
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Art. 6.4 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi dellart. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
quelli tributari.

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, limposta o l'onere qualsiasi risultino intestati 2 nome della Stazione Appaltante
ovvero dell Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto é regolata come per legge.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7.1 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nellapplicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Ai sensi della citata norma, le Parti, nel dichiarare di essersi preventivamente e
reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Contratto, circa le modalita e le
finalita dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del Contratto medesimo,
danno atto della correttezza e rispondenza al vero degli stessi, esonerandosi
reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori materiali di compilazione, ovvero
per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli archivi
elettronici e cartacei.

Le parti dichiarano inoltre di essersi preventivamente e reciprocamente informate sugli
obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e dall’art. 37
del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del presente
contratto di lavori, oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito internet dell’Agenzia.

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, I'Appaltatore esprime il proprio
consenso al predetto trattamento.

Art. 7.2 - Definizione del contenzioso e Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore
derivanti dallinterpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del

conseguente contratto/appalto, sard competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione del contratto/appalto,

'Appaltatore sara comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senzgm'




in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi: restando inteso che,
qualora 'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell’'art. 1456 del codice civile.

Art. 7.3 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

i Direttore della Direzione Regionale
Rita Soddu
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