A G ENZIA D E L DEMANTIO

Direzione Regionale Emilia Romagna

Repertorio n. 168 - Prot. 2017/603/DRER del 17 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui alfart. 12
comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti,
ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di
proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente
gestiti e finanziati dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del
Turismo e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonche
gli interventi manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio con fondi diversi
da quelli di cui alfart. 12, comma 6, de! D.L. n. 98/2011, commissionati
mediante singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia Romagna — Lotto 2.-
L'anno duemiladiciasette, il giorno diciassette del mese di gennaio
(17/01/2017), presso la sede della Direzione Regionale Emilia Romagna
dell Agenzia de! Demanio, sita in Bologna, Piazza Malpighi, n. 19, avanti a
me, Annalisa Petrosino, in qualitd di Ufficiale Rogante della Direzione
Regionale Emilia Romagna, delegato a ricevere i contratti in forma
pubblica amministrativa, giusta Determinazione n. 57 del 15 aprile 2013
del Direttore dellAgenzia - Prot. 2013/10076/RUQ, sono comparsi;-—-----

- Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, con sede
in Bologna, Piazza Malpighi n. 19, C.F. 06340981007, indirizzo di posta
eletironica certificata: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it, nella
persona di Antonio Mennella, nato a Ischia (NA) il giorno 1 ottobre 1960,
ivi domiciliato per la carica, in qualita di Vicedirettore pro tempore della
Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, il quale

interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza

Pilazza Malpighi, 19 — 40123 Bologna — Tel 051/6400311 - Faxmail 08/20516078
a-mail dre.EmilaRomagna@agenziademanio.it
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dellAgenzia del Demanio in virti della delega prot. 2016/7596 del 3
maggio 2016 conferita dal Direttore Regionale pro tempore, Antonio
Ofttavio Ficchi, nato a Brognaturo (VV) il 07 aprile 1966 in forza dei poteri
attribuiti con determinazioni n. 64-prot. 2015/17358/DIR del 24 settembre
2015 e n. 67-prot. 2015/22685/DIR del 18 dicembre 2015, tutti documenti
agli atti della Agenzia del Demanio (di seguito anche Agenzia o Centrale
di Committenza e, unitamente a “Esposito Costruzioni S.A.S. di Conocchia
Aniello & C.", le Parti) . -
£

- la societa Esposito Costruzioni S.A.S. di Conocchia Aniello & C. con

sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), via Dei Serpi n. 39, codice fiscale
04057240634, partita IVA 02862061211, indirizzo di posta elettronica
certificata espositocostruzioni@pec.it, (di seguito anche Appaltatore) nella
persona di Fabrizio Bernardi nato a Pavullo nel Frignano (MO) il giorno 24
febbraio 1971, residente in Reggio Emilia, via Spagni n. 36, il quale
interviene al presente atto in qualita di procuratore speciale della nominata
Societa, in forza di procura rep. n. 31616/15161 del 19 ottobre 2015 a
rogito del Notaio Alessandro Scarnecchia che si allega al presente atto in

copia conforme all'originale sotto la lettera “A” e che dichiara l'attuale e

piena validita della citata procura.---«---- -
Detti comparenti delle cui identita personali, qualifiche e poteri io Ufficiale

Rogante sono certo

PREMETTONO CHE
- I'Appaltatore & stato individuato all'esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 617328324A, esperita dallAgenzia, con il criterio
del prezzo piu basso, mediante ribasso sul prezziario ufficiale di
riferimento delle opere edili e delle opere marittime per 'Emilia Romagna e
le Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n.
32/BO del 20.05.2014 per la selezione di venti operatori economici con i
quali stipulare un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria in epigrafe citati compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna ~ Lotto 2;
- 'offerta dell’Appaltatore, allegata al presente atto sotto la lettera “B”, con

un ribasso pari a 53,00% (cinquantatrepercento) sul prezziario ufficiale di
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riferimento delle opere edili e delle opere marittime per FEmilia Romagna e
le Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n.
32/BO del 20.05.2014, & stata ritenuta congrua dal Responsabile del
Procedimento coadiuvato dalla Commissione tecnica appositamente
istituita con nota prot. n. 2015/13758 del 31/08/2015; e

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno dato

esito positivo,
- 'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla
gara di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui
agli artt. 37, comma 11, e 118, del D.Lgs. 163/2006;

- 'Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di non essere in

possesso del Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a comunicare allAgenzia

gualora detta certificazione gli venga rilasciata;
- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo [I'Agenzia
relativamente all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei
Piani Generali di cui alf'art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011 e da origine unicamente ad un obbligo

dell’Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni di

affidamento (allegato sotto la lettera “C");-
- I'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi
allegati definisce in modo adeguato e completo I'oggetto e le condizioni di
affidamento degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e

per la formulazione dell'offerta;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Atto, I'Appaltatore ha
prodotto la polizza fideiussoria n. 997399 del 13 gennaio 2017 ed annessa
appendice n. 1 del 16 gennaio 2017 rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a.
~ Agenzia di Basilicata Assicurazioni — Potenza Subag. 58 di € 433.010,00
(quattrocentotrentatremilazerodieci/00) quale cauzione definitiva, che si

allega sotto la lettera “D”, per la cui disciplina si rimanda a quanto previsio

all'art. 12 del contratto allegato; =
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E S| STIPULA
'Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni delio

"
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Stato di cui alfart. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni
degli immobili di proprieta delio Stato al fine di ridurre le locazioni passive,
nonché alla riqualificazione energetica degh immobili, ivi inclusi quelli
direttamente gestiti e finanziati dal Ministero dei Beni e delle Attivita
Culturali e del Turismo e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi
in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio
con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011
come convertito con Legge 111/2011, commissionati mediante singoli
contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Emilia Romagna, regione Emilia Romagna — Lotto 2, di cui alle condizioni
contenute nellaccordo ~ quadro allegato “C" che qui si intende

interamente confermato e richiamato. e

Ad ogni effetto di legge le Parti eleggono il proprio domicilio
rispettivamente: I'Agenzia del Demanio presso la sede della propria
Direzione Regionale Emilia Romagna, in Bologna, piazza Malpighi n. 19;

FAppaltatore presso la propria sede legale in Pomigliano D'Arco (NA), Via
Dei Serpi n. 39, cap 80038.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 186/2006 in tema di trattamento dei

dati personali, le Parti nel dichiarare di essersi preventivamente e
reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Contratto, circa le
modalita e le finaliia dei trattamenti dei dati personali derivanti
dall'esecuzione del Contratto medesimo, danno atio della correttezza e
rispondenza al vero degli stessi. Le Parti dichiarano inolire di essersi
preventivamente e reciprocamente informate sugli obblighi di
pubblicazione previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 (come

successivamente modificati ed integrati). -

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti dichiarano e confermano ad

ogni effetto di conoscere tutti gli atti e i documenti richiamati ed allegati al

presente atto e nelle condizioni di affidamento. -

Ai sensi e per gli effetti di cui alfart. 1341 c.c. I'Appaitatore dichiara
espressamente di accettare le clausole 4) 8), 12), 13), 14), 15), 17), 18),
19), 30), 31), 37), 38), 42) e 43) delle Condizioni di Affidamento allegate.

p. 'Appaltatore
il Procuratore



Fabrizio Bernardi
(firma digitale)
Allegati:
A) Procura speciale rep. n 31616/15161 del 19 ottobre 2015 a rogito
Notaio Alessandro Scarnecchia
B) Offerta economica;
C) Condizioni di affidamento;
D) Cauzione definitiva-garanzia fideiussoria n. 997399 del 13 gennaio
2017 ed annessa appendice n. 1 del 16 gennaio 2017

Si omeite la letiura dei documenti richiamati ed allegati al presente atto per
espressa dispensa avutane dalle Parti, le quali hanno dichiarato di averne in
precedenza preso cognizione. Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il
presente atto stipulato in modalita elettronica e redatto mediante strumenti
informatici da persona di mia fiducia su cinque pagine a video, dandone lettura
alle Parii. Le Parti, da me interpeliate, prima di sottoscriverio, lo hanno
dichiarato conforme alle foro volonta e lo sottoscrivono in mia presenza in
segno di accettazione e conferma con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2009,
verificata ai sensi del D.P.C.M. 22/02/2013. -

In presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante ho firmato it presente documento

informatico con firma digitale.
il presente Atto di Adesione all’Accordo Quadro consta di n. 5 (cinque) pagine

a video, oltre agli allegati, dei quali i comparenti mi hanno esonerato dalla

lettura.
p. ’'Agenzia del Demanio p. PAppaltatore
| Vicedirettore della Direzione Regionale It Procuratore
Antonioc Mennella Fabrizio Bernardi

(firma digitale) (firma digitale)

L’Ufficiale Rogante
Annalisa Petrosino
(firma digitale)
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COSTRUZIONI & C. s.a.s.
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Ail'Agenzia del Demanioc
Birezione Regionale Emilia Romagna
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It sottoscritto Conocchia Aﬁ'ir_gilo nato ad Afragola il 02/03/1954 CF CNCNLL54C02A064Q residente a Afragole
(NA), Vicolo Ludovico Ariosto 11 di:

X {se del casoj legale rappresentante
s fse def coso} procuratore generale/speciaie, giusta procura allegata

dell'operatore economico Esposito Costruzioni & C. S.AS . Societd Accomandita Semplice
con sede legale in Pomigliano D’Arco {NA) via dei Serpi 39 CF. 04057240634 e PI. 02862061211

per la procedura aperta perl'affidamento di un Accordo Quadro, di cui all'art. 59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni delfo Stato, nonché su quelli i
cui interventi sono gestiti dafl’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge
111/2011, cosi come modificato dalla Legge n.190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione
Regionale Emilic Romagna delfAgenzia del Demanio —  Lotto 2 “Lavori SOA | e I classifica”

OFFRE
sul prezziaric ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime per ! Emilia Romagna ¢ le Marche

anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014 if seguente ribasso unico
percentuale’, al netto dei costo della manodopera e degli oneri della sicurezza:

53,00% {in lettere cinquantatre virgola zero percento )

Luogo e data Pomigliano D'Arco 30/04/2015

TIMBRO Rip&GHN-CUSTRUZIDN & C. S.A

Via def Serpi, 38 O N
FIRMA DEL LEGACE %ﬁhéﬁyﬂf N
0 PROCURATOR

1 ribasso pertanto si intende applicato a tutte le tipologie di lavorazioni ascrivibili alle categorie oggetto deli'Accordo Quadro.

Sede ; Via dei Serpi n, 39 - 80038 Pomigliano d’ Arco (NA)

Tel. 081/8034364 - Fax 081/8032658 C.F. 04057240634 - P.IVA 02862061211
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AG L NZIA DD L O DEMANIQO
Direzione Regionale Emilia Romagna

ACCORDO QUADRO, Al SENDI DELL'ART. 59, D.LGS. N. 1633/2006, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMMOBIL IN USO ALLE AMMINISTRAZION! DELLO STATO, NONCHE SuU
QUELLI I CUIINTERVENTI SONO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO, Al SENSI
DELLCART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COSP COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRES! NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, REGIONE
EMILIA ROMAGNA ~ LOTTO 2.
-OPERE EDILI-

CONDIZIONi DI AFFIDAMENTO

‘ Via dei Serpf, 3%,
50088 POMIGLIANC DD
Ao APNR12f

HIgRES




CAPO |
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, al fine di garantire un
adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni delio Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e
b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come madificato dalla Legge
n.190/2014, nonche su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione Emilia
Romagna), ha indetto in veste di Cenfrale di Committenza, una procedura aperta per
affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si
renderanno necessari, a decorrere dal giorno 17/01/2017.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
interregionale alle Opere Pubbliche - Lombardia e Emilia Romagna, dellAgenzia del
Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna (di seguito, per brevita, anche 'Agenzia),
del Ministero dei Beni e delle Attivitd Culturali e del Turismo nonché del Ministero della
Difesa (di seguito, per brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione
Emilia Romagna - lotto 2, nonché le relative modalita di esecuzione successivamente
dettagiiate nei contratti di appalio con cui verranno commissionati i singoli interventi.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche - Lombardia e Emilia Romagna
procedera all'affidamento dei contratti per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1
nei limiti delle decisioni di spesa che 'Agenzia del Demanio assumera nell’arco del biennio
2015 - 2016 sulla base del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevita, anche
Piano Generale) di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi
afferenti al biennio 2013 - 2014, che non sono stati affidati agli operatori economici dei
precedenti Accordi quadro.

{l Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d'anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall’art. 12,
comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o pil interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agll operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a
quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara
e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione
Tecnica relativa al singolo intervento efo lavoro. Detta documentazione in funzione del
livello di complessita dellintervento ef/o lavoro potra essere costituita dal Progetto



Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal semplice Computo Metrico corredato
da una Relazione e da un Capitolato, come previsto dall'art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Emilia Romagna dellAgenzia del
Demanio, che sottoscrive I'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a
sequito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate allart. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
Accordo Quadro;

- Stazione appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nelllambito territoriale della Regione Emilia Romagna - lotto 2 (Provveditorato
interregionale alle Opere Pubbliche - Lombardia e Emilia Romagna, Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Emilia Romagna, Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del
Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Emilia
Romagna, il Ministero della Difesa), per gli inferventi manutentivi da realizzare nel territorio
della Regione Emilia Romagna),

- Appaltatore. Operatore economico individuato alt'esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 617328324A, esperita dallAgenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo piu basso, mediante ribasso sul prezziario ufficiale di riferimento delle opere edili e
delle opere marittime per 'Emilia Romagna e le Marche anno 2014 di cui al voto del
Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014 per la selezione di 20 operatori
econcmici con i quali stipulare I'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori in epigrafe
riportati;

Lotto 2: "lavori SOA | e 1l classifica” (e rispettivamente: interventi manutentivi di importo
superiore a 1560.000 e non superiore a 516,000 euro);

- Parti: Centrale di commitienza e singolo Appaltatore sottoscrittori del presente AQ.

- Contratto (ovvero Appalfo). contratto di appalto che sara sottoscritio tra la Stazione
appaltante e 'Appaltatore per 'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto {'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinariafstraordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui alf'art. 12 comma 5, del D.L.. n. 98/2011, come converiito
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli
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immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli
interventi manutentivi gestiti dalAgenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui
alfart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Emilia Romagna, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
" relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelie che saranno indicate
netla Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del
patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare preiese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’'Agenzia ha la facolta di escludere tatuni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dellAQ
non potranno pertanto avanzare atcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici efo
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANT! DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE

11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13. INTONACI

14. CONTROSOFFITTI/ PARETI DIVISORIE

15. PAVIMENT! E RIVESTIMENTI

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
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20.OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.OPERE DA PITTORE

22.CONSOLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24 ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26. IMPIANT] ELETTRICI

27 . IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI Di TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29.GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANT! DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA” ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE Di EDIFICI

34, CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37 IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38. IMPIANT!I DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.OPERE DI PREVENZIONE {NCENDI

42 TARIFFE E TRASPORT! PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione & necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008).

{’elencazione di cui sopra & comunque meramente indicativa in quanto basata su una
parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati nellultimo biennio (2013-2014)
nonché sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare
realizzazione nel periodo di validita del’AQ.

Art. 6 — Durata
L.'Accordo Quadro decoire dal 17 gennaio 2017 al 17 gennaio 2019.

L'Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all' Appaltatore,
lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dellAQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni
stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 7 — Ammontare del’Accordo Quadro
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Ai sensi dell'art. 29, comma 13, D. Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtu del presente AQ non potra eccedere l'importo complessivo
presuntivamente stimato pari a eurc 20.140.000,00, IVA esclusa.

| costi della sicurezza e quelli della manodopera, non soggetti a ribasso, saranno valutati e
computati nel dettaglio per ogni singolo contratto, e comunque compresi gia nellimporto
massimo stimato.

L'ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime fiscale
dellVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti,

L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di sempiice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione tecnica.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi delf'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 31.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti daila sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

¢ norme nazionall vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i,;

+ Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

« D.Lgs. 81/2008;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924,

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i;

¢ Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

o condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nell’Accordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante 'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e neli'Accordo Quadro;

« norme del codice civile per quanio non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto,
¢} . Capitolato Speciale di Appalto;




d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali lintervento o if lavoro & stato commissionato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

in caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Uinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 —~ Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il
seguente elaborato: offerta economica.
Oltre al suddetio atto fanno parte integrante dellAQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, | seguenti documentt:
- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.};
- il prezziario ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime per
’Emilia Romagna e le Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico
Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014.

CAPO I
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 12 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

Ai sensi dellart. 113 del D.L.gs. n. 163/2006, 'appaltatore ha costituito una garanzia
fideiussoria dell'importo di € 433.010,00.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'articolo 75,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta delf Agenzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione degli interventi, nel limite massimo dell’'80 (ottanta) per
cento delliniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, e
automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dellappaitatore, degli stali di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
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l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento delliniziale
importo garantito, e svincolato seconde la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di futti gli interventi
che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validita del’Accordo quadro
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di coliaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti.

Ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato I'appaltatore e
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nefl'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provviscrio o di regolare
esecuzione.

Ai sensi dellart. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dellart. 124 comma 3 del DPR
207/2010, it pagamento della rata di saldo di ogni intervento potra essere disposto soltanto
previa garanzia fideiussoria costituita dallappaltatore e sara effettuato non oltre i
novantesimo giorno dallemissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo i disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato
speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, 'appaltatore si impegna a
garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di
regolare esecuzione e/o collaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e lefficienza dellopera e che non si siano precedentemente
manifestati.

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per
difetto di montaggio, restando a suo carico tuite le spese sostenuie per le suddette
riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte
del personale).

Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

Art. 13 - Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dellAppaltatore tutte le provvidenze, e
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell'appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisionali.




L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dellAppaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.1.

i compenso per danni delle opere & limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e aitrezzature
dell'Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati allesecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri favori contrattuali, al netto del
ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
delfesecutore o delle persone delle guali esso e tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'lmpresa &€ comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare | predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dellAppaltatore il quale e altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 14 — Penali

|’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del
relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dallart. 145 del D.P.R.
207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nellordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in pit parti, il ritardo della singola
scadenza comporta 'applicazione della penale sul’ammontare dell'importo del contratto.

Qualora Fammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contrattofappalto da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
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L'Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’'esecuzione di
distinti contratti/fappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell Accordo quadro.

fn tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore P'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza delfAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
Fincompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all'Appaltatore di alcun risarcimento, proroga ¢ sospensione.

Art. 15 — Subappalto

L'eventuale affidamento in subappaito, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
qualora 'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto -
& subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 118 e 37 comma 11, dei Dlgs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L'appaltatore deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del confratio di subappaito, della documentazione attestante il
possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
gualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori,

La Stazione Appaltante provvederd al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola voita. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalio, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.
L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori per i lavori
ascrivibili alle categorie OG2 e OG1, pertanto é fatto obbligo allesecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
di questi, copia delle fatiure quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori
con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

| lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e
opere speciali di cut all"art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/20086, saranno subappaltabii
nei limiti del 30%, trovando applicazione ai sensi dell'art. 12 della L.80/2014 il limite di cui
allart.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possesso dei requisiti sopra



indicati, purché ricorrano futte le condizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs.
163/2006 e 170 del DPR 207/2010.

Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, la Stazione appaltante
provvedera ex art. 37, comma 11, del D.gs. 163/2006 alla corresponsione diretta al
subappaltatore dellimporto delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto.Trova applicazione Tlarticolo 118, comma 3, penuitimo periodo del D.Lgs.
163/2006.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L’Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
lesecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L'Appaitatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
sub-contratii.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 16 — Divieto di cessione deli’ Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

F ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratio/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell'art. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nellapposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dellart. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacingue) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 17 — Risoluzione dell’ Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza puo chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del D.
l.gs. 163/2006.
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L'’Accorde Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'impresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a diect giorni decorrenti
dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi,
salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive 'esecuzione
deglt interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per perdita dei requisiti di qualificazione prescritii per la partecipazione alla procedura di
gara e necessari per 'esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle tre categorie
0G1, 0G2, OG11,

g) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione
Appaltante;

h) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della Impresa;

1) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
del Accordo quadro fali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

) per it mancato pagamento ¢ la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

m) per la mancata presentazione della polizza assicurativa ex art. 129, D.Lgs. 163/2008,
da prestare ex art. 12 del presente Accordo per ogni intervento;

n) per il mancato rinnove, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

0} qualora Fammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% de! corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento,

p} qualora, nel corso deilesecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro,
I''mpresa cumuli penali per un imporio complessivo superiore al 10% del valore totale
dell'Accordo quadro medesimo;

g) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la fracciabilita dei flussi finanziari;
r} per inosservanza del divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale ex art. 22 del presente atto.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore 'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

Art. 18 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti



La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dallAccordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contratti/appalti stipulati in forza dell’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo delfimporto delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime per 'Emilia Romagna e le
Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del
20.05.2014, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo
restando I'obbligo delfAppaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole
Stazioni Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscrittl.

La Stazione Appaltante in conformitd a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo deil'importo delie opere non eseguite.

It decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario ufficiale di riferimento
delle opere edili e delle opere marittime per FEmilia Romagna e le Marche anno 2014 di
cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014, depurato del
ribasso d’asta, e Fammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio dei diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dailla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima delia
comunicazione dello scioglimento del contratfo.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per it valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

Limpresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio ed a
sue spese.

Via dei Sempj
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Art. 19 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interven

Con la sottoscrizione del’Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere |
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario
ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime per Emilia Romagna e le
Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del
20.05.2014. Qualora lintervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel
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prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da
analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in
sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del
D.P.R. 207/2010.

It contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatio in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante {a scelta di stipulare Fatto in forma pubblico-
amministrativa,

Le Stazioni Appaltanti procederanno allaffidamento dei singoli contrattifappalti agii
aggiudicatari del lotto 2 - favori SOA | e I classifica - a cominciare dal primo classificato
neila graduatoria interessata dall'intervento.

Per ciascun lotto non é previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabil.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo, pari ad euro 1.007.000,00, affidabile al medesimo
operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltanie interpellera per | seguenti affidamenti
la successiva impresa che ha offerto il ribasso piu conveniente.

L'importo massimo potra essere raggiunto mediante un unico contratto/appalto o mediante
la somma di contratti/appalti.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il lotto 2, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non pitt del 10% (dieci per
cento) it valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nellesecuzione di interventi gia affidati in virtd
dell' Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso piu
conveniente, salvo poi riconsiderare 'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento
per | successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell' Accordo Quadro sianc stati affidatari di interventi
per-un importo complessivo part alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento.

Qualora I'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadroc per la
realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti dellAccordo Quadro in possesso di detta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestuaimente alla stipula
dell'Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvere comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.
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| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nell'apposita Guida operativa relativa allutilizzo dell'applicativo
informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia.

L'applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonché ia
gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformita all'AQ, al
capitolato speciale e alfintera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritfo dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato
utilizzo dell'applicativo informatico, Faffidamento dei lavori non si ritiene valido ne efficace
e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

I} Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
all' Appaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di cui al periodo precedente,
della necessitd di realizzare il singolo intervento e si attiverd tempestivamente per
accertarne la regolarita contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, in conformita a
quanto previsto dallart. 106, comma 3, D.P.R. n.207/2010, PAppaltatore avra a
disposizione 20 (venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica,
verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile
Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed
elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e
trasporti.

In conformitd a quanto previsto dal 106, comma 3, del DPR 207/2010, si precisa che
accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi
e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sara equiparata ad un
rifiuto ad eseguire tintervento, che stante la contrarieta ad una espressa norma di Legge,
deve essere qualificato come ingiustificato.

Qualora I'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di cui al periodo precedente,
potra essere riselezionato soltanto una volta ancora, salvo esaurimento dellimporto di
soglia, valutate le ragioni della mancata risposta. Ove quest'ultimo non si dovesse
pronunciare tempestivamente neppure entro i termini previsti per la seconda prenotazione,
la mancata risposta sara considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellata I'impresa
parte dell'’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piG conveniente.

Qualora lintervento dovesse comprendere delle voci di prezzo non contemplate nel
prezziario di riferimento, si fara riferimento a quello di una delle Regioni limitrofe & in
assenza di riferimenti utilizzabili, da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni, delle
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eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista del singolo intervento, alle quali
sara applicato il medesimo ribasso offerfo in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad
un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010 entro 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare [lincarico, |l
contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.
Successivamente all'accettazione I'Appaltatore non potra eccepire durante P'esecuzione
dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di posta elettronica ceriificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere
i} contratto/appalto, anche in ragione dei nuovi prezzi determinati dalla Stazione
Appaltante previo contraddittorio con [operatore, verra interpellata Pimpresa parte
delfAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pil conveniente dandone
comunicazione alla Centrale di Committenza. Resta ferma, in tal caso, I'attivita istruttoria
deila Direzione Regionale che, rispetto al caso specifico, valuta la conformita del rifiuto
dell'operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora 'Appaitatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive I'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, FAccordo Quadro si intendera risolto di diritto a
meno che i rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virth dell’Accordo Quadro stesso.

Spetta comunque all'Agenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L'Operatore & tenuto a
fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria del’Agenzia entro e non
oltre il termine che la stessa indichera nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto
rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini
assegnati sara automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto P'esito negativo dell'istruttoria sara comunicato dall'Agenzia.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla stazione
appaltante ovvero per causa di forza maggiore efo imprevedibili, verra interpellata
Fimpresa parte dell'Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pill conveniente,
salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni
per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni
di fatto efo di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere
concessa soltanto una volta.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Pianc Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico




che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere all Accordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la pecuiiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dall'Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006
interpellando progressivamente gli operatori che hanno pariecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro.

Art. 20 - Procedimento per 'attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale it Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. 1l referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare {'esecuzione delle opere.

Art. 21 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
e/o autorizzazioni necessati alla immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla
complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

|.’appaltatore sottoscritto it contratto redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pit possibile le
interferenze con lo svolgimento delie attivita correnti.

Art. 22 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario
All'Appaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.
L’ inosservanza di tale divieto comporta 'immediata risoluzione del contratto.
Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall'assegnatario alla stazione
appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera. Tali spese
S.
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potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai
favori nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 132 e 205 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 23 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nell'area di cantiere & sempre e
comungue riconducibile all'Appaitatore stesso.

L'Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni € gli ordini ricevuti.

'Appaitatore € comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
| lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni ¢ sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

l.'Appaltatore provvede affinché 'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori,

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente piti adatti.

Art. 24 — Condotta dei lavori

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell’'arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando {'oggetto dei lavori & relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi allinterno dei locali, I'Appaltatore dovra adoftare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando | minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
focali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 25 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

in considerazione delf'attivitad svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetio degli
interventi. Quindi, durante i lavori FAppaltatore comungue dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire ia continuita delle attivita

istituzionali; =~
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- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E vietato all Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.

Art. 26 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori I'Appaitatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori che procedera al pill presto, e comungue non oltre un mese dalla data di
comunicazione, alla visita di constatazione delf'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo ceriificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla guale si intendera avvenuta la consegna dellopera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione efo di
esecuzione, l'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimenio dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dall'art. 14 del presente Accordo Quadro e dall'articolo B.9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetio dal
giorno in cui si constatera che 'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 27 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e | modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e | criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011.

lLa sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

Art. 28 —~ Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dalfart. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori

verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.
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Art. 29 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori elo coliaudo

Hl certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte i, tifolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 30 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetio. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal
progettista cui verrd applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro, cuti il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non é consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica lart. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per
tutta la durata dellAccordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, 'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dellart. 53, comma 4, del D.Lgs.
16372008, e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 31 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo é
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall’art. 179
del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell'elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote



percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controllarne Pattendibilitd anche attraverso un riscontro con i
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti.

Art. 32 — Pagamenti

AlfAppaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parne del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
(0,50% prescritta dall’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parie del
Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i 45 giorni a decorrere daila
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte
dell’Appaltatore.

Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell’articolazione e complessita del medesimo.

Ai sensi dellarticolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive maodificazioni, sara
riconosciuta al’appaltatore in sede di contratto attuativo, nei termini ivi previsti ed estesi
dal decreto-legge 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del
27/02/2015, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo
del contratio, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15
(gquindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In materia si
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del DPR 207/2010.
|.'erogazione dell’anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell'appaltatore
— ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito
sia almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell't V.A. all'aliquota di legge, nonche del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2. La garanzia
dovra essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto.

Art. 33 - Liquidazione finale e saldc

il conto finale dei lavori oggetto dellappalio dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori efo collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare I'Appaltatore a sottoscriverlo entro it termine di 30 (trenta) giorni.




Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 34 — Ritenute di garanzia

Ai sensi del’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dellosservanza, da parte
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salite, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sull'importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del ceriificato di regolare
esecuzione.

Art. 35 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile
2006 e s.m.i., devono essere rispetiati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante 'esecuzione, il rispetto da parte dell’ Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dellappaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nel'ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dellart. 31, D.L. 89/2013 {convertito dalla L. 98/2013), 1a regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolaritd contributiva”™ denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della softoscrizione di ciascun contratio attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolaritd contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, all'INPS, all' INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che 'impresa & tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPO YV
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SiICUREZZA
Art. 36 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori I'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitda nell'organizzazione del cantiere e
nell’'esecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.

L’Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delie
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dall'eventuaie PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra ['abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motive di
risoluzione del contratto.

Art. 37 — Responsabilita del’ Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L'Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaitatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria ¢
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolaritd contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nellesecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a

gualsiasi titolo nelle aree di lavoro. ESPOSITO COSTRUZION! & C. SAS.
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Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati allesecuzione
delle opere provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 38 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell' Appaltatore, in relazione ai
singoli contratti/fappalti, gli ufteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui 'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 19:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

¢) fornire ai subappaliatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per {'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza;

d) I''mpegno a non accettare incarichi superioi ad euro 2.582.000
(duemilionicinquecentoottantaduemila). In  quest'ultimo  caso, [l'eventuale
contratto/appalto per {esecuzione di interventi superiori all'importo di euro
2.582.000 deve intendersi risolto ipso iure, né 'Appaltatore potra avanzare alcuna
pretesa circa il relativo affidamento.

L’Appaltatore & tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 39 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gl effetti di cui alf'art. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nelia dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso,

I'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
esS0.

L'Appaltatore si obbliga, aitresl, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullitd assoluta, con fa quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

U'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione



Appaltante della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
al medesimi obblighi previsti per 'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare |
pagamenti allAppaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 40 — Oneri e obblighi ulteriori relativi al’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contrattifappalti, sono a carico
dell’Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione allentita delf'opera, con tutti i pil
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonche di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per 'occupazione temporanea di suolo pubblico saranne predisposti
dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per Pesecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo,

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventuaimente emanate anche
durante I'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

b comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le

notizie relative allimpiego della mano d'opera;
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m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nell'interno degli immobili o a pié d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili al’ Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a total
sue cure e spese.

o) sgomberare completamente dat materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 41 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
quelli tributari.

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, l'imposia o P'enere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dell Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALL

Art. 42 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nellapplicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comungue, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 43 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore
derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordeo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratio/appalto,
FAppaltatore sara comunque tenuto a proseguire nell’'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora 'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile,

Art. 44 — Disposizioni finali



La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/fappalti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

It Vicedirettore delta Direzione Regionale
Antonio Mennelia

i
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POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
(ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94 e dell'art. 113 del Digs n. 163 del 12/04/06)

MR RN AL

*1 0009973 9 9~

l.a presente Scheda Tecnica costituisce parte mtegrante delio Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123 def 12/03/2004 e riporta i dati e Ie
informazioni necessarie all'attivazione dela garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce
afto formale di accettazione incondizionata di tutte {e condizioni previste dallo Schema Tipo. Ad integrazione dell'art. 4 dello
schema tipo 1.2 il garante dichiara di rinunciare al beneficio delia preventwa escussione del debitore principale nonche’ ali’
sccezione di cui all’ art, 1857 comma 2 C.C. e dichiara che la garanzia e’ operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

Garanzia fideiussoria n.

[¥]
Rilasciata da Agenzia di

BASILICATA ASSICURAZIONI - Potenza

Codice conirollo

997399 35 Cod. G97 Prov. PZ Subag. 58 Codice rischio 118

Contraente (Obbligato Principale) Codice Fiscale/P.lva

ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. DI CONOCCHIA A. & C. 02862061211

Sede indirizzo Cap Prov.
POMIGLIANO D'ARCO ViA DE! SERPI, 39 80038 NA

Stazione appaltante (Beneficiario) Codice Fiscale/P.lva

AGENZIA DEL DEMANIO - DIR. REGIONALE EMILIA ROMAGNA -

Sede indirizzo Cap Prov,
BOLOGNA PIAZZA MALPIGHIL 19 40123 BO

Descrizione opera
AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, DI CUI ALL'ART.59, D.LGS.163/2006, PER "LAVOR! DI MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA SUGL! IMMOBIL] IN USO ALLE AMMINISTRAZIONL DELLO STATO, NONCHE' SU QUELLI ! CUI INTERVENT!I SONO GESTITI
DALL® AGENZIA DEL DAMANIO, EX ART.12, COMMA 5, D.L.98/2011, CONVERTITO CON LEGGE 111/2011, COSI' COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRWORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, REGIONE ROMAGNA,

Luggo di esecuzione TERR.COMPETENZA DIR. REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Costo compiessivo previsto opera Ribasso d'asta 53,000% Somma garantita 43,000%
importc aggiudicaio costo opera
€  1.900.000,00 € 1.007.000.00 € 433.010,00
Euro unmilionenovecentomila/00 Euro unmitionesettemila/co Euro  gquattrocentotrentatremiladieci/Q
]

Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2

Data inizio garanzia fideiussoria: v, art.2 Schema Tipo 1.2

Ai soli fini del catcolo del premio, siindica durata dal  12/1/2017 &l 121112019 contassolordo 0,924 %
Frazionamento proroghe:  Premio unico Sono operanti i seguenti allegati.  DF CO
Melto ACCESSOT Spese imponibiie Imiposte Totale euro
PREMIO 5.925,93 1.185,18 0,00 741111 888,89 8.000,00
PROROGHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Il Contraente il Garante
7/ ELBA ASSICURA
BAS. 11777 o ol
@ﬂ%ﬂj dul AiLe
s ) 4 W7 Y :
P. IVA 0289"%1211 ;
Emessa in 3 esemplar ad un solo effette it 13/1/2017
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i Elba Assicurazioni S.p.A.

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA NUMERO 297393
(O.M. 123 del 12/03/2004)

Art. 1 - Gggette della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appattante, nei fimitli della somma garantila, al rsarcimenio dei danni da questa subiti in
conseguenza dJellinadempimentc da parle del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed ai pagamenio delle somme di cui all'art. 101,
commi 2 e 3, del Regelamento e cioé:
a) te maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispettc alle risuflanze dells liguidazione finale;
b} il rimborso defle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il compleiamenlo dei lavori nel casa di risoiuzione dei contratto
disposta in danno del Contraente;

¢) it fimborso delle eventuali maggior somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di
norme e prescrizioni def contratti collettivi o lavor, delle leggi e dei regolamenti sulla tulela, protezione, assicurazione, assisienza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunaue presenti in cantiere. L

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre daila daia di stipula del contrallc;

b} cessa if giorna d emissione del certificato di coffaudo prowisorio o del cerlificato di regotare esecuzione o comungue non oitre 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risuitante del refalivo certificato, aliorché & automaticamente svincolata, estinguendasi ad ogni effetio.

Lz liberazione anticipala della garanzia rispetio alle scadenze di cui 8l precedente punio b) pué aver twogo $olo con la consegna defl'originale della
Scheda Tecnica e con comunicazione scritfa della Stazione appaltanie al Garamte.

La garanzia & progressivamente svincolala in conformita a guanto disposto dall'art. 30 cornma 2 della legge 11 febbraic 1994, . 109.

Art. 3 - Somma garantita

ta somma garanlita della fideiussione, cosi come previsto dallart. 30, comma 2, deliz Legge, & riporiala nella Scheda Tecnica ed € pari al:

a310% dellimporto dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o ugual al 20%;

by 16% dellimporto dei lavori da esequire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelii eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con
ribassl d'asla superiori ai 20%.

Qualera ricorrana fe condizioni di cul all'art. 8, comma 11-quater, delia Legge, ia somma garantita indicata alle lettere a} e b) del primo comma & ridota
al 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

I} Garanle paghera importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 gicrni dal ricevimenie della semplice richiesta scritta della Stazione
appaitante, presentaia in conformita del successivo art. 7 ¢ contenente gli elementi in suo posseso per 'escussione deila garanzia, inviata per
conoscenza anche al Contraente.

il Garanie nan godra de! beneficio della preventiva escussione dei debitore principale di cui afl'arl. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagale dai Garanie risultassero parzialmenie o totalmente non dovute.

Art, 5 - Surrogazione

i Garante, nei imiii delle somme pagate, & surrogato alia Stazione appaliante in tuili i didtli, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed
avenli causa a qualsiasi litolo.

La Stazione appaltante facilitera te azioni di recupero fornendo al Garante tuiti gli elementi ulili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche at Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devone essere fatte esclusivamente con jettera
raccomandata indirizzata alia sede del Garante.

Art. 7 - Premio o Commissione

i premic/commissione dovuto dal Contraente all'atio della stipulazione della garanzia e quelio dovuto per eventuafi proroghe concordate, nonché if
premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per refintegro della somma garantita, sono dporiati nelle rispettive Schede Tecniche.

H mancato pagamento del premiofcommigsione non pud essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a fitolo di premio/commissione rimangono comungue acquisite al Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima
delta daia prevista atl'ast. 2.

Art. 8 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazions appaltante, i Foro competente & quelle determinato ai sensi delfart. 25 cod. proc. civ.

2

Art. 9 - Rinvio alle norme di fegge . -
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di lagge. ‘ /i )
3
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# Elba Assicurazioni S.p.A.

Allagato DF Definitiva - Codice dei contratti pubblici

POLIZZA 997399  Agenzie 097 - BASILICATA ASSICURAZIONI  Data di emissione 131112017

contraente  ESPOSITO COSTRUZIONI S.A.S. DI CONOCCHIA A. & C. PIIC.F. 02862061211

‘

Con i presente aliegato alia polizza in oggetio, si d& e prende aito chg la presente garanzia si intende prestata ai sensi dellart. 103
- det D. Lgs n. 50 del 18.04,2016 -- Codice dei Contratti Pubblici.

La presente garanzia prevede espressamente ia sinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui ajl'art.
144 C.C., la rinuncia alt'eccerzione di cui all'art. 1957, secondo comma del C.C., e I'operativitd della garanzia medesima entro

guindici giorni, a semplice richiesta scritta della Siazione Appaitante,

Restano salve le azioni di regressofripetizione verso la stazione Appaiiante di cui all'art. 104 comma 10 nel ¢aso in cui le somme
pagate dal Garante risuliassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

i
li Contraente Eiba Assicurazioni

MIGLIAND (NA)
P IVA 0287081211
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Elba Assicurazioni Spa°

Sede Sociale e Direzione Generale:
Via Mecenate 90 - 20138 Milano - Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DEL FIDEJUSSORE

Resa al sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

it sottoscritto LATRONICO DOMENICO nato a Grumente Nova (P2} il 5 Luglio 1960 nella sua gualita di
AGENTE-PROCURATORE della ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Milano (Mi) - Via Mecenate,
90 {autorizzata altesercizio del Ramo Cauzioni con provwedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008),
consapevole della responsabilita penale nella quale pud incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

che in forza del poteri conferitigli con procura speciale det Notaio Dottor CLAUDIO CARUSO di Milano in
data 05 febbraio 2015, Repertorioc n. 8223 Raccolla n. 8102, registrato 2 MILANG 4 § 08/02/2015 n.

4059, & legillimate a sottoscrivere i contratti fideiussori fino ad un importo garantito di € 800.000,00=
{euro oltocentomila/00=). .

In fede

A

\ Elba Assicurazioni Sjp.As
Domenico Latronigy” [/
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Appendica 1

Gaodlee Controlio pag

Aganzia
Cod. 97

BASILICATA ASSICURAZIONI - Potenza

oy, P2 Sun, BB

|H—

Conlraente
ESPOSITO COSTRUZION 8.A5. DI CONOUCHIA A, & €.

CF AP LVAL
GZAER061211

Ente Garantilo

CEAPIVA

AGENZIA DEL DEMANIO - BIR. REGIONALE EMILIA ROMAGHA -

Sade ndirizze CAR Prave.
BOLOGNA PIAZZA MALFIGHL, 19 44123 BO
Con fa presente sppendice cha forma parte integrante delfa suindicata polizza, si dé ¢ si prende allo che: )
ha gargnzia viene proragata fina at 17/12015. FERMO ED INVARIATO IL RESTO. !
Scadenza polizzar {7/112049
Fermo leste. - i i
Gon decarrenza dal: 12112017
Frazionamento proroghe:  Pretnjo unico Sono operanil | seguenti allegali:
PREMIO Premio Nelle Accessori Spose impontblic imposte Tolale Euro

Oa) 12112017

AL ATHI2HS 080 - 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00

b Etba Assicurazioni 5.p.4.
{ i‘LQ@,WMJO DALOLL Ly
Dichinre i aver ricavuta nggl 33 Y2037 [mpere del pramio taiale sopraindicato, g ._ " Lo ‘ {] i
L'Esaftore . RTEN 7

Emesss in 3 osemplar ad un solo effetto it 18/1/2017

La presepls appandice & stata genersla nel dspalio datle norme tecoiche, dei eriten o det requisiti sladilit net DPCH dal 30.08.72608 = succassive modiliche, L.a sua copla carlgces
ha votenza probateria o seasi dell'art 13 dat D, Los. del J0A12/2010, b, 235, La frma digilate det documentd, I sua ariginziild & fa carispondmza det svo condenuly sons
varificabill, secando fa regolementazinne definite da GHIPA hweew.cnipa.gov.it), medianle accasso ol sile istituaianate di Flba Assicuraziont {vreew. elbassicuraziont it), seiezonando
"Cauzioni” o, nells pagina successiva, "Veiilica Firma Digiela” o digiando pot i numere 0f adatizzy, if prograssive doli appendice e i "Codice contrelio” riparfali 2u quesio documenta.
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