A GENZILIA D E L DEMANIO

Direzione Regionate Emilia Romagna

Repertorio n. 170 - Prot. 2017/2014/DRER del 10 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui alfart. 12
comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti,
ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di
proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente
gestiti e finanziati dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del
Turismo e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, noncheé
gli interventi manutentivi gestiti dallAgenzia del Demanio con fondi diversi
da quelli di cui all'art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel
territorio di competenza delia Direzione Regionale Emilia Romagna,
commissionati mediante singoli contratti e compresi nel territorio di
competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia
Romagna — Lotto 2.

L'anno duemiladiciasette, il giorno dieci del mese di febbraio (10/02/2017),
presso la sede della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del
Demanio, sita in Bologna, Piazza Malpighi, n. 19, avanti a me, Annalisa
Petrosino, in qualita di Ufficiale Rogante della Direzione Regionale Emilia
Romagna, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa,
giusta Determinazione n. 57 del 15 aprile 2013 del Direttore del’Agenzia -
Prot. 2013/10076/RUQ, sono comparsi:

- Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, con sede
in Bologna, Piazza Malpighi n. 19, C.F. 06340981007, indirizzo di posta
elettronica certificata: dre_EmillaRomagna@pce.agenziademanio.if, nella
persona di Antonio Mennella, nato a Ischia (NA) it giorno 1 ottobre 1960,

ivi domiciliato per la carica, in qualita di Vicedirettore pro fempore della

Piazza Malpighi, 15 - 40123 Bologna — Tel 051/8400311 — Faxmail 06/50516078
=-mzl dre EmillaRomagna@agenziademanio.it
pec dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it



Direzione Regionale Emilia Romagna delfAgenzia del Demanio, il quale
interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza
delfAgenzia del Demanic in virtl della delega prot. 2016/7596 del 3
maggio 2016 conferita dal Direttore Regionale pro fempore, Antonio
Ottavio Ficchi, nato a Brognaturo (VV) il 07 aprile 1966 in forza dei poteri
attribuiti con determinazioni n. 64-prot. 2015/17358/DIR del 24 settembre
2015 e n. 67-prot. 2015/22685/DIR del 18 dicembre 2015, tutti documenti
agli atti della Agenzia del Demanio (di seguito anche Agenzia o Centrale
di Committenza e, unitamente a “Savini Fabio, Savinj Luca & C. - s.n.c.”,
le Parti),
E

- la societa Savini Fabio, Savini Luca & C. — s.n.c. con sede in Senigallia
(AN), via Lippi 14/C, codice fiscale e partita IVA 01438320424, indirizzo di
posta elettronica certificata savini@sicurezzapostale.it, (di seguito anche
Appaltatore) nella persona di Luca Savini nato a Senigallia (AN) il giorno 9
marzo 1964, codice fiscale SYNCUB4CO091608U, il quale interviene al
presente atto in qualita di socio amministratore e rappresentante legale
della nominata Societa.
Detti comparenti delle cui identita personali, qualifiche e poteri io Ufficiale
Rogante sono certo

PREMETTONO CHE
- I'Appaltatore & stato individuato all’esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 617328324A, esperita dall'Agenzia, con il criterio
del prezzo piu basso, mediante ribasso sul prezziario ufficiale di
riferimento delle opere edili e delle opere marittime per 'Emilia Romagna e
le Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n.
32/BO deil 20.05.2014 per la selezione di venti operatori economici con i
quali stipulare un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria in epigrafe citati compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna -~ Lotto 2;
- l'offerta dell’ Appaltatore, allegata al presente atto sotto la lettera “A”, con
un ribasso pari a 47,98% (quarantasettevirgolanovantottopercento) sul
prezziario ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime

per 'Emilia Romagna e le Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato
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Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014, & stata ritenuta congrua
dal Responsabile del Procedimento coadiuvato dalla Commissione tecnica
appositamente istituita con nota prot. n. 2015/13758 del 31/08/2015;

- le verifiche di legge effettuate nei confronti del’Appaltatore hanno dato
esito positivo,

- 'Appaltatore ha dichiarato nelia documentazione di partecipazione alla
gara di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui
agli artt. 37, comma 11, e 118, del D.Lgs. 163/2006;

- I'Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere in

possesso del Nulla Osta Sicurezza e che & abilitata ai fini della sicurezza
sino a livello “riservatissimo” qualifiche NATO/UE e si obbliga a
comunicare allAgenzia qualora detta certificazione gli venga revocata;

- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo I'Agenzia
relativamente all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei
Piani Generali di cui all'art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011 e da origine unicamente ad un obbligo

dell’Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni di

affidamento (allegato sotto la lettera “B”);
- I'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi
allegati definisce in modo adeguato e completo Poggetto e le condizioni di
affidamento degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e

per la formulazione dell'offerta; -

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Atto, I'Appalfatore ha
prodotto la garanzia fideiussoria n. 2017/13/6351838 del 26 gennaio 2017
rilasciata da ltaliana Assicurazioni, Compagnia ltaliana di Previdenza,
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. — 630 Agenzia Ancona “Baraccola”
di € 382.458,60 (trecentottantaduemilaguattrocentocinquantotto/60) quale
cauzione definitiva, che si allega sotto la lettera “C”, per la cui disciplina si
rimanda a quanto previsto al'art. 12 del contratto allegato; -----wuuuus

TUTTO CIO* PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

IAccordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello

Stato di cui alfart. 12 comma 5, del D.L.. n. 98/2011, come convertito con
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Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni
degli immobili dt proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive,
nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli
direttamente gestiti e finanziati dal Ministero dei Beni e delle Atlivita
Culturali e def Turismo e da! Ministero della Difesa su immobili agli stessi
in uso, nonché gl interventi manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio
con fondi diversi da guelli di cui all'art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011
come convertitc con Legge 111/2011, commissionati mediante singoli
contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Emilia Romagna, regione Emilia Romagna ~ Lotto 2, di cui alie condizioni

contenute nell’accordo quadro allegato “B” che qui si intende interamente

confermato e richiamato.
Ad ogni effetic di legge le Parii eleggono il proprio domicilio
rispettivamente: 'Agenzia del Demanio presso la sede della propria
Direzione Regionale Emilia Romagna, in Bologna, piazza Malpighin. 19;

I'Appaltatore presso la propria sede legale in Senigallia (AN), via Lippi
14/C, cap 60019.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2008 in tema di trattamento dei

dati personali, le Parti nel dichiarare di essersi preventivamente e
reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Contratto, circa le
modalita e le finalitd dei trattamenti dei dati personali derivanti
dall'esecuzione del Contratto medesimo, danno atto della correttezza e
rispondenza al vero degli stessi. Le Parti dichiarano inoltre di essersi
preventivamente e reciprocamente informate sugli obblighi di
pubblicazione previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 (come

successivamente modificati ed integrati).

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti dichiarano e confermano ad

ogni effetto di conoscere tutti gli atti e 1 documenti richiamati ed allegati al

presente atto e nelle condizioni di affidamento.
Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1341 c.c. 'Appaltatore dichiara
espressamente di accettare le clausole 4) 6), 12), 13), 14}, 15), 17), 18),
19), 30), 31), 37), 38), 42) e 43) delle Condizioni di Affidamento allegate.

p. PAppaitatore



Socio Amministratore e
Rappresentante Legale
Luca Savini
(firma digitale)

Allegati;
A) Offerta economica;
B} Condizioni di affidamento;
C) Cauzione definitiva-garanzia fideiussoria n. n. 2017/13/6351838 dei 26
gennaio 2017

Si omette la lettura dei documenti richiamati ed allegati al presente atio per
espressa dispensa avutane dalle Parti, le quali hanno dichiarato di averne in
precedenza preso cognizione. Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il
presente atto stipulato in modalita elettronica e redatto mediante strumenti
informatici da persona di mia fiducia su cinque pagine a video, dandone lettura
alle Parti. Le Parti, da me interpellate, prima di sottoscriverlo, lo hanno
dichiarato conforme alle loro volonta e lo sottoscrivono in mia presenza in
segno di accettazione e conferma con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005,
verificata ai sensi del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento

informatico con firma digitale. -
{| presente Atto di Adesione alfAccordo Quadro consta di n. 5 (cinque) pagine

a video, oltre agli allegati, dei quali i comparenti mi hanno esonerato dalla

lettura. -
p. 'Agenzia del Demanio p. P Appaltatore
Il Vicedirettore della Direzione Regionale Socio Amministratore e
Antonio Mennella Rappresentante Legale
(firma digitale) Luca Savini

(firma digitale)

L’Ufficiale Rogante
Annalisa Petrosino
(firma digitale)
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WLa sottoscrittofa LUCA SAVINI nato/a a SENIGALLIA (AN) il 09.03.1984  CF SVNLCUB4CGOI808U
residente a TRECASTELL! { AN}, vigConsolazione-Castelcolonna . 45 in qualita di:

X (se del caso) Legale Rappresentante
o (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegate alla domanda df

partecipazione

dei  concorrente SAVINI FABIQ, SAVINI LUCA & ¢, snc (indicare la denominazione sociale)
(indicare ia forma gluridica)

sne (indicare la sede legale)

Via Lippi 14/c - 60019 SENIGALLIA (AN) {indicare CF e Pl) __01438320424

per la procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro, di cui alfart. 59, D.Lgs. 163/2006,
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello
Stato, nonche su quelli i cui interventi sono gestiti dalf' Agenzia def Demanio, ex arl. 12, comma 5,
D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dafla Legge n.190/2014,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna dell Agenzia del
Demamo —-a‘:crﬁe——%—ﬁﬁveerQ@QAﬂ ovvero Lotto 2 “l.avori SOA | e Il classifica” ovverototio3

OFFRE

sul prezziario ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere maritlime per 'Emilia Romagna
e le Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014
it seguente ribasso unico percentuale®, al netto del costo della manodopera e degli oneri della
sicurezza:

47,98 9 {(in lettere Quarantasettevirgolanovaniotio percento )3

TIMBRO DEL CONGORRENTE
{singolo ovvero mandataria/capogruppo del BTl o consorzio
ordinario)

FIRMA DEL LEGALE R PHESENTANT§55 Falilg, Savint Luca & C. sne
'ﬁbl T4 - Semga{lga(#’u\*}

F“*sa 1538320474

CoEe G Al w :;OJC"'{’ WS

/." - ) )
rupparmento _temporango di imprese o

Da compilare in caso di partecipazione in forma di £
consorzio ordinario costituendo

1 Nel caso di concorrente esentato dal pagamento del bofio ai sensi delf'ari. 17 del D.Lgs. 460/97 dame indicazione a
margine deil'apposito spazio.
2 | ibasso pertanto si intende applicato a ulte le tipologie di lavorazioni ascrivibil alle categorie oggetio deli' Accordo

CQuiadro.
3 Non saranng presi in consideraziane decimali superioni al secondo.
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Allegato Vi1 - Offerla economica

.a sottoscritio/a nato/a a il
CF residente a (), via n. in
qualita di:

o {se del caso) Legale Rappresentante

a (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegaia in originale o copia
autenticata ai sensi del DPR 445/00

della {mandante di un costituendo ATYConsorzio
ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente offerta economica
formulata dalla {mandalaria)

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

i/lla softoscritto/a nato/a a it
CF residenie a { ), via n. in
qualitd di:

o {se del caso) Legale Rappresentante

O (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia
autenticata al sensi del DPR 445/00

delia {(mandante di un costituendo RTIConsorzio
ordinario di concorrentiy dichiara di accettare il contenuto della presente offerta economica
formulata dalla {mandataria)

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

aliegare:
s copia del documento di identita deii sottoscrittore/i
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AGENZPA DEL DUIMANILDO
Direzione Regionale Emilia Romagna

ACCORDO QUADRO, Al SENDI DELL’ART. 59, D.LGS. N. 1633/2006, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVOR! DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGL! IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU
QUELLII CUI INTERVENTI SONO GESTIT] DALL'AGENZIA DEL DEMANIO, Al SENSI
DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, REGIONE
EMILIA ROMAGNA - LOTTO 2.

-OPERE EDILI-

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO




CAPO I
CONDIZION] DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 - Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, al fine di garantire un
adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e
b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge
n.190/2014, nonché su guelli i cui interventi sono gestiti dal’Agenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza {(Regione Emilia
Romagna), ha indetto in veste di Cenfrale di Committenza, una procedura aperta per
Paffidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si
renderanno necessari, a decorrere dal giorno 17/01/2017.

li presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agl operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche - Lombardia e Emilia Romagna, dellAgenzia del
Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna (di seguito, per brevita, anche FAgenzia),
del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo nonché del Ministero della
Difesa (di seguito, per brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione
Emilia Romagna - lotto 2, nonché le relative modalita di esecuzione successivamente
dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissicnati i singoli interventi,

| Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche - Lombardia e Emilia Romagna
procedera all'affidamento dei contratti per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1
nei limiti delle decisioni di spesa che I'’Agenzia del Demanio assumera nell'arco del biennio
2015 - 2016 sulla base del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevita, anche
Piano Generale) di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi
afferenti al biennio 2013 — 2014, che non sono stati affidati agli operatori economici dei
precedenti Accordi quadro.

It Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d'anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall'art. 12,
comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manuientive
considerate prioritarie rispetto ad uno o piu interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalito saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a
quanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara
e dovranno essere eseguilt nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione
Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione in funzione del
livello di complessitd dellintervento efo lavoro potrd essere costituita dal Progetto

T Y JEY S ) sy i R F R 0 e O
Confratis ~ Ancordo {',J'I.fc.hf-! CHATEHMIISNZ 00— DN 2O



Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal semplice Computo Metrico corredato
da una Relazione e da un Capitolato, come previsto dallart. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza. Direzione Regionale Emilia Romagna dellAgenzia del
Demanio, che sottoscrive I'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a
seguito di una procedura aperta,

- Amministrazioni utifizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui allart. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 88/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
Accordo Quadro;

- Stazione appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nellambito territoriale della Regione Emilia Romagna - lotto 2 (Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche - Lombardia e Emilia Romagna, Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Emilia Romagna, Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del
Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Emilia
Romagna, il Ministerc della Difesa), per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio
della Regione Emilia Romagna);

- Appaltatore: Operatore economico individuato allesito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 617328324A, esperita dallAgenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo pill basso, mediante ribasso sul prezziario ufficiale di riferimento delle opere edili e
delle opere marittime per 'Emilia Romagna e le Marche anno 2014 di cui al voto del
Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014 per la selezione di 20 operatori
economici con i quali stipulare I'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori in epigrafe
riportati;

Lotto 2: "lavori SOA | e |l classifica” {e rispettivamente. inferventi manutentivi di importo
superiore a 150.000 e non superiore a 516.000 euro),

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori del presente AQ.

- Contratto (ovvero Appalto). contratio di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione
appaltante e I'Appaltatore per 'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore deile premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e | documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gl interventi di manutenzione ordinariafstraordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spaz| interni degli
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immobili di proprietd dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli
interventi manutentivi gestiti dalfAgenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Emilia Romagna, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nelfappalto i lavori, le prestazioni, le forniture € le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, atlivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo at singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’'Appalto nonché quelle che saranno indicate
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del
patrtmonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che [I'Appaltatore possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dell’AQ
non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommatria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:;

INDAGIN! DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10.OPERE MURARIE

11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACH

14. CONTROSOFFITT/ PARET! DIVISORIE

15 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.OPERE DA FALEGNAME E INFISSHIN PVC
18.OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
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20.0PERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23.LAVOR! STRADALI E INFRASTRUTTURE

24 ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26.IMPIANT! ELETTRICI

27 IMPIANT]I TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATIC] E BATTERIE

30. IMPIANT! DI PROTEZIONE

31. EQUIPOTENZIALITA ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTAR! ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE Di EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGEN!

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37.IMPIANTI TECNOLOGIC! E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORT! PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARRED!

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoche risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; 0G2; OG11 (per la cui esecuzione & necessario il possessc della
certificazione di cui al DM, 37/2008).

L'elencazione di cui sopra & comungue meramente indicativa in quanto basata su una
parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati nellultimo biennio (2013-2014)
nonché sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare
realizzazione nel periodo di validita del’AQ.

Art. 6 — Durata
L'Accordo Quadro decorre dal 17 gennaio 2017 al 17 gennaio 2019.

L’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
gualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all'Appaltatore,
lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dellAQ, nel rispetio dei termini e delle condizioni
stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 7 - Ammontare dell’Accordo Quadro
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Ai sensi dell'art. 29, comma 13, D. Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtl del presente AQ non potra eccedere l'importo compiessivo
presuntivamente stimato pari a euro 20.140.000,00, IVA esclusa.

I costi della sicurezza e quelli della manodopera, non soggetti a ribasso, saranno valutati e
computati nel dettaglio per ogni singolo contratio, e comunque compresi gia nellimporto
massimo stimato.

L’'ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetio al regime fiscale
delllVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti,

L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare | favori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le
carafteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livelio di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione tecnica.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 16372006,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 31.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L'’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

¢ norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i ;

o Capitolatc Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

¢ D.Lgs. 81/2008;

o RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, es.mii,;

+ Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

« condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nelfAccordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuall aspetti e particolari non trattati nei
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;

« norme del codice civile per gquanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;



d) elaborati del progetio esecutivo.

in caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali l'intervento o il lavoro & stato commissionato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI,

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovveroc apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero alf'ordinamento giuridico, in terzo luogo
guelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciaie d'Appalio, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con fa Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gl articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il
seguente elaborato: offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante del’AQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.1.);
- il prezziario ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime per
FEmilia Romagna e le Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico
Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014.

CAPOII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 12 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

Ai sensi dellart. 113 del D.L.gs. n. 163/2008, l'appaltatore ha costituito una garanzia
fideiussoria dell'importo di € 382.458,60.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'articolo 75,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia al'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura
delf'avanzamento dell'esecuzione degli interventi, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per
cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna allistituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia auggntica, attestanti
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I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale
importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutfi gli interventi
che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validita dell’Accordo quadro
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti.

Ai sensi defl’art. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato 'appaltatore e
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.

Ai sensi delf'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e del’art. 124 comma 3 del DPR
207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potra essere disposto soltanto
previa garanzia fideiussoria costituita dall’appaltatore e sara effettuato non oltre il
novantesimo giorno dallemissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi delf'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato
speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, 'appaltatore si impegna a
garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di
regolare esecuzione ef/o collaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono fuso e lefficienza dellopera e che non si siano precedentemente
manifestati.

Per lo stesso periodo I'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per
difetto di montaggio, restando a suo carico futte le spese sostenute per le suddette
riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, manoc d’'opera, viaggi e trasferte
del personale).

Tutti | materiali e le apparecchiature alle quali le case produtirici forniranno garanzie
superiori ad un anno, verranno trasferite alla stazione appaltante.

Art. 13 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell'esecuzione dei lavori sono a fotale carico dellAppailtatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell'appaitatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisionali,



L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 a ierzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell’Appaitatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

i compenso per danni delle opere & limitato aillimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e atirezzature
delfAppaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati all'esecutore del coniratio nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d’'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la coipa
dell’'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell'esecutore del contratto | danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L’tmpresa € comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare | predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell' Appaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire g
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 14 — Penali

[.'Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successive articolo 26 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del
relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall'art. 145 del D.P.R.
207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell’'ordinativo, oppure sia prevista 'esecuzione articolata in pit parti, il ritardo della singola
scadenza comporta 'applicazione della penale sullammontare dell'importo del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione dell' Accordo Quadro stesso.
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L'Accordo Quadro si intendera alfresi risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell'Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore 'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risclvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
lincompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all'Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 15 — Subappalio

L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto -
e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 e 37 comma 11, del Digs
1683/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

'appaltatore deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratto di subappalio, della documentazione attestante il
possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
gualificazione almeno 20 (venti} giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detio termine senza che
si sia provveduto, 'auiorizzazione si intende concessa.

in casc di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.
L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

lLa Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori per i lavori
ascrivibili alle categorie OG2 e OG1, pertanto & fatto obbligo all'esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
di questi, copia delie fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori
con indicazione delie ritenute di garanzia effettuate.

I lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e
opere speciali di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, saranno subappaltabili
nei limiti det 30%, trovando applicazione ai sensi dell'art. 12 della L..80/2014 il limite di cui
alilart.170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possessc det requisiti sopra
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indicati, purche ricorrano tutte le condizioni previste dai citati articoli 118 del D.lLgs.
163/2006 e 170 del DPR 207/2010.

Nel caso delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, la Stazione appaliante
provvedera ex art. 37, comma 11, del D.gs. 163/2006 alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto.Trova applicazione l'articolo 118, comma 3, penultimo periodo del D.Lgs.
163/2006.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di uiteriori sub-affidamenti.

L'Appaliatore resta lunico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretio svolgimento della procedura prevista dall’art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 16 — Divieto di cessione dell’ Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dail
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di guanto
previsto dal combinato disposto delfart. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che it cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaitante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto datl Responsabile Unico del Procedimento.

Al sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facoita della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionaric entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 17 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dell Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del D.
Lgs. 163/2006.
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L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, guando |l
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a diecit giorni decorrenti
dalla data di affidamento dei favori o dall’'uitimo giorno di regolare svolgimento degli stessi,
salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b) quando P'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l'esecuzione
degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetio della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e} quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di
gara e necessari per 'esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle tre categorie
0G1, 0G2, OG11;

g) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione
Appaliante;

h) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con it personale dipendente
della Impresa;

i) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
del Accordo quadro tali da comprometiere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno efo pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

l) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

m) per la mancata presentazione della polizza assicurativa ex art. 129, D.Lgs. 163/2008,
da prestare ex art. 12 del presente Accordo per ogni intervento;

n) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

0) qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

p) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro,
Ilmpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore {otale
dell'Accordo quadro medesimo;

q) nell'ipotest in cui non assuma tutti gii obblight inerenti ia tracciabilita dei flussi finanziari;
N per inosservanza del divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
Fassegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale ex art. 22 del presente atto.

In tutli i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dellAppaltatore I'onere di
ultimare gl interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadrc ed in corso di
esecuzione.

Art. 18 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/fappalti
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La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dallAccordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contrattifappalti stipulati in forza dellAccordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti delfimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime per Emilia Romagna e le
Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del
20.05.2014, depurato del ribasso d’asta, e Fammontare netio dei lavori eseguiti, fermo
restando I'obbligo dellAppaitatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole
Stazioni Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

ll decimo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato suila differenza tra i quattro
guinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario ufficiate di riferimento
delle opere edili e delle opere marittime per 'Emilia Romagna e le Marche anno 2014 di
cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014, depurato del
ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, if cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scicglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pué trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
all'impresa, per it valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L’impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero € effettuato d’ufficio ed a

sue spese.
CAPO i

DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 19 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro 'Appaltatore si impegna a sottoscrivere |
contratti relativi ai singoli interventi {contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario
ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime per 'Emilia Romagna e le
Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del
20.05.2014. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo nonpcontemplate nel
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prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da
analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuaie di ribasso offerta in
sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento ex art. 163 del
D.P.R. 207/2010.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. £’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederannc al’affidamento dei singoli contrattifappalti agli
aggiudicatari del lotto 2 - favori SOA 1 e Il classifica - a cominciare dal primo classificato
nella graduatoria interessata dalf'intervento.

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, e previsto un importo massimo, pari ad euro 1.007.000,00, affidabile al medesimo
operatore, raggiunto il guale la Stazione Appaltante interpellera per i1 seguenti affidamenti
la successiva impresa che ha offerto il ribasso pid conveniente.

L’importo massimo potra essere raggiunto mediante un unico contratto/appalto o mediante
la somma di contratti/appalti.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il lotto 2, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta.

Limpresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non pitt del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.

Qualera non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiutt un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati in virtu
dellAccordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pil
conveniente, salvo poi riconsiderare Poperatore che ha rifiutato di assumere fintervento
per i successivi affidamenti, fino aila concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’ Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessive pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dalfintervento.

Qualora FAgenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti dellAccordo Quadro in possesso di detta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alla stipula
del'Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.
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| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalio, nel presente AQ e secondo ia
procedura descritta nell'apposita Guida operativa relativa allutilizzo dell'applicativo
informatico, denominato "Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.

[ ’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonche la
gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformita allAQ, al
capitolato speciale e all'intera procedura dij gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula del’Accordo quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato
utilizzo dell'applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace
e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
allAppaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di cui al periodo precedente,
della necessita di realizzare il singolo intervento e si attiverd tempestivamente per
accertarne la regolarita contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell’accettazione dell'incarico, in conformita a
quanto previsto dallart. 106, comma 3, D.P.R. n.207/2010, I'Appaltatore avra a
disposizione 20 (venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica,
verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile
Unico del Procedimento e del Diretiore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed
elementi che influiscono sut costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e
trasporti.

In conformita a quanto previsto dal 106, comma 3, del DPR 207/2010, si precisa che
I'accettazione dellintervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi
e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sara equiparata ad un
rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarietd ad una espressa norma di Legge,
deve essere qualificato come ingiustificato.

Qualora I'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di cui al periodo precedente,
potra essere riselezionato soltanto una volta ancora, salvo esaurimento dell'importo di
soglia, valutate le ragioni della mancata risposta. Ove quesf'ultimo non si dovesse
pronunciare tempestivamente neppure entro i termini previsti per la seconda prenotazione,
la mancata risposta sara considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpeliata I'impresa
parte dell’Accordo Quadro che ha offerto if ribasso a seguire pit conveniente.

Qualora lintervento dovesse comprendere delle voci di prezzo non contemplate nel
prezziario di riferimento, si fara riferimento a quello di una delle Regioni limitrofe e in
assenza di riferimenti utilizzabili, da analisi prezzi, comprensive dell¢\javorazioni, delle
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eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista del singolo intervento, alle quali
sara applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad
un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010 entro 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di cut al periodo precedente.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare [lincarico, |l
contratto/appaltc verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.
Successivamente all'accettazione I'Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione
dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora 'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere
i contratto/appalto, anche in ragione dei nuovi prezzi determinati dalla Stazione
Appaltante previo contraddittoric con loperatore, verra interpellata l'impresa parte
dellAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente dandone
comunicazione alla Centrale di Committenza. Resta ferma, in tal caso, Pattivita istruttoria
della Direzione Regionale che, rispetto al caso specifico, valuta la conformita del rifiuto
dell'operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive 'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporanec espletamento di altri
interventi affidati in virtd dell’Accordo Quadro stesso.

Spetta comunque allAgenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L’'Operatore & tenuto a
fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria dell’Agenzia entro e non
oltre il termine che la stessa indichera nella relativa istanza di giustificazioni. It rifiuto
rispetto al guale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini
assegnati sara automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto Pesito negativo dell’istruttoria sara comunicato dall'Agenzia.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratio non venisse stipulato
entro 1 termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla stazione
appaltante ovvero per causa di forza maggiore efo imprevedibili, verra interpeliata
limpresa parte dellAccordo Quadro che ha offerio il ribasso a seguire pill conveniente,
salvo il caso in cui fa Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni
per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni
di fatto efo di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere
concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio sl riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico
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che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere ali’Accordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dail'Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelili parte del presente Accordo
Quadro.

Art. 20 - Procedimento per Pattivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare 'esecuzione delle opere.

Art. 21 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
efo autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla
complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'appaltatore sottoscritto il contratto redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni usuarie, |la corretta organizzazione dei lavori riducendo i pill possibile le
interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 22 — Rapporti di lavoro impresa-asseghatario

AllAppaltatore & fatio divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

l." inosservanza di tale divieto comporta 'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dallassegnatario alla stazione
appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera. Tali spese
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potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai
lavori nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 132 e 205 del D.Lgs. 163/20086.

Art. 23 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nelfarea di cantiere & sempre e
comungue riconducibile all' Appaltatore stesso.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gl ordini ricevuti,

I.’Appaitatore € comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti deila Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
I lavori ad esso affidatli e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che ie manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinche 'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pit adatti.

Art. 24 - Condotta dei lavori

L'esecuzione e sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei
propri obblighi, & dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
0 cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando I'oggetto dei lavori & relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi allinterno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell’eventuale piano sostitutivo).

Art. 25 —- Disposizioni particolari relative alf'esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetio degli
interventi. Quindi, durante i lavori I'Appaltatore comungque dovra:
- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;
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- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrict e/o il pubblico.

E vietato all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura delf' Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.

Art. 26 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativitad del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo f'ultimazione dei lavori 'Appailtatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori che procedera al pil presto, e comungue non oltre un mese dalla data di
comunicazione, alla visita di constatazione delf'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intendera avvenuta la consegna dell'opera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione efo di
esecuzione, I'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatio salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e Vapplicazione della penale prevista
dall'art. 14 del presente Accordo Quadro e dall'articolo B.9 del Capitolato Speciale
d’'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che 'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 27 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 168, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

Art. 28 - Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e softo le condizioni previste
dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contra
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Art. 29 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

I certificato di regolare esecuzione efo collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte |l titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELI’ACCORDO QUADRO
Art. 30 —~ Prezzi contrattuali. invariabilita del corrispettivo

II corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetio. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal
progettista cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contrattofappalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica I'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili € non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualitd possa verificarsi per
tutta la durata dellAccordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

ft corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 31 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo é
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dallart. 179
del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell’elenco prezzi a corpo, la

contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
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percentuali delie lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei lLavori, il quale pud controliarne l'attendibilita anche attraverso un riscontro con il
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti.

Art. 32 ~ Pagamenti

AlfAppaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa lincidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dallart. 4 comma 3 del DPR 207/2010 sia delle rate di acconto
precedentl.

Il termine di emissione dei ceriificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i 45 giorni a decorrere dalla
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte
dell'Appaltatore.

Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell'articolazione e complessita del medesimo.

At senst dell'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sara
riconosciuta all'appaltatore in sede di contratto attuativo, nei termini ivi previsti ed estesi
dal decreto-legge 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del
27102/2015, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo
del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15
(quindici) giorni dalla data di effetlivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In materia si
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del DPR 207/2010.
L'erogazione dell'anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell'appaltatore
— ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito
sia almeno pari allanticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge, nonche del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2. La garanzia
dovra essere prestata mediante atfto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto.

Art. 33 — Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dellappalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di uitimazione dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare '’Appaltatore a sottoscriverio entro il termine di 30 (trenta) giorni.
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Stabilita la liguidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 34 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dellosservanza, da parte
delf Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sull'importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione.

Art. 35 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.L.gs n. 163 del 12 aprile
2006 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a} obbligo dellappaltatore di applicare o far applicare integraimente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionall e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del coniratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante {'esecuzione, i rispetto da parte dell'Appaltatore degi
obblighi relativi all'iscrizione det lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nel'ambito dei lavori ad essi affidati;

¢) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dellart. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva e attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva® denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della softoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stali di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, I'adempimentoc da parte degli operatori
economici degli obblight relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, allINPS, allINAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa é tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
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DISPOSIZION! IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36 — Applicazione del D.l.gs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratii possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento {PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori 'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori {nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nellorganizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettagiio del PSC.

L'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dalleventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, 'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra I'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 37 — Responsabilita dell’Appaitatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L’Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso if cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio I'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da Juogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di favoro.
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Sono altresi a carico dell'Appaltatore e opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati alf'esecuzione
delle opere provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 38 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Olire agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
guanto gia specificato nei precedentt articoli sono a carico dell’ Appaltatore, in relazione ai
singoli contratti/fappalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dellincarico ai sensi del precedente art. 19:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavort;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per 'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza;

d) limpegno a non accettare incarichi superiorn ad euro 2.582.000
(duemilionicinquecentoottantaduemila). In  quest'ulimo caso, [leventuale
contratto/appalto per l'esecuzione di interventi superiori allimporio di euro
2.582.000 deve intendersi risolto ipso iure, né 'Appaliatore potra avanzare alcuna
pretesa circa il relativo affidamento.

L’Appaltatore & tenuto inoltre alladempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 39 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, neltambito della quale ha individuato | soggetti abilitai ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
esso0.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione




Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere | predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratte, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per 'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti allAppaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 40 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative aila gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalli, sono a carico
dell' Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere atirezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piG
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti |
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonche di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all Appaltatore.

¢) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per 'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per Foccupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dal’Appaitatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipoliente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g} tutti gl attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gl utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto guanto
necessario;

i} 1a pulizia e sgombero guotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario; '

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante 'esecuzione dellappalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

I} comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallg.stesso, tufte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera,




m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nelf'interno degli immobili o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
favori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

0} sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 41 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri
inerenti @ conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
qguelli tributari.

Restano altresi a carico esclusivo dell'Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, l'imposta o l'onere gualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaitante
ovvero delll Amministrazione utilizzatrice.

'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO Vi
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Trattamento dei dati personali

At fini e per gl effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico “"Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 43 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore
derivanti dallinterpretazione efo esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante ['esecuzione del contratto/appalto,
VAppaltatore sara comungue tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare ['esecuzione dei servizi; restando inteso che,
gualora 'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratio, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile,

Art. 44 — Disposizioni finali
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La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contrattifappaiti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

H Vicedirettore della Direzione Regionale
Antonio Mennella
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AGENZIA : ANCONA "BARACCOLA" POLIZZA n.: 2G17/13/8351838

SCHEMA TIPQ 1.2 D.M. 123 del 12/3/04 GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Gggetto della garanzla
Il Garante sf impagna nei confronti delle Stazione appaltante, ret imill della sormma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza

deflinadempimento da parte de) Contraente delle obbligazioni previste nel contratio ed al pagamenio deile somme di cul alfart. 161, commi 2 e 3, del

Regolamento & cloé!

2] le magylor somme pagale dalla Stazione Appaliante rispetio alle rsulianze della liquidazione finate;

by I rimborso dells eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltanie per # completamento del lavori nel caso di riscluzione del contratfo
disposta In danno del Contraente;

¢} it rimborse defle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quante dovute dal Contreente per inadempienza ¢ inesservanza di nome e
prescrizionl dei contratti collettivi di lavore, delle leggi & dei regolament suilla tulefa, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunqgue presenti in cantiera.

Art. 2 - Durata della garanzia

\'afficacia defia garanziz, come riporiato neila Scheda Tecnlca:

a) decorre dalla daia di stipula del contratio di appaito;

b) cessa i glomo di emissiona det certificato di collaudo provviscrio o del certificato di regolare esecuzions o comungue non oitre 12 mesi dalia data di
ulimazione dei lavosd risultante dal relativo cerdificato, allorché & automaticamante svincolata, estinguendost ad ognl effetto.

La liberazione anficipata della geranzia rispetio alie scadenze di cul sl precedente punto b} pud aver luogo sole con la consegna dell'originale defa Scheda

Teenlca o con comunicazione scritfa defla Stazlone appaltanie st Garante.

La garanzia & progressivamente svincolata in conformitd a quanto disposto dall’art. 30, comma 2 della Legge 11/2/94 n. 108.

Art. 3 - Boryma garantita
La somma garantiia dalla presenta fidajussions, cosl come previsto dall'art. 30, comma 2, defla Legge, & riportata nella Scheda Tecnica ed & pari al:

a} 10% dellimporto dei lavor da eseguire nel caso di aggiudicazions con ribassi d'asta minor o uguali al 20%,

b} 10% dellmporte del lavori da eseguire aumentato di tanti punti percantuali quanti sono quelll accedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribagst
dasta superion al 20%.

Qualora ricorrano le condiziond & cul alfart. 8, comma 11-quater, delia Legge, la somma garantita indicata alls lefters a} e b) del prime comma & ridokta del

50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

H Garante paghera fimporto dovute dal Contraente entro il termine di 15 giormd dat ricevimento della semplice richiesta scrifta della Stazions appaflante,

presentats in conformitd del succassive art. & e contenanta gH elementi In suo possesso per Pescussione delfa garanzia, inviata per conoscenza anche al

Contraente,

1l Garante non gadra del beneficio della preventiva escussione def debilore principate di cui alart. 1544 cod. dv..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagale dalla Garante risultassera parziaimente o folaimente non dovule.

Art. 5 - Surrogaziona
Il Garants, nel limiti defle sommae pagate, & surrogato alla Stazione appallante in tutil { diritli, ragioni ed azioni verso it Contraente, i suol successcsi ed aventi

causa a quaisiasi titolo.
La Stazione appaltante facititera le azioni di recupero fornendo af Garante tutl gli elementi utill in suo possesso.

Art. § - Forma delle comunicazioni
Tulte t& comunicazioni & nofifiche al Garante dipendenti datia presente garanzia, per essere valide, devonoe essere falle esclusivamenio con lefters

raccomandata indirizzata alla sede del Garante,

Art. T+ Promio
1l premio dovisto dal Contraante all'atto delfa stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché it premio dovuto per

aventuall aggiormamenti per reintegro della somma garantita, sono riporiati nells rispeltive Schede Tecnicha.

i mancato pagamenio del premio non pud essere opposto alla Stazione appaliante,

t.e somme pagate  tilolo di premio rimangone comunque acquisite dal Garante indipendentements da! fatto che la garanzia cessi prima della data prevista
ailart. 2.

Art. 8 - Fora competents
in caso dl confroversia fra il Garante e la Stazione appaltants, il fore competente & guello determinato ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ..

Art. § - Rinvio alie norme ol leggg?
Per futto quanto non divarsamand regolgto, valgono la norme di legge.

H. CONTRAGH It Garanie

lTbNA ASSICURAZION] S.p.A.
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Appendice di precisazione per polizza Cauzioni DEFINITIVA

AGENZIA © ANCONA "BARACCOLA® POLIZZA n. : 201TH3/6351838 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

Con la presente Appendice, g tulli gif effett! della suindicala polizza, si conviene quanto segue:
1. La presente polizza fideiussoria viene prestats in conformita @ quento previsto dalfart. 103 del D.Lgs 50/2016 CODRICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E

DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE,; i richiami contenuti nelfo schema Hpo 1.2, dl cui al DM, 123 det 12/03/2004, devono intendersi fatti con
riferimento ai corrispondentl articodi def {.1.gs. n. 50 del 18/04/2015 che hanno sostitulto ed abrogato il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e la Legge 109/04.

2. 1l Garente rinuncia a sollevare le sccazioni di cu al comma 2 delfart, 1957 C.C.

3. |l Geranta verserd quanio dovute daf Contraente entro # termine di 15 giomi dalia semplice richiosta scritta della Slazione Appaltante contenante le
motivazioni per l'escussione della garanzia ed inviata con letiera raccomandata alla Direzione del Garante ¢ per conoscenza anche al Contraente.
Resta infesc ¢he I Garante non godra del beneficio della preventiva escussione del debltore principale di cui sli'arl. 1844 C.C. Restano salve la axioni
di lagge nal caso che i somme pagale risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

FERMO IL RESTC

La preserte appendice forma parfe integrante della suindicata polizza.

La presente pollzza & emessa In ANCONA (AN) 8 28/01/2047.

Il CONTRAEM It Garante
{TALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
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