A G ENZILIA D E L DEMANIO

Direzione Regionale Fmitia Romagna
Repertorio n. 169 - Prot. 2017/1961/DRER del 9 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO
per fa realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui allart. 12
comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volli,
ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di
proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
rigualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente
gestiti e finanziati dal Ministero dei Beni e delle Attivitd Culturali e del
Turismo e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonche
gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi
da quelli di cui allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna,
commissionati mediante singoli contratti € compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia

Romagna — Lotto 2. -
L'anno duemiladiciasette, il giorno nove del mese di febbraio (09/02/2017),
presso la sede della Direzione Regionale Emilia Romagna dellAgenzia del
Demanio, sita in Bologna, Piazza Malpighi, n. 19, avanti a me, Annalisa
Petrosino, in qualita di Ufficiale Rogante della Direzione Regionale Emilia
Romagna, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa,
giusta Determinazione n. 57 del 15 aprile 2013 del Direttore dellAgenzia -
Prot. 2013/10076/RUQ, sono comparsi;----

- Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, con sede
in Bologna, Piazza Malpighi n. 19, C.F. 06340981007, indirizzo di posta

elettronica certificata: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it, nella

persona di Antonio Mennella, nato a Ischia (NA) il giorno 1 otiobre 1960,
ivi domiciliato per la carica, in qualita di Vicediretiore pro fempore della

Direzione Regionale Emilia Romagna delfAgenzia del Demanio, il quale

ologna - Tel D5 UBA003 T — Faxmal D/5G518078
HtaRomagna@agenziademanio. it
nzo dre_EmiliaRomagna@pce agenziademanio.it




interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza
dellAgenzia del Demanio in virtt della delega prot. 2016/7596 del 3
maggio 2016 conferita dal Direttore Regionale pro ftempore, Antonio
Ottavio Ficchi, nato a Brognaturo (VV) il 07 aprile 1966 in forza dei poteri
attribuiti con determinazioni n. 84-prot. 2015/17358/DIR del 24 settembre
2015 e n. 67-prot. 2015/22685/DIR del 18 dicembre 2015, tutti documenti
agl atti della Agenzia del Demanio (di seguito anche Agenzia o Centrale

di Commitienza e, unitamente a "Road 95 & C. s.r.l.” societa con unico

socio, le Parti)
E
- la societd Road 95 & C. s.r.l. Societa con Unico Socio, con sede
legaie in Roma, via Carlo Cipolla 48/50, codice fiscale e partita IVA
09194781002, indirizzo di posta elettronica certificata
road85sri@arubapec.it (di seguito anche Appaltatore} nella persona di
Pietro Carta nato a Roma il 06/11/1948, codice fiscale
CRTPTR49S06H501R, residente in Grottaferrata (RM), via San Giovanni
Bosco n. 20, il quale interviene al presente atto in qualita di amministratore

unico e legale rappresentante della nominata Societa; -

Detti comparenti delle cui identita personali, qualifiche e poteri io Ufficiale

Rogante sono certo
PREMETTONO CHE
- FAppaltatore é stato individuato allesito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 617328324A, esperita dall’Agenzia, con il criterio
del prezzo pil basso, mediante ribasso sul prezziario ufficiale di
riferimento delle opere edili e delle opere marittime per 'Emilia Romagna e
e Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n.
32/BO del 20.05.2014 per la selezione di venti operatori economici con i
quali stipulare un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria in epigrafe citati compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna —~ Lotto 2;
- 'offerta dell'Appaltatore, allegata al presente atto sotto la lettera “A”, con
un ribasso pari a 49,999%
(quarantanovevirgolanovecentonovantanovepercento) sul prezziario

ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime per I'Emilia
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Romagna e le Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico
Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014, & stata ritenuta congrua dal
Responsabile del Procedimento coadiuvato dalla Commissione tecnica
appositamente istituita con nota prot. n. 2015/13758 del 31/08/2015;-----

- le verifiche di legge effettuate nei confronti delfAppaltatore e della sua

ausiliaria hanno dato esito positivo, -

- ’'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di parecipazione alla
gara di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui
agli artt. 37, comma 11, e 118, del D.Lgs. 163/2006;----

- I'Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di non essere in

possesso del Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a comunicare all’Agenzia

qualora detta certificazione gli venga rilasciata;
- TAppaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla
gara di avvalersi per i requisiti delle categorie OG1 classifica 1, OG2
classifica I e OG11 classifica li, della Chiofalo Costruzioni s.r.l., codice
fiscale e partita IVA 015816208386, con sede in San Filippo de!l Mela (ME),
Via Giuseppe La Scala, 13;- -

- la stipula del presente atto non vincola in alcun modo 'Agenzia
relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei
Piani Generali di cui all'art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011, come convertito
con lLegge 111/2011 e da origine unicamente ad un obbligo

dell’ Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni di

affidamento (allegato sotto la lettera “B"); --

-~ I'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi
allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto e le condizioni di
affidamento degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e

per la formulazione dell’offerta; R

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Atto, I'Appaltatore ha
prodotto la polizza fideiussoria n. 283421/DE del 27 gennaio 2017
rilasciata da Elite Insurance Company Ltd di € 402.699,30
(quattrocentoduemilaseicentonovantanove/30) quale cauzione definitiva,

che si allega sotto la lettera “C”, per la cui disciplina si rimanda a guanto

previsto all'art. 12 del contratto allegato; -—-——-----evvnnn -
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TUTTO CIO' PREMESSO, S CONVIENE E S| STIPULA
FAccordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ‘
ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni
degli immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive,
nonche alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli
direttamente gestiti e finanziati dal Ministero dei Beni e delle Attivita
Culturali e del Turismo e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi
in uso, noncheé gli interventi manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio
con fondi diversi da quelli di cui allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011
come convertito con Legge 111/2011, commissionati mediante singoli
contratti e compresi nel terriforio di competenza delia Direzione Regionale
Emilia Romagna, regione Emilia Romagna ~ Lotto 2, di cui alle condizioni

contenute nellaccordo — quadro allegato “B” che qui si intende

interamente confermato e richiamato. - - -
Ad ogni effetto di legge le Parti eleggono il proprio domicilio
rispettivamente: 'Agenzia del Demanio presso la sede della propria
Direzione Regionale Emilia Romagna, in Bologna, piazza Malpighi n. 19;
FAppaltatore presso la propria sede legale in Roma, via Carlo Cipolia
48/50. - -

Ai sensi di quanio previsto dal D.Lgs. 196/2006 in tema di trattamento dei

dati personali, le Parti nel dichiarare di essersi preventivamente e
reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Contratto, circa le
modalita e le finalita dei trattamenti dei dati personali derivanti
dall'esecuzione del Contratto medesimo, danno atto della correttezza e
rispondenza al vero degli stessi. Le Parti dichiarano inoltre di essersi
preventivamente e reciprocamente informate sugli obblighi di
pubblicazione previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 (come

successivamente modificati ed integrati).

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti dichiarano e confermano ad
ogni effetto di conoscere tutti gli atti e | documenti richiamati ed allegati al

presente atic e nelle condizioni di affildamento. e s e e



Ai sensi e per gl effetti di cui allart. 1341 c.c. 'Appaltatore dichiara
espressamente di accettare le clausole 4) 6), 12), 13), 14), 15), 17), 18),
19), 30), 31), 37), 38), 42) e 43) delle Condizioni di Affidamento allegate.

p. ’Appaitatore
'Amministratore Unico
Pietro Carta
(firma digitale)
Allegati:
A) Offerta economica,;
B) Condizioni di affidamento;
C) Garanzia fideiussoria n. n. 283421/DE del 27 gennaio 2017

Si omette la lettura dei documenti richiamati ed allegati al presente atto per
espressa dispensa avutane dalle Parti, le quali hanno dichiarato di averne in
precedenza preso cognizione. Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il
presente atto stipulato in modalita elettronica e redatto mediante strumenti
informatici da persona di mia fiducia su cinque pagine a video, dandone lettura
alle Parti. Le Parti, da me interpellate, prima di sottoscriverlo, lo hanno
dichiarato conforme alle loro volonta e lo softoscrivono in mia presenza in
segno di accettazione e conferma con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005,
verificata ai sensi del D.P.C.M. 22/02/2013. e

in presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento

informatico con firma digitale.
il presente Atto di Adesione all’Accordo Quadro consta di n. 5 (cinque) pagine

a video, oltre agli allegati, dei quali i comparenti mi hanno esonerato dalla

lettura.----------- -
p. I'Agenzia del Demanio p. FAppaitatore
Il Vicediretiore della Direzione Regionale IAmministratore Unico
Antonio Mennella Pietro Carta

{firma digitale) (firma digitale)

L’Ufficiale Rogante
Annalisa Petrosino
{firma digitale)
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iIiflLa sottoscrittola CARTA PIETRO nato/a a ROMA il 06/11/1848 CF CRTPTR49506H501R
residente a FRASCAT! (RM), via ENRICO FERM! n.38 in qualita di:

){(se del caso)} Legale Rappresentante
s-f56-—dal—caso)—procuratore—generale/spesiale—givsta—procura—allegate—alla--domanda—di
o

del concorrente ROAD 95 & C SRL US (indicare la denominazione sociale) SRL CON UNICO
SOCIO (indicare la forma giuridica) ROMA VIA CARLO CIPOLLA 48-50 (indicare Ja sede legale)
09194781002 (indicare CF e Pf) 09194781002

per la procedura aperia per [‘affidamento di un Accordo Quadro, di cui aff'art. 53, D.Lgs. 163/2006,
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni delffo
Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma §,
D.L. 88/2011, convertifo con Legge 111/2011, cosi come modificato  dafla Legge n.190/2014,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emifia Romagna delfAgenzia def
Demanio — Lotto1—“Lavor-NG-SOA ewers Lotic 2 “Lavori SOA | e Il classifica” evvero-Lolte-3
Laver-SOA-dalla-Hi-alla-iM.-classifiea”

OFFRE

sul prezziario ufficiale di riferimento delie opere ediii e delle opere marittime per 'Emilia Romagna
e le Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014
il seguente ribasso unico percentuale®, al netto del costo della manodepera e degli oneri delia

sicurezza:
% in fe&ere@mgm%&m&@g&é@m@&uéo)

TIMBRO DEL CONCORRENTE
(singoio ovvero mandataria/capogruppo del RTI o consorzio
ordinario)

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

1 Nel caso di concorrente esentato dat pagamenio del bolio at sensi delfart.t7 def D.lgs 480/97 darne indicazicne a

margine dellapposifo spazio.
1 )i fbasso pertanto si intende applicalo a tutte le tipologie di laverazioni ascrivibili alle categorie cggello delf' Accordo

Quadro.
3 Nor saranno presi in considerazione dechmali superiosi al secondo.
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ALLEGATD “EY AL 1‘?5_’»?./63/20/?

AGENZILIA DEL DEMARNIDOD
Direzione Regionale Emilia Romagna

ACCORDO QUADRO, Al SENDI DELL’ART. 59, D.LGS. N. 1633/2006, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGL! IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU
QUELLI CUT INTERVENTI SONO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO, Al SENSI
DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COS!I' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, REGIONE
EMILIA ROMAGNA - LOTTO 2.

-OPERE EDILI-

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

Piazza Malpighi, 19 —~ 40123 Bologna — Tel 051/64C0311 — Faxmall 068/50515078
a-maill: dre EmitiaRomagnai@agenziademanio.it
pec. dre_EmilaRomagna@pee agenziademanic.it




CAPO I
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 —~ Premesse

L'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, al fine di garantire un
adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e
b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge
n.190/2014, nonche su quelli i cui interventi sono gestiti dal'Agenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione Emilia
Romagna), ha indetto in veste di Cenirale di Commitfenza, una procedura aperta per
affidamento di un Accorde Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si
renderanno necessari, a decorrere dal giorno 17/01/2017.

It presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche - Lombardia e Emilia Romagna, dellAgenzia del
Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna (di seguito, per brevita, anche 'Agenzia),
del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo nonché del Ministero della
Difesa (di seguito, per brevitd, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citali interventi
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione
Emilia Romagna — lotto 2, nonché le relative modalita di esecuzione successivamente
dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i singoli interventi.

{l Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche - Lombardia e Emilia Romagna
procedera all'affidamento dei contratti per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1
nei limiti delle decisioni di spesa che I'Agenzia del Demanio assumera neil'arco del biennio
2015 - 2016 sulla base del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevita, anche
Piano Generale) di cui allart. 12, comma 4, D.L.. 98/2011, ivi compresi gl interventi
afferenti al biennio 2013 — 2014, che non sono stati affidati agli operatori economici dei
precedenti Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall'art. 12,
comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o pitl interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non Implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a
guanto prescritto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara
e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione
Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detia documentazione in funzione del
livello di complessita dell'intervento efo lavoro potra essere costituita dal Progetto

P
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Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal semplice Computo Metrico corredato
da una Relazione e da un Capitolato, come previsto dall'art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Emilia Romagna dellAgenzia del
Demanio, che sottoscrive 'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a
seguito di una procedura aperia;

- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
Accordo Quadro;

- Stazione appalfante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nellambito territoriale della Regione Emilia Romagna - lotto 2 (Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche - Lombardia e Emilia Romagna, Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Emilia Romagna, Ministero dei Beni e delle Aftivita Culturali e del
Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorioc della Regione Emilia
Romagna, il Ministero della Difesa), per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio
della Regione Emilia Romagnay);

- Appaltatore; Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 617328324A, esperita dall’Agenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo pill basso, mediante ribasso sul prezziario ufficiale di riferimento delle opere edili e
delle opere marittime per FEmilia Romagna e le Marche anno 2014 di cui al voto del
Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014 per la selezione di 20 operatori
economici con i quali stipulare '’Accordo Quadro per Paffidamento dei lavori in epigrafe
riportati;

Lotto 2. “lavori SOA | e |l classifica” (e rispeitivamente: interventi manutentivi di importo
superiore a 150.000 e non superiore a 516.000 euro);

- Parti; Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori del presente AQ.

- Contratto (ovvero Appalfo). contratto di appalto che sara sotioscritto fra la Stazione
appaltante e I'Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 - Oggetto

'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui alart. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli
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immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonche alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonche per gii
interventi manutentivi gestiti dalf Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, del D.L. n. 88/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Emilia Romagna, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nellappalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o favoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle che saranno indicate
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del
patrimonio edilizio dello Stato, a gualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui alfart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dellAQ
non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di periinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutiurali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANT! DI COPERTURA E LATTONIERE
10.OPERE MURARIE

11 IMPERMEABILIZZAZIONI

12.OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI

14. CONTROSOFFITTH/ PARETI DIVISORIE

15. PAVIMENT! E RIVESTIMENT!

16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.OPERE DA FALEGNAME E INFISSIIN PVC
18.OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

COoONOORWLN=

R

Contratto — Accordo quadro manutenzionsg — opere adilf



20.OPERE INVETRO E VETROCEMENTO

21.OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE £ A VERDE

26.IMPIANT] ELETTRICI

27 . IMPIANT] TELEVISIVI, CITOFONIC] E SEGNALAZIONE
28.IMPIANT! DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSION! DATI
29.GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31. EQUIPOTENZIALITA' ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE D1 EDIFICI

34. CABINE DI TRASFORMAZIONE

35. GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANT] ANTINTRUSIONE
37.IMPIANT!I TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANT! ELEVATORI

41.OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORT! PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; 0G2; OG11 (per la cui esecuzione €& necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008).

L’elencazione di cui sopra & comunque meramente indicativa in quanio basata su una
parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati nelfultimo biennio (2013-2014)
nonché sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare
realizzazione nel periodo di validita dell’AQ.

Art. 6 — Durata
L’Accordo Quadro decorre dal 09 febbraio 2017 al 17 gennaio 2019.

|.’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il teito massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all'Appaltatore,
lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gl interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dellAQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni
stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 7 - Ammontare dell’Accordo Quadro

a
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Ai sensi dell’art. 29, comma 13, D. Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtl del presente AQ non potra eccedere limporio complessivo
presuntivamente stimato pari a euro 20.140.000,00, IVA esclusa.

| costi della sicurezza e quelli della manodopera, non soggetti a ribasso, saranno valutati e
computati nel dettaglio per ogni singolo contratto, e comunque compresi giad nell'importo
massimo stimato.

L'ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 € soggetto al regime fiscale
del'lVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti.

L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i tlavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livelio di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione tecnica.

It corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dellart. 53, comma 4, D.L.gs. 163/2008,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 31.

Art. 8 - Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contratiuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

¢ norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i;

 Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gl articoli non abrogati dai D.P.R. 207/2010;

» D.Lgs. 81/2008;

+ RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 88/2011, converito in legge 15 fuglio
2011, n. 111, es.m.i;

+ Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

« condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nelAccordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in ltalia o che venganc emanati durante 'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro,

« norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 - Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legisiative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) coniratio di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appailto;
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d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaboratli allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali Tintervenio o il lavoro e stato commissionato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNL

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le horme speciali ovvero quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1368 del codice civile.

Art. 10 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accorde Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso |l
seguente elaborato: offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dellAQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il prezziario ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime per
I'Emilia Romagna e le Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico
Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014.

CAPO Il
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 12 — Assicurazioni e garanzie a carico deil’appaltatore

Ai sensi dell'art. 113 del D.L.gs. n. 163/2006, l'appaitatore ha costituito una garanzia
fideiussoria dell'importo di € 402.699,30.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui alfarticolo 75,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2008, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta deil Agenzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura
delfavanzamento dell'esecuzione degli interventi, nel limite massimo deli'80 (ottanta) per
cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituio garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
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Favvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento delliniziale
importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli interventi
che saranno eventualmente affidati durante tutto il periodo di validita del’Accordo quadro
e cessa di avere effetto solo alia data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi predetti.

Ai sensi dellart. 129 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni intervento affidato l'appaltatore é
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.

Ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e delf'art. 124 comma 3 de! DPR
207/2010, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potra essere disposto soltanto
previa garanzia fideiussoria costituita dall'appaltatore e sara effettuato non oltre |l
novantesimo giorno dallemissione del certificalio di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del capitolato
speciale e del presente Accordo quadro per lavori particolari, 'appaltatore si impegna a
garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di
regolare esecuzione e/o colltaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e lefficienza dellopera e che non si siano precedentemente
manifestati.

Per lo stesso periodo Pappaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per
difetto di montaggio, restando a suo carico tutle le spese sostenute per le suddette
riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte
del personale).

Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori ad un anno, verranno {rasferite alla stazione appaltante.

Art. 13 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dellAppaliatore tutie le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell'appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei

beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisionati.
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L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dellAppaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dail'art. 166 del
D.P.R.207/2010 e s.m.i.

I compenso per danni delle opere & limitato all'importo dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, pontegai e attrezzature
dell’Appailtatore. Tali lavori sono computati nel librettc delle misure e nel registro di
contabiliia e quindi accreditati allesecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
delf'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'impresa € comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare | predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale é altresi obbligato a risarcire gh
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 14 — Penali

L’Appaliatore dovra eseguire i favori nel rispetio dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per milie) del
relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dait'art. 145 del D.P.R.
207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista 'esecuzione articolata in pitt parti, il ritardo della singola
scadenza comporta 'applicazicne della penale sulfammontare dell'importo del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dellesecuzione del
singolo contratto/appalto superi it 10% del corrispettivo confrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singole contratto/appalto da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione del’Accordo Quadro stesso.
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L'Accordo Quadro si intendera altresi risolio di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore Ponere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza delf'Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L'applicazione delle penaii non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nellinizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 15 — Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
gualora 'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto -
e subordinato al rispetto delle disposiziont di cui allart. 118 e 37 comma 11, del Digs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L’appaltatore deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratio di subappalto, della documentazione attestante il
possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell’auforizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, Fautorizzazione si intende concessa.

in caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalio, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.
|.'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori per i lavori
ascrivibili alle categorie 0G2 e OG1, pertanto € fatto obbligo all'esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori
con indicazione delle ritenute di garanzia effetiuate.

I lavori appartenenti alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e
. opere speciali di cui ail’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, saranno subappaltabili
nei limiti det 30%, trovando applicazione ai sensi delfart. 12 della L.80/2014 il imite di cui
allart. 170, comma 1 del DPR 207/2010, ad imprese in possesso dei requisiti sopra
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indicati, purché ricorrano tutte le condizioni previste dai citati articoli 118 del D.Lgs.
163/2006 e 170 del DPR 207/2010.

Nel caso delle lavorazioni ascrivibili ailla categoria OG11, la Stazione appaltante
provvedera ex art. 37, comma 11, del D.lgs. 163/2006 alla corresponsione diretta al
subappaltatore dellimporio delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto.Trova applicazione I'articolo 118, comma 3, penultimo periodo del D.Lgs.
163/2006.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L'Appailtatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
fesecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualimente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L’Appaltatore assume in propric, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall’art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non
superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 16 — Divieto di cessione deli’ Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appaito ai sensi di quanto
previsto dai combinato disposto dell’art. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istitufo bancario 0 un intermediario finanziario iscritto
nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale ¢ in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sotioscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi delfart. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolia della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al

cedente e al cessionaric entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione.

presentata.
Art. 17 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

l.a Centrale di Committenza pué chiedere la risoluzione dell’Accorde Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del D.
Lgs. 163/2006.
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L’Accordo Quadro dovra, inolire, intendersi risolto “ipso jure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Commitienza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti
dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi,
salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appaito;

b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per ire volte consecutive {'esecuzione
deqli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori it mancato rispetio da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla sailute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) guando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di
gara e necessari per I'esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle tre categorie
0GH1, 0G2, OG11;

g) per inosservanza dei divieio di cessione a terzi, anche solo parziale, deile obbligazioni
assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione
Appaltante,

h) per la mancata applicazione ¢ la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legisiative efo contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della Impresa;

i) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi efo arrecare
danno efo pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

Iy per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
gualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

m) per la mancata presentazione della polizza assicurativa ex art. 129, D.Lgs. 163/2006,
da prestare ex art. 12 del presente Accordo per ogni intervento,

n) per it mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo
113 del Decreto Legisiativo del 12 aprile 2006, n. 163;

0} qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appa!to superi il 10% del corrispettivo contratiualizzato per il singolo
intervento;

p) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro,
Plmpresa cumuli penali per un importo compiessivo superiore al 10% del valore totale
dell’Accordo quadro medesimo;

) nellipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari;
r) per inosservanza del divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
Fassegnatario degli spazi fino alia data del collaudo finale ex art. 22 del presente atto.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

Art. 18 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti
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La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contrattifappalti stipulati in forza del’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dellimporio delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere maritiime per 'Emilia Romagna e le
Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del
20.05.2014, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netfo dei lavori eseguiti, fermo
restando 'obbligo dellAppaliatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole
Stazioni Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

L.a Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto daill’articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2008, n. 163, ha il diritto di recedere in qualungue tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

It decimo del’importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti delimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario ufficiale di riferimento
delle opere edili e delle opere marittime per 'Emilia Romagna e le Marche anno 2014 di
cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BO del 20.05.2014, depurato del
ribasso d'asta, e Fammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia acceftati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
esequiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e |l
valore delle opere e deglh impianti al momento dello scioglimento del contratio.

Limpresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve metiere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e effettuato d'ufficio ed a

sue spese.
CAPO NI

DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DE1 LAVORI

Art. 19 - Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione deil'Accordo Quadro P'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalio) al ribasso offerio sul prezziario
ufficiale di riferimento delle opere edili e delle opere marittime per 'Emilia Romagna e le
Marche anno 2014 di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 32/BC del
20.05.2014. Qualora lintervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel
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prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da
analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in
sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento ex art. 163 del
D.P.R. 207/2010.

Hl contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E'
demandata aila Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaitanti procederanno allaffidamento dei singoli contrattifappalti agli
aggiudicatari del lotto 2 - favori SOA | e Il classifica - a cominciare dal primo classificato
nella graduatoria interessata dall'intervento.

Per ciascun lotto non € previsto un numerc minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, e previsto un importo massimo, pari ad euro 1.007.000,00, affidabile al medesimo
operatore, raggiunto il guale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti
la successiva impresa che ha offerto il ribasso pil conveniente.

L’importo massimo pofra essere raggiunto mediante un unico contratto/appalio o mediante
fa somma di contratti/appalti.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il lotto 2, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpeliata anche per un nuovo affidamento che superi di non pit del 10% (dieci per
cento) it valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiuntia la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati in virtt
delfAccordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pil
conveniente, salvo poi riconsiderare Foperatore che ha rifiutato di assumere lintervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento.

Qualora l'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti delfAccordo Quadro in possesso di detta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestuaimente alla stipula
dell’Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.
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I singoli confratti di appalio saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nellapposita Guida operativa relativa all'utilizzo dell'applicativo
informatico, denominato “Gestione Contraiti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.

L'applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonché la
gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformita al’AQ, al
capitolato speciaie e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato
utiizzo dellapplicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace
e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

It Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaitante dara comunicazione
all Appaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di cui al periodo precedente,
della necessita di realizzare i singolo intervento e si attivera tempestivamente per
accertarne la regolarita contributiva nonché per acquisirne fa documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell'accettazione del’incarico, in conformita a
quanto previsto dall’art. 106, comma 3, D.P.R. n.207/2010, l'Appaltatore avra a
disposizione 20 (venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica,
verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile
Unico del Procedimentio e del Direttore dei Lavori valutando tufte le circostanze ed
elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e
trasporti.

In conformita a quanto previsto dal 106, comma 3, del DPR 207/2010, si precisa che
laccettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formaie presa visione dei luoghi
e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sara equiparata ad un
rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarieta ad una espressa norma di Legge,
deve essere qualificato come ingiustificato.

Qualora 'operatore prenotato non si pronunci entro il termine di cui al periodo precedente,
potra essere riselezionato soltanto una volta ancora, salvo esaurimento dell'importo di
soglia, valutate le ragioni della mancata risposta. Ove quest'ulimo non si dovesse
pronunciare tempestivamente neppure entro i termini previsti per la seconda prenotazione,
la mancata risposta sara considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellata I'impresa
parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pil conveniente.

Qualora fintervento dovesse comprendere delle voci di prezzo non contemplate nel
prezziario di riferimento, si fara riferimento a quello di una delle Regioni limitrofe e in
assenza di riferimenti utilizzabili, da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni, delle
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eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista del singolo intervento, alle quali
sara applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad
un verbaie di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010 entro 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Qualora 'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta eletironica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare [lincarico, |l
contratio/appalto verra softoscritto entro 40 {quaranta) giorni da detta comunicazione.
Successivamente all'accettazione I'Appaltatore non potra eccepire durante l'esecuzione
dei lavort la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di posta eletironica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere
il contratto/appaito, anche in ragione dei nuovi prezzi determinati dalla Stazione
Appaltante previc contraddittorio con {operatore, verra interpellata l'impresa parte
dellAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pit conveniente dandone
comunicazione alla Centrale di Committenza. Resta ferma, in tal caso, I'attivita istruttoria
della Direzione Regionale che, rispetto al caso specifico, valuta la conformita del rifiuto
dell'operatore selezionato rispetto alle previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive 'esecuzione degh
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virtt del’Accordo Quadro stesso.

Spetta comunque allAgenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. |'Operatore € tenuto a
fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria dell’Agenzia entro e non
oltre it termine che la stessa indichera nella relativa istanza di giustificazioni. H rifiuto
rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei terminj
assegnati sara automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto 'esito negativo dell'istrutioria sara comunicato dallAgenzia.

Qualora, invece, fintervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla stazione
appaltante ovvero per causa di forza maggiore efo imprevedibili, verra interpellata
Vimpresa parte dellAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pit conveniente,
salvo il caso in cui la Stazione Appailtante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni
per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano cbiettive e fondate ragioni
di fatto efo di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere
concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico
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che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere allAccordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dal’Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall’art. 140 D.Lgs. 163/2006
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati neila relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro.

Art. 20 - Procedimento per I'attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento afla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. i referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 21 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
elo autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla
complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Diretiore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'appaltatore sottoscritto il contratto redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni usuarie, [a corretta organizzazione dei favori riducendo il pit possibile le
interferenze con lo svolgimento delle attivita correntt.

Art. 22 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L’ inosservanza di tale divieto comporta 'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall’assegnatario alla stazione
appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera. Tali spese
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potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai
lavori nel rispetto di quanto prescritio dagli articoli 132 e 205 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 23 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nell'area di cantiere & sempre e
comunque riconducibile alAppaltatore stesso.

L'Appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, ie
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore & comunqgue responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L’Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva it diritto di richiedere 'immediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pit adatti.

Art. 24 — Condotta dei lavori

L’esecuzione & sempre effettuata secondo le regole del'arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
0 cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando l'oggetto dei lavori é relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

by ad interventi allinterno dei locali, 'Appaliatore dovrad adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRYdel PSC (del POS e dell’eventuale piano sostitutivo).

Art. 25 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’'uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i favori 'Appaltatore comunque dovra:
- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;
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- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e iI personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E vietato all Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, | materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell'Appaitatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’ Appaitatore.

Art. 26 - Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo F'ultimazione dei tavori Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori che procedera ai piu presto, e comungue non oltre un mese dalla data di
comunicazione, alla visita di constatazione deli'ultimazione delle opere.

In caso di risullato favorevole sara redatio il relativo certificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intendera avvenuta la consegna dell’'opera, salva contraria
dichiarazione e saiva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione efo di
esecuzione, I'impresa € tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalitd prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dallart. 14 del presente Accordo Quadro e dall'articolo B.9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaitatore ha regolarmente eseguito il iavoro.

Art. 27 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi & | modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e | criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

Art. 28 — Lavoro festivo e hotturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la noite, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.
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Art. 29 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

It certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte |1, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 30 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro aile
voci del computo metrico estimativo di progetio. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal
progettista cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per
tutta la durata delfAccordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, 'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

It corrispettivo sara determinato a misura ai sensi deil'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 31 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o it brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni deftate dall'art. 179
deil D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate neli’'elenco prezzi a corpo, la

contabilizzazione sara eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
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percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controllarne Pattendibilita anche attraverso un riscontro con il
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vineolanti.

Art. 32 — Pagamenti

AlAppaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconio, mediante emissione del ceriificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa lincidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dallart. 4 comma 3 del DPR 207/2010 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i 45 giorni a decorrere dalla
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro |
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte
dell’Appaltatore.

Le specifiche modalitad di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell’'articolazione e complessita del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sara
riconosciuta allappaltatore in sede di contratto attuativo, nei termini ivi previsti ed estesi
dal decreto-legge 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del
271022015, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo
del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15
(guindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. In materia si
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del DPR 207/2010.
L’erogazione dellanticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell'appaltatore
—ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito
sia almeno pari all'anticipazione, maggiorato del’l.V.A. all'aliquota di legge, nonché del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2. La garanzia
dovra essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetio
decreto.

Art. 33 — Liquidazione finale e saldo

Ii conto finale dei lavori oggetto dellappalto dovra essere compilato dal Direttore dei "j

Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (frenta) giorni dalla data del certificato =

di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.
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Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 34 — Ritenute di garanzia

Ai sensi delf'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia del'osservanza, da parte
dellAppaitatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo lapprovazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del cerificato di regolare
esecuzione.

Art. 35 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12 aprile
2006 e s.m.i., devono essere rispettati | seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaliatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti 1
lavoratori dipendenti, impiegati nelfesecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltanie verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo delfappaitatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori net confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare ia stipula del coniratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, alfacquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita coniributiva e retributiva.

Al fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva e attestata
mediante I “documento unico di regolarita contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stali di avanzamento dei lavori, del ceriificato di collaudo o di regolare
- esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
gquando dovuti, allINPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che I'impresa e tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPOV
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori 'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori {nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nellorganizzazione del cantiere e
neli’esecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.

L’Appailtatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterio alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra 'abilitazione di cui al D.L.gs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento ¢ al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora delfinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 37 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L'Appaltatore € responsabile del rispetio delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

in caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria é
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli atiestanti la regolarita confributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

[’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, .
non da luogo ad alcun diritio a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaitatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari olire alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Conlratto - Accordo guadro manutenzions — opers adili




Sono altresi a carico dell'Appaitatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gl oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione
delle opere provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 38 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico delf Appaltatore, in relazione ai
singoli contratti/fappalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 19:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

¢) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza:

d) impegno a non accettare incarichi superiori ad euro 2.582.000
(duemilionicinquecentoottantaduemila). in  quest'ultimo caso, leventuale
contratto/appalto per I'esecuzione di interventi superiori all'imporic di euro
2.582.000 deve intendersi risolto ipso iure, né |'Appaltatore potra avanzare alcuna
pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore e tenuto inoltre al'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 39 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, neifambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare aila Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
ess0.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con | subappaltatori e
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullitd assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

|.'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
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Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.

Linadempimento di tali obblighi costituira ipofesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per 'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare |
pagamenti all' Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conio concorrente
dedicato.

Art. 40 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dellarea di cantiere e degli impianti e del
personale impiegaio, con riferimento ai singoli contrattifappalti, sono a carico
dell’Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione ail'entita dell'opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditie
appaitatrici, consegnati all Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di carelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gii eventuali
permessi comunali per I'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dallAppaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dalf Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di favorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutie le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli macchine, cordami, taglie, atirezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario,

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante Pesecuzione dellappalto in materia di assistenza e assicurazione sociale,

[} comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’'opera;
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m) ricevere, scaricare € trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nell'internc degli immobili o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

o) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 41 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dellart. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri
inerenti € conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
guelli tributari.

Restano altresi a carico esclusivo dell Appaltatore le imposte e in genere gualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dellappalto, che contratiualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, I'imposta o P'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dell Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto é regolata come per legge.

CAPO Vi
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Commitienza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire it nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nellapplicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro™. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
toro consenso al predetio trattamento.

Art. 43 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore
derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione del contratto/appalto,
Appaitatore sara comunque tenuto a proseguire neli’'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art, 44 — Disposizioni finali
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La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gii atti ivi richiamati ancorché non allegati.

It Vicedirettore della Direzione Regionale
Antonio Mennelia
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insurance’
company
We inow you have o choice COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
SCHEMA TIPG 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

allattivazione delta garanzla fdeiussoria di cut 21 citate Schema Tipa.la sua soltoscrizione costimisce alio formale df aceptaziona feondizionata di tuite
ie condizinni previste nalle Schema Yips

il

! ’ SCHEDATECNICA 1.2
I la presente schada tacnica costitulsce pace infegrante delie Schema Tipo 1.2, di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 e riporia i dali e le informationi necessarie
310296458

Garanzia fideiussoria N, 283421/DE Rilasciata da Elite insurance company Lid.

CONTRAEMTE {Obbligato principale):
ROAD 95 & C SHRL

C.F.MP.0.: 09194781002 Sede: Roma
Via/Piazza: VIA CARLO CIPOLLA 48/50 CAP: 00178 Provincia: RM

STAZIONE APPALTANTE (Beneficiario):
AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Ragionale Emilia Romagna

Sede: Bologha
Via/Piazza: PIAZZA MALPIGHI 18 CAP: 40123 Provingia: BO

Luago esecuzione: COME INDICATQO NEI DOCUMENT! DI GARA

Descriziane opera:

AFFIDAMENTO D1 UN AGCORDO QUADRQ DI CUI ALLARY, 58 D.LGS. 163/2006 SM.L, PER LAVOR! Bl MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAQRDINARIA SUGLI IMMOBILI IN USQ ALLE AMMINISTRAZION! DELLO STATO, NONCHE' 8U QUELLI
£ CULINTERVENT] SONO GESTITI DALLAGENZIA DEL DEMANIO, EX ART, 12, COMMA 5, D.L. 88/2011, CONVERTITO CON
LEGGE N. 111/2011, COS! COME MODIFICATO DALLALEGGE N. 19t/2014, COMPRES! NEL TERRITORIO [ COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA REGIONE EMILIA ROMAGNA - LOTTO 2.

ol

Compagnia inserita
nell'elenco IVASS
defle Rappresentanze
in ftafia di imprese

di assicurazions con sede Costo complessivo previsto opera: Ribasso % d'asta aggiudicato
legale in uno stato UE EURQ 1.007.000,00 43.99

che operano nel territorio

elia Repubblica in regime Somma garantita 39,39% costo compi. previsio opara:
distabilimento. giNG ALLA CONGORRENZA DI EURO 402.699,30

quattrocentoduemilaseicentonovantanove/30

Agenzia:
Otimpia Age::‘cy Spa Data inizio garanzia fideiussoria: Daia cessazione garanzia fideiussoria:
N. iscrizione lvass ADODEI5428 Vedi art. 2 Schema Tipo 1.2 Vedi art. 2 Schema Tipo 1.2
Viale Cannelo Bene 313
00133 Roma LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
Tel. 33 06 94443175 PREMIO NETTG TASSE PREMIO FINITO
Fax +39 (6 87650827 )
www.olimpiaagencyit EURD 4.283,33 FURO 536,67 EURO 4,830,090

a-matl: info@olimpiaagency.it
Al fini de! pagamento def pramio, la seguente garanzia ha efficacia dat giorno di emissione e fino al 27-01-2013
Elite Insurance Company Lid

Rappresentanza Generale Eventuali proroghe annuali a partire dal 27-01-2018
por lalia —
Via della Moscovi, 3 cfo FIS PREMIO NETTO TASSE PREMIO FINITO
12T Mftano EURQ 2.146,67 EURD 268,33 EURC 2.415,00

Num. di Iscrizione LODTG4
del 306372012
R.L: MI 07723380954
REA, : M 1977782 . .
e B orere0ge CODICE DI CONTROLLO  h3o-2nw-she
Capitate Sodiale X X . . )
15,000,000 Sterline inglesi il presente contratto & copia del documents informaiico confarme alle vigenti regole tecniche,
. Uificio Reclami: valido a utt gli effetii di legge,a norma detlart.11 comma 2 del D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 e s.m.i.
afainsuranceridegalmail it . . . . L \ . g
1 file originale del coniratto originato in forma digitale, puo’ essere scaricato e verificato
Sede Legate albindirizzo hitp:/firmadigitale olimpiaagency.it
Elite insurance Company Ll
47848 The Sails, Queensway
Quay Queens Ciibrabtar

Emassa in forma digitale, a Roma il 27-01-2017
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POUIZZA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA DLLGS 163/2000

La sottoseritta FLITE INSURANCE COMPANY LIMITED domiciliata presso fa Rappresentanza Generzle per Iltalia Via Moscova 3 ¢/o FIS, 20121, Milano, in possesso
dei recuisiti previsi dalla Legpe n.348 del 10 Giugno 1982 e successive modifiche ed integraziont, inserita nell'elenca IVASS delle imprese di assicurazione con sede
legale in ono stato UE che eperanc nel territorio delia Repubblica in Regime di Stabilimento con aulerizzarione n. 100104 del 22/03/2012, swtorizzata all'esercizio
del ramo n. 15 (canrioni} di cu ad £gs 209 del 7 Settersbre 2005 (Codice delle Assicuraziont Private), presta fidejussione nellfinterasse det Contraente a favore del
Beneliciario, guale cauzione dovuta dal Contraente stesso a garanzia dell’adempimento degli obblighi ed oneri derivant! al sensi del Brgs $2/04/2006 n. 163 ¢ s.m.i..

Nel testo si designa con il terming “GARANTE" o "SOCIETA™ la Elite Insurance Company Limited, con *CONTRAENTE” Pimpresa nel cui interesse la Societ? si

costituisce Fideiussore, can “STAZIONE APPALT:

NTE" il beneficiario della garanzia e con "SCHEDA TECNICAY lulto quanto siportaio nel frantespizio,

Art.1 - Oggetlo della garanzia

il Garante si imps‘gna net confront dells Stazione appaliante, et Bt della
somma garantita, al risarcimento del danai da questa subitl In conseguenza
dell'inadempimenta da parte del Comraeate delle obbligazioni previste nel
contralic d'appalto ed al pagamento : a) delie maggion somme ;mgale aita
Staziane Appalante fispetto alle risultanze della liquidazione finale; b del
rimborsoe defie eventuali maggiosi somme pagate dalla Stazione Appaltante per il
corupletamento del lavori nel casa di tisoluzione del contraito dispesta in danno
det Contraente; ¢ del simborso delfe eventuali sorwme pagate dalla Stazione
Appallamte per quanto dovuto dal Contraente per madempienza ed inosservanza
di nhomae e prescriziont dei conmati

coilettivi i {avorn, delle leggi e det regolamenti sulla witela, protezione
assicurazione. assistenza e sicurerza fistca dei lavoraton comungue presemi in
cantiero.

Ar.2 - Durata della garanzia

Uefiicacia della gaanzia come ripotato nells scheda tecnica: a) Decorre dalla
data di stipula del contratto di appalto; bl Cessa il giomo di emissiane del
cantificato di collaudo provvisoric o del cenificato di regolare esecuzione da parte
delfa Starione Appaltame. La liberazione anticipata delffa garanzia vispetio alle
scadenze i cui al precedente punto b pué avere luogo solo con la consegna
degli originali della scheda tecnica o con comwnicazione serita della Stazione
Appaltante 2l Garante. La garanzia & progressivamenta svincofata In conformita a
yuanto disposto dal comima 3 art. 133 D.Lps 1632006 e s,

Art.3 — Soruna garantita

La somima garantita dalla presente fideivssione, cosi come previste dali'Art. 113,
comima 1 Duigs 163/2006 e s.mi, & ripartata nella Scheda Tecnica ed & pani
al: a2} 10% dellimporto dei favori da eseguire nel caso di aggludicazione con
ribassi d'asta minori o uguali al 20%; 1) 310% dell’importo dei lavori da eseguire
aumentato di tanti punti percentuali quanti sone quelli eccedenti it 20% nel caso
di aggiudicazione con rbassi asta superiori al 20%

Art.4 - Escussione delia garanzia

it Garante paghera Vimponto dovito dal Conwraente entro il termine di 15 giomi

dal ricevimento della semplice richiesta scriva della Stazione appaftante
conienste gii elementi in suo possessn per Fescussione della garanzia, hwviata
per conoscenza anche al costrasnie. 1 Garante non godrd del beneficio della
preventiva escussione del debilore principale di cui alf'art. 1944 cod. cive
dell’eccezioni di cui all’art. 1957 comma 2 c.c. Restanc safve le azion? di legge
nel caso che fe somme pagate dal Garante risultassere parzizhnente o totalmente
noin dovite,

Arl.5 — Surrogazione

I garante nei Biniti deile somme pagate, & suogalo alla stazione appaltante in
tuitt § diritth, ragiont ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa
a qualsiasi titole. La stazione appaltanta facifiterd le azieni di recupero fomendo
al Garante ratti gli elersenti will in suo possessa.

Art.6 -Forma delte comumicazioni alla Societd

Tutte le comunicazioni o notifiche alfa Societd, dipendenti dal presemte atio di
fidehussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con letera
raccomandata alla sede defla sua Direzions Generale, risullante dal frontespizio
defl'atto fidejussorio stesso.

Art.7 - Premio o commissione

Il premic/commissione dovute dal contraente all’atto della stipula della presente
garanzia & quello dovute por evemuali proroghe concerdate, nonché il premio
o commissione dovuto per eventuali aggiormaments per reintegro delia somma
garaniita, sano riporiati nei!e rispetive Schede Tecniche. f mancaio pagamento
tlel premiécommissione nor pud essere OpRosio alta Starzione Appahante. Le
somime pagate a tiolo di premic/conumissione AMaNEoNs conungue acguisie
dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data
previsia all'ar. 2.

Art.8 — Fora Competente

In caso i contraversia ira il garante e la stazione appaltante, it Foro competente &
quelio determinato ai sensi dell’an.25 del codice di procedura di civile.

Arl.9 - Rinvia aile norme di fegge

Par tutto quanto non diversamenta regolato, valgorn e norme di legge.

CONDIZIONI CHE REGOLANG L RAPPORTO TRA LA SOCIETA' ED 1L CONTRAENTE

Premesso che con la envissione e sonoscrizione della Scheda Tecnica i Garanle ha
coslitwito la garanzia fideiussoria prevista dali'z. 113, 1. lgs 163/2006 ¢ s.mu

— la coilo:ss:nmone defla Scheda Tecnica costiwisce ato fomale di accertazione
inconglizianata di utge le condizioni disciplinaie nello Schema Tipo;

- le parti Garante e Camtraente integrano {per quanio atiiena ai rapporti tra essi)

le condizioni che seguono:

Art. 1 - Regresso - il Contraenie si impegna a rimborsare a sernplice richiesta del
Garante tutle le somime da questo versate i orza della polizra per capitate, interassi
& spese {comprese guelle necessarie per il vecupero delle sonime versate} con esprassa
rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare guelle previste dall'an. 1952 cc..

Gli ssteressi dif cui al Dilgs. 23172002 decoreranno automaticamente trascorst 30
giomi dal ricevinenio defla richiesta.

Ari. 2 - Impaoste ¢ tagse - Le imposte, Je tasse ed il contibul e wati ghi aitr oneri
stabiliti por legge, presenti e futur, refativi al premio, alla polizza ed apli ati da essa
dipendenti song a carico det Contiaente, anche se il pagamento ne sia stato anticipalo
dal Garante,

Art. 3 - Deposito cautelativo - Ad integrazione i quanito previsio dall’an. 1953
., if Garante potri richiedere al Conlraente |a fiberrione dalle garansie di pofizza
pre\endere daflo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziaie

versamento di uaa somnia pari al massimisle di polizza, net seguenti cast:

a) chiamata in garanzia da parte delia Stazione Appaltante o di alirl Enti Garantit;

by sopravveriita insolvenza def Cantraente, protesti o esecuziond a suo carico ed ogni
ipotesi i peggioramento della suz situazione economica;

cHiquidazione, trasfonnazione o cessione del Contraenite;

&) opnd ipotesi di silevania ritardo nefla esecuzione o di sospensione dei favari non
concordata con [a Stazione Appaltante anche se dipendente da faito non

nypustabtie al Canttaante, E!ECEiISG te cause di forza maggiore;

Elite lnsurance Company Limited
Agenzia Olimpia Agency Spa
Fagenta - Alessandro Di Virgilio

e} agnt ipotest di mancala osservanz di ondind ofo intimazioni provenientt datla
Direzione Lavori;

1 ogni ipatesi di inaderpimento del Contraente aghi obbtighi nascenti dal contmito
di appal;

@ mancato pagamento dei prenti di provoga rferniti alla presente o ad alire polizze
stipeddate con il Garante:

hy inzdempienza del Coniruenm in ordine al rimborso di senmime pagate dal Garente
o da altro Ndeiussore anche per obbligaziont principali diverse rispetic a guella qui
garantita.

Le somme versale o gxudl?ia mente realizzale resteranno acquisite al Garante a
garanzia del regresso fintanto che 1 Garanle stesso non venga liberato dagli obbfighi
tuati nascenti dalla polizea, Verificast la berazione dalla garanata, il Garane
restiviry al Contraente, con interessi fegali, le somme come sopra canseguite. |l
Garante & imevecabilmente autorizzato a wilizzare le somme versate o giudizialmente
realizzate sia per ofterere ta liberazione dalla garanzia atiraverso la costituxione di
cauzione in numerario a favore defla Slazione Appatiante, sia per effetuare il
pagamento della sonima garantita, senza che nessuna ercezione possa essere
sollevata dal Contraente,

Art. 4 - Comunicazioni - Farmn quanto previsto dal¥ast. & suindicalo, le
camunicazioni inerenti ala gestione deila gmh?za proventientt dal Contraente
potranno essera inviate anche, con la stessa fonma, alla Agenzia che ha in carico fa
pois;'m

Art. 5 - Foro Compelenlc Iy caso di controversia fra || Garante ¢ i Comstraente i Fore
compatente & quelle di Romas

Arl. 6 Adr-guamento alladiar }h\n vigente - La gmﬁeme pasanzia
ficlejussorta & conformie a qm:ﬁo}‘d:sczp inato dal

»\gli efiesti deglf antt. 1347 e 1342 c.c. it Contraenta dichiara di approvare specificatamente le disposizioni i cul af sopra scritti anlicoli:

T {Regresso — rinuncia alle ecceziont comprese quelle previste dafl'an. 1952 c.o.i;
3 {3eposito cactelativo - wtilizzo delle somimey;
5 tForo Competente).

| sottoscritti ai sensi dadl

pre

cha li dguardann, funzionali al rapporto gluridico con Elite Insurance Company Lid e per final
i aver preventivamante sicevuto la nota indormaativa, provista dallan. 185 dei B.1gs. e 309 clei 7

7A e 78 ove previsti ai sensi del regolamenta ISVAP 0 5-7006 e s.m.i,

It presente contratio e copia det decumenlo informatico conforme alle vigent regule tecniche,

valido a tutfi gl effetii di legge,a nosma dell'arl 11 comma 2 del D.Lgs. n.153 del 4
amﬁln dat-contrattor arginato in
Airmadigitale.ofimpizagency.it

‘are. 13 del Diigs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia ¢ protezione dei dati pefsona) \‘\cnrlmmnu i aven ricevel
tia ed acconsentona af rattamento |, atla comunicaziane e al trasfarimento anche al’estero (Paesi Unidne iul(fm‘&“ ed extrajidnione Barop!

Aforma digitele, puo'-essere searicaty everiicate -

itta Vinformativa

ity d'informatbione ¢ pmr ncme (‘ -“.mursaie lI

Settembry {{]GJ 1; €

aprile 2006 & a.m

} dei (.au pasorali

S
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insurance’

COMpany

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

We Friaw you have o choice

DICHIARAZIONE

Sostitutiva di atto di notorietd (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 /2000) resa in carta semplice,
presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del

sottoscrittore.

1o sottoscritto, Alessandro Di Virgilio nato a Roma il 21/05/1976 € residente in Nerola (RM}, via Fonte
Ortaccio 1, in qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro
tempore delia Societa Olimpia Agency S.p.A, con sede a Roma, Viale Carmelo Bene 313, Agente della
Elite Insurance Company Ltd, in forza della Procura del 28/04 /2016, registrata in data 06/05/2016
presso 'Agenzia delle Entrate di Roma 4, n. repertorio 253884, raccolta n. 42180, rilasciata dal notaio
Dott. Paoto Farinaro in Roma e a canoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. nr.
445 /2000 per le ipotesi di falsitd in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro di essere legittimato al
rilascio di polizze assicurative in nome e per conto delta Elite Insurance Company Ltd, con sede in
47 /48 The Sails, Queensway Quay, Queensway, Gibraltar, con Rappresentanza Generale per I'italia in
via della Moscova n. 3 ¢/o FIS, 20121 Milano, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano 07723390964, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo - REA - di Milano
al n. MI-1977782, Societd in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del 10 Giugno 1982 e
successive modifiche e integrazioni, inserita nell’elenco IVASS delte imprese di assicurazione con sede
legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in Regime di stabilimento con
autorizzazione n. 1.00104 del 22/03/2012 ed autorizzata all'esercizio dell’attivita assicurativa di cui al

D. Lgs n. 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

In Roma Alessandro Di Virgilio
Presidente CdA

Olimpia Agency S.p.A.

(3’1’/’ ﬂz/Pf(_;/'
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