
Direzione Regionale Liguria 
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Prot. n. 2023/745/DRL 

ACCORDO QUADRO 

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili 

come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli 

spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni 

passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli 

direttamente gestiti e finanziati dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa 

e dalla Corte dei Conti  su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi 

12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, commissionati mediante singoli contratti e 

compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Liguria, regione 

Liguria  Lotto 2 

TRA 

Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria (di seguito anche Agenzia o 

Centrale di Committenza e, Consorzio Stabile Galileo Soc. Cons. 

arl. Parti), con sede in via Finocchiaro Aprile n. 1, 16129 Genova, C.F. 

06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata 

dre_liguria@pce.agenziademanio.it, nella persona del Direttore della Direzione 

Regionale Dott. Ing. Giovanni Zito, in virtù dei poteri stabiliti con Determinazione del 

n. 96 del 17 dicembre 2021 e giusta delega del Direttore prot. 

n. 2022/7836/DIR del 22/04/2022

E 

l  CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L. (di

Mattarella n. 14, 97019 Vittoria (RG), C.F. e partita I.V.A. 01310050883, indirizzo di 

posta elettronica certificata consorziogalileo@pec.it, nella persona 
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19/04/1948 a Vittoria (RG), C.F. BLNMNL48D19M088E, che partecipa per la 

consorziata ISA Restauri e Costruzioni S.r.l., Via Libertà s.n. - 98073 Mistretta (ME), 

P.IVA 03082820832 e per la consorziata T.C.M. S.R.L, Via San Pio X n. 1AR - 16147 

Genova (GE), P.IVA 02146490996. 

PREMESSO CHE 

- l Appaltatore è stato individuato i una procedura aperta contraddistinta dal

CIG 92111891A1, Agenzia, con il criterio 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la

selezione di 4 operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro per i

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe citati compresi nel

territorio di competenza della Direzione Regionale Liguria, regione Liguria  Lotto 2;

- il ribasso è stato formulato sul Prezzario Opere edili e impiantistiche per la Liguria

 Anno 2022, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D. Lgs.

50/2016, pari al 12,72% (dodicivirgolasettantadue per cento);

- le verifiche di legge effettuate nei confronti del hanno dato esito

positivo;

- Via P. Mattarella n. 14, 97019 Vittoria (RG);

-

volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui a art. 105 del D.

Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la stipula del presente atto 

i Piani Generali di cui

dà origine unicamente ad un obbligo

disposizioni contenute nelle Condizioni di affidamento

(All. 1);

- atto e dai suoi allegati,

e le condizioni di affidamento degli

interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

- o di integrità con cui si è obbligato in

Quadro, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 
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TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA  

per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e 

comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, commissionati 

mediante singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione 

Regionale Liguria, regione Liguria  Lotto 2 

Genova, lì 20 gennaio 2023 

      p.

     Il Direttore della Direzione Regionale    Il Legale Rappresentante 

  Dott. Ing. Giovanni Zito    Sig. Emanuele Blundo 

Ai sensi e per gli eff l Appaltatore dichiara espressamente di 

accettare le clausole 4), 6), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 30), 31), 37), 38), 42) 

e 43) delle Condizioni di Affidamento allegate.  

p.

Il Legale Rappresentante 

   Sig. Emanuele Blundo     

Allegati: 

Condizioni di affidamento 

2023.01.20 12:25:42
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CAPO I 

 

Art. 1  Premesse 

anio, Direzione Regionale Liguria, al fine di garantire un adeguato 
sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili 

98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n.190/2014, 
nonché su quelli i cui interventi sono ex art. 12, comma 
5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regione Liguria), ha indetto 
in veste di Centrale di Committenza
Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, a decorrere 

i adesione fino al 31/12/2025. 
 
Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche AQ) disciplina le condizioni 
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche , della Diges del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili,  del Demanio - 
Direzione Regionale Liguria (di seguito, per brevità, anche Agenzia), del Ministero della 
Cultura, del Ministero della Difesa e della Corte dei Conti (di seguito, per brevità, anche 
Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi compresi nel territorio di competenza della 
Direzione Regionale Liguria, lotto 2, nonché le relative modalità di esecuzione 
successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i 
singoli interventi.  
 
Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  e la 
Diges del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili,procederà 

annualmente emanazione del 
Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevità, anche Piano Generale) di cui 

, ivi compresi gli interventi afferenti ad annualità passate 
che non sono stati affidati agli operatori economici dei precedenti Accordi quadro. 
 
Il Piano Generale potrà essere oggett in caso di variazioni 

comma 6, D.L. 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive 
considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino 
già affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ. 
 
Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento 

realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente 
Accordo Quadro. 
I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto 
prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel 
Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle 
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o 
lavoro. Detta documentazione, 
lavoro, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria - sino al 30 giugno 2023 e ad esclusione degli interventi di manutenzione 
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straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di 
impianti - da un progetto definitivo costituito almeno 
dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di 

D. 
Lgs. 50/2016. 

 
Art. 2  Definizioni 

 
- Centrale di committenza: Direzione Regionale Liguria nio, che 

uadro con gli operatori economici individuati a seguito di una 
procedura aperta; 
 
- Amministrazioni utilizzatrici: D. Lgs. 

Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo 
Quadro; 
 
- Stazioni Appaltanti: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto 

Liguria - lotto 2 (Provveditorato Interregionale alle 
Opere Pubbliche , Diges del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità sostenibili, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, Ministero 
della Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da 
realizzare nel territorio della Regione Liguria; 
 
- Appaltatore
contraddistinta dal CIG 92111891A1  del Demanio, secondo il criterio 

, per la selezione di 2 operatori economici con 
i qu lavori in epigrafe riportati; 
 
Lotto 2: 
516.000); 
 
- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo 
Quadro. 
 
- Contratto: contratto di appalto che sarà sottoscritto tra la Stazione Appaltante e 

 . 
 

Art. 3  Valore delle premesse e degli atti richiamati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo 
Quadro. 

Art. 4  Oggetto 

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per 
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle 

D.L. 98/2011, come convertito 
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli 
immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla 
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riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati 
dal Ministero della Cultura, dal Ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili 
agli stessi in uso, nonché per gli interventi manutentivi ge

compresi nel 
territorio di competenza della Direzione Regionale Liguria, affidati mediante singoli 
contratti.  

prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto 
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di 
cui al presente AQ e nonché quelle che saranno indicate 
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro. 
 

ccordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far 
parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione 
passiva
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 
 
L rventi, ancorché previsti nel Piano Generale 

programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Q 
non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento. 
 

Art. 5  Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni 

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o 
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi, con annesse le eventuali 
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che 
impiantistiche e strutturali, le cui lavorazioni sono generalmente ricomprese nelle seguenti 
tipologie: 
 

1. INDAGINI DELLE STRUTTURE 
2. SCAVI E REINTERRI 
3. PALI E DIAFRAMMI 
4. DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI 
5. BONIFICHE 
6. OPERE PROVVISIONALI 
7. CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI 
8. SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI 
9. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE 
10. OPERE MURARIE 
11. IMPERMEABILIZZAZIONI 
12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA 
13. INTONACI 
14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE 
15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO 
17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC 
18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO 
19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE 
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO 
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21. OPERE DA PITTORE 
22. CONSOLIDAMENTI 

 SISTEMAZIONI ESTERNE, VIABILITÀ E PARCHEGGI DI PERTINENZA DEGLI 
EDIFICI

24. RETI DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E SCARICO ACQUE 
25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE 
26. IMPIANTI ELETTRICI 
27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE 
28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI 
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE 
30. IMPIANTI DI PROTEZIONE 
31.  
32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE 
33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI 
34. CABINE DI TRASFORMAZIONE 
35. GRUPPI ELETTROGENI 
36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 
37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI 
38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 
39. OPERE IDRICO SANITARIE 
40. IMPIANTI ELEVATORI 
41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI 
42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI 

 
Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti 
categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione è necessario il possesso della 
certificazione di cui al DM. 37/2008). 

i cui sopra è comunque meramente indicativa in quanto basata sui 
fabbisogni comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero 
trovare realizzazione nel periodo di validità del presente AQ. 
 

Art. 6  Durata 

  
 

qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7, ferma 
. 

 
Qualora nel periodo di cui al comma primo 
lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo. 
 

tutti gli interventi commissionati dalla Stazione 
Appaltante entro la data di scadenza , nel rispetto dei termini e delle condizioni di 

 Premesse. 

 

Art. 7   e opzione 

35, comma 16, del D. Lgs. 50/201 ammontare massimo degli interventi 
commissionabili in virtù del presente AQ , comprensivo dei costi della 
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sicurezza, d 
euro 4.800.000,00 IVA esclusa. 
 
I costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio 
per ogni singolo contratto attuativo secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008.  
 
Il costo della manodopera, che la Stazione Appaltante è chiamata a valutare ai sensi 
dell  Lgs. 50/2016, sarà quello desumibile, per le singole 
lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei 
prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, 
o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate 
le percentuali di incidenza della manodopera. 
 

aggi . I costi della 
sicurezza, di cui al P.S.C. non soggetti a ribasso, 
Prezziario regionale di riferimento  lavori per definire 

 
 

 di cui al primo periodo , 
che potrà essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti. 
 

 primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, 
le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente 

caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al 
singolo intervento che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal 
Progetto Esecutivo o, nei casi di semplice manutenzione, ove non sia necessario, dal 
semplice Computo Metrico corredato da una Relazione tecnica. 
 

lett. eeeee) del D. Lgs. -bis del D. Lgs. 50/2016, 
nonché dell e previsto al 
successivo art. 30 del presente documento.  

D. Lgs. 50/2016 e nei limiti del 50% del 
 

  

-       
e quantificato nel precedente 

 

-       
costituito dalla soglia massima di affidamento aggiornata in base alle prenotazioni operate, 
non cons

operativa  
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di affidamento. 

  

La modifica contrattuale di cui sopra, prevista nei documenti 
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 
rifletterà sui successivi contratti attuativi che verranno stipulati nei limiti della nuova 

ndizioni previste nei documenti di gara, nel 

 

  

affidamento prevista per ciascun operatore, con assegnazione degli interventi secondo le 

nelle condizioni di 
 

  

 a) del D. Lgs. 50/2016 
del Demanio, la quale si riserva la facoltà di incrementare 

momento della stipula del

attivazione delle prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di 
speciali compensi ed inde

alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del 
nuovo importo presunto incrementato ai sensi di quanto sopra. 

 

Art. 8  Normativa di riferimento 

ccordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono 
regolati da: 

 norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D. Lgs. 
50/2016; 

 , approvato con D.M. 19 aprile 
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010; 

 D. Lgs. 81/2008 e dalle misure introdotte per il contenimento e il contrasto 
dell'emergenza epidemiologica COVID-19; 

 RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D. Lgs. 
50/2016;  

 Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio 
2011, n. 111, e s.m.i.; 

 Decreto Attuativo 8 ottobre 2012; 
 condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale, 

nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in 
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dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel 
 

 norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti 
suindicate.  

Art. 9  Ordine di prevalenze delle norme contrattuali 

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia: 
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 
b) contratto di appalto; 
c) Capitolato Speciale di Appalto; 
d) elaborati del progetto esecutivo/definitivo in caso di progettazione semplificata 

. 23, comma 3 bis del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più 
, 

comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva e relative norme UNI. 
 
In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilità, tra norme del Capitolato Speciale 
trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a 
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 

maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
 

e clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato 
Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione 
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 

Art. 10   

Fanno parte del presente Accordo Quadro e si intendono materialmente allegati allo 
stesso i seguenti elaborati: offerta tecnica e offerta economica. 
Oltre al suddetto atto , anche se materialmente non allegati 
allo stesso, i seguenti documenti: 

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la 
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.); 

- il Capitolato Speciale di Appalto; 
- il Prezzario Opere edili e impiantistiche per la Liguria  Anno 2022, nel testo 

approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2022/12690, soggetto ad 
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D. Lgs. 50/2016; 

- il documento denominato comprensivo dei relativi elaborati ed 
allegati presentati in sede di offerta. 
 

CAPO II 

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA 

Art. 11   
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A t ppaltatore è tenuto a prestare 
del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria a favore di ciascuna 
Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte, Valle 

, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, Ministero della 
Cultura, Ministero della Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da 
realizzare nel territorio della Regione Liguria) pari al 
contratto attuativo. In caso di a
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a 

D. Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 
comma 7 del richiamato D.L.gs. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od 
inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di 
avere effetto solo dopo emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura 
 

automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione 

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
ari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale 

importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione 
 

 
La garanzia di cui al presente articolo dovrà essere prestata con le modalità di cui 

articolo 103 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore  principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante 
(Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche , 
Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, Ministero della Cultura, Ministero della 
Difesa e Corte dei Conti) per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della 
Regione Liguria.  
 

D. Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di 
ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita 

A
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo 

definitività dello stesso. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di 
dice civile. 

 
, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i 

 e consegnare alla Stazione 
Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa 
che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento 
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel 

e che assicuri la stazione appaltante contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi. Nei documenti di affidamento è stabilito 
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stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo 
da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la 

massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 
euro 500.000 euro ed un massimo di euro 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà 
decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
 

Art. 12  Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprietà 

esecuzione dei 
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della 

alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. 
 

beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati 
ione delle opere provvisionali. 

 

determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti 

copertura assicurativa. 
 

riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali. Tali lavori sono 
computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati 

 
 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

 
 

tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per 
eseguire i lavori appaltati. 
 

misure preventive atte ad evitare i predetti danni. 
 
I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria 
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno 

eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante. 
 

Art. 13  Penali e risoluzione 

per il singolo appalto e 
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sarà 
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del 
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relativo importo netto stabilito, determinato in ragione -bis del 
D. Lgs. 50/2016.   
Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute 

netto del contratto. 
 
Nel caso in cui in corso di attuazione del contratto vengano constate difformità tra quanto 

provvederà ad applicare le penali secondo le seguenti metodologie. 

a) Per difformità rilevate in riferimento ai seguenti criteri di valutazione a 2.1, a 2.2, a 
2.3, a 2.4, a 3.1, a 3.2, b1 e c1, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo 
pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille). La penale sarà applicata 
singolarmente per ogni subcriterio sul quale vengano rilevate difformità.  

b) Per difformità rilevate in riferimento al criterio di valutazione b2 verrà applicata una 
penale pari al costo di installazione in danno del sistema di monitoraggio previsto 
dal relativo criterio.  

Si pre  
svolgerà controlli periodici finalizzati al rispetto di quanto offerto riferendone al RUP. In 
caso di difformità riscontrate dal DL, il RUP provvederà tempestivamente a diffidare 

ogni giorno successivo alla data di ricezione della diffida di cui sopra e cesserà con 
 

zione al RUP, 
é lo stesso avvii le 

lavorazioni entro 10 giorni dalla ricezione della diffida, portandole a compimento nei 
termini indicati nella medesima diffida. Trascorso infruttuosamente il termine di 10 giorni di 

del sistema di monitoraggio previsto.  

singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo 
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione 

 
 

distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del 
 

 
Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovrà fornire opportuna comunicazione alla 

 
 

ro ed in corso di 
esecuzione. 
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risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si 
risolvano in una non corretta gestione dei lavori. 
 

cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per 
 cantiere non dà diritto 

 
 

Art. 14  Subappalto e avvalimento 

qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel 
D. Lgs. 

49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, e dei presupposti e degli adempimenti di legge in 
materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata 
dal contratto di subappalto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso 
del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di 
qualificazione.La Stazi
trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa.  
In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere 
del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. 
Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà nei casi previsti 

D. Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore 
 

Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai 
D. Lgs. 50/2016 è fatto obbl

trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 
suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai 
subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

D. Lgs. 50/2016, il contraente principale e il subappaltatore 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

D. Lgs. 
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso, ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore 
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. Resta fermo inoltre che, in ossequio a quanto previsto dal DM 
143/2021, prima di procedere al saldo dei lavori verrà ac
49 comma 3 lett. b) del D.L. 77/2021 

D. Lgs. -bis, 
del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020. 

 la richiesta relativa al 
D. Lgs. 

50/2016, delle capacità di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto 

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa 
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.  
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Art. 15  
contratto 

È vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente 
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma. 
 
È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi di quanto previsto dal 
combina 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991, a 
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto 

copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al 
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento. 
 

06, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facoltà 
della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da 
notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di 
cessione presentata. 

Art. 16   

La Centrale di Committenza do Quadro prima della 
sua naturale scadenza nei casi e con le modalità previste  del D. Lgs. 50/2016. 

, previa dichiarazione 
notificata dalla Centrale di Committenza posta elettronica certificata, 

 
a) 

 
b) re, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda 

 
c) 

convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di 
consegna del cantiere; 

d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando 
il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni 
decorrenti dalla data 
svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto; 

e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della 
Impresa delle norme sul subappalto; 

f) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di 
 

g) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della 
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 
del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga 
rilevato da parte del D.L. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza); 

h) 
D. Lgs. 50/2016; 

i) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle 
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro; 

j) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle 
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il 
personale dipendente della Impresa; 
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k) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in 
attuazione del Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli 

Appaltante; 
l) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a 

qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; 
m) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste 

 
n) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto 

del Capitolato Speciale 
 

o) 
del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il 
singolo intervento; 

p) 
 importo complessivo superiore al 10% del valore 

t  
q) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui 

 
r)   non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità 

dei flussi finanziari; 
s) 

a 
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 
cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 

s

del 2014; 
t)  del D. Lgs. 50/2016 e di 

qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per 
, 

ricomprese nel lotto di aggiudicazione; 
u)  per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto 

di integrità. 

esecuzione. 
 

Art. 17  Recesso Quadro e dai contratti 

Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di 
tutti i contratti stipul

Prezzario Opere edili 
e impiantistiche per la Liguria  Anno 2022, nel testo approvato con Delibera della Giunta 
Regionale n. 2022/12690, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D. 
Lgs. 50/2016, i eseguiti, fermo 
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Stazioni Appaltanti per effetto di contratti già sottoscritti.  
La Stazione Appaltante, 109 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto 
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, 

 
 
Il decimo 

Prezzario Opere edili e 
impiantistiche per la Liguria  Anno 2022, nel testo approvato con Delibera della Giunta 
Regionale n. 2022/12690, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D. 
Lgs. 50/2016,  
 
Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di 
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo 
definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione 
Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori prima della 
comunicazione dello scioglimento del contratto. 
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in 
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà 

mpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori 
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il 
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 
 

mpresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore 
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione 

fficio ed a 
sue spese. 

 

CAPO III  

 

Art. 18  Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi 

contratti relativi ai singoli interventi al ribasso offerto sul Prezzario Opere edili e 
impiantistiche per la Liguria  Anno 2022, nel testo approvato con Delibera della Giunta 
Regionale n. 2022/12690, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D. 
Lgs. 50/2016 ed alle con . 

farà riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza ad analisi prezzi, 
comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal 
progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di 
Accordo Quadro. 

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. È 
deman -
amministrativa. 
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del lotto 2 a cominciare dal primo classificato nella graduatoria int
( - ). 

Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. 
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo 
Quadro, è previsto un importo massimo, pari ad euro 1.200.000,00, affidabile al medesimo 
operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti 
la successiva impresa che segue in graduatoria.  

 mediante la somma di contratti o mediante un 
unico contratto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di riferimento.  

previsto per il lotto 2, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della 
classifica richiesta. 

errà interpellata la successiva impresa che segue in graduatoria, 

affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. 
 
Nel caso in cui tutti gli op  
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la 
rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria 

ntervento. 

Quadro  
 
 
I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel 

nel presente AQ e secondo la 

 
 

articolare, consente alle Stazioni Appaltanti 
la selezione e rotazione in tempo reale degli operatori economici nonché la gestione 
informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi in conformità al  
Capitolato S a procedura di gara. 
 

pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo 
informatico, come descritto dalla richiamata Guida. 
 
In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida ovvero di mancato 

e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento. 
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l Responsabile del Procedimento della 

l singolo intervento, 
invitandolo a prendere visione della relativa documentazione tecnica e dei luoghi, e si 
attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva, per acquisirne la 
documentazione antimafia e per verificare il permanere dei requisiti speciali richiesti per il 
lotto di riferimento.  
 

Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Direttore dei Lavori, 
dovrà valutare preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulle 
condizioni di esecuzione e in particolare sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli 
e trasporti e  
tecnica ricevuta. 
 

documentazione tecnica e dello stato dei luoghi e di assenza di motivi di contestazione. 

In assenza della suddetta attestazione, l  non potrà eccepire, durante 
 

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate 
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a 
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

Stazione 

 

Qualora, presa visione della Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, 
tervento, dovrà: 

 comunicare alla Stazione Appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, entro 
 

 indicare le motivazioni del rifiuto. 

In tal caso, la Stazione Appaltante procederà allo scorrimento della graduatoria 
 

qualità di Centrale di Committenza, che, rispetto al caso specifico, valuterà la conformità 

Quadro. 
 il termine che la stessa indicherà nella relativa 

istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte 

ingiustificato. 
 

 

del Procedimento della Stazione Appalta
sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.  
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rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive 
interventi proposti dalle Stazioni Appalt
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri 
interventi affidati in virtù del medesimo Accordo Quadro.  
 

ero il contratto non venisse stipulato 
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione 
Appaltante ovvero per cause di forza maggiore e/o imprevedibili, verrà interpellata 

segue in graduatoria, salvo il caso in cui la 
Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del 
contratto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali 
da giustificare la proroga stessa.Tale proroga potrà essere concessa soltanto una volta. 
 

che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare 
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.  
 

singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarità a seguito di comprovate e 
 

 
La Centrale di Committenza si avvale della facoltà previ 0 comma 1 D. Lgs. 
50/2016 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura 
di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente 
Accordo Quadro, una volta esaurita la soglia massima a questi ultimi affidabile. 
 

Art. 19 - Procedimento pe  

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla 
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione 
Tecnica di progetto. 

mpresa, selezionata in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo, 
designa  il proprio referente tecnico al 
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare 
riferimento per qualsiasi necessi mpresa dovrà presentarsi 
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari 
volte ad av  

Art. 20  Cronoprogramma dei lavori 

Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un 
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o 
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatti in coerenza alla complessità 
degli interventi da effettuare. 
 
La Stazione Appaltante provvederà a nominare per ogni singolo contratto: 

 il Responsabile Unico del Procedimento 
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 il Direttore dei Lavori 

 il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (ove necessario) 

Inoltre, in rappor
nominate ulteriori figure quali, ad esempio: 

 il supporto al RUP 

 uno o più Direttori Lavori Operativi / Ispettori di Cantiere 

 il Collaudatore o la Commissione di Collaudo. 

ottoscritto il contratto, aggiornerà nel rispetto delle previsioni temporali 
progettuali il cronoprogramma esecutivo dei lavori, adeguatamente dettagliato, al fine di 
consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei 
lavori. 

Nella maggior parte dei casi i lavori saranno eseguiti in contemporanea con importanti 
 - coordinamento 

delle interferenze nel cantiere  - 

coscienza di tale situazione, di adottare ogni possibile accorgimento al fine di limitare i 
disagi alle attività adiacenti e di aver tenuto conto di tale circostanza nel rispetto del 
cronoprogramma previsto. 

Art. 21  Modifiche al progetto 

Eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie potranno essere eseguite 
 

Pubblici.

Art. 22  Disciplina e buon ordine dei cantieri 

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far 
osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai 
suoi agenti ed operai.
L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare 
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo 
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non 
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.
L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non 
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere allontanamento dei soggetti 

Economico ritenuti non adatti a suo insindacabile giudizio e 
richiederne la sostituzione. 

Art. 23  Condotta dei lavori 

propri obblighi e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o 
cose interferenti con i lavori di cui al presente AQ. 
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sicurezza atte ad evitare danni 
alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i 
minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in 
genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, 
coordinandosi con il RSPP 
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), del DUVRI e del 
PSC (ove presenti), redigendo e attuando il proprio POS (ovvero il PSS in caso di assenza 
di PSC), nonché osservando scupolosamente tutte le norme di cui al D. Lgs. 81/2008.
 

Art. 24   

lle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno 

 
- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività 

istituzionali; 
- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle 

Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare 
ltatrice e il personale delle 

Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico. 

È vietato all Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare 
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario. 
Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal 

 

perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta uni ppaltatore. 
 

Art. 25  Termine di ultimazione dei lavori 

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o 
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le 
tempistiche per lo svolgimento dei lavori. 
 

ultimazione dei lavori l Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore 
dei Lavori, che procederà al più presto e comunque non oltre 10 giorni dalla data di 

mazione delle opere. 
 
In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, 
dalla cui data si inte opera, salva contraria dichiarazione e 
salva la consegna delle certificazioni degli impianti. 
 
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di 

mpresa è tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le 
modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni 

dall 14 del presente Accordo Q B.9 del Capitolato Speciale 
timazione dei lavori avrà effetto dal 

gio ppaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro. 

Art. 26  Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe 
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I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di 
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti 
o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati D. Lgs. 
50/2016. 
La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne 

 
Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua 
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti 
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore. 

di Committenza per il seguito di competenza. 

Art. 27  Lavoro festivo e notturno 

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non 
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste 

. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori 
 

Art. 28  Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo 

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami di 
cui alla parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto 

, comma 16, del D. Lgs. 50/2016. 
 

-bis del D. Lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica 
di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il 
responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini 
dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato 
nei termini di cui al comma 2 del citato art. 113-bis e non costituisce presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 

 
CAPO IV 

 

Art. 29  Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo 

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle 
voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti 
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe o, in assenza, da analisi prezzi elaborate dal 
progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di 
Accordo Quadro. 
 
Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale soggetto ad 
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di 
ogni singolo contratto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e 
compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od 
effettiva che, direttamente od indirettamente, esecuzione ed al compimento 
del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto. 
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Ai fini dei contratti attuativi, trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi di cui 
o. 1 lett. a) del D. Lgs.  co. 1 lett. b) del D.L. 4/2022, 

convertito con modificazioni con L. n. 25/2022. 
 

) e 
-bis, del D. Lgs. 

207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 31. 

Art. 30  Contabilità dei lavori 

La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate 
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è 

del ribasso contrattuale. 
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contra
del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 
brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 
devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. 
Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si dà luogo a una 
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dal D.M. MIT 
49/2018. Nel caso siano presenti lavorazioni valutat
contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo 

percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore 
dei lavori.  

Art. 31  Pagamenti 

pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori 

D. Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto 
precedenti.  
 
I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi da parte del Responsabile Unico 

tazione Appaltante dispone 
-bis, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.Le 

specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in 
imo. 

 
D. Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta 

ntratto attuativo ed entro 
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Tale 
percentuale può essere incrementata fino al 30% (trenta per 
comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, così come prorogato 

4 del D.L. n. 228/2021 convertito con legge di conversione n. 
15/2022. 

 
- ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito 
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garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto 
decreto.  

Art. 32  Liquidazione finale e saldo 

Lavori a seguito della certificazio
responsabile del procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le 

documentazione. Il conto finale d
non superiore a trenta giorni.
 
Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la 
determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante 

Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale. 
 

Art. 33  Ritenute di garanzia 

30, comma 5-bis, D. Lgs. 50/2016, a garanzia , da parte 
ei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 

progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento. 
 
Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del 
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto, 

certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare 
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
 

Art. 34  Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali, previdenziali 
e assicurativi 

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi 
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 
e s.m.i. e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi: 

appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i 
lavora esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e 
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, 
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione 
appaltante 

 
ppaltatore di rispondere in solido con il subappaltatore della osservanza di 

quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
propri dipendent ambito dei lavori ad essi affidati; 
c) cquisizione (da parte della stazione 
appaltante), del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva, della 

per lo specifico lotto. Il documento attestante la regolarità contributiva dovrà essere 
acquisito anche per il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo. Ai fini dei 
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secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare 
, la regolarità contributiva è attestata 

documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del 
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba 

economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, 
 

rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. 
 

CAPO V 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 35  Applicazione del D. Lgs. 81/2008 

I lavori appaltati e regolati da singoli contratti potranno, ai sensi del D. Lgs 81/2008,  
prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

tore, prima della consegna 
dei lavori, provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del 
procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in coerenza al PSC.

Sicurezza, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008.
Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di 
sicu

Art. 36  
provvisionali 

Considerato che, nella maggior parte dei casi, i lavori saranno eseguiti in contemporanea 
con importanti attività di ufficio, 

di 
tale situazione, impegnandosi ad adottare ogni possibile accorgimento al fine di garantire 
la sicurezza del personale. 

coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici. 

Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere. 

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio 
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di 
lavoro e di quelli attestanti la regolarità contributiva assicurativa e previdenziale e del 
coordinamento del cantiere. 
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pensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, 
non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali. 

necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale 

qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. 

sionali necessarie alla tutela dei beni 
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e 
delle opere provvisionali. 

infine a rispettare tutte le misure di prevenzione del contagio da 
Covid-19 sui luoghi di lavoro, in vigore alla data di esecuzione delle attività, contenute nei 
protocolli Governo-Parti Sociali o in successivi aggiornamenti; in decreti emanati da 
Governo e Regioni negli ambiti di rispettiva competenza; in documenti emanati dalle 
Autorità sanitarie locali e nazionali; in linee-guida e documenti di valutazione del rischio. 

CAPO VI 

 

Art. 37   

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a 

tener conto in sede di affidam 19: 
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle 

indicazioni del Direttore dei Lavori; 
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente 

segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni e chiedere chiarimenti; 
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni 

l coordinamento 
della sicurezza. 

L
nei successivi articoli 38, 39 e 40. 

Art. 38  Tracciabilità dei flussi finanziari 

L  si obbliga ad 
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione 
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di 
appalto ti ad eseguire 
movimentazioni sullo stesso. 
 

gna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni 
eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di 
esso. 
 

tresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
 assoluta, con la quale ciascuno di 

essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. 
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ore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione 
Appaltante 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

edetti contratti alla Stazione Appaltante, 
Legge 136/2010. 

i costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai 
del codice civile. 

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto 
articolo e ad anticipare i 

dedicato. 

Art. 39   

ntiere e degli impianti e del 
 

moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i 
lavori; 

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le 
forniture e materiali sia di proprietà della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte 
appaltatrici,  

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per 
 

d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei 
lavori; 

permessi comunali per occupazione temporanea di suolo pubblico, che saranno 
ppaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante.  I 

costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati 
ppaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta 

o atto equipollente; 
f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere; 

personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le 
contestazioni e per le operazioni di collaudo; 

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, 
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto 
necessario; 

i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale 
necessario; 

j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli 
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate 

appalto in materia di assistenza e assicurazione 
sociale; 

k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le 
notizie re opera; 

l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati 
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lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, 

a totali sue cure e spese. 
m

località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi. 

Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali 

del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, 
compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del 
contratto di appalto sta di bollo che rientrano nella 

, tra cui, a 
titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato 
di regolare esecuzione o di collaudo. 

che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle 
opere oggett no a suo carico, anche qualora la 

no intestati a nome della Staz. Appaltante ovvero 
 r legge. 

 

CAPO VII 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 41  Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera 
automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di 
esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva 
stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si 

nti in relazione 
alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a 
pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti 
disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che 

quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 

cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

Art. 42  Definizione del contenzioso e Foro competente 

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione 

Accordo Quadro e del conseguente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di 
Genova. 
 

ppaltatore 

 servizi; restando inteso che, qualora 

del codice civile. 
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Art. 43  Disposizioni finali 

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti comporta la 
piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni 
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati. 

 
                                                                            ll Direttore della Direzione Regionale 
                                                                               Dott. Ing. Giovanni Zito 
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