A G E N % 1 A D E L DEMANTIO

Direzione Regionale Emilia Romagna

Rep.214/2019 Prot. 2019/ N.3565 del 04/03/2019
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO
per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011,
come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli
spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni
passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli
direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili
agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio
con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi
nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna,
commissionati mediante singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia Romagna — Lotto 4 lavori SOA
dalla Il classifica alla IV classifica.
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di marzo (04/03/2019), presso
la sede della Direzione Regionale Emilia Romagna delllAgenzia del Demanio in
Bologna, Piazza Malpighi, n. 19, avanti a me, Alfredo Mellone Sostituto Ufficiale
Rogante delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa presso
I’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Emilia Romagna, giusta Determinazione
n. 83 prot. 2018/10973 del 01 agosto 2018 del Direttore del’Agenzia.
TRA

Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Emilia Romagna, (di seguito anche
Agenzia o Centrale di Committenza e, unitamente a CONSORZIO FRA
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO — CONS.COORP, le Parti) con sede in
Bologna, Piazza Malpighi n. 19, (codice fiscale 06340981007), indirizzo di posta
elettronica certificata: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it, nella persona
del Direttore Regionale, Massimiliano lannelli, nato a Cosenza (CS) il 15 luglio 1975,
ivi domiciliato per la carica, il quale interviene in rappresentanza della predetta
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Agenzia, in forza dei poteri attribuiti con determinazione n. 85-prot. n. 2019/1537/DIR
del 30 gennaio 2019 ed in forza di delega prot.2019/3706/DIR del 01/03/2019,
conferita dal Direttore dellAgenzia del Demanio, Riccardo Carpino, visto il
Regolamento di Amministrazione e Contabilita deliberato dal Comitato di Gestione in
data 13 dicembre 2016 ed approvato dal Ministero del’lEconomia e delle Finanze in
data 1 febbraio 2017 e vista la comunicazione organizzativa nr.17 del 01 agosto
2018, tutti documenti agli atti della Agenzia del Demanio;
E

I'Operatore economico, CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO — CONS.COOP (di seguito anche Appaltatore), con sede legale in Forli
(FC) - Via Luigi Galvani 17/B - Partita lva e C.F. 00140990409, indirizzo di posta
elettronica certificata amministrazione@pec.conscoop.it, nella persona del
procuratore speciale Massimo Batani (giusto atto Rep. 133104 del 29.10.2015
procura registrata a Forli il 23.11.2015 al n. 7229/1T, a firma del notaio dott. Proc.
Gualfreduccio Degli Oddi, notaio in Forli), nato il 27.08.1965 a Wald (Svizzera — All.
A) e residente a Bagno di Romagna via Crocesanta Campone n. 11/A - C.F.
BTNMSM65M27Z133L;
Detti comparenti, della cui identita personale, qualifica e potere di firma io Sostituto
Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto e di far
constatare quanto segue.

PREMESSO CHE
- 'Appaltatore € stato individuato all’esito di una procedura aperta contraddistinta dal
CIG 7372344AB8, esperita dal’Agenzia del Demanio, con il criterio del prezzo piu
basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Emilia Romagna per la
selezione di 4 operatori economici, con i quali stipulare un Accordo Quadro per i
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in epigrafe citati compresi nel
territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia
Romagna — Lotto 4 lavori SOA dalla lll classifica alla IV classifica;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno dato esito
positivo; per cid che concerne la documentazione antimafia della consorziata
ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MURATORI & AFFINI RAVENNA — SOCIETA’
COOPERATIVA PER AZIONI, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 88 D.Lgs.
159/2011, stante il mancato rilascio nei termini di legge della comunicazione
antimafia (richiesta dall’'Ufficio il 18.06.2018), 'Agenzia da atto che I'Appaltatore ha

reso le necessarie autodichiarazioni, agli atti dell’Agenzia, circa la non sussistenza
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delle cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.
159/2011, nonché circa gli obblighi di comunicazione, pertanto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 88 del D.Lgs. 159/2011, 'Agenzia stipula il presente atto apponendo
allo stesso la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 16, lett. w) dell’Accordo
Quadro — Condizioni di affidamento allegato al presente atto per I'eventualita in cui le
risultanze della documentazione antimafia intervenuta successivamente risultino
interdittive;
- ’Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale sita in Via Luigi
Galvani 17/b — 47122 Forli (FC);
- '’Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di
volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016;
- ’Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di gara, di concorrere per conto
della seguente impresa consorziata: ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MURATORI
& AFFINI RAVENNA — SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in
Ravenna, Via G. Rossi 5, CF e P.lva 0007028039.
- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo I'Agenzia relativamente
all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei Piani Generali di cui
allart. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine unicamente ad un obbligo
dell’Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni di affidamento
(All. B);
- 'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati,
definisce in modo adeguato e completo 'oggetto e le condizioni di affidamento degli
interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’'offerta (All.
C);
- l'operatore economico ha presentato il Patto di integrita con cui si & obbligato in
fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili in virtu dell’Accordo
Quadro, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e
correttezza;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA
I’Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12
comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, commissionati
mediante singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione



Regionale Emilia Romagna, regione Emilia Romagna — Lotto 4 lavori SOA dalla I
classifica alla IV.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per la
registrazione, sono a carico esclusivo dell’Appaltatore che con la stipula del presente
atto si impegna a corrisponderle.--------=-==-=-===-mm-m-memmemm

Allegati:

All. A) Procura speciale Rep. 133104 — raccolta n. 20624 del 29.10.2015

All. B) Condizioni di affidamento;

All C) Offerta economica.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. I’ Appaltatore dichiara espressamente di
accettare le clausole 4), 6), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 29), 30), 36), 37), 41) e
42) delle Condizioni di Affidamento allegate

p- I’Appaltatore
Il procuratore speciale
Massimo Batani
(firma digitale)

Si omette la lettura dei documenti richiamati e dei documenti allegati al presente atto, per

espressa dispensa avutane dalle Parti, le quali hanno dichiarato di averne in precedenza

preso cognizione. E richiesto, io Sostituto Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto

stipulato in modalita elettronica e redatto mediante strumenti informatici da persona di

mia fiducia su quattro pagine a video, dandone lettura alle Parti. Le Parti, da me

interpellate, prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme alle loro volonta e lo

sottoscrivono in mia presenza in segno di accettazione e conferma con firma digitale ex

D.Lgs. 82/2005. In presenza delle Parti, io Sostituto Ufficiale Rogante, verificata la

validita dei certificati di firma utilizzati, ho firmato il presente documento informatico con

firma digitale ex D.Lgs. 82/2005.--------

p. ’Agenzia del Demanio p- I’Appaltatore

Il Direttore Regionale Il procuratore speciale
Massimiliano lannelli . .
(firma digitale) Massimo Batani

(firma digitale)
Il Sostituto Ufficiale Rogante
Alfredo Mellone
(firma digitale)
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———————————————————— Li, 29 ottobre 2015. ==s-—rro—trsonstmais

Avanti a me Dott. Gualfreduccio Degli Oddi Notaio in Forli,

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Forli e Rimini,

—————————————————— spono presenti i signori:

— PASOLINI MAURO, nato a Cesenatico (FC) il 5 agosto 1949,

domiciliato per la carica in Forli, Via L. Galvani n. 17/b,

il gquale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-

prio, ma nella sua qualitd di Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione e legale rappresentante della cooperativa "CON-

SORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORQ - CONS.COOP.

SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Forli, Via L. Galvani n.

17/b, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di TForli-Cesena: 00140990409, iscritta al n. 29710

del Repertorio Economico BAmministrativo, iscritta all'Albo

delle Cooperative a mutualitd prevalente con il n. A129958,

cooperativa di nazionalita italiana, costituita in Italia, in

forza dei poteri conferitigli dal Comnsiglio di Amministrazio-—

ne con delibera in data 14 ottobre 2015;

— BATANI MASSIMO, nato a Wald (Svizzera) il 27 agosto 1965,




domiciliate a Bagno di Romagna, Via Crocesanta-Campone n.

11/, Codice Fiscale BTN MSM 65M27 %133L. =———————-————mm—m— e

Detti comparenti della cui identitd personale ic Notaio sono

certo, chiedono di non avvalersi dell'assistenza dei testimo-

ni dichiarando di sapere e potere leggere e scrivere e con-

vengono quanto segue: - e U T

- - f.‘

ZIONE E LAVGRO - CONS.COOP. - ‘SOCIETA®

. "t
con sgde

La societa cooperativa "CONSORZIO, FRA COOPERATIVE DI PRODU- | ...

“COOPERATIVA"

in Forli, come sopra detto rappresentata, con il presente i@t

i
e

to, nomina e costituisce procuratore speciale della predetta:

societa il signor BATANI MASSIMO, come sopra generalizzato,

che accetta, affinché rappresenti ‘ed impegni la societa coo-

perativa "CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO -

CONS.CQOOP. ~- SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Forli, nei se-

guenti atti: - S

1. Sottoscriva richieste di invito alle procedure di appalto,

concessioni per l'affidamento di lavori e servizi, noncheé al-

le procedure di appalto per 1'affidamento di forniture e la-

vori in economia ai sensi della normativa nazicnale in vigore

al momento dell'indizione, nonché dalle direttive comunitarie

da enti pubblici e privati, in particolare a titolo esempli—

ficativo e non esaustivo: del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e

successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del

D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e successive modificazioni e in-—

teqrazioni ed altri reqolamenti ad esso COnNNesSSi. ———mm———————




2. Sottoscriva le dichiarazioni richieste dalla normativa vi-

gente e dalle direttive comunitarie previste dal bando di ga-

ra, ovvero a corredo dell'invito alle procedure di appalto,

concessioni per l'affidamento di lavori e servizi, nonché al-

le procedure di appalto per 1l'affidamento di forniture sia

pubbliche che private. ———————=—=———————

3. Valuti la partecipazione alle gare di appalto pubbliche e

private, alle gare pubbliche o private per le concessioni di

lavori o di servizi; alle trattative private. ————————

4. Si rechi nei luoghi dove si svolgono i lavori, 1 servizi e

le forniture, valutandone la fattibilitd e ricevendone le at-

testazioni. ————rrrmmrem s rr e e e e e e

5. Partecipi alle conferenze di servizi e in generale alle

riunioni indette dagli appaltanti sulle illustrazioni degli

appalti e intervenga al dibattito. -————---—--—-——ococu———o

6. Visioni gli elaborati di progetto messi a disposizione da-

gli Enti Appaltanti, ritiri 1l'eventuale attestato e decida

l'acquisto, —-————————————=——— e

7. Sottosecriva tutte le dichiarazioni richieste dai bandi di

gara, dai disciplinari, dalle lettere d'invito, anche sotto

forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietd o di-

chiarazioni giurate. —-———————=——————————————

8. Formuli, compili, firmi e presenti offerte relative alla

partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti

e delle concessioni di lavori e servizi, nonché alle procedu-




re di aggiudicazione degli appalti di fornitura indette dai

soggetti aggiudicatari e di qualsiasi altra stazione appal-

tante pubblica e privata. —-————-———mmm———_——

9. Formuli, compili e firmi le offerte per appalti di lavori

ed affidamenti in concessione dalle Amministrazioni dello

Stato, comprese quelle autonome delle Provincie, delle Regio-

ni, dei Comuni, degli Enti di beneficienza, delle Case Popo-

lari (I.A.C.P.), dei Consorzi di Bonifica e comungue di qual-

siasi altra stazione appaltante pubblica o privata. ---————————

10. Assista all'apertura delle gare di appalto e concessioni

con possibilita d'intervento e richiesta di messa a verbale

di eventuali osservazioni o riserve che si rendessero neces-—

11. Richieda alle autoritd competenti 1'autorizzazione pre-—

scritta dall'art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e

successive modificazioni e integrazioni, nonché del Decreto

Legge dell'8 agosto 1994 n. 490 e successive modificazioni e

integrazioni, nonché, per quanto possa occorrere, dall'art.

118 Decreto Legislativo n. 163/2006, dell'art. 170 D.P.R. n.

207/2010 e successive modificazioni e inteqrazioni, per tutti

i contratti di subappalto o cottimo, di diritto o di fatto,

afferenti a lavori assunti dalla cooperativa medesima ed as-

segnati alle Cooperative consorziate. ————————=——— e ___

12. Stipuli e firmi contratti di appalto e concessioni as-

sunti con Amministrazioni dello Stato, comprese quelle auto-




nome delle Provincie, delle Regioni, dei Comuni, degli Enti

di beneficienza, delle Case Popolari (I.A.C.P.), dei Consorzi

di Bonifica e comunque di gualsiasi altra stazione appaltante

pubblica o privata.

13. Stipuli e firmi accordi con soggetti pubblici e privati

Ll
fisici e giuridici riguardanti modalitd e termini di parteci-

pazioni alle gare di appalto e successivi contratti di appal-

to. -- B -—- -

14. Stipuli e firmi accordi parasociali ai sensi dell'art.

2341 bis del codice civile. —--————————-

15. Stipuli e firmi contratti di avvalimento e/o dichiara-

zioni nei termini previsti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile

2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai

sensi del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e successive modi-

ficazioni e integrazioni e altri regolamenti ad esso connessi.

16. Sottoscriva dichiarazione di impegno a costituire asso-

ciazioni temporanee d'impresa, consorzi stabili d'impresa e

qualsiasi altra organizzazione societaria finalizzata all'ac-

quisizione di appalti pubblici e privati.

17. Individui 1'impresa con cui costituire associazioni tem-—
p

poranee di impresa, consorzi stabili d'impresa e qualsiasi

altra organizzazione societaria finalizzata all'acquisizione

di appalti pubblici e privati.

consorzi

18. Costituisca associazioni temporanee di impresa,

stabili d'impresa e gqualsiasi altra organizzazione societaria




finalizzata all'acquisizione di appalti pubblici e privati;

conferisca o riceva con atto pubblico o scrittura privata au-

tenticata il mandato di rappresentanza speciale per esercita-

re il ruoloc di €apoOgruppo. ——=—~==—— e

19. Sottoscriva fideiussioni bancarie o assicurative, cauzio-

ni provvisprie ed altre garanzie, in materia di partecipazio-

ne a gare ed appalti. =-- : e dwiy e e .

I1 tutto con promessa di rato e valido e con tutti i pil ampi

poteri anche' se non menzionati per l'espletamento del presen-

te mandato, che deve intendersi conferito con obbligo di ren-

diconto ed assoggettato alla facolta dell'eventuale revoca

totale e/o parziale dei poteri e delle deleghe stesse, senza

che cid possa costituire ragione alcuna di danno. ————————-———-—

Le spese del presente atto sono a carico della cooperativa

"CONSORZIO FRA  COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO -

CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in FOXll. ————————

I comparenti, anche nel nome di cui sopra, delegano me Notaio

ad inviare per via telematica al competente Ufficio del Regi-

stro delle Imprese il presente atto. - ——

Del presente atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti i

quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla lo-

ro volonta e con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore

10 e 30 (dieci e trenta). —————————————————

Scritto in parte da persona di mia fiducia in dattilografia

con_nastro indelebile a norma di legge ed in parte di mia ma-




no su due fogli per pagine sei e fin qui della settima pagina.

F.TO MAURO PASOLINI —--————————————-—

F.TO MASSIMO BATANI - et e 5
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ALL. B AL REP. 214/2019

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL'ART. 54, D.LGS. N. 50/2016, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO
STATO, NONCHE SU QUELLI | CUI INTERVENTI SONO GESTITI
DALL’AGENZIA DEL DEMANIO Al SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N.
98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, COSI' COME MODIFICATO
DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, REGIONE EMILIA
ROMAGNA - Lotto 4 lavori SOA dalla lll classifica alla V.

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

@ 'a Malpighi, 19 — 40123 Bologna — Tel. 051/6400311 — Faxmail 06/50516078
e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it
nec’ dre EmiliaRomaana @bce.aaenziademanio.it




CAPOI1
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, al fine di garantire
un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12,
comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come
modificato dalla Legge n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti
dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel
territorio di competenza (Regione Emilia Romagna), ha indetto in veste di Centrale
di Committenza, una procedura aperta per I'affidamento di un Accordo Quadro per
la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, a decorrere dal
giorno 02/05/2019.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le
condizioni generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte
del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e I'Emilia
Romagna, dellAgenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna (di
seguito, per brevita, anche I'Agenzia), del Ministero dei Beni e delle Attivita
Culturali e del Turismo nonché del Ministero della Difesa (di seguito, per brevita,
anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi compresi nel territorio di
competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia Romagna
— Lotto 4 lavori SOA dalla Il classifica alla IV., nonché le relative modalita di
esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno
commissionati i singoli interventi.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e 'Emilia
Romagna procedera all’'affidamento dei contratti per 'esecuzione degli interventi di
cui al comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che I'Agenzia del Demanio
assumera annualmente attraverso I'emanazione del Piano Generale degli
interventi (di seguito, per brevita, anche Piano Generale) di cui all’art. 12, comma
4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi afferenti ad annualita passate che non
sono stati affidati agli operatori economici dei precedenti Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di
variazioni incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza
previsti dall’art. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute
esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o piu interventi inseriti
nel Piano, ove non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del presente
AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un
intervento nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun
vincolo per la realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici
parti del presente Accordo Quadro.

| singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a
quanto prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di
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affidamento, nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere
eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica
relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione in funzione del
livello di complessita dell'intervento e/o lavoro potra essere costituita dal Progetto
Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria dal Progetto definitivo costituito
almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste, dal computo metrico estimativo, da piano di sicurezza e coordinamento
con lindividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso, ai sensi dell’art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016,applicabile fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui allart. 23, comma 3, del precitato decreto
legislativo.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Emilia Romagna dellAgenzia del
Demanio, che sottoscrive ’Accordo Quadro con gli operatori economici individuati
a sequito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2,
D.Lgs. 165/2001, come precisate all’art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come
convertito con Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al
presente Accordo Quadro;

- Stazioni Appaltanti: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nellambito territoriale della Regione Emilia Romagna - Lotto 4 lavori SOA dalla Il
classifica alla IV. (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la
Lombardia e 'Emilia Romagna, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia
Romagna, Ministero per i beni e le attivita culturali per gli interventi manutentivi da
realizzare nel territorio della Regione Emilia Romagna, Ministero della Difesa per
gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Emilia
Romagna);

- Appaltatore: Operatore economico individuato all’esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 7372344AB8, esperita dall’Agenzia del Demanio, secondo il
criterio del prezzo piu basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Emilia
Romagna, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs.
50/2016, per la selezione di 4 operatori economici con i quali stipulare I’Accordo
Quadro per I'affidamento dei lavori in epigrafe riportati;

Lotto 4 lavori SOA dalla Il classifica alla IV: interventi manutentivi di importo
superiore a 516.000,00 euro e non superiore a 2.000.000,00 euro;

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente
Accordo Quadro.

- Contratto (ovvero Appalto). contratto di appalto che sara sottoscritto tra la
Stazione Appaltante e I'’Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati
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Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto,
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente Accordo Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste
necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili
in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui allart. 12 comma 5, del D.L. n.
98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre
le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi
inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della
Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli interventi manutentivi gestiti
dal’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12, comma 6, del
D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Emilia Romagna, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell’appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno
specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto
secondo le prescrizioni di cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto
nonché quelle che saranno indicate nella Documentazione Tecnica del singolo
intervento o lavoro.

L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte
del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in
locazione passiva, successivamente alla sua stipula senza che I'’Appaltatore
possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano
Generale di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento
meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gl
operatori parti del’AQ non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il
relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici
e/o porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse
le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia
opere edili che impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie
generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI

NoOORWN
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8. SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

9. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE

10.OPERE MURARIE

11.IMPERMEABILIZZAZIONI

12.0OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

13.INTONACI

14.CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE

15.PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18.0OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

20.0OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26.IMPIANTI ELETTRICI

27.IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI

29.GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE

33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36.APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.0PERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.0PERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE
ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle
seguenti categorie: OG1 e OG11 (per la cui esecuzione € necessario il possesso
della certificazione di cui al DM. 37/2008).

L’elencazione di cui sopra € comunque meramente indicativa in quanto basata sui
fabbisogni comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che
potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validita del presente AQ.

Art. 6 — Durata
L’AQ ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dal giorno 02/05/2019.
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L’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto
termine qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel
successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento
al’Appaltatore, lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a
qualsiasi titolo.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dellAQ, nel rispetto dei termini e delle
condizioni di cui all'art. 1 — Premesse.

Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro

Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, 'ammontare massimo degli
interventi commissionabili in virtu del presente AQ, comprensivo dei costi della
manodopera e dei costi della sicurezza,non potra eccedere I'importo complessivo
presuntivamente stimato pari a euro 2.620.000, IVA esclusa.

| costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della manodopera saranno
valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, sulla base del
computo metrico/progetto dell’intervento medesimo.

Il costo della manodopera sara quello desumibile, per le singole lavorazioni
oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei
prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle
singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio,
nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della mano d’opera.

L’'importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto
dallimpresa aggiudicataria sull’elenco prezzi allegato al relativo computo
metrico/progetto, dedotti gli oneri della sicurezza, anch’essi quantificati sulla base
del Prezziario regionale di riferimento.

L’ammontare massimo stimato di cui al primo periodo & soggetto al regime fiscale
dell'lVA, che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di
lavori esequiti.

L’importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i
lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d'Appalto e le caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione
Tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del livello di complessita,
potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria
dal Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei
prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, da piano
di sicurezza e coordinamento con [lindividuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 216, comma 4, D.Lgs.
50/2016, applicabile fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23,
comma 3, del precitato decreto legislativo.
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Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lett. eeeee) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43
comma 7, del D.P.R. 207/2010, applicabile ai sensi dellart. 216 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016, con successiva verifica finale delle effettiva misura.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello
stesso sono regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art.
217, D.Lgs. 50/2016;

e Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19
aprile 2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R.
207/2010;

e D.Lgs. 81/2008;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15
luglio 2011, n. 111, e s.m.i.;

e Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nellAccordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti
generali in materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati
durante I'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti
e particolari non trattati nel Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;

e norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle
fonti suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la
soluzione piu pertinente alle finalita per le quali l'intervento o il lavoro & stato
commissionato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilita, tra norme del Capitolato
Speciale trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.
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L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e
dei risultati ricercati con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo
stesso il seguente elaborato: offerta economica.
Oltre al suddetto atto fanno parte integrante del’AQ, anche se materialmente non
allegati allo stesso, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145. (per la parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il prezziario regionale Emilia Romagna di cui alla Delibera della Giunta
Regionale N. 683 del 08/06/2015 soggetto ad aggiornamento annuale ex
art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

CAPOII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 11 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

A titolo di cauzione definitiva I'Appaltatore € tenuto a prestareal momento
dell’affidamento del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a
favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle opere
pubbliche per la Lombardia e 'Emilia Romagna, Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Emilia Romagna, Ministero per i beni e le attivita culturali per gli
interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Emilia Romagna,
Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della
Regione Emilia Romagna) pari al 10% dell’importo del singolo contratto
attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento,
la garanzia fideiussoria €' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e’
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento
conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si
applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato D.L.gs. n. 50/2016. Detta
cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le
obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione dell'intervento. La garanzia € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intervento, nel limite massimo dell’80
(ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare della stazione
appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante,
da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, é
svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia
determina la risoluzione dell’Accordo Quadro.
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La garanziadi cui al presente articolo dovra essere prestata con le modalita di cui
allarticolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante richiedente (Provveditorato interregionale alle
opere pubbliche per la Lombardia e 'Emilia Romagna, Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Emilia Romagna, Ministero per i beni e le attivita culturali per
gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Emilia Romagna,
Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della
Regione Emilia Romagna).

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di
saldo di ogni intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria
costituita dall’Appaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso
di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e
'assunzione del carattere di definitivita dello stesso. Il pagamento della rata di
saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato
mediante i singoli contratti attuativi 'appaltatore & obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere
anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi. La
somma assicurata dovra essere pari allimporto del singolo contratto con un
massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di €
500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovra decorrere
dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 12 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell’esecuzione dei lavori sono a totale carico dellAppaltatore tutte le
provvidenze, le misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei
lavori a garanzia della sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali
subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle
aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla
tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici
finalizzati allesecuzione delle opere provvisionali.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
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provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il compenso per danni delle opere € limitato all’importo dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con
esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle
misure e nel registro di contabilita e quindi accreditati all’esecutore del contratto
nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori
contrattuali, al netto del ribasso d’asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore
arrecati a tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario
apprestare per eseguire i lavori appaltati.

L’Impresa € comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente
tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro
arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore
e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale & altresi
obbligato a risarcire gli eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione
Appaltante.

Art. 13 — Penali

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo
appalto e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo
articolo 26 sara applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola
cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinatato in ragione di quanto
previsto all’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell’ordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in piu parti, il ritardo
della singola scadenza comporta I'applicazione della penale sullammontare
dellimporto del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione
del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il
singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della
Stazione Appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso

dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente
superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro.
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Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovra fornire opportuna comunicazione
alla Centrale di Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’ Appaltatore
'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed
in corso di esecuzione.

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di
pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le
inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione
del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o
per 'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non
da diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 14 — Subappalto e avvalimento

L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del
subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in
subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 commi 2 e 5, D. Lgs. 50/2016 e
dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere
appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del
contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del
subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione. La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell’autorizzazione
entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta.
Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 I'’Aggiudicatario non potra
subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla
procedura.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi
avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna
autorizzazione.

Nei singoli contratti, i lavori appartenenti:

- alla categoria OG1 sono subappaltabili nel limite del 30% dellimporto
complessivo, ai sensi dell’'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali
di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtu di
quanto previsto all’art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore
al 10% dell'importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del
30% dell'importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui allart. 105
comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non e
computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del
Codice.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvedera nei casi
previsti dallart. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al
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subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del
contratto di subappalto.

Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai
subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, & fatto obbligo
all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso in cui I'’Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89
comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle capacita di altri soggetti, la stazione appaltante, in
ragione di quanto previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguira verifiche
sostanziali circa [leffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell'avvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 15 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti
derivanti dal contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il
presente Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del Digs 50/2016 e della
Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la
facolta della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con
comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 16 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dellAccordo Quadro
prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’art. 108
del D. Lgs. 50/2016.
L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica
certificata, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive
I'esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;
b) quando I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell'intervento;
c) quando I'’Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del
verbale di consegna del cantiere;
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d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi,
quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore
a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’'ultimo
giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione
contenuta nel singolo contratto/appalto;

e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da
parte della Impresa delle norme sul subappalto;

f) per inosservanza del divieto di cui all’art. B.26 (rapporti di lavoro impresa-
assegnatario) del Capitolato Speciale di Appalto;

g) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano
operativo di sicurezza di cui all’art. B.33 del Capitolato Speciale di Appalto;

h) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto
Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
ovvero venga rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto
del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano sostitutivo di
sicurezza);

i) quando sia intervenuta la cessazione dell'lmpresa o ne sia stato dichiarato
con sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall’art. 110 D.Lgs.
50/2016;

J) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo
consenso della Stazione Appaltante;

k) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro
con il personale dipendente della Impresa;

[) Iper gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati
in attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione
degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio allimmagine della
Stazione Appaltante;

m) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme
dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

n) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative
previste all'art. B.4 del Capitolato Speciale d’Appalto;

0) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo
contratto attuativo della cauzione definitiva prevista all’art. B.4 del
Capitolato Speciale d’Appalto;

p) qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso
dell’'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo
contrattualizzato per il singolo intervento;

q) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo
Quadro, I'lmpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al
10% del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo;

r) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle
ipotesi di cui all’art. 8 dello stesso;

s) nell'ipotesi in cui I'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la
tracciabilita dei flussi finanziari;

t) ogni qualvolta nei confronti dell’ Appaltatore o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dellimpresa con funzioni specifiche relative
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all'affidamento, alla stipula e allesecuzione del contratto, sia stata disposta
la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di
cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater
cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp previa comunicazione
all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del
rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del D.L.
90/2014 convertito in legge 114 del 2014;

u) per perdita dei requisiti generali di cui allart. 80, D.Lgs. 50/2016 di
qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e
necessari per l'esecuzione dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle
categorie OG1, OG11 ricomprese nel lotto di aggiudicazione;

v) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del
Patto di integrita.

w) per il sopravvenuto riscontro dell’irregolarita della posizione dell’'operatore
economico rispetto alle verifiche antimafia acquisito successivamente alla
stipula dell’Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore
'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed
in corso di esecuzione.

Art. 17 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dallAccordo Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori
realizzati in esecuzione di tutti i contratti/appalti stipulati in forza dell’Accordo
Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Emilia
Romagna di cui alla Delibera della Giunta Regionale N. 683 del 08/06/2015,
soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016,
depurato del ribasso d’asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo
restando l'obbligo dell’Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle
singole Stazioni Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall’articolo 109 del
Decreto Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non
eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i
quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della
Regione Romagna di cui alla Delibera della Giunta Regionale N. 683 del
08/06/2015, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs.
50/2016, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del

diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla
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Stazione Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima
della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove Ii ritenga ancora utilizzabili. In tal caso
corrispondera allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.

L’impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e
effettuato d’ufficio ed a sue spese.

CAPO Il

DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 18 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I’Appaltatore si impegna a sottoscrivere
i contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul
prezziario Regionale Emilia Romagna di cui alla Delibera della Giunta Regionale
N. 683 del 08/06/2015 soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16
del D.Lgs. 50/2016. Qualora I'intervento comprendesse delle voci di prezzo non
contemplate nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni
limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle
eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verra applicata la
medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro, stabiliti in
esito ad un verbale di concordamento.

[l contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma
scritta. E’ demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare I'atto in forma
pubblico-amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli
aggiudicatari di ciascun Lotto 4 “lavori SOA dalla Il classifica alla IV fino
all’importo di 2.000.000 euro” a cominciare dal primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento.

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi
affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del
presente Accordo Quadro, € previsto un importo massimo, pari ad euro 2.620.000,
affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante
interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il
ribasso piu conveniente.

L’importo massimo potra essere raggiunto mediante la somma di contratti/appalti

o mediante un unico contratto/appalto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di
riferimento.
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Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo
affidabile previsto per il Lotto 4 lavori SOA dalla Il classifica alla IV, si dovra tener
conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e I'impresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati
in virtu dell’Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha
offerto il ribasso piu conveniente, salvo poi riconsiderare l'operatore che ha
rifiutato di assumere l'intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza
della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti del’Accordo Quadro siano stati affidatari di
interventi per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente
comma, la rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella
graduatoria interessata dall’intervento.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente AQ e secondo
la procedura descritta nellapposita Guida operativa relativa all’utilizzo
dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti’, pubblicata sul sito
internet dell Agenzia.

L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni
Appaltanti la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli
interventi nonché la gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori
economici in conformita all’AQ, al capitolato speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula del’Accordo quadro si
impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del
predetto applicativo informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di
mancato utilizzo dell’applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene
valido né efficace e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il
relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara
comunicazione all’Appaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di cui
al periodo precedente, della necessita di realizzare il singolo intervento e si
attivera tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva nonché per
acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dellaccettazione dell'incarico,
'Appaltatore avra a disposizione 15 (quindici) giorni per prendere visione della
relativa Documentazione Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei
luoghi qualora ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante in ragione della
tipologia di immobile ovvero del tipo di intervento da eseguire,alla presenza del
Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, valutando tutte le
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circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano
d’opera oltre ai noli e trasporti.

Si precisa che 'accettazione dell’intervento dovra essere preceduta dalla formale
presa visione della documentazione tecnica e, qualora ritenuta necessaria dalla
Stazione Appaltante in ragione della tipologia di immobile o del tipo di intervento
da eseguire, anche dello stato dei luoghi. L’assenza dei suddetti presupposti sara
equiparata ad un rifiuto ingiustificato ad eseguire I'intervento.

Qualora I'operatore prenotato non si pronunci entro il citato termine di 15 giorni,
fatti salvi particolari motivi ritenuti giustificati dalla Stazione Appaltante, la mancata
risposta sara considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellata 'impresa parte
dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente.

Qualora I'’Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al
Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare
l'incarico, il contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta
comunicazione. Successivamente all’accettazione ['Appaltatore non potra
eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non
valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora I'’Appaltatore, presa visione della Documentazione Tecnica e, se del caso,
dei luoghi, non ritenga congrui gli eventuali nuovi prezzi determinati dalla Stazione
Appaltante, pud accettare con riserva lintervento. Tale opzione prevede la
proroga automatica di 10 giorni del termine previsto per l'accettazione, utile ad
addivenire ad un eventuale concordamento nuovi prezzi. Qualora in esito a tale
attivita, I'’Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, alla
Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra
interpellata 'impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire
piu conveniente. Resta ferma, in tal caso, lattivita istruttoria della Direzione
Regionale del’Agenzia in qualita di Centrale di Committenza, che, rispetto al caso
specifico, valuta la conformita del rifiuto dell’operatore selezionato rispetto alle
previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora [I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive
I'esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, ’Accordo Quadro si
intendera risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del
contemporaneo espletamento di altri interventi affidati in virtu del medesimo
Accordo Quadro.

Spetta comunque all’Agenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle
previsioni del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ.
L’Operatore € tenuto a fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario
allistruttoria del’Agenzia entro e non oltre il termine che la stessa indichera nella
relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non saranno forniti
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riscontri da parte delloperatore economico nei termini assegnati, sara
automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto I'esito negativo dell’istruttoria sara comunicato dall’Agenzia.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse
stipulato entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla
Stazione Appaltante ovvero per causa di forza maggiore e/o imprevedibili, verra
interpellata I'impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire
pil conveniente, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una
proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto/appalto accettato qualora
sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da giustificare la
proroga stessa.Tale proroga potra essere concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché
previsti nel Piano Generale, trattandosi quest’ultimo di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non
potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere all’Accordo
Quadro per singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a
seguito di comprovate e oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante
e validate dal’Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall’art. 110 D.Lgs.
50/2016 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla
procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli
parte del presente Accordo Quadro.

Art. 19 - Procedimento per I’attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati
dalla Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla
Documentazione Tecnica.

L’impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente
tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori
potranno fare riferimento per qualsiasi necessita. Il referente tecnico dell’impresa
dovra presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le
procedure preliminari volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 20 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o
di un Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti
gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in
coerenza alla complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile
Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la
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Sicurezza, e in base della complessita del progetto un eventuale organo di
collaudo.

L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni
progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio al fine di consentire, in accordo
con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il
piu possibile le interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 21 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore € fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali
con l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L’inosservanza di tale divieto comporta I'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall’assegnatario alla
Stazione Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso
d’opera. Tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e
costituire, cosi, una variante ai lavori.

Art. 22 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante
un suo Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nell’area di cantiere
€ sempre e comunque riconducibile all Appaltatore stesso.

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai
suoi agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L’Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere,
a curare i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto,
saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le
manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto
imputabile a terzi.

L’Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone
non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere I'immediato allontanamento
dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente
piu adatti.

Art. 23 — Condotta dei lavori

L’esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle
relative norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
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nel’adempimento dei propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a
garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali
sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, quando
'oggetto dei lavori € relativo:

a) ad interventi all’esterno dei fabbricati, I'’Appaltatore dovra adottare tutte le
misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi all'interno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi
organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale
delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che
possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il
RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC (del POS e
dell’eventuale piano sostitutivo).

Art. 24 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori
dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’'uso degli immobili
oggetto degli interventi. Quindi, durante i lavori I'Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle
attivita istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso
alle  Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad
evitare commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale
delle Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E fatto divieto all’Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori,
di depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al
necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal
fabbricato a cura dell’Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni,
avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente
all’Appaltatore.

Art. 25 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo
intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di
progetto, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori I’Appaltatore ne dara comunicazione scritta al
Direttore dei Lavori, che procedera al piu presto e comunque non oltre un mese
dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle
opere.
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In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei
lavori, dalla cui data si intendera avvenuta la consegna dell’opera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o
di esecuzione, l'impresa €& tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine
fissato e con le modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il
risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e
'applicazione della penale prevista dall’art. 14 del presente Accordo Quadro e
dall'articolo B.9 del Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il
certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal giorno in cui si constatera che
I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 26 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri
di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i
limiti previsti 0 siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art.
107 del D.Lgs. 50/2016.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che
ne hanno comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non i
esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare
eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nellesecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione
dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante € tenuta a darne comunicazione alla
Centrale di Committenza per il seguito di competenza.

Art. 27 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte,
se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni
previste dall’art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali
eventuali lavori verranno compensati sulla base dell’Elenco dei Prezzi allegato al
contratto.

Art. 28 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai
dettami di cui alla parte I, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di
quanto previsto all’art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e allart. 102, del
precitato decreto legislativo.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 29 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

[l corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo
Quadro alle voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi
prezzi saranno desunti da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da
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analisi prezzi elaborate dal progettista cui verra applicata la medesima
percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale
soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016 e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi,
si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed
accessoria, provvisionale od effettiva che, direttamente od indirettamente,
concorra all’esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto
le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti
attuativi, la revisione dei prezzi e non si applica I'art. 1664, comma 1, del Codice
civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno
in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque
eventualita possa verificarsi, fatta salva la revisione derivante dall’aggiornamento
annuale del prezziario regionale Emilia Romagna, ex art. 23, comma 16, D.Lgs.
50/2016.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
(eeeee e dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma
7, del D.P.R. 207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 30.

Art. 30 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura € eseguita attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i
prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a
una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate
dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010, applicabili in virtu di quanto previsto all’art. 216
comma 17 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 31 — Pagamenti

All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati
dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da
parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori (SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza,
al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 sia delle rate di acconto precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i 45 giorni a decorrere
dalla redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il
pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della
fattura da parte dell’Appaltatore.

Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo
contratto in ragione dell'articolazione e complessita del medesimo.
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In ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sara
riconosciuta all’appaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti
per cento) dellimporto del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP.

L’erogazione dell’anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte
dell’Appaltatore - ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia,
il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di
interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovra essere prestata
mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3
allegato al predetto decreto.

Art. 32 - Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal Direttore
dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data
del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al
Responsabile del procedimento, che dovra invitare I'’Appaltatore a sottoscriverlo
entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e
approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del
residuo credito spettante all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 33 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza, da
parte dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere
operata, sullimporto netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al
comma 1 del presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad
ogni singolo contratto, dopo I'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il
rilascio del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

Art. 34 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali
previdenziali e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli
obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.
50/2016, devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nellesecuzione degli appalti, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di

Contratto — Accordo quadro manutenzione — opere edili

23



lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli
appalti di lavori la stazione appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il
rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi all’'iscrizione dei lavoratori
alle casse edili;

b) obbligo dell’Appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto
previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
propri dipendenti, per le prestazioni rese nel’ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a
titolo di acconto e di saldo, allacquisizione - da parte della Stazione Appaltante -
del documento che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in
particolare dell’art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita
contributiva & attestata mediante il “documento unico di regolarita contributiva”
denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione della sottoscrizione di
ciascun contratto attuativo, del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori,
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del pagamento del saldo
finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarita
contributiva, 'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi
relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti,
all’'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa &
tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e
privati.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al precedente
periodo, prima della consegna dei lavori I'’Appaltatore deve redigere e consegnare
al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori
(nello specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano
sostitutivo di sicurezza, ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in
aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori che
intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da considerare come piano di
dettaglio del PSC.

L’Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione

delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste
dal presente Accordo Quadro, dall’eventuale PSC e dalla normativa vigente.
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Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC,
I'Appaltatore dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e
trasmetterlo alla Direzione dei Lavori, che in questo caso avra l'abilitazione di cui
al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo
di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
motivo di risoluzione del contratto.

Art. 36 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L’Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza
e coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore € responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei
Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il
cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa
mandataria & responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi
ai contratti collettivi di lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva
assicurativa e previdenziale e del coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di
sicurezza, non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini
contrattuali.

Nell’esecuzione dei lavori sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone
presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela
dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all’'esecuzione delle opere provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 37 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in
aggiunta a quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico
dell’Appaltatore, in relazione ai singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi
di seguito riportati, di cui I'’Appaltatore dovra tener conto in sede di affidamento
dell’incarico ai sensi del precedente art. 18:
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e
delle indicazioni del Direttore dei Lavori;
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b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter
tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al
fine di chiedere chiarimenti;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione
Tecnica e ogni altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o
per il coordinamento della sicurezza;

d) l'impegno a non accettare incarichi superiori ad euro 2.000.000 (duemilioni).
In quest'ultimo caso, l'eventuale contratto/appalto per I'esecuzione di
interventi superiori allimporto di euro 2.000.000 deve intendersi risolto jpso
iure, né I'Appaltatore potra avanzare alcuna pretesa circa il relativo
affidamento.

L’Appaltatore & tenuto inoltre alladempimento degli specifici obblighi
contrattuali riportati nei successivi articoli 38, 39 e 40.

Art. 38 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si
obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella
dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al
singolo contratto di appalto, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati
ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni
ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad
operare su di esso.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con
la quale ciascuno di essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti
dalla citata legge.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove
ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione
Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L’inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara
tenuto ai medesimi obblighi previsti per '’Appaltatore nel presente articolo e ad
anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul
conto concorrente dedicato.

Art. 39 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori
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In relazione alle attivita relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e
del personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico
dell’ Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con tutti
i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutti i lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di
tutte le forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle
altre ditte appaltatrici, consegnati all’Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade
per segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione
dei lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli
eventuali permessi comunali per I'occupazione temporanea di suolo pubblico
saranno predisposti dallAppaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione
Appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno
anticipati dall’Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro
presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per 'esecuzione delle opere; gli utensili ed
il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche
e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature,
centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e
tutto quanto necessario;

j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col
personale

necessario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla
assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero
eventualmente emanate anche durante I'esecuzione dell’appalto in materia di
assistenza e assicurazione sociale;

[) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte
le notizie relative all'impiego della mano d’opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito
situati nell'interno degli immobili o a pié d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed
ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all’Appaltatore, dovranno
essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’'opera e impianti di sua
proprieta, le localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli
oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e
registrazione del contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati allimposta di
bollo che rientrano nella disciplina dell’articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata
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al d.p.r. 642 del 1972 tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il
verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e
il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Restano altresi a carico esclusivo dell’ Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi
onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle
forniture e sulle opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo
carico, anche qualora la tassa, I'imposta o I'onere qualsiasi risultino intestati a
nome della Stazione Appaltante ovvero dellAmministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, cosi come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679, la Centrale di
Committenza e la Stazione Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo
dellAppaltatore e dei subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo
informatico “Gestione Accordi Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi
elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono
pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Art. 42 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la
Stazione Appaltante e I'Appaltatore derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione
del presente Accordo Quadro e del conseguente contratto/appalto, sara
competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante [I'esecuzione del
contratto/appalto, [I'Appaltatore sara comunque tenuto a proseguire
nellesecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare
lesecuzione dei servizi; restando inteso che, qualora |'Appaltatore si rendesse
inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potra risolvere il contratto, ai
sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 43 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti
comporta la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole
e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati

ancorche non allegati. \ e/ | p. 'Agenzia del Demanio
cofia OonToRHE Act ORleinA e, Gl Il Direttore Regionale
ATsoTAn INE Al (ENST pecd! AT 2z, em Massimiliano lannelli

A €3, 08¢ 068 DLlt05 BovénA & 3118 (firma digitale)
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All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Emilia Romagna

¢ 07108 Vg YOUH.

Il sottoscritto MASSIMO BATANI nato a Wald (Svizzera) il 27/08/1965 e residente in Bagno di
Romagna FC Via Crocesanta — Campone, n. 11/A cf: BTN MSM 65M27 Z133 L, - cittadino
italiano, in qualita di: PROCURATORE SPECIALE (giusta procura del 29/10/2015 rep.
133104/20624, debitamente registrata, a rogito Notaio Dr. Gualfreduccio Degli Oddi) e Direttore
Tecnico

dell'operatore economico CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO -
CONS.COOP. — SOCIETA COOPERATIVA in sigla “CONSCOOP", con sede sociale in Forli —
47122 - Via L. Galvani n. 17/B, CF/P.IVA. 00 140 990 409 - iscritto all'albo delle C.M.P. al n. A
129958, tel.0543776211, fax. 0543721140, pec: gare@pec.conscoop.it;

per la procedura aperta per ['affidamento di un Accordo Quadro per favori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alfe
Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia
Romagna dell'Agenzia del Demanio — Latto 1: "Lavori NO SOA — Ambito Emilia (PC-PR-RE-MO-BQ)"
ovvero Lotfo 2 "Lavori NO SOA — Ambifo Romagna (FE-RA-FC-RN)" ovvero Lofto 3 “Lavori SOA | e []
classifica” ovvero Lotto 4 "Lavori SOA dalla Il alla IV classifica”

OFFRE

sul prezziario della Regione Emilia Romagna di cui alla Delibera della Giunta Regionale N. 683 del
08/06/2015 (soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016)

il seguente ribasso unico percentuale®

2(5\ ot % (in lettere NEWTWOUE virgola _GUQUA UTASETTE )

FORLI' 19 MARZO 2018
TIMBRO DEL CONCORRENTE

FIRMA DEL PROGURATORE-SPECIALE

Consorzio frd G ‘d,_,_,.

Praduzm:.; a '_c A o Cones

allegare:

e copia del documento di identita deifi sottoscrittorefi P
Natc @ V\fulu (Gh) il 47."(.]:-.'1

! Nel caso di concorrente esentato dal pagamento del bollo ai sensi dellart.17 del D.Lgs. 460/97 dame indicazione a margine
dell'apposito spazio.

2| ribasso pertanto si intende applicato a tulte le tipologie di lavorazioni ascrivibili alle categorie oggetto del lotto di pariecipazione (j.e.
OG1 per luli lotti, OG2 perilotti1, 2 e 3 e OG11 per tulti i lotti). Ai fini della quantificazione dell'importo dei singoli conlratli attuativi, si
precisa che Il ribasso offerto verra applicalo sul Prezziario e sara determinato al netto dell'importo per oneri della sicurezza non

soggetlto a ribasso.

Il costo della manodopera sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero
dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei cosli delle singole voci, o da altri documenti
regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incldenza della manodopera. Analogamente, i
costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno computati sulla base del Prezziario medesimo. La quanlificazione di entrambe le
voci sara deducibile dal compulo metrico/progetto relativo ai singoli interventi.

3 Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.
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