AGENZIA DEL DEMANIO

Dirczione Regionale Piemonte ¢
Valle d’Aosta

Repertorio n. 160
REPUBBLICA ITALIANA
ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

in forma pubblica amministrativa, per |’affidamento di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011,
come convertito con Legge n. 111/2011, volti, ove possibile, anche al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di
ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli
immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal
Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi
manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di
cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, commissionati mediante singoli
contratti € compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Piemonte e Valle d’ Aosta — Lotto 1

L’anno duemiladiciannove, il giomo ventisei del mese di luglio (26/07/2019),
in Torino, presso la sede della Direzione Regionale Piemonte e Valle d’ Aosta
dell’Agenzia del Demanio, corso Bolzano n. 30, avanti a me Ufficiale
Rogante Sostituto, dott.ssa Francesca Romana Vinci, dotato di firma digitale
rilasciata da Namirial S.p.A, Codice identificativo n.
LOVF2018122192975993, in corso di validita e non revocata, delegato a
ricevere gli atti stipulati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 16
RD 18/11/1923 n. 2440 e dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827, giusta
determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 66 prot. 2015/20294/DIR del
12.11.2015, in sostituzione dell’Ufficiale Rogante, dott.ssa Federica Pianfetti,
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temporaneamente assente dal servizio, sono comparsi:

Dott.ssa Rita Soddu, nata a Bonarcado (OR), 1’11/09/1958, dotata di firma
digitale rilasciata da Namirial S.p.A., codice identificativo n.
LOSR2018101656708012, in corso di validita e non revocata, che interviene
non in proprio ma nella sua qualita di Direttore Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta dell’Agenzia de! Demanio, come da Comunicazione Organizzativa
N. 06/2019 dell’l marzo 2019, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio,
Ente Pubblico Economico, avente sede in Roma alla via Barberini n. 38 e
codice fiscale/Partita L.V.A. 06340981007, che, costituita a norma del
Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e trasformata in ente pubblico
economico con Decreto Legislativo 03 luglio 2003 n. 173, agisce in nome e
per conto dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze, giusta delega
prot. 2019/5930/DIR del 5/04/2019, conferita dal Direttore dell’Agenzia del
Demanio, che in copia conforme all’originale € acquisita e conservata agli atti
dell’Ufficiale Rogante Sostituto ed allegata al presente atto sotto la lettera
“A”, in virti dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e
territoriali del Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell’Agenzia
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016 e
approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1° febbraio
2017, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
dell’Agenzia del Demanio e dall’art. 4 determinazione n. 85, prot. n.
2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019 del Direttore dell’Agenzia del Demanio
(di seguito anche Agenzia o Centrale di Committenza)

E

L’Arch. Pasquale Palumbo, nato a Mugnano di Napoli, (NA) il 15/10/1971,
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(C.F. PLMPQL71R15F799A) e residente a Villaricca, (NA) alla via G.
Gigante n. 154, dotato di firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A., codice
identificativo n. 17802686, in corso di validita e non revocata, il quale
interviene non in proprio ma nella veste di amministratore unico e legale
rappresentante, dell’Operatore Economico T.S.G. Costruzioni S.R.L., con
sede legale in Aversa (CE), alla via Paolo Riverso n. 35 , Partita Iva e C.F.
05955211213, REA CE - 290072, indirizzo di posta elettronica certificata:
tsgcostruzionisrl@arubapec.it, (di seguito denominato “Appaltatore” e,
unitamente all’ Agenzia del Demanio, “le Parti”).
I detti comparenti, della cut identita e funzioni io Ufficiale Rogante Sostituto
sono certo, rinunciando con il mio consenso alla presenza di testimoni, mi
chiedono di ricevere il presente contratto e di far constatare quanto segue
PREMESSO CHE
- I’Appaltatore é stato individuato all’esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 7364941D91 esperita dall’ Agenzia, con il criterio del
prezzo pit basso, mediante ribasso sul prezzario della Regione Piemonte e
Valle d’Aosta, per la selezione di n. 13 operatori economici per il Lotto 1 con
i quali stipulare un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria in epigrafe citati, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Piemonte ¢ Valle d'Aosta, regioni Piemonte ¢ Valle
d’Aosta— Lotto 1;
- I’Appaltatore, con |'offerta che si allega in copia, sotto la lettera “B”,
unitamente alla relativa proroga che si allega sotto la lettera “C”, presentata
con un ribasso pari a 37,34 %, sul prezzario della Regione Piemonte per
Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, cui alla Delibera della
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Giunta Regionale n. 6-6435 del 02/02/2018 (B.U. Piemonte 8 febbraio 2018,
n. 6, S.0. n. 2), ¢ stata ritenuta congrua dal Responsabile Unico del
Procedimento, con Verbale prot. n. 2019/1121/DR-TO del 31/01/2019;

- I’Appaltatore, preliminarmente all’offerta predetta, ha preso visione,
conosciuto ed approvato i seguenti documenti, predisposti dalla Stazione
Appaltante nell’ambito della gara sopra citata:

a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);

b) il Capitolato Speciale d’Appalto;

c) Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 6-6435 del 02/02/2018 (B.U. Piemonte 8
febbraio 2018, n. 6, S.0. n. 2);

- con la determinazione n. 56, prot. n. 2019/6516/DR-TO del 14/06/2019, in
esito alle verifiche positive effettuate nei confronti dell’ Appaltatore, & stata
dichiarata 1’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs.
50/2016;

- I’ Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara
di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui agli
artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la stipula del presente Atfto non vincola in alcun modo I’Agenzia
relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei
Piani Generali di cui all’art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine
unicamente ad un obbligo dell’Appaltatore di accettare tutte le disposizioni
contenute nell’ Accordo Quadro - Condizioni di affidamento, che si allega al

presente atto, in copia, sotto la lettera “D";
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- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi
allegati, definisce in modo adeguato e completo ’oggetto e le condizioni di
affidamento degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per
la formulazione dell’offerta;
- I’Operatore Economico ha presentato e sottoscritto il Patto di integrita in cui
si ¢ obbligato, in fase di selezione e di esecuzione degli interventi
commissionabili in virtu dell’Accordo Quadro, ad improntare i propri
comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza;
- I’Appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante, in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dall’evento, per sé e
per 1 propri eventuali subappaltatori e subfornitori, ogni modificazione
intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli
organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la
documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della
sussistenza dei requisiti del D.Lgs. n. 159/2011.
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA
Articolo 1
Le premesse, gli atti, gli allegati ed i documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Articolo 2
L’oggetto del presente atto € costituito dall’adesione all’ Accordo Quadro,
allegato sotto la lettera “D” per la realizzazione di interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello
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Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con
Legge n. 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni
degli immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive,
nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli
direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su
immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti
dall’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui all’art. 12,
comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, commissionati mediante
singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, Regioni Piemonte e Valle d’Aosta —
Lotto 1;

Articolo 3
Al sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.,
I’ Appaltatore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilita
dei flussi finanziari ivi previste.

Articolo 4
Le Parti dichiarano di aver preso visione, conoscere ed approvare i seguenti
documenti, presupposti alla partecipazione alla gara nonché parte integrante e
sostanziale dell’ Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);
b) il Capitolato Speciale d’ Appalto;
c) Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 6-6435 del 02/02/2018 (B.U. Piemonte 8
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febbraio 2018, n. 6, S.0. n. 2);

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in

generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L’ Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione

e controllo dell’Agenzia, ex D.Lgs. 231/2001 ss.mm.ii, reperibile sul sito

istituzionale e  scaricabile all’indirizzo di  posta elettronica

www.agenziademanio.it ed a tenere un comportamento in linea con il relativo

Codice Etico e, comunque, tale da non esporre 1’Agenzia al rischio

dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’ Appaltatore

s’impegna, inoltre, a manlevare I’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che

dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno predetto.
Articolo 5

Le parti dichiarano che i costi di sicurezza saranno quantificati nei singoli

contratti di appalto attuativi del presente negozio giuridico e, per I’effetto,

verranno ivi indicati.

Le parti dichiarano che il c.d documento unico di valutazione det rischi

interferenti sara predisposto in occasione dei singoli contratti di appalto

attuativi del presente negozio giuridico e, per I’effetto, verra ivi indicato.
Articolo 6

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per la

registrazione, marche da bollo € consequenziali sono a carico esclusivo

dell’Appaltatore che con la stipula del presente atto si impegna a

corrispondere.

L’imposta di bollo del presente atto ¢ stata assolta mediante versamento a

mezzo modello F23 quietanzato in data 26/07/2019, per I'importo di Euro



.
(
AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Piemonte ¢
Valle d'Aosta

304,00.

Articolo 7
Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:
1 I’Agenzia del Demanio presso la Direzione Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta, in Torino, corso Bolzano n. 30, dichiarando di voler ricevere le
comunicazioni via PEC all’indirizzo:
dre_PiemonteVdA@pce.agenziademanio.it
2 I’ Appaltatore presso la propria sede in Aversa (CE) alla via Paolo Riverso,
n. 35, c.a.p. 81031, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni via PEC
all’indirizzo: tsgcostruzionisrl@arubapec.it;

Articolo 8
Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i.
(di seguito anche “Regolamento”), danno atto di essersi reciprocamente
informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano,
assumendosene ogni responsabilitd, di ben conoscere il Regolamento nonché
ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali
rilevante rispetto alle attivita oggetto del presente rapporto convenzionale.
Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in
relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalita indicate nel
medesimo, dipendenti formalita ed effetti fiscali connessi, - ed in modo
strumentale all’espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali
obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante
per la protezione dei dati personali /o nel caso di contenzioso, - con modalita
manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceitd, correttezza e

minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti
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riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei

dati anche sensibili e giudiziari;

p. I’Agenzia del Demanio p. I’Appaltatore
il Direttore Regionale Il Legale rappresentante
D.ssa Rita Soddu Arch. Pasquale Palumbo
(F.to in modalita elettronica) (F.to in modalita elettronica)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. I’Appaltatore dichiara
espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli: 4) Oggetto, 6)
Durata, 7) Ammontare dell’Accordo Quadro, 11) Assicurazioni e garanzie a
carico dell’appaltatore, 12) Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e
danni alla proprieta, 13) Penali, 14) Subappalto ¢ avvalimento, 15) Divieto di
cessione dell’ Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal contratto,
16) Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa, 17)
Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti, 18) Affidamento dei
lavori. Numero minimo di interventi, 29) Prezzi contrattuali. Invariabilita del
corrispettivo, 30) Contabilita dei lavori, 31) Pagamenti, 36) Responsabilita
dell’ Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali, 37) Obblighi
ed oneri a carico dell’ Appaltatore, 38) Tracciabilita dei flussi finanziari, 39)
Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori, 40) Spese
contrattuali e oneri fiscali, 42) Definizione del contenzioso e Foro
competente € 43) Disposizioni finali dell’Accordo Quadro - Condizioni di
Affidamento allegato.
p. ’Appaltatore
Il legale Rappresentante

Arch. Pasquale Palumbo
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(F.to in modalita elettronica)

lo sottoscritto, Ufficiale Rogante sostituto, attesto che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi. Richiesto io Ufficiale Rogante sostituto ho
ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non
modificabile su dieci pagine a video e letto, mediante I’uso ed il controllo
personale degli strumenti informatici alle parti comparenti, le quali lo
approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante 1’apposizione di firma
digitale, ai sensi degli artt. 1 comma 1, lett. s) e 24, del D.Lgs. n. 82/2005
Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti
citati in premessa e degli allegati per averne gia presa cognizione.

In presenza delle parti io sottoscritto Ufficiale Rogante sostituto ho
successivamente a mia volta sottoscritto il presente documento informatico
con firma digitale.

Torino, 26 luglio 2019

p. ’Agenzia del Demanio p. ’Appaltatore
il Direttore Regionale Il Legale rappresentante
D.ssa Rita Soddu Arch. Pasquale Palumbo
(F.to in modalita elettronica) (F.to in modalita elettronica)

L’Ufficiale Rogante sostituto
D.ssa Francesca Romana Vinci

(F.to in modalita elettronica)
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AGENZILA 17 E 1 DEMANIO
Il Direttore

Roma, 05. 0l 2019
Prot. n. 2019/5930 /DIR

Alla dott.ssa Rita Soddu

Direttore della Direzione
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Oggetto: Autorizzazione per la stipula degli Accordi Quadro di cui allart. 54, D.Lgs.
50/2016, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti
dallAgenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertitc con L.
111/2011 e modificato dalla L.190/2014 compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

iL DIRETTORE

GIUSTA nomina a Direttore dellAgenzia del demanio, intervenuta con decreto del
Presidente della Repubblica del 12 settembre 2018 registrato alla Corte dei Conti in data 8
ottobre 2018, Reg.ne Prev. n. 1244;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilita delllAgenzia del Demanio,
deliberatc dal Comitato di Gestione in data 13/12/2016, approvato dal Ministero
del’Economia e delle Finanze il 01/02/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia
del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/2017, in particolare,
l'art. 6 che prevede che “le strulture territoriali, nell'ambito geografico di competenza, sulla
base degli indirizzi e con il supporto delle strufture centrali, agiscono in autonomia
nell'attuazione di ogni processo operativo inerente la gestione e amministrazione dei
patrimoni immobiliari gestiti™;

VISTA la determinazione n. 85 prot. n. 2018/1537/DIR del 30/01/2019 con la quale sono
state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i
poteri ai relativi responsabili ed in particolare gli articoli 3 “Poteri dei responsabili deile
strutture centrali” e 5 “Competenze e poteri de| Direttore del’Agenzia”;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della predetta determina n. 76, che attribuisce ai
responsabili delle strutture territoriali il potere tra I'altro, entro il limite di Euro 2.500.000 per
singola operazione, di “stipulare accordi quadro finalizzati alla realizzazione di interventi
manutentivi connessi al Sistema Accentrato delle manutenzioni della Pubblica
Amministrazione, di cui alfart. 12 del D.L. n. 98/2011, converiito in legge, con
modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. n. 111/2011, stipulare e risolvere con le clausole pit
opportune gli accordi quadro, curando le procedure di gara e provvedendo a tutti i atti
annessi e conseguentr;

CONSIDERATO CHE, giusta nomina n. 77 prot. n. 2017/2686/DIR del 23/02/2017, l'allor,
Direttore della Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta il dott. L;oé Migh
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Terzaghi era stato delegato allavvio ed alla gestione della procedura selettiva degli
operatori con cui sottoscrivere Accordi Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la
realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex
art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L.
190/2014 compresi nel territorio di competenza della Direzione Piemonte e Valle d'Aosta

per una spesa complessiva pari ad € 24.070.000, nonché a tutti gli atti connessi e
susseguenti;

VISTA la comunicazione organizzativa n. 6 dell'l1 marzo 2019 con la quale la dott. ssa Rita
Soddu & stato nominata, con effetti e decorrenza a partire dall'1 aprile 2019, Direttore della
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta;

DELEGA

la dott, ssa Rita Soddu, nata a Bonarcado I'11/09/1958, alla sottoscrizione degli Accordi
Quadro di cui all'art. 54, D.Lgs. 50/2016, nella sua qualitd di Direttore della Direzione
Regionale Piemonte e Valle d'Aocsta, ivi domiciliata, per la realizzazione di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello
Stato e di interventi manutentivi gestiti dall’'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5,
D.L. 98/2011, come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L. 190/2014 compresi
nel territorio di competenza della Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta per una
spesa complessiva per il lotto 1 pari ad € 6.500.000; per il Lotto 2 pari ad € 9.800.000 e
per il Lotto 3 pari ad € 7.770.000.

Riccardo Carpino

//G{.——



La presente copia, in fogli uno (1), su facciate due (2) entrambe scritturate, esclusa la
presente rilasciata al solo fine della presente attestazione, & conforme all'originale
depositato agli atti dell’Agenzia de! Demanio.

Torino, 16 luglio 2019







lo sottoscritto Ufficiale Rogante Sostituto, d.ssa Francesca Romana Vinci, ai sensi
dell’art. 57 bis L. 16/02/1913 e dell'art. 22 commi 1 e 3 del D.lgs. 7/03/2005 n. 82
attesto che il seguente allegato all’atto rep. nA60 del 24 oY A8 -
— Allegato : delega prot. 2019/5930/DIR del 5/04/2019 del Direttore
dell'Agenzia del Demanio

Acquisito su documento informatico e facente parte integrante dell'atto rep. n. 450
del 241 0¥ 2o & conforme al corrispondente documento formato in origine su
supporto analogico.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Torino, 2 & LU 2009,
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e del caso) Legale Rappresentante

o (se del caso) procuratore gen speciale, giusta procura allegata alla domanda di
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per la procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinatia
e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello
Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Piemonte e Valle d’'Aosta
dell’Agenzia del Demanio — Lotto 1: “Lavori NO SOA” ovvero Lotto 2 “Lavori SOA | e Il classifica” ovvero
Lofto 3 “Lavori SOA dalla Il alla IV classifica”

OFFRE

sul prezziario della Regione Piemonte di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 6-6435 del
02/02/2018 (soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016)

il seguente ribasso unico percentuale?:;

LT % (in IeﬂeremeTaﬂfJéVlth&Tﬁﬁﬁﬂ if LEwAC Uy prClad >

TIMBRO DEL CONCORRENTE
(singolo ovvero mandataria/capogruppo del RT! o consorzio
ordinario)

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

O PROGI&BIESRF f1ziom 5.1,
Via P iverso, 35

810314, rsa (CE)
CF. e A 05955211213

! Nel caso di concorrente esentato dal pagamento del bollo ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 460/97 dame indicazione a margine dell'apposito
spazio.

2 I ribasso pertanto si intende applicato a tutte le tipologie di lavorazioni ascrivibili alle categorie oggetto del lotto di partecipazione {i.e.
OG1 per tutti lotti, OG2 per i lothi 1 & 2 @ OG11 per tulli i lotti). Al fini della quantificaziona dellimporte del singoli contratti attuativi, s1
pracisa che il ribasso offerto verra applicato sul Prezziario e sara determinato al netto dell'importe per oneti della sicurszza non soggetto
a ribasso.

Il costo della manodopera sara quello desumibile, per ie singole lavorazioni oggetto di affidamento, dai Prezziario di riferimento ovvero
dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali
efo di categoria esistenti sul territorio, nef quali siano indicate le percentuali di incidenza deila mancdopera. Analogaments, i costi delia
sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno computati sulla base de! Prezziario medesimo. La quantificazione di entrambe le vogi sara
deducibile dal computo matrico/progetto relativo ai singoli interventi.

#Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.
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lo sottoscritto Ufficiale Rogante Sostituto, d.ssa Francesca Romana Vinci, ai sensi
dell'art. 57 bis L. 16/02/1913 e dell'art. 22 commi 1 e 3 del D.Igs. 7/03/2005 n. 82
attesto che il seguente allegato all'atto rep. n./& _ del ,Z_él ol A8 .

- Allegato & : offerta economica,

acquisito su documento informatico e facente parte integrante dell'atto rep. n. 4 é o

del 7 ‘Gl gH A9 & conforme al corrispondente documento formato in origine su

supporto analogico.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Torino, '2 B LUG, ng

) \
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DICHIARAZIONE DI ESTENSIONE OFFERTA ECONOMICA

All'Aganzia del Damanio
Direzione Regionale Piemonte
e Valle d'Aosta

Con riferimento alla per la procedura aperta per I'affidamento di un Accordo Quadro per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso
alle Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta dell’/Agenzia del Demanio — Loito 1: “Lavori NO SOA" ovvero Lotto 2
“Lavori SOA 1 e Il classifica” ovvero Lotto 3 *Lavori SOA dalla Il alia IV classifica”

IIlLa sottoscritto/a _Palumbo Pasquale nato/a aMugnanoc di Napoli j 15/10/1971
CF PLMPQL77R15F799A  residente a _Villaricea (NA), via G. Gigante

n._154__ in qualita di:
\({se del caso) Legale Rappresentante

o0 (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di
pariecipazione

del concorrente _T.5.G. Costruzioni Sri (indicare la denominazione

sociale) SRL (indicare la  forma  giuridica)

Via Paolo Riverso n. 35 - 81031 Aversa (CE) (indicare Ia sede legale)
05955211213 (indicare CF e PI)
DICHIARA

Di voler estendere, fino al 31 luglio 2019, |a validita dell'offerta economica inserita nella Busta B
“Offerta economica” (Allegato V), per il lotton.__1 ; presentala in sede di gara.

TIMBRO

FIRMA

Pagina 1 di 2



Da_compilare in _caso di pariecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio ordinario_costituendo

liflLa softtoscritlo/a nato/a a il
CF residenle a () via n in
qualita di:

o {se del caso) Legale Rappresentante

o (se del caso) procuratore generalefspeciale, giusta procura allegata in originale o copia
autenticata ai sensi del DPR 445/00

della {mandante di un coslituendc RTi/Consorzio
ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenulo della presente offerta economica
formulata dalla (mandataria)

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

lllLa sottoscritio/a natofa a il
CF residente a {_) via n. in
qualita di:

1 {se del caso) Legale Rappresentante

n (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia
autenticata ai sensi del DPR 445/00

della {(mandante di un costituendo RTI/Consorzio
ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il conlenulo della presente offerta economica
formulata dalla (mandataria)

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSQCRZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

allegare:
« copia del documento di identita deifi sottoscrittore/i
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lo sottoscritto Ufficiale Rogante Sostituto, d.ssa Francesca Romana Vinci, ai sensi
dell'art. 57 bis L. 16/02/1913 e dell'art. 23 bis del D.Igs. 7/03/2005 n. 82 attesto che il

seguente allegato all'atto rep. n./6€ deIZé_/ & 2oL

- Allegatog—__ : proroga offerta economica.
Acquisito su documento informatico e facente parte integrante dell’atto rep. n. _ﬂﬂ
delZ_&l gel2 oA & conforme al corrispondente documento formato su supporto
informatico e firmato digitalmente.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Torino, i 9 § LUG 0
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

ACCORDO QUADRGO, Al SENSI DELL'ART. 54, D.LGS. N. 50/2016, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU
QUELLI | CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO Al SENSI
DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA,
REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA -LOTTO 1.

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

@ Corso Bolzano 30, 10121 Torino — Tel. 011/56391.111 — Faxmail 0650516071
e-mail. dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it
pec dre PiemonteVdA@pce.agenziademanio.it



CAPO |
CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, al fine di garantire
un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e
b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge
n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dal’Agenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel territorio di competenza (Regioni
Piemonte e Valle d'Aosta ), ha indetto in veste di Centrale di Committenza, una procedura
aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che
si renderanno necessari, a decorrere dal giomo 26/07/2019.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, dellAgenzia del
Demanio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta (di seguito, per brevitd, anche
I'Agenzia), del Ministero dei Beni e delle Aftivitd Culturali e del Turismo nonché del
Ministero della Difesa (di seguito, per brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati
interventi compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Piemonte e
Valle d'Aosta, Regioni Piemonte e Valle d'Aosta — lotto 1, nonché le relative modalita di
esecuzione successivamente dettagliate nei contratii di appalto con cui verranno
commissionati i singoli interventi.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte, Valle d’'Aosta e Liguria
procedera all’affidamento dei contratti per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1
nei limiti delle decisioni di spesa che I'Agenzia del Demanio assumera annualmente
attraverso 'emanazione del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevita, anche
Piano Generale) di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi
afferenti ad annualita passate che non sono stati affidati agli operatori economici dei
precedenti Accordi Quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d'anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall'art. 12,
comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o pil interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente
Accordo Quadro.

| singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto
prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel
Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento efo



lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dell'intervento efo
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutive o nei casi di manutenzione ordinaria
dal Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dail'elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computc metrico estimativo, da piano di sicurezza e
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare
a ribasso, ai sensi dell'art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016,applicabile fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell’Agenzia del
Demanio, che sottoscrive I'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a
seguito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo
Quadro;

- Stazioni Appaltanti. Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nellambito territoriale delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta - lotto 1 (Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte, Valie d’Aosta e Liguria, Agenzia del
Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, Ministero dei Beni e delle Attivita
Culturali e del Turismo, Ministero della Difesa);

- Appaltatore. Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 7364941D91, esperita dallAgenzia del Demanio, secondo il
criterio del prezzo piu basso, mediante ribasso sul Prezziario della Regione Piemonte,
soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, per la
selezione di 13 operatori economici con i quali stipulare I'Accordo Quadro per
I'affidamento dei lavori in epigrafe riportati;

- Lotto 1: lavori no SOA: interventi manutentivi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
fino a 150.000,00 euro;

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo
Quadro;

- Contratto (ovvero Appalto). contratto di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione
Appaltante e I'Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 — Oggetto



L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonche alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelii direttamente gestiti e finanziati
dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli
interventi manutentivi gestiti dall'’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui
all'art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle che saranno indicate
nella Documentazione Tecnica del singoio intervento o lavoro.

L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del
patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti del’AQ
non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici efo
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE
11.IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI

14.CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE
15.PAVIMENTI! E RIVESTIMENTI

©CENOARWN=



16.OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.0PERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18.0OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

20.0OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.0OPERE DA PITTORE

22.CONSOLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTT! E FOGNATURE

25.SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26.IMPIANTI ELETTRICI

27.IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29.GRUPPI STATIC! E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32.LAVORI! E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39.OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42.TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; 0G2, OG11 (per la cui esecuzione € necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008).

L'elencazione di cui sopra € comunque meramente indicativa in quanto basata sui
fabbisogni comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero
trovare realizzazione nel periodo di validita del presente AQ.

Art. 6 — Durata
L'AQ ha durata fino al giorno 02/05/2022.

L'Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all'Appaltatore,
lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore € tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dell’AQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di
cui all'art. 1 — Premesse.

Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro



Ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtu del presente AQ, comprensivo dei costi della manodopera e dei
costi della sicurezza, non potra eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato
pari a euro 6.500.000,00, IVA esclusa.

| costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della manodopera saranno valutati
e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, sulla base del computo
metrico/progetto dell'intervento medesimo.

Il costo della manodopera sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di
affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i
criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri
documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le
percentuali di incidenza della mano d'opera.

L'importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa
aggiudicataria sull'elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto, dedotti gii
oneri della sicurezza, anch'essi quantificati sulla base del Prezziario regionale di
riferimento.

L'ammontare massimo stimato di cui al primo periodo & soggetto al regime fiscale dell'IVA,
che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.

L'importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori,
le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolatc Speciale d'Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potrad essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria dal Progetto definitivo costituito
almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
dal computc metrico estimativo, da piano di sicurezza e coordinamento con
I'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, ai sensi
dell'art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016, applicabile fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'art. 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee)
e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.L.gs. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010, applicabile ai sensi dell’'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con successiva
verifica finale delle effettiva misura.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:
s norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavari, in particolare D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

e Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

» D.Lgs. 81/2008;



» RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i;;

+ Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

» condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nellAccordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante I'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell'Accordo Quadro;

« norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali l'intervento o il lavoro & stato commissionato e,
comungue, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilita, tra norme del Capitolato Speciale
trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luego quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clauscle contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con ia Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 10 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il
seguente elaborato: offerta economica.

Oltre al suddetto atio fanno parte integrante dellAQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);



- il Prezziario Regionale Piemonte di cui alia delibera di Giunta Regionale n. 6-6435
del 02.02.2018, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs.
50/2016.

CAPOIII
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 11 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’Appaltatore

A titolo di cauzione definitiva I'Appaltatore € tenuto a prestare al momento delf'affidamento
del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna
Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte, Valle
d'Aosta e Liguria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta,
Ministero per i beni e le attivita culturali, Ministero della Difesa) pari al 10% dellimporto
del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al
10 per cento, la garanzia fideiussoria €' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento &' di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a
quanto prescritto dall'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre |'articolo 93
comma 7 de! richiamato D.L.gs. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione dellintervento. La garanzia € progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intervento, nel limite massimo
dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entitd anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare della stazione appaltante, con
la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Appaltatore,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per
cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. La
mancata costituzione deila garanzia determina la risoluzione dell'Accordo Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo dovra essere prestata con le modalita di cui
all'articolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché I'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante richiedente (Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte,
Valle d’Aosta e Liguria, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle
d'Aosta, Ministero per i beni e le attivita culturali, Ministero della Difesa).

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ii pagamento della rata di saldo di
ogni intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita
dall'Appaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e I'assunzione del carattere di
definitivita dello stesso. |l pagamento della rata di saido non costituisce presunzione di
accettazione delt'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.



Ai sensi dellart. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato
mediante i singoli contratti attuativi 'Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione
appaltante contro la responsabilitd civile per danni causati a terzi. La somma assicurata
dovra essere pari allimporto del singolo contratto con un massimale pari al 5% della
somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di €
5.000.000. La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori e
cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

Art. 12 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell'Appaitatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisionali.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dellAppaltatore, indipendentemente dall’'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Il compenso per danni delle opere & limitato all'importo dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dell'Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati allesecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d'asta.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’'esecutore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'impresa & comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno



essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale é altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 13 - Penali

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zerc virgola cinque per mille) del
relativo importo stabilito, determinato in ragione di quanto previsto all'art. 113 bis del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista 'esecuzione articolata in pit parti, il ritardo della singola
scadenza comporta l'applicazione della penale sul’ammontare dell'importo de! contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratio/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
Appaltante si procedera alla risoluzione dell'’Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di
distinti contratti/fappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell'Accordo Quadro.

Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovra fomnire opportuna comunicazione alla
Centrale di Committenza dellavvenuta applicazione delle penali.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza del’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia eletirica e acqua potabile o per
I'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 14 — Subappalto e avvalimento

L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappaito,
qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel
rispetto dei limiti di cui all'art. 105 commi 2 e 5, D. Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli
adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione
Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione
attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine
professionale e di qualificazione. La Stazione Appaitante provvedera al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola
volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.



Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 ['Aggiudicatario non potra
subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.

Nei singoli contratti, i lavori appartenenti:

- alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dellimporto
complessivo, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al
Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtu di quanto previsto
ail'art. 88 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell'importo totale
dei lavori, saranno invece subappaltabili nei fimiti del 30% dell'importo delle opere,
trovando applicazione il limite di cui allart. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite
concernente la categoria OG11 non & computato ai fini del raggiungimento di quello
previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvedera nel casi previsti
dallart. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore
delimporto delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai
sensi dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, ¢ fatto obbligo all'esecutore del contratto di
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso in cui 'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D.Lgs.
50/2016, delle capacita di altri soggetti, la Stazione Appaltante, in ragione di quanto
previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguira verifiche sostanziali circa I'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dellimpresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delie risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 15 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Digs 50/2016 e della Legge
52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscrittc dal Responsabile Unico del
Procedimento.

Ai sensi delf'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 16 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa



La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dallart. 108 del D. Lgs.
50/2016.

L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

i

k)

quando VAppaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive
I'esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

quando I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell'intervento;

quando !'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di
consegna del cantiere;

per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando
il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori 0 dall'ultimo giorno di regolare
svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo
contratto/appalto;

quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

per inosservanza del divieto di cui allart. B.26 (rapporti di lavoro impresa-
assegnatario) del Capitolato Speciale di Appalto;

in caso di violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento ¢ al Piano Operativo di
Sicurezza di cui all'art. B.33 del Capitolato Speciale di Appalto;

quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo
del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga
rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (o del Piano Sostitutivo di Sicurezza);

quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016;

per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso
della Stazione Appaltante;

per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il
personale dipendente della Impresa;

per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
attuazione dellAccordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli
interventi efo arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione
Appaltante;

m) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute,

n)

0)

a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

per il mancato rinnoveo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste
all'art. B.4 del Capitolato Speciale d'Appailto;

per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo della cauzione definitiva prevista all'art. B.4 del Capitolato Speciale
d'Appailto;



p) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione
del singolo contratto/appaito superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il
singolo intervento;

q) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro,
I''/mpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore
totale dell' Accordo Quadro medesimo;

r} in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui
all'art. 8 dello stesso;

s) nellipotesi in cui I'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita
dei flussi finanziari;

t} ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale
o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative al'affidamento, alla
stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp,
319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353
cp, 353 bis cp previa comunicazione allANAC, cui spetta la valutazione in merito
all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di
cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014,

u) per perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 di qualificazione
prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per I'esecuzione
dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie OG1, 0G2 e OG11 ricomprese
nel lotto di aggiudicazione;

v) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto
di integrita.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore 'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

Art. 17 - Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contratti/appalti stipulati in forza del’Accordo Quadro e de! valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione Piemonte di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 6-6435 del
02/02/2018, soggetto ad aggiornamento annuale ex art, 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016,
depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
l'obbligo dellAppaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall'articolo 109 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo
contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo delf'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione
Piemonte di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 6-6435 del 02/02/2018, soggetto



ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016, depurato del ribasso
d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
all'impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed a
sue spese.

CAPO Il

DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto} al ribasso offerto sul prezziario
Regionale Piemonte soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del D.Lgs.
50/2016. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel
Prezziario si fara riferimento al Prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da
analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,
elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in
sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento.

Il contratto di appaito relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E'
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare latto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all'affidamento dei singoli contratti/appaiti agli
aggiudicatari del lotto 1 a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata
dall'intervento (“Lavori NO SOA’).

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo, pari ad euro 500.000,00, affidabile al medesimo
operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti
la successiva impresa che ha offerto il ribasso pit conveniente.

L'importo massimo potra essere raggiunto mediante la somma di contratti/appalti o
mediante un unico contratto/appalto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di
riferimento.



Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il lotto 1, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati in virtt
dell'Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pil
conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere lintervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell' Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nellapposita Guida operativa relativa all'utilizzo dell'applicativo
informatico, denominato “Gestione Contratti", pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.

L'applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonché la
gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformita allAQ, al
capitolato speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dellAccordo Quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato
utilizzo dell'applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace
e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dard comunicazione
all'Appaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di cui al periodo precedente,
della necessita di realizzare il singolo intervento e si attivera tempestivamente per
accertarne la regolarita contributiva nonché per acquisire la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, I'Appaltatore avra a
disposizione 15 (quindici) giorni per prendere visione della relativa Documentazione
Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi qualora ritenuto necessario
dalla Stazione Appaltante in ragione della tipologia di immobile ovvero del tipo di
intervento da eseguire, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimentoc e del
Direttore dei Lavori, valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti.

Si precisa che l'accettazione dell'intervento dovra essere preceduta dalla formale presa
visione della documentazione tecnica e, qualora ritenuta necessaria dalla Stazione
Appaltante in ragione della tipologia di immobile o del tipe di intervento da eseguire, anche



dello stato dei luoghi. L'assenza dei suddetti presupposti sard equiparata ad un rifiuto
ingiustificato ad eseguire lintervento.

Qualora l'operatore prenotato non si pronunci entro il citato termine di 15 giorni, fatti salvi
particolari motivi ritenuti giustificati dalla Stazione Appaltante, la mancata risposta sara
considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellata I'impresa parte del’Accordo Quadro
che ha offerto il ribasso a seguire pit conveniente.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare lincarico, il
contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) gioni da detta comunicazione.
Successivamente all'accettazione I'Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione
dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora I'Appaltatore, presa visione della Documentazione Tecnica e, se del caso, dei
iuoghi, non ritenga congrui gli eventuali nuovi prezzi determinati dalla Stazione Appaitante,
pud accettare con riserva l'intervento. Tale opzione prevede la proroga automatica di 10
giorni del termine previsto per l'accettazione, utile ad addivenire ad un eventuale
concordamento nuovi prezzi. Qualora in esito a tale attivita, 'Appaltatore comunichi, a
mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il
contratto/appalto, verra interpellata l'impresa parte dellAccordo Quadro che ha offerto il
ribasso a seguire pil conveniente. Resta ferma, in tal caso, l'attivita istruttoria della
Direzione Regionale dellAgenzia in qualitd di Centrale di Committenza, che, rispetto al
caso specifico, valuta la conformita del rifiuto dell'operatore selezionato rispetto alle
previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora 'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive 'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di diritio a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virta de! medesimo Accordo Quadro.

Spetta comunque allAgenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L'Operatore & tenuto a
fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria dell' Agenzia entro e non
oltre il termine che la stessa indichera nella relativa istanza di giustificazioni. |l rifiuto,
rispetto al quale non saranno fomiti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini
assegnati, sara automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto I'esito negativo dell'istruttoria sara comunicato dall’Agenzia.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione
Appaltante ovvero per causa di forza maggiore e/o imprevedibili, verra interpellata
l'impresa parte dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente,
salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni



per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni
di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere
concessa soltanto una volta.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere allAccordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dallAgenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro.

Art. 19 - Procedimento per ’attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. |l referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 20 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla
complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglic al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pit possibile le
interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 21 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.



L'inosservanza di tale divieto comporta I'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall'assegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d’'opera. Tali spese
potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai
lavori.

Art. 22 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilitd di quanto accade nell'area di cantiere &€ sempre e
comunque riconducibile all Appaltatore stesso.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al propric personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore &€ comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediatio allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pit adatti.

Art. 23 — Condotta dei lavori

L'esecuzione é sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimentc dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando I'oggetto dei lavori € relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, { Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi all'interno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale Piano Sostitutivo).

Art. 24 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi



In considerazione dell’'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori I'Appaltatore comunque dovra:
- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E fatto divieto all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di
depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal
fabbricato a cura dell' Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’ Appaitatore.

Art. 25 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori, che procedera al pit presto e comunque non olire un mese dalla data di
comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sard redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori,
dalla cui data si intendera avvenuta la consegna dell'opera, salva contraria dichiarazione e
salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, I'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimentc dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e I'applicazione della penale prevista
dallart. 14 del presente Accordo Quadro e dall'articolo B.9 del Capitolato Speciale
d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 26 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti
o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dallart. 107 del D.Lgs.
50/2016.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato I'interruzione.



Nel caso |'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nellesecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione
dell'’Accordo Quadro, {a Stazione Appaltante & tenuta a dame comunicazione alla Centrale
di Committenza per il seguito di competenza.

Art. 27 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste
dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 28 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione efo collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte I, titolo X de! D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto
all'art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 102, del precitato Decreto Legislativo.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 29 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal
progettista cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offeta in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di
ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e
compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od
effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all'esecuzione ed al compimento
del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non é consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili @ non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi, fatta
salva la revisione derivante dall'aggiornamento annuale del Prezziario Regionale
Piemonte, ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Il contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, {eeecee e
dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dellart. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 30.

Art. 30 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura € eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &



determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179
del D.P.R. 207/2010, applicabili in virtd di quanto previsto all'art. 216 comma 17 del D.Lgs.
50/2016.

Art. 31 — Pagamenti

All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei
pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dall'art. 30, comma 5, de! D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i 30 giorni a decorrere dalla
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte
dell'Appaltatore.

Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell'articolazione e complessita del medesimo.

In ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sara riconosciuta
alfAppaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)
dellimporto del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP,

L'erogazione dell'anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell'Appaltatore
- ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, ii cui importo garantito
sia almeno pari all'anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, La
garanzia dovra essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto
decreto.

Art. 32 — Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal Diretiore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori e/o coliaudo e sara trasmesso al Responsabile del Procedimento,
che dovra invitare ['Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liguidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.



Art. 33 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dellosservanza, da parte
dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sull'importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo 'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 34 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, devono
essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dellAppaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la Stazione
Appaltante verifica, anche durante |'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell’Appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell’art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolaritd contributiva, l'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa & tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
CAPOV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).



Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al precedente periodo,
prima della consegna dei lavori I'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore
alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico
coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un Piano Sostitutivo di
Sicurezza, ovvero un Piano Operativo di Sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nellesecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero
subappaltare, da considerare come piano di dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dall’eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra I'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento o al Piano Operativo di
Sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 36 — Responsabilita dell’ Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L'Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi ¢ proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione
delle opere prowvisionali.

CAPO VI



OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE
Art. 37 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell’Appaltatore, in relazione ai
singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui 'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 18:
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza;

d} I'mpegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5.000 (cinguemila). In
quest'uitimo caso, l'eventuale contratto/appalto per I'esecuzione di interventi
inferiori all'importo di euro 5.000 deve intendersi risclto ipso iure, né 'Appaltatore
potra avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento;

L'Appaltatore & tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 38, 32 e 40.

Art. 38 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 |'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia ai singolo contratto di
appalto, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
ess0.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’'art. 3 della Legge 136/2010.



L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore ne! presente articolo e ad anticipare i
pagamenti allAppaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 39 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all'esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell’'area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contrattifappalti, sono a carico
dell' Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entitd dell'opera, con tutti i pit
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all’Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze ef/o autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipoliente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

i} la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario,

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante I'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

I) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

o) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.



Art. 40 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri,
compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati allimposta di bollo che rientrano nella
disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972 ira cui, a
titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, ii certificato
di regolare esecuzione o di collaudo e il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore fe imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravinc sulle forniture e sulle
opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, limposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dell Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VIl
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi eletironici e manuali, e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 42 - Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione
Appaltante e I'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente
Accordo Quadro e del conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il
Foro di Torino.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appalto,
I'Appaitatore sara comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 43 - Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore della Direzione Regionale
Dott.ssa Rita Soddu

z



lo sottoscritto Ufficiale Rogante Sostituto, d.ssa Francesca Romana Vinci, ai sensi
dell'art. 57 bis L. 16/02/1913 e dell'art. 22 commi 1 e 3 del D.Igs. 7/03/2005 n. 82
attesto che il seguente allegato all'atto rep. n. // b0 delZ6 102 W'

- Allegato : Accordo Quadro - Condizioni di Affidamento
Acquisito su documento informatico e facente parte integrante dell'atto rep. n. M
delZélﬂJ A0 Be conforme al corrispondente documento formato in origine su
supporto analogico.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Torino, 2 b LUG- 2019

L Ufficiale Rog
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