Rep.: 183

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DEL DEMANIO
Atto in forma pubblica amministrativa in modalita elettronica — adesione
all’accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui

allart. 12/5 d.I. 98/2011 (come convertito con I. 111/2011) volti, ove

possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta

dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nhonché alla riqualificazione

energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
dal Mi.B.A.C. e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso,
nonché gli interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio con fondi
diversi da quelli di cui all’art. 12/6 d.l. 98/2011, commissionati mediante

singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio — Regione Puglia -

Lotto 7 - C.I.G. 737643283F

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile (17/04/2019),

nell’Ufficio di Bari della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dellAgenzia del

Demanio, in via Amendola 164/D, avanti a me, dott.ssa Luisa Scarpa, avente
sede di lavoro presso l'ufficio di Bari della Direzione Regionale medesima,
delegata a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa in qualita di

Ufficiale Rogante sostituto per la predetta Direzione Regionale, giusta determina

n. 37 del 25/03/2009 prot. n. 2009/12970 del Direttore dellAgenzia del Demanio,

SONO COMPArsi: -----------=------

da una parte, il dottor Vincenzo Capobianco, direttore della Direzione Regionale
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Puglia e Basilicata del’Agenzia del Demanio (di seguito anche semplicemente

“Direzione Regionale”), nato a Polignano a Mare (BA), il 22/09/1954, codice

fiscale CPBVCN54P22G787E, domiciliato per la carica presso la sede sopra
indicata della Direzione Regionale, il quale dottor Capobianco, in virtu dei
poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla

determinazione del Direttore n. 85 del 30 gennaio 2019, prot. n.

2019/1537/DIR, e visto il Regolamento di amministrazione e contabilita

dellAgenzia del Demanio del 13/12/2016 (approvato dal M.E.F. il 1/2/2017,

pubblicato sul sito istituzionale dellAgenzia del Demanio, come da

comunicato del 02/03/2017, comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 02/03/2017) e i relativi provvedimenti attuativi, interviene non in
proprio ma per I’Agenzia del Demanio (di seguito anche “Agenzia” o

“centrale di committenza”), codice fiscale 06340981007, con sede centrale in

Roma alla via Barberini 38, giusta delega prot. n. 2018/1051/DIR del 24

gennaio 2018, che in copia trovasi allegata ad altro mio atto rep. n. 182

del 17 aprile 2019;

dall’altra, sig. Francesco Maggi, nato ad Altamura (BA) il 18/09/1964,

codice fiscale MGGFNC64P18A225Y, residente in Altamura (BA) in via A.

Manzoni n. 102, il quale interviene, non in proprio, ma nella sua qualita di
legale rappresentante e amministratore unico della societa Eredi Maggi
Impianti s.r.l., con sede legale in Altamura, Strada Provinciale 157 La Mena

C.da Buoncammino Km 2,500, codice fiscale e partita I.V.A. 04954920726,

indirizzo di posta elettronica certificata eredi@pec.eredimaggi.it ;

L ieta si identifi

“aggiudicatario” o “appaltatore” e, insieme allAgenzia del Demanio, “le
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| comparenti, della cui identita personale io Ufficiale Rogante sostituto sono certo,

mi richiedono di ricevere il presente atto e, quali dichiarazioni e attestazioni dei
medesimi, nelle suddette qualita, concordemente premettono quanto segue.-------
- L'appaltatore € stato individuato all’esito di una procedura aperta, contraddistinta

dal C.I.G. 737643283F, esperita dallAgenzia, con il criterio del prezzo piu basso,

mediante ribasso sul prezziario della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di

Giunta 905 del 7 giugno 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia 73 del 23 giugno 2017 per la selezione di 4 operatori economici con i quali

stipulare un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
in epigrafe citati compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Puglia e Basilicata , Regione Puglia — Lotto 7.

— Con determinazione prot. n. 1555 del 28 gennaio 2019 e successiva

integrazione prot. n. 1865 del 31/01/2019 del Direttore della Direzione Regionale

Puglia e Basilicata, & stato aggiudicato I'accordo quadro con riferimento al lotto

sopra specificato, tra gli altri, alla societa Eredi Maggi Impianti s.r.l. che ha

presentato offerta con ribasso pari a 35,28%, allegata sotto la lettera A, valendo

per costo della manodopera e costi della sicurezza quanto specificato

nell'allegato V della documentazione di gara, in base al quale la quantificazione di
entrambe le voci sara possibile solo dal computo metrico/progetto relativo ai
singoli interventi.

- Le verifiche di legge effettuate nei confronti dell Appaltatore hanno dato esito

positivo, risultando la sussistenza dei requisiti prescritti e, quindi, il Direttore della

Direzione Regionale, con atto prot. n. 4594 del 12/03/2019, dichiarata I'efficacia

dell’aggiudicazione alla luce dell’esito positivo della predetta verifica ha disposto
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di procedere con la sottoscrizione del presente atto.

- E decorso il termine di cui allart. 32/9 del d.Ilgs. 50/2016 senza che risulti

proposto ricorso o impugnativa di alcun genere avverso I'aggiudicazione.---
- L’appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di
volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui allart. 105,

commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- L'appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di

avvalersi, per la categoria SOA OG1 classifica IV dellimpresa ausiliaria

SEMATAF s.r.l. P.I. 01080990771.

- La stipula del presente Atto non vincola in alcun modo I'’Agenzia relativamente
all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei Piani Generali di cui
allart. 12, comma 4, d.I. 98/2011 e da origine unicamente ad un obbligo
dell’Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condizioni di

Affidamento allegate sotto la lettera B;

- IAppaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati,

definisce in modo adeguato e completo 'oggetto e le condizioni di affidamento

degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una

idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione

dell’offerta.
- L’'operatore economico ha presentato il Patto di integrita con cui si &€ obbligato in
fase di selezione e di esecuzione degli interventi commissionabili in virtu

dell’Accordo Quadro ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealta,

trasparenza e correttezza.

Tutto cid premesso, dichiarando i comparenti nelle rispettive qualita e per quanto

rispettivamente di ragione, che nulla osta alla stipula, essendo stati svolti
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adempimenti e verifiche prescritte, sussistendo ogni presupposto e requisito

rilevante e richiedendo, pertanto, a me Ufficiale Rogante sostituto di ricevere il

presente atto le parti, come sopra costituite,
stipulano e convengono
'Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art.

12/5 d.l. 98/2011, come convertito con legge 111/2011, commissionati mediante

singoli contratti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale

Puglia e Basilicata, Regione Puglia — Lotto 7, con le seguenti clausole.

Art. 1 — Precisazioni, premessa ed allegati, obblighi inerenti beni culturali.

| comparenti, nelle sopra citate qualita, precisano che ogni impegno, attestazione
e dichiarazione in genere manifestati nel presente atto per I'appaltatore sono
svolti e riferiti ad ogni effetto alla intera composizione societaria e, quindi, a tutti i

soggetti che ne fanno parte, complessivamente e singolarmente a ciascuno di

essi, cosi come tutti gli obblighi ed oneri nascenti dal presente atto in capo

al’appaltatore.

La premessa costituisce parte integrante del presente atto, come anche i

seguenti documenti, allegati rispettivamente sotto le lettere A e B:

1) offerta economica;
2)condizioni di affidamento.
Le parti precisano e sono perfettamente consapevoli che dalla sola stipula

del presente atto non consegue alcun corrispettivo e obblighi di pagamento

in favore dell’aggiudicatario.

2 — Tracciabilita flussi finanziari

Fermo quanto sopra, in ogni caso I'appaltatore assume sin d’'ora tutti gli
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obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 1. 136/2010 ed alle

disposizioni ed istruzioni relative (incluse le Linee Guida in materia

dell’Autorita Nazionale Anticorruzione), obblighi di cui I'appaltatore si
dichiara perfettamente edotto.
3 - Modifiche appaltatore, modello d. Igs. 231/2001 e codice etico,

rapporti con I’Agenzia ai fini dell’anticorruzione.

L'appaltatore & tenuto a comunicare all’Agenzia non oltre 15 giorni

dall’evento o dalla conoscenza dello stesso, ogni modificazione degli assetti

societari, delle strutture dellimpresa e degli organismi tecnici e

amministrativi con riferimento all’appaltatore medesimo (quindi a tutti i
soggetti che ne fanno parte) e ai propri eventuali subappaltatori e
subfornitori.---------

In tali casi 'appaltatore deve fornire, ove necessario, la documentazione per

la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.---

Restano fermi gli ulteriori adempimenti e verifiche prescritti per tali casi dalle

vigenti norme.-----------

L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione

e controllo ex d.lgs. 231/2001 dell’Agenzia, reperibile sul sito istituzionale, a

tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque,
tale da non esporre I'Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni

previste dal predetto decreto.

L’inosservanza di tali impegni, cosi come degli obblighi di cui al patto di

integrita sottoscritto per la partecipazione alla procedura di affidamento,

costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I'Agenzia a

risolvere I atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
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L’appaltatore si impegna a manlevare I'Agenzia da eventuali conseguenze

economiche negative, a qualunque titolo, che dovessero derivare a

quest’ultima dalla violazione degli impegni di cui sopra.------------
L'intervenuto per l'appaltatore, in via sostitutiva di certificazione e atto di
notorieta, previo richikamo da me ufficiale rogante sostituto fatto sulle

responsabilita penali derivanti da falsita in atti e dichiarazioni mendaci anche

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e quindi con consapevolezza delle

predette responsabilita, ai sensi delle norme di cui al medesimo D.P.R.

445/2000, dichiara che: I'appaltatore medesimo (quindi con riferimento a tutti

i soggetti che fanno parte della societa) non & sottoposto alle sanzioni di
interdizione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né
allinterruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del
d.lgs. 231/2001; che non sussistono relazioni di parentela, affinita o

situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra titolari, amministratori,

soci e dipendenti dell’appaltatore medesimo da un lato e dirigenti e

dipendenti del’Agenzia dall’altro; non sono state corrisposte o promesse da

parte dell’appaltatore utilita, regalie o compensi di alcun tipo a dipendenti

dell’Agenzia per facilitare la conclusione del presente atto o I'esecuzione

dello stesso; I'appaltatore non ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo né ha attribuito alcun tipo di incarico a ex dirigenti e dipendenti
dellAgenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autorizzativi o

negoziali per conto della stessa per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto di lavoro con I'Agenzia del Demanio; I'appaltatore non & stato

destinatario di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53/16ter del d.Igs.

165/2001.------------------
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L’appaltatore dichiara inoltre di essere consapevole che & vietata la

corresponsione, diretta 0 a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a

componenti degli organi sociali del’Agenzia di parte o tutto il corrispettivo
derivante dai contratti attuativi.--------
Il presente contratto si stipula sotto condizione risolutiva per il caso nel quale

risultino cause di divieto o decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del

d.lgs. 159/2011, in conformita al principio di cui all’art. 92/3 d.Igs. 159/2011,

considerato che la stazione appaltante dichiara: di aver provveduto a

richiedere la documentazione antimafia occorrente e che & trascorso il

termine di trenta giorni senza riscontri; di aver acquisito I'autocertificazione di

cui all’art.89 d.lgs. 159/2011.
4 — Dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento del Parlamento Europeo

2016/679, le parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le

informazioni di cui allart. 13 del citato Regolamento e di essersi

reciprocamente informate circa modalita e finalita dei trattamenti dei dati

personali derivanti dal’esecuzione del presente atto, di essere consapevoli

di diritti ed obblighi alle stesse conferiti dalla richiamata normativa, che si

impegnano a rispettare pienamente. | dati personali acquisiti ai fini del
presente atto saranno trattati per le sole finalita e tempi connessi all’atto
medesimo ed alla sua esecuzione, fatti salvi il caso di contenzioso e

'adempimento di obblighi di legge. | dati saranno trattati applicando

adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché

in formato cartaceo ad opera di personale autorizzato ovvero di terzi

connessi all’esecuzione, terzi che opereranno quali Responsabili ovvero
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Titolari autonomi dei relativi trattamenti.------

Le parti medesime si danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei

dati di cui sopra, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia
responsabilita per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti

da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e

cartacei.

L’appaltatore dichiara di essere informato sugli obblighi di pubblicazione e

comunicazione previsti dalle vigenti leggi in capo all’Agenzia ed esprime

consenso alle pubblicazioni e comunicazioni dovute o comunque necessarie

in relazione al presente atto.---------------

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, le parti esprimono il
proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalita
connesse al presente atto.

5 - Comunicazioni

Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente atto si

dovranno svolgere a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:-

- per I'Agenzia: dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it;---------

- per 'appaltatore: eredi@pec.eredimaggi.it ------------

Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti

eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- 'Agenzia, presso l'ufficio di Bari della stessa, in via Giovanni Amendola

- I'appaltatore, presso la sede legale in Altamura S.P. 157 La Mena C.da

Buoncammino Km 2,500.-------------=---

Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei predetti
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recapiti.

6 - Clausola fiscale

Il presente atto, in quanto relativo a future eventuali prestazioni soggette ad
I.V.A. (derivanti dai singoli contatti attuativi), € soggetto a registrazione in
misura fissa, ai sensi dell’art. 40 d.P.R. 131/1986. ---

Le parti concordemente dispensano dalla lettura degli allegati, documenti

tutti ben conosciuti ed accettati dalle medesime parti.

Richiesto, io ufficiale rogante sostituto, ho ricevuto il presente atto, redatto

mediante strumenti informatici, e ad intelligibile voce ne ho data lettura alle

parti contraenti, le quali, da me interpellate prima di sottoscriverlo, lo hanno
dichiarato conforme alle loro volonta e lo sottoscrivono, insieme agli allegati,
in segno di accettazione e conferma, apponendo gli intervenuti (della cui
identita sono certo) per le medesime, firma digitale la cui validita & stata

verificata con apposito strumento elettronico a disposizione dell’ufficio, ai

sensi degli artt. 52bis e 47ter |. 89/1913 e degli artt. 24 d.Igs. 82/2005 e 14

d.P.C.M. 22/02/2013.

La firma elettronica del legale rappresentante dell’appaltatore significa

anche, previo apposito richiamo da me ufficiale rogante sostituto all’uopo

effettuato, specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli
artt. 1 (Riferimento dichiarazioni, premessa, allegati, obblighi relativi a beni
culturali, assenza di corrispettivo), 2 (Tracciabilita flussi finanziari), 4 (dati

personali) nonché delle disposizioni delle Condizioni di Affidamento di cui

agli artt. 4 (Oggetto), 6 (Durata), 12 (Assicurazioni e garanzie a carico

dell’appaltatore), 13 (Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni

alla proprieta), 14 (Penali), 15 (Subappalto e avvalimento), 17 (risoluzione
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della.qg. e clausola risolutiva espressa), 18 (recesso dalla.q. e dai

contratti/appalti), 19 (Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi), 30

(Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo), 31 (Contabilita dei lavori),
37 (Responsabilita dellappaltatore in materia di sicurezza ed opere
provvisionali), 38 (Obblighi ed oneri a carico dellappaltatore), 42

(Trattamento dati personali), 43 (Definizione contenzioso e foro competente)

avendone ben compreso il significato.

Quindi, anche io, ufficiale rogante sostituto, firmo il presente atto con valida

firma digitale fornitami dal’amministrazione di appartenenza, ai sensi e per

gli effetti delle disposizioni sopra richiamate.

Il presente atto consta di dieci intere pagine a video e quanto fin qui della
undicesima, oltre le menzioni delle sottoscrizioni finali e gli allegati.----------
Per ’Agenzia del Demanio - dott. Vincenzo Capobianco (firma digitale)--------

Per I'appaltatore — signor Francesco Maggi (firma digitale)-

L’Ufficiale Rogante Sostituto — dott.ssa Luisa Scarpa (firma digitale)-
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T SEDICL/O0 m

ggm n:mﬂmﬂfﬁn hafuenel f OFFERTA ECONOMICA

BekPIEATIVO 5 m,%E%f%E%E?E% E

P ] All' Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Puglia e Basilicata

IE T

| b gm HARCA DA am\ Allegato V
| {3:] [11:] .
| cdele s €16, 00 da inserire nella Busta B

IlLa sottoscrittolaMAGG! FRANCESGEL /o . ALTAMURA (BA)j| 18/09/1964 CF MGGFNCB4P18A225Y

residente a _ALTAMURA __ (BA), via A. MANZONI n._102 in qualita di:

X (se del caso) Legale Rappresentante

ocinazi
del concorrente EREDI MAGGI IMPIANTI SRL (indicare la denominazione sociale)
SRL _(indicare la forma giuridica)
ST. 157 LA MENA C.DA BUONCAMMINO, KM. 2,5 * (indicare la sede Iegale)

* ALTAMURA (BA) {indicare CF e Pl} _04854920726

per la procedura aperta per laffidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ex arl. 12, comma 5 D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Puglia
e Basmcata dell'Agenzia del Demamo mmmmmmammmmm

Brind;

ffica—Ambito

Baswcata.,_owe:a_Lotto.MauomSOA-La-l ass:ﬂca#mb#o-&ugha-,—owam-&oﬂo-a—lzavon-

S04 dalla_lil classifica—alla- I\ - Ambite-Basilicata-, ovvera Lotto 7: “Lavori SOA dalla Il classifica
alla 1V - Ambito Puglia”

OFFRE

sul prezziario della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 905 del 7 giugno
2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 73 del 23 giugno 2017 (soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016)

in funzione del lotto per il quale si & scelto di partecipare, il seguente ribasso unico percentuale?:

35,28 %, (in leftere _TRENTACINQUEVIRGOLAVENTOTTOPERCENTO)®

! Nel caso di concomenie esenlato dal pagamenio del bolio ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 460/97 dame Indicazione a margine
dell'apposito spazio.

2 |l ribasso pertanto si intende applicato a tutte le lipologie di lavorazioni ascrivibili alle categorie cggetio del lotto di partecipazione (i e.
OG1 per tutti lotti, OG2 perilofti 1, 2, 3, 4 e 5 e OG11 per tutli i lotli). Al finl della quanificazione dellimporto dei singoli contratti
atlualtivi, si precisa che il ribasso offerto verra applicato sul Prezziario e sara delerminato al netto dellimporto per oneri della sicurezza
non soggetto a ribasso

Il costo della manodopera sara quello desumibile, per le singole lavorazioni cggetio di afiidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero
dalle istruzioni dei prezzari indicanti | criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da aliri documenti
regionali e/o di categoria esistenti sul temilorio, nei quali siano indicate le percenluali di incidenza della manodopera. Analogamente, i
cosli della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno computati sulla base del Prezziario medesimo. La quanlificazione di entrambe le
voci sard deducibile dat compulo metrico/progetto relalivo ai singoli interventi

* Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo

= REDI MaGcai
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AllegatolV — Offerta economica

o>

B TIMBRO DEL CONCORRENTE
(singolo evwvere-mandatara/capegr

consorzxo ordlnano costltuendo

liiLa softtoscritto/a nato/a a
CF residente a () via
qualita di:

O (se del caso) Legale Rappresentante

o (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allega
autenticata ai sensi del DPR 445/00

in originale o copia

della (mandante di un coslituendo RTI/Consorzio
ordinario di concorrenti} dichiara di accettare il contenuto defla presente offerta economica
formulata dalla (mandataria)

TIMBRO DELJA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

ll/La sottoscritto/a natofa a il
CF residente a / (), via n. in
qualita di:

o (se del caso) Legale Rappresepfante

o (se del caso) procurat
autenticata ai sensi del D

generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia
445/00

della (mandante di un costituendo RTI/Consorzio
ordinario di concgfrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente offerta economica
formulata dalla {mandataria)

TIMBRO DELLA
MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

allegare:
= copia del documento di identita dei/i sottoscrittore/i

Pagina 2 di 2
4

La Menad.¢3 ammi o Km. 25
S 1; G5 APk 080.3¢42605




oot

SRR P PP I

Nmne.FRANQEﬁQQ

nato L. \OOIFE ...

Cqaton. SAN.. P L.. . 8P
RendmaALTmm%\ 5

b%oumzom 102
/

N N i A
Via... VIAALESSAN
Stato civile. SONUgALG:

ki W-;J:‘.mm
Professione. IMpreNditore n
! CONNOTATI E'COMTRASSEGN! SALIENTI
g
Statura.. J70... oYyt

T

S

S

Arascaridenednie

=
&
P

)
Nrrmupibiaseilorantremirresidiee
. N

Occhl.., GASTANICHIARI .

_BBgud particolari e e reans

I

Frsrvrvnaan T L L L L T T R L TP T T PO TP T PR PRP Y PYRR P )
h

&
.

nh ; :
. ! )

i

PR
e

struttore ajstrativp

iteasaas

s rgess

IL SINDACO .

'orcing del Sindaco




AGENZIA DBPEL DEMANIO
Direzione Regionale Puglia e Basilicata

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 54, D.LGS. N. 50/2016, PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU
QUELLI T CUI INTERVENTI SONO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO Al SENS!
DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011, CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011,
COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.190/2014, COMPRES! NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA, REGIONE
PUGLIALOTT! 2,3, 5 E 7, REGIONE BASILICATALOTTI 1,4 E 6.

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

e Via Amendola n, 164/D - 70126 Bari
Tel. 080 5467811 — Fax. 06 50516070

pec: dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it



CAPO |
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, al fine di garantire un
adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e
b), D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge
n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dal'Agenzia del Demanio, ex art.
12, comma 5, del precitato decreto, compresi neil territorio di competenza (Regione Puglia
e Basilicata), ha indetto in veste di Centrale di Committenza, una procedura aperta per
l'affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si
renderanno necessari, a decarrere dal giorno 02/05/2019.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni
generali di affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, puglia e Basilicata,
dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata (di seguito, per brevita,
anche I'Agenzia), del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e de! Turismo nonché del
Ministero della Difesa (di seguito, per brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati
interventi compresi nel territorio di competenza delia Direzione Regionale Puglia e
Basilicata, Regione Puglia — lotto 2, 3, 5 e 7, Regione Basilicata — lotto 1, 4 e 6, nonché le
relative modalita di esecuzione successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui
verranno commissionati i singoli interventi.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, puglia e
Basificata procedera all'affidamento dei contratti per 'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che I'Agenzia del Demanio assumera
annualmente attraverso 'emanazione del Piano Generale degli interventi (di seguito, per
brevita, anche Piano Generale) di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli
interventi afferenti ad annualita passate che non sono stati affidati agli operatori economici
dei precedenti Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d'anno in caso di variazioni
incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall'art. 12,
comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive
considerate prioritarie rispetto ad uno o pill interventi inseriti ne! Piano, ove non risultino
gia affidati ad uno degli operatori parti del presente AQ.

Trattandosi di un documenio meramente programmatico, la previsione di un intervento
nel’ambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincelo per la
realizzazione e il conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente
Accordo Quadro.

| singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto
prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel
Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o
lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dell'intervento e/o
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria
dal Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’'elenco dei prezzi
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unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, da piano di sicurezza e
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare
a ribasso, ai sensi dellart. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016,applicabile fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

Art. 2 — Definizioni

- Centrale di committenza: Direzione Regionale Puglia e Basilicata dellAgenzia del
Demanio, che sottoscrive I'Accorde Quadro con gli operatori economici individuati a
seguito di una procedura aperta;

- Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all’art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo
Quadro;

- Stazioni Appaltanti: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contraiti di appalto
nell'ambito territoriale della Regione Puglia — iotto 2, 3, 5 e 7, Regione Basilicata — lotto 1,
4 e 6, (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia
e Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata, Ministero dei
Beni e delle Attivitd Culturali e del Turismo per gli interventi manutentivi da realizzare nel
territorio della Regione Puglia e Basilicata, Ministero della Difesa, per gli interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Puglia e Basilicata);

- Appalfatore: Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 7376380D54 per il lotto 1; CIG 7376395986 per il lotto 2; CIG
7376409545 per lotto 3; CIG 7376418CBO0 per il lotto 4; CIG 737642634D per il lotto 5;
CIG 7376430699 per il lotto 6; CIG 737643283F per il lotto 7, esperita dall'Agenzia del
Demanio, secondo il criterio del prezzo piu basso, mediante ribasso sul prezziario della
Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 905 del 7 giugno 2017,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 73 del 23 giugno 2017 (per i lotti
ricadenti nellambito Puglia lotti 2, 3, 5, e 7); sul prezziario della Regione Basilicata, di cui
alla Deliberazione di Giunta Regionale 663 del 30 giugno 2017, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata 24 - Speciale del 5 luglio 2017 (per i lotti ricadenti
nell'ambito Basilicata lotti 1, 4 e 6), soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma
16 del D.Lgs. 50/2016, per la selezione di 32 operatori economici con i quali stipulare
I'Accordo Quadro per I'affidamento dei lavori in epigrafe riportati;

1: “lavori (no SOA ambito Basilicata: interventi manutentivi di importo pari o superiore a
5.000 euro e fino a 150.000,00 euro); ovvero Lotto 2: “lavori (no SOA ambito Puglia 1
(Bari-BAT-Foggia): interventi manutentivi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino a
150.000,00 euro); ovvero Lofto 3: “lavori (no SOA ambito Puglia 2 (Lecce-Brindisi-
Taranto): interventi manutentivi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino a
150.000,00 euro); ovvero Lotto 4: “lavori {ambito Basilicata: SOA | e |l classifica: interventi
manutentivi di importo superiore a 150.000 euro € non superiore a 516.000,00 euro/€
500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali); ovvero Lotfo 5. “lavori (ambito
Puglia: SOA | e Il classifica: interventi manutentivi di importo superiore a 150.000 euro e
non superiore a 516.000,00 eurc/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali);
ovvero Lotto 6: “lavori (ambito Basilicata: SOA dalla lll alla IV classifica/parte: interventi
manutentivi di importo superiore a 516.000,00 euro e non superiore a 2,000.000,00 euro);
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ovvero Lotto 7: “lavori (ambito Puglia: SOA dalla Il alla IV classifica/parte: interventi
manutentivi di importo superiore a 516.000,00 euro e non superiore a 2.000.000,00 euro);

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del presente Accordo
Quadro.

- Contratto (ovvero Appalto): contratto di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione
Appaltante e |'Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art, 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

L.e premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 4 - Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto 'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito
con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprietd delic Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla
riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati
dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché per gli
interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui
all'art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Puglia e Basilicata, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di unc specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente AQ e del Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle che saranno indicate
nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del
patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva,
successivamente alla sua stipula senza che |'Appaltatore possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale
di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente
programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dellAQ
non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici efo
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potrannc riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:
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INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI

BONIFICHE

OPERE PROWVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

. TETTI, MANTI Di COPERTURA E LATTONIERE
10.OPERE MURARIE

11.IMPERMEABILIZZAZIONI

12.OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.INTONACI

14.CONTROSOFFITTi / PARETI DIVISORIE
15.PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16.0PERE IN PIETRA DA TAGLIO

17.OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18.0PERE IN FERRO E ALLUMINIO

19.FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20.0OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21.0PERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23.LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25.85ISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
26.IMPIANTI ELETTRICI

27.IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28.IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29.GRUPPI STATICI E BATTERIE

30.IMPIANTI DI PROTEZIONE

31.EQUIPOTENZIALITA" ED IMPIANT! DI TERRA
32.LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTAR! ALLE OPERE ELETTRICHE
33.SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFIC!

34.CABINE DI TRASFORMAZIONE

35.GRUPPI ELETTROGEN!

36.APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37.IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
39.OPERE IDRICO SANITARIE

40.IMPIANTI ELEVATORI

41.0PERE DI PREVENZIONE INCEND!

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

CONDNA BN

Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; 0OG2; OG11 (per la cui esecuzione & necessario il possesso della
certificazione di cui al DM. 37/2008).
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L'elencazione di cui sopra & comunque meramente indicativa in quanto basata sui
fabbisogni comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero
trovare realizzazione nel periodo di validita del presente AQ.

Art. 6 — Durata
L'AQ ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dal giorno 02/05/2019.

L'Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine
qualora venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora ne! periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’Appaitatore,
lo stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

'Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante entro la data di scadenza dell'AQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di
cui all'art. 1 — Premesse.

Art. 7 - Ammontare del’Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtl del presente AQ, comprensivo dei costi della manodopera e dei
costi della sicurezza, non potra eccedere |'importo complessivo presuntivamente stimato
pari a euro 39.250.000,00, IVA esclusa (lotto 1: € 2.250.000,00; lotto 2: € 6.200.000,00;
lotto 3: € 3.900.000,00; lotto 4:€ 1.700.000,00; lotto 5: € 10.800.000,00; loffo 6: €
4.000.000,00; lotto 7: € 10.400.000,00).

| costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della mancdopera saranno valutati
e computati nel dettaglic per ogni singolo contratto attuativo, sulla base del computo
metrico/progetto dell'intervento medesimo.

Il costo della manodopera sara quello desumibile, per le singole favorazioni oggetto di
affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i
criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri
documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le
percentuali di incidenza della mano d'opera.

L'importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa
aggiudicataria sul'elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto, dedotti gli
oneri della sicurezza, anch'essi quantificati sulla base del Prezziario regionale di
riferimento.

L'ammontare massimo stimato di cui al primo periodo € soggetto al regime fiscale dell'lVA,
che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.

L'importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori,
le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e e
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria dal Progetto definitivo costituito
almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
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dal computo metrico estimativo, da piano di sicurezza e coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, ai sensi
dell'art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016, applicabile fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'art. 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

[l contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee)
e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010, applicabile ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con successiva
verifica finale delle effettiva misura.

Art. 8 — Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/20186;

e Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
D.Lgs. 81/2008;

RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs.
50/2016;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 88/2011, converito in iegge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i;

e Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale,
nellAccordo Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in
materia attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione
dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nellAccordo Quadro;

« norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate.

Art. 9 - Ordine di prevalenze delle norme contrattuali
In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:

a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

b) contratto di appalto;

c) Capitolato Speciale di Appalto;

d) elaborati del progetto esecutivo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali lintervento o il lavoro & stato commissionato e,
comunque, quella meglic rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilita, tra norme del Capitolato Speciale
trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
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legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il
seguente elaborato: offerta economica.

Oltre a! suddetto atto fanno parte integrante dellAQ, anche se materialmente non allegati
allo stesso, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (perla
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.L.);

- il prezziario regionale della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale 905 del 7 giugno 2017, pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia 73 del 23 giugno 2017 (per i lotti ricadenti nel'ambito Puglia), soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016;

- il prezziario regionale della Regione Basilicata, di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale 663 del 30 giugno 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata 24 - Speciale del 5 luglio 2017 (per i lotti ricadenti nel’'ambito Basilicata),
soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

“Art.11 — omissis”

CAPO II
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 12 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

A titolo di cauzione definitiva I'Appaltatore & tenuto a prestare al momento dell'affidamento
del singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna
Stazione Appaltante {Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania,
Molise, Puglia e Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata,
Ministero per i beni e le attivita culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel
territorio della Regione Puglia e Basilicata, Ministero della Difesa per gli interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Puglia e Basilicata) pari al 10%
dell'importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria €' aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
'aumento €' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento
conformemente a quanto prescritto dallart. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica
inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato D.L.gs. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli
oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo
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affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio 0 del certificato di regolare esecuzione dellintervento. La garanzia e
progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione dell'intervento,
nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo,
nei termini e per le entitd anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare della
stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari
al 20 (venti) per cento delliniziale importo garantito, & svincolato secondo la nomativa
vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell'Accordo
Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo dovra essere prestata con le modalita di cui
allarticolo 103 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante richiedente (Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la
Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e
Basilicata, Ministero per i beni e le attivita culturali per gli interventi manutentivi da
realizzare nel territorio della Regione Puglia e Basilicata, Ministero della Difesa per gli
interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Puglia e Basilicata).

Ai sensi dellart. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di
ogni intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita
dall’Appaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e I'assunzione del carattere di
definitivita dello stesso. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dellarticole 1666, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dellart. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato
mediante i singoli contratti attuativi l'appaltatore & obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi. La somma assicurata
dovra essere pari allimporto del singolo contratto con un massimale pari a 5% della
somma assicurata per le opere per un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di €
5.000.000,00. La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori
e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risuftante dal relativo certificato.

Art. 13 - Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nellesecuzione dei lavori sono a totale carico dellAppaltatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei iavori a garanzia della
sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaitatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.
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Sono altresi a totale carico dell'appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisionali.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dallesistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Il compenso per danni delle opere & limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dell’Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati allesecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d’asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorse la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell’'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
eseguire i lavori appaltati.

L'lmpresa € comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

} danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dellAppaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli
eventuali danni consequenziali derivanti alia Stazione Appaltante.

Art. 14 — Penali

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e
nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del
relativo importo stabilito, determinatato in ragione di quanto previsto allart. 113 bis del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista |'esecuzione articolata in pil parti, il ritardo della singola
scadenza comporta {'applicazione della penale sul’ammontare dellimporto del contratto.

Qualora I'ammontare complessive delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
Appaltante si procedera alla risoluzione delllAccordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di
distinti contrattifappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dell’Accorde quadro.

Conlralto — Accordo quadro manufenzione 10



Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovra fornire opportuna comunicazione alla
Centrale di Committenza dell'avvenuta applicazione delle penali.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore I'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L'applicazione deile penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvanc in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all'Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 15 — Subappalto e avvalimento

L'aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto,
qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel
rispetto dei limiti di cui all'art. 105 commi 2 e 5, D. Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli
adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione
Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione
attestante il possesso del subappaitatore dei requisiti di ordine generale, di ordine
professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvedera al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola
volta. Trascorso detio termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 I'Aggiudicatario non potra
subappaltare i lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.

Nei singoli contratti, i lavori appartenenti:

- alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel fimite del 30% dell'importo
complessivo, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2018;

- alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al
Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtl di quanto previsto
allart. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell'importo
totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dellimporto delle opere,
trovando applicazione il limite di cui allart. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite
concernente la categoria OG11 non & computato ai fini del raggiungimento di quello
previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvedera nei casi previsti
dallart. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore
dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai
sensi dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, & fatto obbligo all'esecutore del contratto di
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trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
suddetti subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso in cui I'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto ia richiesta relativa al
possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D.Lgs.
50/2016, delle capacita di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto
previsto al comma 9 del predetto articolo, eseguira verifiche sostanziali circa I'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 16 — Divieto di cessione deli’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, dei Digs 50/2016 e della Legge
52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o
contestualmente al cerificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del
Procedimento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione
presentata.

Art. 17 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalitd previste dallart. 108 del D. Lgs.
50/2016.

L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “jpso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo posta elettronica certificata,
ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) quando ['Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive
I'esecuzione degli interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

b) quando I'Appaltatore, senza giustificato motive, non si presenti alla seconda
convocazione per la stipula del contratto di affidamento dell'intervento;

c) quando TI'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda
convocazione da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di
consegna del cantiere;

d) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando
il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni
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decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare
svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo
contratto/appalto;

e) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

f) per inosservanza del divieto di cui allart. B.26 (rapporti di lavoro impresa-
assegnatario) del Capitolato Speciale di Appalto;

g) in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza di cui all'art. B.33 del Capitolato Speciale di Appalto;

h) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo
del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga
rilevato da parte del R.U.P. o del C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (o del piano sostitutivo di sicurezza);

i) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento salvo quanto prescritto dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016;

J) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso
della Stazione Appaltante;

k) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle
disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavore con il
personale dipendente della Impresa;

l) Iper gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in
attuazione delllAccordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli
interventi ef/o arrecare danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione
Appaltante;

m) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute,
a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

n) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste
all'art. B.4 del Capitolato Speciale d'Appalto;

0) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo della cauzione definitiva prevista allart. B.4 del Capitolato Speciale
d’'Appalio;

p) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione
del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il
singolo intervento;

q) qualora, nel corso deli'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro,
lmpresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore
totale deil’Accordo Quadro medesimo;

r) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui
all'art. 8 dello stesso;
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s) nell'ipotesi in cui 'Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita
dei flussi finanziari;

t} ogni qualvolta nei confronti dellAppaltatore o dei componenti la compagine sociale
o dei dirigenti dellimpresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla
stipula e all'esecuzione de! contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp,
319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353
cp, 353 bis cp previa comunicazione allANAC, cui spetta la valutazione in merito
alleventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di
cui all'art. 32 del D.L. 80/2014 convertito in legge 114 del 2014;

u) per perdita dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 di qualificazione
prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per I'esecuzione
dei lavori ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie OG1, 0G2, OG11 ricomprese
nel lotto di aggiudicazione;

v) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto
di integrita.
In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro, resta a carico dell Appaltatore I'onere di

ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza del’Accordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

Art. 18 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dail'Accordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contrattifappalti stipulati in forza dellAccordo Quadro e del valore -dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
regionale della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 905 del 7
giugno 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 73 del 23 giugno 2017
(per i lotti ricadenti nellambito Puglia) ovvero del Prezziario regionale della Regione
Basilicata, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 663 del 30 giugno 2017,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 24 - Speciale del 5 luglio 2017
(per i lotti ricadenti nelllambito Basilicata), soggetti ad aggiornamento annuale ex art. 23
comma 16 del D.Lgs. 50/2016, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori
eseguiti, fermo restando l'obbligo dellAppaltatore di eseguire gli interventi commissionati
dalle singole Stazioni Appaltanti per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dalf'articolo 109 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo
contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario regionale della
Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 905 del 7 giugno 2017,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 73 del 23 giugno 2017 (per i lotti
ricadenti nel’ambito Puglia) ovvero del Prezziario regionale della Regione Basilicata, di cui
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alla Deliberazione di Giunta Regionale 663 del 30 giugno 2017, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata 24 - Speciale del 5 luglio 2017 (per i lotti ricadenti
nell'ambito Basilicata), soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs.
50/2018, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gid accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove i ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavoii @ deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero é effettuato d’ufficio ed a
sue spese.

CAPOII
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 19 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario
regionale della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 905 del 7
giugno 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 73 del 23 giugno 2017
(per i lotti ricadenti nel’ambito Puglia) ovvero del Prezziario regionale della Regione
Basilicata, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 663 del 30 giugno 2017,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 24 - Speciale del 5 luglio 2017
(per i lotti ricadenti nell’'ambito Basilicata), soggetti ad aggiornamento annuale ex art. 23
comma 16 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non
contemplate nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in
assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture,
trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verra applicata la medesima percentuale di
ribasso offerta in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esitc ad un verbale di
concordamento.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare latto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all'affidamento dei singoli contrattifappalti agli
aggiudicatari di ciascun lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 a cominciare dal primo classificato nella
graduatoria interessata dall'intervento {a seconda del Lotto di riferimento i lavori saranno
“Lavori NO SOA; Lavori SOA | e Il classifica; Lavori SOA dalla Il alla 1V classifica fino
all'importo di 2.000.000 euro”).
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Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo, pari ad euro € 750.000 per il lotto 1, euro €
775.000 per il lotto 2, euro € 780.000 per il lotto 3, euro € 850.000 per il lotto 4, euro €
1.350.000 per il lotto 5, euro € 2.000.000 per il lotto 6, euro € 2.600.000 per il lotto ,7,
affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellera per
i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il ribasso pil conveniente.

L'importo massimo potra essere raggiunto mediante la somma di contratti/appalti o
mediante un unico contratto/appalto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di
riferimento.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile
previsto per il lotto di riferimento, si dovra tener conto in relazione a ciascuna categoria,
della classifica richiesta.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e limpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati in virtd
dellAccordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso piu
conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere fintervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell'Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessive pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appaito, nel presente AQ e secondo la
procedura descritta nellapposita Guida operativa relativa alfutilizzo dell'applicativo
informatico, denominato “Gestione Contratti”, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia.

L'applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti
la gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonché la
gestione e la rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformita allAQ, al
capitolato speciale e all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo quadro si impegna,
pertanto, ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo
informatico, come descritto dalla richiamata Guida.

In caso di viclazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato
utilizzo dell’applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace
e gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
allAppaltatore, non appena selezionato tramite |'applicativo di cui al periodo precedente,
della necessita di realizzare il singolo intervento e si attivera tempestivamente per
accertarne la regolarita contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, 'Appaltatore avra a
disposizione 15 (quindici) giorni per prendere visione della relativa Documentazione
Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi qualora ritenuto necessario
dalla Stazione Appaltante in ragione della tipologia di immobile ovvero del tipo di
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intervento da eseguire,alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del
Direttore dei Lavori, valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali e della mano d’'opera oltre ai noli e trasporti.

Si precisa che l'accettazione dellintervento dovra essere preceduta dalla formale presa
visione della documentazione tecnica e, qualora ritenuta necessaria dalla Stazione
Appaltante in ragione della tipologia di immohile o del tipo di intervento da eseguire, anche
dello stato dei luoghi. L'assenza dei suddetti presupposti sarad equiparata ad un rifiuto
ingiustificato ad eseguire l'intervento.

Qualora l'operatore prenotato non si pronunci entro il citato termine di 15 giorni, fatti salvi
particolari motivi ritenuti giustificati dalla Stazione Appaltante, la mancata risposta sara
considerata un rifiuto ingiustificato e verra interpellata l'impresa parte dell'Accordo Quadro
che ha offerto il ribasso a seguire pil conveniente.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile
del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare !incarico, il
contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione.
Successivamente all’'accettazione I'Appaltatore non potrd eccepire, durante I'esecuzione
dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora I'Appaltatore, presa visione della Documentazione Tecnica e, se del caso, dei
luoghi, non ritenga congrui gli eventuali nuovi prezzi determinati dalla Stazione Appaltante,
puod accettare con riserva l'intervento. Tale opzione prevede la proroga automatica di 10
giorni del termine previsto per [l'acceftazione, utile ad addivenire ad un eventuale
concordamento nuovi prezzi. Qualora in esito a tale attivita, I'Appaltatore comunichi, a
mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il
contratto/appalto, verra interpellata I'impresa parte dellAccordo Quadro che ha offerto il
ribasso a seguire pit conveniente. Resta ferma, in tal caso, l'attivita istruttoria della
Direzione Regionale dellAgenzia in qualitd di Centrale di Committenza, che, rispetto al
caso specifico, valuta la conformita del rifiuto dell'operatore selezionato rispetio alle
previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive 'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virtt del medesimo Accordo Quadro.

Spetta comunque allAgenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e de! presente AQ. L'Operatore & tenuto a
fornire tempestivamente ogni chiarimento necessario all'istruttoria dell’Agenzia entro e non
oltre il termine che la stessa indicherd nella relativa istanza di giustificazioni. !l rifiuto,
rispetto al quale non saranno forniti riscontri da parte dell'operatore economico nei termini
assegnati, sara automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto l'esito negativo dell'istruttoria sara comunicato dall'Agenzia.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione
Appaltante ovvero per causa di forza maggiore efo imprevedibili, verra interpellata
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limpresa parte dellAccordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pill conveniente,
salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta} giorni
per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano cbiettive e fondate ragioni
di fatto efo di diritto tali da giustificare la proroga stessa.Tale proroga potra essere
concessa soltanto una volta.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documente meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere all'Accordo Quadro per
singoli interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e
oggettive motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dall'Agenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dall'art. 110 D.Lgs. 50/2016
interpeliando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo
Quadro.

Art. 20 - Procedimento per I'attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. |l referente tecnico dell'impresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delie opere.

Art. 21 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi
e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla
complessita degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singclo contratto, nominera un Responsabile Unico det
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali i
proprio cronoprogramma di dettaglio al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il piu possibile le
interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 22 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario
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All'Appaltatore e fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L'inosservanza di tale divieto comporta I'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall'assegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera. Tali spese
potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai
lavori.

Art. 23 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nell'area di cantiere & sempre e
comunque riconducibile all Appaltatore stesso.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente piu adatti.

Art. 24 — Condotta dei lavori

L'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei
propri obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando I'oggetto dei lavori é relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi all'interno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti colorc che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).
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Art. 25 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori 'Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale del'impresa appaltatrice e il personale delle

. Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.
E fatto divieto all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di
depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal
fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.

Art. 26 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori 'Appaitatore ne dara comunicazione scritta al Direttore
dei Lavori, che procedera al pil presto e comunque non oltre un mese dalla data di
comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei favori,
dalla cui data si intendera avvenuta la consegna dell’'opera, salva contraria dichiarazione e
salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, l'impresa é tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalitad prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dallart. 14 del presente Accordo Quadro e dall'articolo B.9 del Capitolato Speciale
d'Appalto, in caso di ritardo. In tal case il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 27 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti
o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dalfart. 107 del D.Lgs.
50/2016.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.
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Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nell'esecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione
dellAccordo Quadro, la Stazione Appaltante & tenuta a darne comunicazione alla Centrale
di Committenza per il seguito di competenza.

Art. 28 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante ia notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e softo le condizioni previste
dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 29 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte Il, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto
all'art. 216, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 102, del precitato decreto legislativo.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 30 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti
da prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal
progettista cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di
Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di
ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzij, si intende compresa e
compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od
effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all'esecuzione ed al compimento
del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi, fatta
salva la revisione derivante dall'aggiornamento annuale, ex art. 23, comma 16, D.Lgs.
50/2016, del Prezziario regionale della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale 905 del 7 giugno 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
73 del 23 giugno 2017 (per i lotti ricadenti nellambito Puglia) e del Prezziario regionale
della Regione Basilicata, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 663 del 30 giugno
2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 24 - Speciale del 5 luglio
2017 (per i lotti ricadenti nell'ambito Basilicata).
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Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, (eeeee e
dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7, del D.P.R.
207/2010 e contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 31 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore
del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dal'art. 179
del D.P.R. 207/2010, applicabili in virti di quanto previsto all'art. 216 comma 17 dei D.Lgs.
50/2018.

Art. 32 - Pagamenti

All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei
pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico de! Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
Responsabile Unico del Procedimento non pud superare i 45 giorni a decorrere dalla
redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i
successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte
dell'Appaltatore.

Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in
ragione dell'articolazione e complessita del medesimo.

In ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sara riconosciuta
allappaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)
dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore
- ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito
sia almeno pari allanticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo
necessario al recupero dell’'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
garanzia dovra essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
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2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipe 1.3 allegato al predetto
decreto.

Art. 33 - Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento,
che dovra invitare I'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
al’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 34 - Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza, da parte
del’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo I'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 35 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, devono
essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dellappaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dellAppaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla
lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dell'art. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolarita contributiva®” denominato DURC. Tale
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documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, I'adempimente da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, allINPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che |'impresa & tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPOYV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al precedente periodo,
prima della consegna dei lavori  Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore
alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico
coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza,
ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilitd nelforganizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori che “intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.

L’Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente
Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 37 - Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L'Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio I'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
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lavoro e di quelli attestanti la regolaritad contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dellAppaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione
delle opere provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 38 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolatc Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dellAppaltatore, in relazione ai
singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 19:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessaric per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza;

d) (solo per i lavori rientranti nel Lotto 1, Lotto 2 e nel Lotto 3 — NO SOA) limpegno a
non accettare incarichi inferiori a euro 5.000,00 (cinquemila). In quest’'ultimo caso,
I'eventuale contratto/appalto per 'esecuzione di interventi inferiori all'importo di euro
5.000,00 deve intendersi risolto ipso iure, né I'Appaltatore potra avanzare alcuna
pretesa circa il relativo affidamento;

e} (solo per i lavon rientranti nell'ultimo Lotto SOA) I'impegno a non accettare incarichi
superiori ad euro 2.000.000,00 (duemilioni). In questultimo caso, I'eventuale
contratto/appaito per l'esecuzione di interventi superiori allimporto di euro
2.000.000,00 deve intendersi risolto jpso iure, né |'Appaltatore potra avanzare
alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore & tenuto inoltre alladempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 39 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
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predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appalto, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

gna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione
relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante  della notizia dellinadempimento  della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

edetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3
della Legge 136/2010.

del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato.

Art. 40 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico
dell'Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entitd dell'opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i
lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appailtatrici, consegnati al’Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per 'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

pa
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g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

necessario;

k) osservare e norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante I'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

l) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nell'interno degli immobili o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

o) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 41 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi dellart. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri,
compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto di appalto e di tutti gli atti assoggettati allimposta di bollo che rientrano nella
disciplina dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972 tra cui, a
titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il verbale di ultimazione dei lavori, il certificato
di regolare esecuzione o di collaudo e il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la
tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dell Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 — Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione

Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico “Gestione Accordi
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Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 43 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutie le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione
Appaltante e I'Appaltatore derivanti dall'interpretazione efo esecuzione del presente
Accordo Quadro e del conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il
Foro di Bari.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante |'esecuzione del contratto/appalto,
I'Appaltatore sara comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 44 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti’appalti comporta
la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tuite le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorche non allegati.

Direzipne Regionale
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