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REPUBBLICA ITALIANA

ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli

immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 12 comma 5, del

D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile,

anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al

fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla rigualificazione energetica

degli immobili, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBAC e

dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi

manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio con fondi diversi da quelli di cui

allart. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competen-

za della Direzione Regionale Veneto, commissionati mediante singoli contrat-

ti e compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Veneto,

regione Veneto — Ambito territoriale: Veneto senza Comune di Venezia - Lot-

to 6 - CIG 7365368DF0

L’anno duemiladiciannove, addi ventotto del mese di marzo (28/03/2019),

nella sede dell’Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Veneto, in Vene-

zia Mestre via Borgo Pezzana n. 1 davanti a me Alessia Abbondanza, fun-

zionario della predetta Agenzia, quale Ufficiale Rogante, ai sensi dell’art. 95

del R.D. 23/05/1924, n. 827 concernente il Regolamento per

’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato,

designato con determinazione n. 83 prot. n. 2018/10973/DIR del 01.08.2018

del Direttore del’Agenzia del Demanio, delegato a ricevere gli atti in forma

pubblica amministrativa per la Direzione Regionale Veneto del’Agenzia del




Demanio Stato domiciliata in Venezia — Mestre via Borgo Pezzana,1 sono

convenuti:

I’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto (di sequito anche Agen-

zia o Centrale di Committenza e, unitamente a “Marchetti E C. s.r.L.”, le Par-

ti), con sede in via Borgo Pezzana n. 1 — 30174 VENEZIA Mestre, C.F.

06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata

dre veneto@pce.agenziademanio.it, nella persona del Direttore della Dire-

zione Regionale Veneto, Ing. Dario Di Girolamo, in virtu dei poteri stabiliti con

Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del

30 gennaio 2019

E

I'Operatore economico Marchetti E C. s.r.l. (di sequito anche Appaltatore),

con sede legale in Roma, Via Riva Rossa, 24, Partita Iva 01598351003 e

C.F. 06702100584, indirizzo di posta elettronica certificata marchet-

ti1984@legalmail.it, nella persona del legale rappresentante Marchetti San-

dro, nato a Roma (RM), il 10/07/1964, C.F. MRCSDR64L10H501X

PREMESSO CHE

- 'Appaltatore & stato individuato all’'esito di una procedura aperta contraddi-

stinta dal CIG 7365368DFO0, esperita dall’Agenzia, con il criterio del prezzo

piu basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Veneto 2013, ap-

provato con D.G.R. n. 86 del 27/01/2015 per la selezione di 2 operatori eco-

nomici con i quali stipulare un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria in epigrafe citati compresi nel territorio di competen-

za della Direzione Regionale Veneto, Ambito territoriale: Veneto senza Co-

mune di Venezia - Lotto 6;




- 'Appaltatore ha offerto un ribasso pari a 24,66% sul prezziario della Regio-

ne Veneto 2013, approvato con D.G.R. n. 86 del 27/01/2015, soggetto ad

aggiornamento annuale ex art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016;

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell’Appaltatore hanno dato esito

positivo;

- 'Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale in Roma, Via Riva

Rossa, 24;

- I'Appaltatore ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara

di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all’art.

105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo I'’Agenzia relativa-

mente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti nei Piani Ge-

nerali di cui all'art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine unicamente ad

un obbligo dell’Appaltatore di accettare le disposizioni contenute nelle Condi-

zioni di affidamento allegate al presente atto;

- '’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati,

definisce in modo adeguato e completo I'oggetto e le condizioni di affidamen-

to degli interventi e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per

una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formula-

zione dell’offerta;

- ’Appaltatore ha sottoscritto, accentandone integralmente il contenuto, il

“capitolato speciale di appalio”, allegato al bando di gara e depositato agli atti

della Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del Demanio;

- 'operatore economico ha presentato il Patto di integrita con cui si € obbliga-

to in fase di selezione e di esecuzione deqgli interventi commissionabili in virtu




dell’Accordo Quadro, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealta,

trasparenza e correttezza;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E S| STIPULA

I’Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui

allart. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, commissionati mediante singoli contratti e compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Veneto, Ambito territoriale: Veneto

senza Comune di Venezia - Lotto 6

**************

lo Ufficiale Rogante Sostituto ho ricevuto il presente documento con stru-

menti informatici composto da cinque (5) pagine a video oltre agli allegati,

dandone lettura alle Parti, le quali I'hnanno dichiarato e riconosciuto conforme

alle loro volonta, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza me-

diante apposizione della firma digitale, come di seguito meglio specificato:

Agenzia del Demanio, Direttore Ing. Dario Di Girolamo, mediante apposizione

della firma digitale ai sensi dellart. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice

dellAmministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14

del DCPM 22/02/2013.

Per l'aggiudicatario: Sig. Sandro Marchetti in qualita di legale rappresentante

della Marchetti E C. s.r.l. mediante apposizione della firma digitale ai sensi

dellart. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dellAmministrazione Digitale, di

sequito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del DCPM 22/02/2013

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. 'Appaltatore dichiara espres-

samente di accettare le clausole 4 - oggetto, 6 - Durata, 12 — Assicurazionie




garanzie a carico dell’appaltatore, 13 — Danni di forza maggiore, sinistri alle

persone e danni alla proprieta, 14 - Penali, 15 — Subappalto e avvalimento,

17 — Risoluzione dellAccordo Quadro e clausola risolutiva espressa, 18 -

Recesso dallAccordo Quadro e dai contratti/appalti, 19 — Affidamento dei

lavori. Numero minimo di interventi, 30 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del

corrispettivo, 31 — Contabilita dei lavori, 37 — Responsabilita dell’ Appaltatore

in materia di sicurezza e opere provvisionali, 38 — Obblighi ed oneri a carico

del’Appaltatore, 42 — Trattamento dei dati personali e 43 — Definizione del

contenzioso e Foro competente delle Condizioni di Affidamento allegate.

Per I'Appaltatore in firma digitale

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento infor-

matico con firma digitale

Allegati:

Condizioni di affidamento:

Offerta economica.




A GENZTIA BE L DEMANTIDO

Direzione Regionale Veneto

ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 54, D.LGS. N. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, NONCHE SU QUELLI | CUI INTERVENTI SONO GESTITI

DALL’AGENZIA DEL DEMANIO Al SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE
N.190/2014, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE
VENETO, REGIONE VENETO — LOTTO 6

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

@ Via Borgo Pezzana, 1 — 30174 Venezia Mestre — Tel. 041/2381811 — Fax mail 06/50516063
e-mail: dre.veneto@agenziademanio.it
pec: dre_veneto@pec.agenziademanio.it



CAPO |
CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 — Premesse

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto, al fine di garantire un adeguato sistema di
gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui allart. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011, convertito con
Legge 111/2011, cosi come modificato dalla Legge n.190/2014, nonché su quelli i cui interventi
sono gestiti dal’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, del precitato decreto, compresi nel
territorio di competenza (Regione Veneto), ha indetto, in veste di Centrale di Committenza, una
procedura aperta per I'affidamento di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi
che si renderanno necessari a decorrere dal giorno 02 maggio 2019.

Il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevita, anche AQ) disciplina le condizioni generali di
affidamento agli operatori parti del medesimo AQ da parte del Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche del Veneto — Trentino alto Adige — Friuli Venezia Giulia; del’Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale Veneto (di seguito, per brevita, anche I’Agenzia); del Ministero dei
Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo nonché del Ministero della Difesa (di seguito, per
brevita, anche Stazioni Appaltanti), dei sopra citati interventi compresi nel territorio di competenza
della Direzione Regionale Veneto, regione Veneto, nonché le relative modalita di esecuzione
successivamente dettagliate nei contratti di appalto con cui verranno commissionati i singoli
interventi.

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto — Trentino alto Adige — Friuli
Venezia Giulia, procedera all’affidamento dei contratti per I'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che I'’Agenzia del Demanio assumera annualmente
attraverso I'emanazione del Piano Generale degli interventi (di seguito, per brevita, anche Piano
Generale) di cui all’art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, ivi compresi gli interventi afferenti ad annualita
passate che non sono stati affidati agli operatori economici dei precedenti Accordi quadro.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno in caso di variazioni incidenti
sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall’art. 12, comma 6, D.L. n
98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad
uno o piu interventi inseriti nel Piano, ove non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del
presente AQ.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento nell’ambito
del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la realizzazione e |l
conseguente affidamento agli operatori economici parti del presente Accordo Quadro.

| singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto
nei singoli contratti attuativi, nelle presenti Condizioni di affidamento, nel Capitolato Speciale e nel
Disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella
Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione in
funzione del livello di complessita dellintervento e/o lavoro potra essere costituita dal Progetto
Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria dal Progetto definitivo costituito almeno da una
relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico
estimativo, da piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della
sicurezza da non assoggettare a ribasso, ai sensi dellart. 216, comma 4, D.Lgs.
50/2016,applicabile fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del
precitato decreto legislativo.

Art. 2 — Definizioni

Centrale di committenza: Direzione Regionale Veneto dellAgenzia del Demanio, che
sottoscrive I'’Accordo Quadro con gli operatori economici
individuati a seguito di una procedura aperta;

Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui allart. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate allart. 12, comma 2, let. a), D.L.



98/2011, come convertito con Legge 111/2011, usuarie di beni su
cui vertono gli interventi di cui al presente Accordo Quadro;

Stazioni Appaltanti. Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti di appalto
nellambito dei due ambiti territoriali della Regione Veneto,
ovvero “Comune di Venezia’ e “Veneto senza Comune di
Venezia” (Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del
Veneto — Trentino alto Adige — Friuli Venezia Giulia; Agenzia del
Demanio Direzione Regionale Veneto; Ministero dei Beni e delle
Attivita Culturali e del Turismo per gli interventi manutentivi da
realizzare nel territorio della Regione Veneto; Ministero della
Difesa, per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio
della Regione Veneto);

Appaltatore: Operatore economico individuato all’esito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 7365368DFO0, esperita dal’Agenzia del
Demanio, secondo il criterio del prezzo piu basso, mediante
ribasso sul prezziario di riferimento, ovvero (per quanto attiene
'ambito territoriale “Comune di Venezia”) sul prezziario 2014 del
Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 193 del 24 aprile 2014 e (per quanto attiene I'ambito
territoriale “Veneto senza Comune di Venezia”) sul prezziario della
Regione Veneto 2013, approvato con D.G.R. n. 86 del 27/01/2015,
soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23 comma 16 del
D.Lgs. 50/2016, per la selezione di 26 operatori economici con i
quali stipulare I'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori in
epigrafe riportati;

Lotto: Lotto 6: “Lavori SOA dalla Il classifica alla IV Ambito territoriale
Veneto senza Comune di Venezia’ interventi manutentivi di
importo superiore a 516.000,00 euro e non superiore a
2.000.000,00 euro;

Parti. Centrale di committenza e singolo Appaltatore, sottoscrittori del
presente Accordo Quadro.

Contratto (ovvero Appalto): contratto di appalto che sara sottoscritto tra la Stazione Appaltante
e I'’Appaltatore per l'affidamento dei singoli interventi.

Art. 3 — Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli
interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello
Stato di cui all’art. 12 comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti,
ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta dello Stato al fine di
ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili, ivi inclusi quelli
direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in
uso, nonché per gli interventi manutentivi gestiti dal’Agenzia del Demanio con fondi diversi da
quelli di cui all’art. 12, comma 6, del D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della
Direzione Regionale Veneto, affidati mediante singoli contratti.

Sono compresi nellappalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al
singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente AQ
e del Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle che saranno indicate nella Documentazione
Tecnica del singolo intervento o lavoro.



L’AQ si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio
edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva, successivamente
alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale di cui
allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente programmatico che
non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti del’AQ non potranno, pertanto,
avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria interessano edifici e/o porzioni di
essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesse le eventuali aree di pertinenza
sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche e strutturali e sono
compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI

DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI

BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI

CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI

TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE

10. OPERE MURARIE

11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

13. INTONACI

14. CONTROSOFFITTI/ PARETI DIVISORIE

15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC

18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE

20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21. OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE

25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26. IMPIANTI ELETTRICI

27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE

30. IMPIANTI DI PROTEZIONE

31. EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34. CABINE DI TRASFORMAZIONE

35. GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39. OPERE IDRICO SANITARIE

40. IMPIANTI ELEVATORI

41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

CoOoNOORWN



Gli interventi manutentivi sono commissionabili fintantoché risultino ascrivibili alle seguenti
categorie: OG1; OG2; OG11 (per la cui esecuzione & necessario il possesso della certificazione di
cui al DM. 37/2008).

L’elencazione di cui sopra € comunque meramente indicativa in quanto basata sui fabbisogni
comunicati con maggiore frequenza dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare realizzazione
nel periodo di validita del presente AQ.

Art. 6 — Durata
L’AQ ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dal giorno 02/05/2019.

L’Accordo Quadro potra cessare di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine qualora
venisse raggiunto il tetto massimo di spesa indicato nel successivo art. 7.

Qualora nel periodo di cui al comma primo non sia affidato alcun intervento all’Appaltatore, lo
stesso non ha diritto di avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L’Appaltatore e tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante entro
la data di scadenza dell’AQ, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’art. 1 — Premesse.

Art. 7 — Ammontare dell’Accordo Quadro

Ai sensi dellart. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtu del presente AQ, comprensivo dei costi della manodopera e dei costi della
sicurezza, non potra eccedere I'importo complessivo del lotto di riferimento e presuntivamente cosi
stimato, al netto dell'lVA:

Lotto Ambito Importo a base CIG
d’asta (oltre IVA)
Lotto 6 Veneto senza Comune di Venezia € 5.000.000,00 7365368DF0

| costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della manodopera saranno valutati e
computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, sulla base del computo
metrico/progetto dell’intervento medesimo.

Il costo della manodopera sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento,
dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione
della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria
esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della mano d’opera.

L’importo del singolo contratto sara determinato applicando il ribasso offerto dallimpresa
aggiudicataria sull’elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto, dedotti gli oneri della
sicurezza, anch’essi quantificati sulla base del Prezziario regionale di riferimento.

L’ammontare massimo stimato di cui al primo periodo € soggetto al regime fiscale dell’'lVA, che
potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.

L'importo di cui al primo periodo deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente compiuti
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le caratteristiche tecniche che
saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del
livello di complessita, potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione
ordinaria dal Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, da piano di sicurezza e
coordinamento con lindividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso, ai sensi dell’art. 216, comma 4, D.Lgs. 50/2016, applicabile fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del precitato decreto legislativo.

Il contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee) e
dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010,
applicabile ai sensi dell’'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con successiva verifica finale delle
effettiva misura.



Art. 8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati
da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs. 50/2016;

e Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145,
per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.Lgs. 81/2008;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 negli articoli non abrogati ex art. 217, D.Lgs. 50/2016;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio 2011, n.
111, e s.m.i.;

e Decreto Attuativo 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale, nell’Accordo
Quadro nonché nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia attualmente in
vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione dei lavori, anche per quanto
riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale e nell’Accordo
Quadro;

e norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.

Art. 9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
c) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione piu
pertinente alle finalita per le quali I'intervento o il lavoro & stato commissionato e, comunque, quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilita, tra norme del Capitolato Speciale trovano
applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con la
Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fa parte del presente Accordo Quadro e si intende materialmente allegato allo stesso il seguente
elaborato: offerta economica.

Oltre al suddetto atto fanno parte integrante dellAQ, anche se materialmente non allegati allo
stesso, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la parte
non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);

- il prezziario di riferimento, ovvero (per quanto attiene gli interventi da realizzare nell’ambito
territoriale “Comune di Venezia”) il prezziario 2014 del Comune di Venezia, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 24 aprile 2014 e (per quanto attiene gl
interventi da realizzare nell’ambito territoriale “Veneto senza Comune di Venezia”) il
prezziario della Regione Veneto 2013, approvato con D.G.R. n. 86 del 27/01/2015,
soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Art. 11
Omissis



CAPO I
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 12 — Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore

A titolo di cauzione definitiva I'Appaltatore & tenuto a prestare al momento dell’affidamento del
singolo intervento manutentivo, una garanzia fideiussoria, a favore di ciascuna Stazione
Appaltante pari al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento
conformemente a quanto prescritto dall’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre
I'articolo 93 comma 7 del richiamato D.L.gs. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione dell'intervento. La garanzia €& progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intervento, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza
necessita di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna
allistituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’'ammontare
residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la
normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la risoluzione dell’Accordo
Quadro.

La garanzia di cui al presente articolo dovra essere prestata con le modalita di cui all’articolo 103
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante richiedente.

Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo di ogni
intervento potra essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari
allimporto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di
regolare esecuzione, e I'assunzione del carattere di definitivita dello stesso. Il pagamento della rata
di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma
2, del codice civile.

Ai sensi dell’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli
contratti attuativi 'appaltatore € obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e
che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi. La
somma assicurata dovra essere pari allimporto del singolo contratto con un massimale pari al 5%
della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000.
La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 13 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell’'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le provvidenze, le misure e le
opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del
personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o0 subaffidatari oltre alle persone presenti
a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia
pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all’esecuzione delle opere
provvisionali.



L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Il compenso per danni delle opere e limitato allimporto dei lavori necessari per le riparazioni,
computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di danni o perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Tali lavori
sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilita e quindi accreditati al’esecutore
del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori
contrattuali, al netto del ribasso d’asta.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore
o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le
opere provvisionali, cioe alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori
appaltati.

L'Impresa € comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure
preventive atte ad evitare i predetti danni.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati
a cura e spese dell’Appaltatore il quale € altresi obbligato a risarcire gli eventuali danni
consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 14 — Penali

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti per il singolo appalto e nel caso
di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 26 sara applicata una
penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito,
determinato in ragione di quanto previsto all’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo,
oppure sia prevista I'esecuzione articolata in piu parti, il ritardo della singola scadenza comporta
I'applicazione della penale sul’ammontare dell’importo del contratto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo
contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla
risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione Appaltante si procedera alla
risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti
contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo
quadro.

Ai fini di cui sopra, la Stazione Appaltante dovra fornire opportuna comunicazione alla Centrale di
Committenza dell’avvenuta applicazione delle penali.

In tutti i casi di risoluzione dellAccordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore 'onere di ultimare
gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano
in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nellinizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per
la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per 'incompleto adempimento
degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento,
proroga o sospensione.

Art. 15 — Subappalto e avvalimento

L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora
decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui
allart. 105 commi 2 e 5, D. Lgs. 50/2016 e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia,



deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del
contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei
requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante
provvedera al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa
una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 I'Aggiudicatario non potra subappaltare i
lavori ad altri operatori economici che abbiano partecipato alla procedura.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del
subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.

Nei singoli contratti, i lavori appartenenti:

- alle categorie OG1 e OG2 sono subappaltabili nel limite del 30% dell'importo complessivo, ai
sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto
Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtu di quanto previsto all’art. 89 comma 11,
del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno invece
subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.
105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non & computato ai fini
del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice.

Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvedera nei casi previsti dall’art. 105
co. 13 del D.Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dellimporto delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Laddove la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi
dellart. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016, & fatto obbligo allesecutore del contratto di trasmettere,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso in cui I'Aggiudicatario, in sede di gara, abbia soddisfatto la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di qualificazione avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, delle
capacita di altri soggetti, la stazione appaltante, in ragione di quanto previsto al comma 9 del
predetto articolo, eseguira le verifiche sostanziali circa I'effettivo possesso dei requisiti e le ulteriori
verifiche concernenti elle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché
I'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 16 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratto

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del DIgs 50/2016 e della Legge 52/1991, a condizione
che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo
presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dellart. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente
e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 17 — Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua
naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.



L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ijpso iure”, previa dichiarazione notificata dalla
Centrale di Committenza alllmpresa, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

quando I'’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti;

quando I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione
per la stipula del contratto di affidamento dell’intervento;

quando I'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti alla seconda convocazione
da parte del Direttore dei Lavori per la sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere;
per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo
o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla
data di affidamento dei lavori o dall’'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo
diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

per inosservanza del divieto di cui all’art. B.26 (rapporti di lavoro impresa-assegnatario) del
Capitolato Speciale di Appalto;

in caso di violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza
di cui all’art. B.33 del Capitolato Speciale di Appalto;

quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche ed integrazioni ovvero venga rilevato da parte del R.U.P. o del
C.S.E. il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (o del piano sostitutivo
di sicurezza);

quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il
fallimento salvo quanto prescritto dall’art. 110 D.Lgs. 50/2016;

per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione
Appaltante;

per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente
della Impresa;

per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste all’art. B.4
del Capitolato Speciale d'Appalto;

per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo della cauzione definitiva prevista all’art. B.4 del Capitolato Speciale d’Appalto;
qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, I'lmpresa
cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell’Accordo
Quadro medesimo;

in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui all’art.
8 dello stesso;

nellipotesi in cui I'’Appaltatore non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi
finanziari;

ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dellimpresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter
cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp previa comunicazione
al’ANAC, cui spetta la valutazione in merito alleventuale prosecuzione del rapporto



contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui allart. 32 del D.L. 90/2014 convertito in
legge 114 del 2014;

u) per perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 di qualificazione prescritti
per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per I'esecuzione dei lavori
ascrivibili ad una qualsiasi delle categorie OG1, OG2, OG11 ricomprese nel lotto di
aggiudicazione;

v) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di
integrita.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore 'onere di ultimare
gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Art. 18 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro con
ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti/appalti
stipulati in forza del’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al
decimo dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dellimporto stimato a misura sulle singole voci del prezziario adottato e vigente nellambito
territoriale di riferimento, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 283 comma 16 del D.Lgs.
50/2016, depurato del ribasso d’asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
I'obbligo dell’Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni Appaltanti
per effetto di contratti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall’articolo 109 del Decreto Legislativo n.
50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto/appalto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite.

[l decimo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro quinti
dellimporto stimato a misura sulle singole voci del prezziario adottato e vigente nell’ambito
territoriale di riferimento, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs.
50/2016, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. |
materiali esistenti in cantiere, il cui valore e riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto
quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del
contratto.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o
in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera all'impresa, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d’ufficio ed a sue spese.

CAPO 1lI
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 19 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione del’Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti
relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario vigente nell’ambito
territoriale di riferimento, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 283 comma 16 del D.Lgs.
50/2016. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel prezziario si
fara riferimento al prezziario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi,
comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui



verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro, stabiliti in
esito ad un verbale di concordamento.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare I'atto in forma pubblico-amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari di
ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (a
seconda del Lotto di riferimento i lavori saranno “Lavori NO SOA; Lavori SOA I e Il classifica;
Lavori SOA dalla Ill alla IV classifica fino all’importo di 2.000.000 euro’).

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al
fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo Quadro € previsto un
importo massimo affidabile al medesimo operatore, per i cui dettagli si rimanda alla sez. XIX del
Disciplinare di gara, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti
la successiva impresa che ha offerto il ribasso piu conveniente.

L’importo massimo potra essere raggiunto mediante la somma di contratti/appalti 0 mediante un
unico contratto/appalto nei limiti della qualifica richiesta per il lotto di riferimento.

Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto
per il lotto oggetto di affidamento, si dovra tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della
classifica richiesta.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l'impresa interpellata rifiuti un successivo
affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi gia affidati in virtu del’Accordo Quadro,
verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso piu conveniente, salvo poi
riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento per i successivi affidamenti, fino
alla concorrenza della soglia massima indicata.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti del’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un
importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la rotazione riprendera
a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento.

| singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel disciplinare di
gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente AQ e secondo la procedura descritta
nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione
Contratti”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia.

L’applicativo di cui al periodo precedente, in particolare, consente alle Stazioni Appaltanti la
gestione informatizzata dei singoli contratti di affidamento degli interventi nonché la gestione e la
rotazione in tempo reale degli operatori economici in conformita al’AQ, al capitolato speciale e
all'intera procedura di gara.

Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo quadro si impegna, pertanto,
ad accettare incondizionatamente il funzionamento del predetto applicativo informatico, come
descritto dalla richiamata Guida.

In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo
dell’applicativo informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace e gli Appaltatori
non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
all’Appaltatore, non appena selezionato tramite I'applicativo di cui al periodo precedente, della
necessita di realizzare il singolo intervento e si attivera tempestivamente per accertarne la
regolarita contributiva nonché per acquisirne la documentazione antimafia.

A partire da detta comunicazione, ai fini dell’accettazione dell'incarico, I'Appaltatore avra a
disposizione 15 (quindici) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica,
verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi qualora ritenuto necessario dalla Stazione



Appaltante in ragione della tipologia di immobile ovvero del tipo di intervento da eseguire, alla
presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, valutando tutte le
circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e
trasporti.

Si precisa che l'accettazione dell’intervento dovra essere preceduta dalla formale presa visione
della documentazione tecnica e, qualora ritenuta necessaria dalla Stazione Appaltante in ragione
della tipologia di immobile o del tipo di intervento da eseguire, anche dello stato dei luoghi.
L’assenza dei suddetti presupposti sara equiparata ad un rifiuto ingiustificato ad eseguire
lintervento.

Qualora l'operatore prenotato non si pronunci entro il citato termine di 15 giorni, fatti salvi
particolari motivi ritenuti giustificati dalla Stazione Appaltante, la mancata risposta sara considerata
un rifiuto ingiustificato e verra interpellata I'impresa parte delllAccordo Quadro che ha offerto il
ribasso a seguire piu conveniente.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, al Responsabile del
Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare lincarico, il contratto/appalto verra
sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione. Successivamente all’accettazione
'Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile e non escluse da altre norme del presente AQ.

Qualora I'Appaltatore, presa visione della Documentazione Tecnica e, se del caso, dei luoghi, non
ritenga congrui gli eventuali nuovi prezzi determinati dalla Stazione Appaltante, pud accettare con
riserva l'intervento. Tale opzione prevede la proroga automatica di 10 giorni del termine previsto
per I'accettazione, utile ad addivenire ad un eventuale concordamento nuovi prezzi. Qualora in
esito a tale attivita, I'’Appaltatore comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, alla Stazione
Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra interpellata l'impresa parte
dell’Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente. Resta ferma, in tal caso,
l'attivita istruttoria della Direzione Regionale dell’Agenzia in qualita di Centrale di Committenza,
che, rispetto al caso specifico, valuta la conformita del rifiuto dell’operatore selezionato rispetto alle
previsioni del presente Accordo quadro.

Qualora I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive I'esecuzione degli
interventi proposti dalle Stazioni Appaltanti, I’Accordo Quadro si intendera risolto di diritto a
meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi affidati
in virtu del medesimo Accordo Quadro.

Spetta comunque all’Agenzia valutare la conformita del rifiuto rispetto alle previsioni del
Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del presente AQ. L’'Operatore € tenuto a fornire
tempestivamente ogni chiarimento necessario allistruttoria del’Agenzia entro e non oltre il termine
che la stessa indichera nella relativa istanza di giustificazioni. Il rifiuto, rispetto al quale non
saranno forniti riscontri da parte delloperatore economico nei termini assegnati, sara
automaticamente considerato ingiustificato.

Soltanto I'esito negativo dell’istruttoria sara comunicato dall’Agenzia.

Qualora, invece, lintervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato entro i
termini previsti dal presente articolo per cause non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero per
causa di forza maggiore e/o imprevedibili, verra interpellata I'impresa parte dellAccordo Quadro
che ha offerto il ribasso a seguire piu conveniente, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non
conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto/appalto accettato qualora
sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale
proroga potra essere concessa soltanto una volta.

L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel
Piano Generale, trattandosi quest’ultimo di un documento meramente programmatico che non
implica alcun vincolo di realizzazione e gli appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa circa
il relativo affidamento.



L’Agenzia del Demanio si riserva inoltre la facolta di non ricorrere all’Accordo Quadro per singoli
interventi di cui dovesse essere appurata la peculiarita a seguito di comprovate e oggettive
motivazioni avanzate dalla stazione appaltante e validate dallAgenzia stessa.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dallart. 110 D.Lgs. 50/2016
interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara,
classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo Quadro.

Art. 20 - Procedimento per I’attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla Stazione
Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica.

L’impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al quale il
Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per
qualsiasi necessita. Il referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi presso gli uffici della
Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari volte ad avviare I'esecuzione
delle opere.

Art. 21 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un Progetto
esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni
necessari alla immediata cantierabilita, redatto in coerenza alla complessita degli interventi da
effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio
cronoprogramma di dettaglio al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la
corretta organizzazione dei lavori riducendo il piu possibile le interferenze con lo svolgimento delle
attivita correnti.

Art. 22 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore ¢ fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
I'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale.

L'inosservanza di tale divieto comporta 'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d’opera avanzate dall’assegnatario alla Stazione Appaltante e
dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso dopera. Tali spese potranno essere
riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, cosi, una variante ai lavori.

Art. 23 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nell’area di cantiere € sempre e comunque
riconducibile all’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni e
gli ordini ricevuti.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi agenti e
dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o la frode dei
medesimi nellimpiego dei materiali.

L’Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori
ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo carico i rifacimenti
e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro
avvenute per fatto imputabile a terzi.



L’Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai
lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere I'immediato allontanamento dei tecnici
ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente piu adatti.

Art. 24 — Condotta dei lavori

L’esecuzione € sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme
UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi,
e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai
fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In
particolare, quando 'oggetto dei lavori € relativo:

a) ad interventi all’esterno dei fabbricati, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di sicurezza
atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi all'interno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di sicurezza atte ad
evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e
procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed
in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori,
coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC (del POS e
dell’eventuale piano sostitutivo).

Art. 25 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dellattivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno essere
eseguiti tenendo conto della destinazione d’'uso degli immobili oggetto degli interventi. Quindi,
durante i lavori I'Appaltatore comunque dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il
personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle Amministrazioni utilizzatrici e/o il
pubblico.

E fatto divieto all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a
cura dell’Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o perdite
dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.

Art. 26 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro
verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le tempistiche per lo
svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori I'’Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore dei
Lavori, che procedera al piu presto e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione
alla visita di constatazione dell’ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, dalla cui
data si intendera avvenuta la consegna dellopera, salva contraria dichiarazione e salva la
consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di esecuzione,
limpresa € tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le modalita prescritte
dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione
Appaltante e l'applicazione della penale prevista dall’art. 14 del presente Accordo Quadro e
dall’articolo B.9 del Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di



ultimazione dei lavori avra effetto dal giorno in cui si constatera che I'’Appaltatore ha regolarmente
eseguito il lavoro.

Art. 27 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano
ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il
termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti lavori da altra
impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

In caso di sospensioni nellesecuzione dei lavori tali da comportare la risoluzione dell’Accordo
Quadro, la Stazione Appaltante é tenuta a darne comunicazione alla Centrale di Committenza per
il seguito di competenza.

Art. 28 — Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro
specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori e sotto le condizioni previste dallart. 27 del
Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla
base dell’Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 29 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di cui alla
parte Il, titolo X del D.P.R. n. 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto all’art. 216,
comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 102, del precitato decreto legislativo.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 30 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo

Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci del
computo metrico estimativo di progetto. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da prezziari
ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista cui verra
applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale soggetto ad
aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.L.gs. 50/2016 e negli Elenchi prezzi di ogni
singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata
ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che, direttamente
od indirettamente, concorra all’esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce,
sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la revisione
dei prezzi e non si applica I'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno
intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a
modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi, fatta salva la revisione derivante
dall’aggiornamento annuale del prezziario di riferimento, ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Il contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, (eeeee e dell’art.
59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010 e
contabilizzato come previsto al successivo art. 31.

Art. 31 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura € eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo €
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del
ribasso contrattuale.



Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore del
contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore
dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i
brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una valutazione a
misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010,
applicabili in virtu di quanto previsto all’art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 32 — Pagamenti

All'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, saranno erogati dei pagamenti in
acconto mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l'incidenza dei
relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 sia delle rate di acconto precedenti.

[l termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile
Unico del Procedimento non puo superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL.
La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla
data di emissione della fattura da parte dell’ Appaltatore.

Le specifiche modalita di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione
dell’articolazione e complessita del medesimo.

In ragione di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sara riconosciuta
allappaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del
contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15 (quindici) giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L’erogazione dell'anticipazione sara subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore - ed in
sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari
all'anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovra essere prestata
mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
- 0 polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

Art. 33 — Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal Direttore dei Lavori,
insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento, che dovra invitare
I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina
di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante allAppaltatore e
dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 34 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dellart. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza, da parte
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sull'importo netto progressivo dei
lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto, dopo
'approvazione del certificato di collaudo, ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.



Art. 35 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e
assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in
materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, devono essere
rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell’'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste
dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di
esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante verifica, anche durante
'esecuzione, il rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori
alle casse edili;

b) obbligo dell’Appaltatore di rispondere in solido della osservanza di quanto previsto alla lettera a)
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese
nell’ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto
e di saldo, allacquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento che attesti la
regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare dell’art.
31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata mediante il
“‘documento unico di regolarita contributiva” denominato DURC. Tale documento certifica, in
occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e del pagamento del
saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarita contributiva,
'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi,
previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, al’'INPS, allINAIL o alle casse edili.

I documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che I'impresa € tenuta a rendere, ai
sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36 — Applicazione del D. Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di
sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al precedente periodo, prima
della consegna dei lavori I’Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla sicurezza
in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il Responsabile
Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un piano operativo di sicurezza,
redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori che intendera svolgere
in proprio, ovvero subappaltare, da considerare come piano di dettaglio del PSC.

L’Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente Accordo
Quadro, dall’eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, I'Appaltatore dovra
comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione dei Lavori, che
in questo caso avra l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza,
previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di risoluzione del
contratto.



Art. 37 — Responsabilita dell’ Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisionali

L’Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento
anche da parte delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L’Appaltatore € responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di
Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio 'impresa mandataria & responsabile
della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di lavoro e di quelli
attestanti la regolarita contributiva assicurativa e previdenziale e del coordinamento del cantiere.

L’eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non da
luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell’esecuzione dei lavori sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per
lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali
subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia
pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati al’esecuzione delle opere
provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Art. 38 — Obblighi ed oneri a carico dell’ Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a quanto gia
specificato nei precedenti articoli sono a carico dell’Appaltatore, in relazione ai singoli
contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui I'’Appaltatore dovra tener
conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 19:
a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle indicazioni del
Direttore dei Lavori;
b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni altro
documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza;
d) limpegno a non accettare incarichi superiori ad euro 2.000.000 (duemilioni). In quest’ultimo
caso, I'eventuale contratto/appalto per 'esecuzione di interventi superiori all’importo di euro
2.000.000 deve intendersi risolto jpso iure, né I'Appaltatore potra avanzare alcuna pretesa
circa il relativo affidamento.

L’Appaltatore & tenuto inoltre all’ladempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei
successivi articoli 39, 40 e 41.

Art. 39 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il
conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna
Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nel’ambito della quale ha
individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di essi
assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante della



notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini
della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto ai
medesimi obblighi previsti per I'’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti
all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 40 — Oneri e obblighi ulteriori relativi all’esecuzione dei lavori

In relazione alle attivita relative alla gestione dell’area di cantiere e degli impianti e del personale
impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico dell’ Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e
materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati
all’Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali
notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;

e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi
comunali per I'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall’Appaltatore e
sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e
gli oneri dovuti saranno anticipati dall’Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro
presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale
necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le
operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri,
sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;

j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai
e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante
I'esecuzione dell’appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

[) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie
relative allimpiego della mano d’opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno
degli immobili o a pié d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. | danni che
dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze
imputabili al’ Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’'opera e impianti di sua proprieta, le localita
interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 41 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri, compresi
quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto e di



tutti gli atti assoggettati al’imposta di bollo che rientrano nella disciplina dell’articolo 2 della tariffa,
prima parte, allegata al d.p.r. 642 del 1972 tra cui, a titolo esemplificativo, il verbale di consegna, il
verbale di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e il verbale di
concordamento nuovi prezzi.

Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che,
direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere
oggetto dell’appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, I'imposta
o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante ovvero dellAmministrazione
utilizzatrice.

L’imposta sul valore aggiunto é regolata come per legge.
CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42 — Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE. In questottica, i dati personali acquisiti nellambito del
perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel
rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalita di gestione di queste fasi,
per 'adempimento di obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati personali
in parola sara effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti
automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero
di fornitori terzi funzionalmente connessi allesecuzione del Contratto che opereranno quali
Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 43 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di Committenza o la Stazione Appaltante
e I'’Appaltatore derivanti dall’'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante I'esecuzione del contratto/appalto, I'Appaltatore
sara comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo
sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che, qualora I'Appaltatore si
rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potra risolvere il contratto, ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 44 — Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta la piena
ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel
presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore
Dario Di Girolamo
(mediante apposizione di firma
digitale)
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Il sottoscritto SANDRO MARCHETTI nato a ROMA il 10.07.1964 CF MRCSDR64LOH501X
residente a ROMA (RM), via RIVAROSSA n.24 in qualita di:

R (se del caso) Legale Rappresentante

del concorrente MARCHETTI & C. S.R.L. (indicare la denominazione sociale) (indicare la forma
giuridica) SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (indicare la sede legale) VIA RIVAROSSA
24, 00166, ROMA(indicare CF e Pl) CF 06702100584 — P.IVA 01598351003

per la procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale
Veneto dell’Agenzia del Demanio —Lotto 6: “Lavori SOA dalla Il classifica alla IV Ambito
territoriale Veneto senza Comune di Venezia”

OFFRE
(per quanto attiene all’ambito territoriale “Veneto senza Comune di Venezia”) sul prezziario della
Regione Veneto 2014, approvato con D.G.R. n. 1543 del 25/09/2017 (soggetto ad aggiornamento
annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016)

il seguente ribasso unico percentuale’:

24,668% (in lettere VENTIQUATTROVIRGOLASEICENTOSESSANTOTTOPERCEN T0)?

TIMBRO DEL CONCORRENTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

MARCHETTI & C. s.r.l. e
Via Rivarossa, 24 - @166 Roma
a IVA OA5¢E

351003
1005§p
rCq C

Fisc. Of7,
Roma, 19kdon®
1 Nel caso di concorrente esentato dal pagamento del bollo ai sensi dellart.17 del D.Lgs. 460/97 darne indicazione a margine
dell'apposito spazio.
2| ribasso pertanto si intende applicato a tutte le tipologie di lavorazioni ascrivibili alle categorie oggetto del lotto di partecipazione (i.e.
OG1 per tutti lotti, OG2 per i lotti 1, 2, 3 e 4 e OG11 per tutti i lotti). Ai fini della quantificazione dell'importo dei singoli contratti attuativi,

si precisa che il ribasso offerto verra applicato sul Prezziario e sara determinato al netto dell'importo per oneri della sicurezza non
soggetto a ribasso.

Il costo della manodopera sara quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero
dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti
regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della manodopera. Analogamente, i
costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno computati sulla base del Prezziario medesimo. La quantificazione di entrambe le
voci sara deducibile dal computo metrico/progetto relativo ai singoli interventi.

3 Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.
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