Regione Marche Comune di Acquasanta Terme Provincia di Ascoli Piceno

Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle
indagini, rilievi preliminari, diagnosi energetica, alla valutazione della
sicurezza strutturale, progettazione di fattibilita tecnica ed economica
per l'intervento di miglioramento sismico e rifunzionalizzazione per
l'immobile sito ad Acquasanta Terme destinato a n. 5 alloggi per anziani
con successiva riconversione dell'immobile per le finalita connesse al
turismo sostenibile, esperienziale, naturalistico ed enogastronomico

CA - Capitolati

C A SCHEMA DI CONTRATTO

002

PROGETTAZIONE

Il responsabile dell' attivita di progettazione

‘H“S A G I S.r | edile e architettonica

i , ) , Ing. Sebastiano Ortu

Societa per I'Ambiente, la Geologia e I'Ingegneria

Via Pasubio,20

63074 San Benedetto del Tronto (AP)

Tel. e Fax 0735.757580 ) o I responsabile dell attivita di progettazione

e-mail: info@sagistudio.it PEC: info@pec.sagistudio.it strutturale, delle verifiche di vulnerabilita
sismica e di sicurezza strutturale, delle
attivita di analisi, indagini e prove strutturali
geotecniche

Ing. Matteo Cannelli

Il responsabile della progettazione

impiantistica e antincendio
IL COORDINATORE SCIENTIFICO Ing. Vincenzo Di Cretico
DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
.. . . Il geologo
Ing. Maurizio CiarroCChi ..., Geol. Primo Falcioni
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SCHEMA DI CONTRATTO per

Appalto integrato di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in

fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori di Adeguamento sismico, rifunzio-

nalizzazione e riqualificazione per n.5 alloggi per anziani con successiva ricon-

versione dell’immobile per le finalita connesse al turismo sostenibile, esperien-

ziale, naturalistico ed enogastronomico.

CUP: G64E21004850006

ClIG:

Tra

, hata il , la quale interviene nel

presente atto e stipula non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell’Agen-

zia del Demanio - C.F. - che rappresenta, nella sua qualita di

, Parte di sequito nel presente atto denominata

anche “Amministrazione aggiudicatrice” o “Appaltante”;

E
nato a il
, residente in , Via , __inqualita
di dellimpresa
con sede in , Vvia

, codice fiscale e




partita IVA , che agisce quale impresa appalta-

trice in forma singola.

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo

di imprese) capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordi-

nario di imprese costituito con atto notaio in , rep.

[racc. in data , fra essa medesima e le sequenti

imprese mandanti:

1- _impresa con
sede in , via
codice fiscale
e partita [VA
2- impresa
con sede in : via
codice fiscale
e partita IVA
3- impresa
con sede in , via
codice fiscale
e partita IVA
4- impresa
con sede in : via
codice fiscale

e partita IVA ; nonché




I'impresa ( ) con sede in

via , ,_codice

fiscale e partita IVA

, cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del

regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di

sequito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore;

PREMESSO CHE:

- con Atto n. del si approvava il progetto di fattibilita tec-

nica economica, redatto dall'lng. Maurizio Ciarrocchi della societa SAGI srl, per i lavori

di “Adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e riqualificazione per n.5 alloggi per an-

Ziani con successiva riconversione dellimmobile per le finalita connesse al turismo so-

stenibile, esperienziale, naturalistico ed enogastronomico”., per limporto di €

- con determinazione n. del I'operatore

, con sede in via ,N.__,a

(Prov._),P.l. , € risultato aggiudicatario dell'appalto avente ad og-

getto i “Adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e riqualificazione per n.5 alloggi per

anziani con successiva riconversione dellimmobile per le finalita connesse al turismo

sostenibile, esperienziale, naturalistico ed enogastronomico”, per limporto di €

oltre oneri per la sicurezza pari ad € , per un importo

complessivo di € oltre IVA al 22%;




- sono stati esperiti i controlli di rito disciplinati dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e che

dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente atto;

VISTO l'art. 32 del D.Igs. n. 50/2016,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'Agenzia del Demanio affida all'Appaltatore , con sede in via

,N.__a (Prov._ ), PI

in persona del sig./ra , il quale nella qualita

accetta senza riserva alcuna, I'appalto per 'esecuzione dei lavori di “Adeguamento si-

smico, rifunzionalizzazione e riqualificazione per n.5 alloggi per anziani con successiva

riconversione dellimmobile per le finalitd connesse al turismo sostenibile, esperien-

ziale, naturalistico ed enogastronomico”.

L’Appaltatore si impegna alla esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente

contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (nel seguito anche “codice dei contratti”).

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a complessivi € (diconsi euro

) di cui € per lavori, ed €

per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. 22% ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.




Il presente contratto & stipulato “a corpo”, secondo quanto specificato nel capitolato

speciale d'appalto, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. ddddd), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

per cui il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita

globalmente all'opera nel suo complesso ovvero ai Corpi d'opera componenti.

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti

dall’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

senza che I'Appaltatore possa recedere dal contratto o chiedere compensi aggiuntivi.

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d’appalto (CSA);

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;

d) le polizze di garanzia a norma di legge;

e) il Cronoprogramma dei lavori.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti

dal Capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle

tavole grafiche progettuali, che I'’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria ec-

cezione.




Sono estranei al contratto € non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale

il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

ART. 4 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE

Redazione del progetto esecutivo, compreso incarico di coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione, come previsto dallart. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli

artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni

delle specifiche linee guida emanate dal’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le

specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilita Tecnica

ed Economica approvato e nel capitolato prestazionale per i servizi di progettazione,

allegati al presente atto per formarne parte integrante.

Il soggetto incaricato dovra produrre altresi tutti gli elaborati e la documentazione ne-

cessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque

necessari per 'approvazione ed esecuzione delle opere per come indicato piu specifi-

catamente nei documenti di gara allegati.

ART. 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di (_), all'indirizzo Via

, N.

L'appaltatore che non conduce le fasi di progettazione ed i lavori personalmente deve

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione

appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle

attivita necessarie per la esecuzione dell'appalto a norma del contratto. L'appaltatore




rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappre-

sentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualungque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui

ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla sta-

zione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

ART. 6 — TERMINI PER L’INIZIO E ULTIMAZIONE DELLE PROGETTAZIONI

La progettazione esecutiva dovra essere ultimata entro 90 giorni decorrenti dalla pre-

sente stipula.

ART. 7 - TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

| lavori devono essere avviati dal giorno successivo all'approvazione del progetto ese-

cutivo; gli stessi dovranno essere conclusi entro 300 giorni (trecento), al netto del ri-

basso offerto, intendendosi giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della con-

segna.

ART. 8 — PENALE PER | RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, verra

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale delluno per mille del’ammontare

netto contrattuale di Euro e complessivamente nel limite massimo del

10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.




ART. 9 — CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del con-

tratto & stata costituita mediante polizza fideiussoria definitiva n

rilasciata in data da con sede legale a

(Prov. ) alla Via ,N.__, per la somma garantita

pari al % del costo complessivo dell’appalto, ridotto ai sensi dell'art. 103 co. 1 e art.

93 co. 7 del D.Igs. n. 50/2016, quindi fino alla concorrenza massima di €

in quanto la ditta € in possesso delle certificazioni:

- n. emessa da con sede a
in data

- n. emessa da con sede a
in data

I fideiussore costituito garante corrispondera I'importo dovuto dall’appaltatore, nei limiti

della somma garantita alla data di escussione, entro il termine di 15 giorni dalla sem-

plice richiesta del’Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2.

del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.Igs. n. 50/2016, |a stessa prevede espressamente

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.

1944 c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di col-

laudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comungue decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.




La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle ob-

bligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'appal-

tatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita

del maggior danno.

ART. 10 - ASSICURAZIONI PER | RISCHI DI ESECUZIONE

L’Appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa n® di cui all’art.
103, comma 7, del D.Igs. n. 50/2016 emessa in data da

con sede legale a alla Via N,
per un importo di €uro al fine di tenere indenne '’Amministrazione aggiu-

dicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati — salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause

di forza maggiore — e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni

a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 7

dell'art. 103 del D.Igs. n. 50/2016.

L'appaltatore ha altresi presentato polizza R.C.T. n.

emessa in data e Quietanzata |l dalla

con sede in alla Via n. __, perun

massimale di €




La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore

spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto

disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inos-

servanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leqqi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori co-

munque presenti in cantiere.

L’Appaltatore dovra reintegrare la cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo

da corrispondere all'appaltatore.

ART.11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E

ASSISTENZA

L’Appaltatore & obbligato a rispettare ed applicare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste dalla vigente

normativa e dichiara di applicare ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel vi-

gente contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e

negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono esequiti i lavori, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribu-

zione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

L’Appaltatore dichiara di essere in regola con obblighi di assunzioni obbligatorie di cui

alla Legge n. 68/1999.




Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione ap-

paltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per

I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escus-

sione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi degli artt. 30, co. 5 e 105, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di inottemperanza

degli obblighi contributivi, accertati dall Amministrazione aggiuicatrice o0 ad essa segna-

lata da un Ente preposto (ad es. desunto dal DURC) I’Amministrazione aggiudicatrice

medesima comunica all’esecutore del contratto I'inadempienza accertata e procede

alla trattenuta del certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadem-

pienza, fatte salve le comunicazioni € il regime sanzionatorio previsto per legge o dal

contratto.

ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L’Amministrazione aggiudicatrice ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la co-

municazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di deca-

denza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 59/2011 nei confronti

dell’Appaltatore.

ART. 13 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di av-

verse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, ai sensi dell'art.




107 del Codice dei contratti, compresa la necessita di procedere alla redazione di va-

rianti in corso d’opera nei casi previsti dall’'art. 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che

ne hanno comportato l'interruzione;

Qualora I'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida & neces-

saria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora I'appaltatore in-

tenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione;

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista

per I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere

lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal pro-

lungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospen-

sione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e

indennizzo;

ART.14 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dai documenti di gara allegati,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore le spese

per:




a) 'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta

dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal

giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvi-

SOrio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la dire-

zione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |'abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo

di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto alle caratteri-

stiche delle opere da esequire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri sog-

getti operanti nel cantiere.




L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tec-

nica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambia-

mento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita

0 grave negligenza.

L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negli-

genza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali.

ART. 15 - CONTABILITA’ DEI LAVORI

La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

lavoro € stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota

relativa alla stessa categoria, rilevata dai documenti di gara allegati.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite

sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare ['at-

tendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo me-

trico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispet-

tivo & determinato applicando la percentuale della quota esequita all'aliquota contra-

tuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto

del lavoro a corpo.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.




Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con

la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione appal-

tante e non oggetto di offerta in sede di gara.

ART. 16 - VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

Qualora I'’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite della direzione dei lavori, richie-

desse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse vanno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base

a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art. 106 del

Codice dei contratti.

ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO - INTERESSI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, il contraente avra diritto a pagamenti in acconto,

in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle pre-

scritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300.000,00.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP sulla base dei

documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori esequiti, entro

45 giorni dall'acquisizione degli stessi.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni ’Amministrazione

aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino

alla data di sospensione.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai

termini indicati nel Capitolato speciale d’appalto, troverranno applicazione le




disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Ammini-

strazione (D.lgs. n. 231/2002).

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in oc-

casione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello ese-

quito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

| pagamenti sono effettuati mediante mandati emessi presso il su ap-

posito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso

E fatto obbligo allAppaltatore, a pena di nullita del presente contratto, di osservare le

norme sulla tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

La clausola di nullita di cui al comma precedente sara azionata in tutti i casi in cui non

sia  possibile eseqguire le transazioni a mezzo di  banche o

per fatto e colpa dell'appaltatrice.

ART. 18 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Igs. n. 50/2016, all' Appaltatore sara riconosciuta la

corresponsione di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, quindi pari ad

€ (euro ), che verra recuperata progressiva-

mente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto

dalla norma sopra richiamata.

L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente ridotto

nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte

del’Amministrazione aggiudicatrice.




L’anticipazione verra erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori ac-

certata dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla costitu-

zione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione se 'esecuzione dei lavori non procede secondo

i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso

legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, cosi come previsto

dall’art. 35 co. 18 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Ai sensi del Capitolato speciale d’appalto, il pagamento in acconto in corso d'opera dei

lavori sara effettuato ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle

prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300.000,00, entro 30 giorni dal ricevimento

della fattura. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni,

per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,

I'’Appaltatore puo richiedere la redazione dello stato di avanzamento e I'emissione del

certificato di pagamento.

| pagamenti sono effettuati presso a mezzo mandato di pagamento,

con le modalita di cui al vigente regolamento comunale di contabilita.




L'Appaltatore dichiara che il sig. nato a

(prov. )l , residente a (Prov. ) alla Via

.n.__ (C.F. ), & autorizzato a riscuotere, rice-

vere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali

cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Agenzia del Demanio. La cessa-

zione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare

deve essere tempestivamente notificata all’Agenzia del Demanio.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita pud

attribuirsi allAmministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate

dall’Appaltatore a riscuotere.

Non si procedera al pagamento se |'Appaltatore & in regola con gli adempimenti con-

tributivi e fiscali.

L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata , “codice univoco ufficio”

ART. 20 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.

3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari

relativi all'appalto in oggetto.




L'Appaltatore, in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme

dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e degqli artt. 6 e 7 del decreto legge n. 187/2010,

convertito dalla legge n. 217/2010, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle tran-

sazioni per le commesse pubbliche.

L’Appaltatore & tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.

3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari

relativi all'appalto in oggetto, come spiegato all’art. 4 che precede.

La Ditta appaltatrice si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto o di cottimo la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Copia del contratto di

subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso all Agenzia del Demanio.

| pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato

alle commesse pubbliche, acceso presso la Banca fil/Ac.
codice IBAN intestato  a
., con sede legale a (Prov._) alla via

n.__P.

Qualunque variazione alle condizioni, indicazioni e modalita di pagamento deve essere

tempestivamente notificata dall’Appaltatore all Amministrazione Aggiudicatrice, la

quale ¢ sollevata da ogni responsabilita.

Il bonifico bancario, in relazione alla transazione di pagamento, deve riportare il Codice

Unico di Progetto (CUP) n G64E21004850006

e il Codice Identificativo Gare (CIG) n. relativo all'intervento.




ART. 21 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’'ultimazione

dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 anni

dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente ap-

provato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi

due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,

questo deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori.

L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvi-

SOrio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi

per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la dif-

formita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione ap-

paltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, tra-

scorsi 2 anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere oggetto dell’'appalto fino all'approvazione, esplicita o

tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.




ART. 22 - RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano 'art. 108, del D.Igs. n. 50/2016

€ S.m.i.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal con-

tratto previo il pagamento dei lavori esequiti e del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite secondo le modalita pre-

viste dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui 'Appaltatore esequa transazioni

senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti di pagamento idonei

a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie, come da legge n.

136/2010.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Amministrazione aggiudicatrice ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adem-

pimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di

esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nel’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;




e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell’art. 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

i) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fal-

limento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita

di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili da parte dell'appaltatore, per un

importo economico dell'opera che possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrat-

tuale, il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui all’art. 205

del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del diret-

tore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione

appaltante, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, propo-

sta motivata in accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro 30

(trenta) giorni.

La procedura pud essere reiterata una sola volta.




La medesima procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte

al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecu-

zione.

Con l'accettazione delle Parti della proposta di accordo bonario cessa la materia del

contendere.

E’' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Codice dei con-

tratti.

Tutte le controversie derivanti dallesecuzione del contratto, comprese quelle conse-

guenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono devo-

lute all'autorita giudiziaria competente con I'esclusione della competenza arbitrale.

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105 co.

1 del D.Igs n. 50/2016.

ART. 26 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La Ditta appaltatrice si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti ne-

cessari affinché siano rispettate nel corso dell'esecuzione dei lavori le disposizioni in

tema di prevenzione antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento

alla normativa del D.Igs n. 81/2008 e s.m.i.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore deve predisporre e consegnare il Piano Opera-

tivo di Sicurezza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

d’appalto.




Le gravi o ripetute violazioni della normativa in tema di prevenzione antinfortunistica e

sicurezza sul lavoro da parte dell’Appaltatore costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno, previa formale costituzione in mora dello stesso.

ART. 27 - MATERIA PENALE

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capa-

cita a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001.

ART. 28 - SUBAPPALTO

Previa autorizzazione dell Amministrazione aggiudicatrice, e nel rispetto dell'art. 105

del Codice dei contratti, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le mo-

dalita previste.

Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'art. 105

del Codice dei contratti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulte-

riore subappalto.

ART. 29 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA UNI

L’Appaltatore si impegna ad adeguarsi, nella realizzazione dell'opera, a tutti gli adem-

pimenti previsti nella normativa UNI e a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto,

tutta la documentazione attestante il rispetto di tale normativa.




ART. 30 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 I'Appaltatore elegge domicilio presso la sede

, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di ter-

mini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ART. 31 - ATTESTAZIONE ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS.165/2001

Ai sensi dell'art. 53 co. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, I'Appaltatore, sottoscrivendo il

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o auto-

nomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eserci-

tato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo n.

196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento me-

desimo, 'Agenzia del Demanio quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta

alla procedura di affidamento 0 comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini

della conclusione del contratto, informa I'operatore economico aggiudicatario-appalta-

tore, nella sua qualita di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini

della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendiconta-

zione del contratto, e delle attivita ad esse correlate e conseguenti.




Con la sottoscrizione del contratto di appalto, I'interessato esprime pertanto il proprio

consenso al gia menzionato trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, I'operatore economico appalta-

tore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase

di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di

appalto I'operatore economico appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le

informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a cono-

scenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'ese-

cuzione del contratto e comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia

del rapporto contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, di informarsi sul trattamento dei dati personali ai sensi

dell'art 13 del Reg. Eu. 679/2016 e sui diritti previsti ai sensi degli artt. 15 e ss. Resta

comunque inteso che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di li-

ceita e correttezza in modo da tutelare i diritti e le liberta fondamentali degli interessati

adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza

adeguato al rischio.

ART. 33 - PROPRIETA’ DEI DOCUMENTI

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, com-

presi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito




delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli

attinenti al settore informatico, rimarranno di proprieta dellAgenzia del Demanio.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni pit ampio diritto dell’ Agenzia del Demanio in me-

rito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze.

L'Appaltatore non potra pretendere alcunché per la consegna della gia menzionata do-

cumentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne I'Agenzia del Demanio da qualsiasi azione

0 pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 34 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui

agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto, del Capitolato speciale d'ap-

palto e/o degli altri elaborati progettuali e le norme del D.Lgs. 50/2016, prevalgono

quest'ultime.

ART. 35 - RINVIO

Per quanto non previsto 0 non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata do-

cumentazione, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Capitolato

speciale d’appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.Igs. n. 50/2016, nelle parti

ancora vigenti del Regolamento attuativo approvato con d.P.R. n. 207/2010, nel De-

creto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 settembre 2000, quest'ultimo




limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto, nonché a tutte

le legqi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ART. 36 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto

e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le Parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assogget-

tati allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

E richiesto io , ho ricevuto questo atto redatto sotto il mio controllo

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. __ pagine, escluso le

firme, dandone lettura alle parti, le quali 'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle

loro volonta, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

L’imposta di bollo & assolta con le modalita telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio

2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.l.), per limporto di €

In presenza delle parti io , ho firmato il presente documento

informatico con firma digitale.

PER L’AGENZIA DEL DEMANIO

— Fir.to Digitalmente

PER LADITTA

- Fir.to Digitalmente






