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[bookmark: _Toc92969071]GLOSSARIO
Tabella 1 - Acronimi e Definizioni
	ACRONIMI
	DEFINIZIONI

	ACDat (CDE)
	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)
	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all’Opera. 

	AIM
	Asset Information Model
	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L’AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un’Opera. 

	AIR
	Asset Information Requirements
	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.

	APE
	Attestato di prestazione energetica
	Documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento.

	BIM
	Building Information Modeling
	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.

	BIMCM
	BIM Corporate
	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell’Agenzia.

	BIMMS
	Method Statement Process
	Linee Guida di Produzione Informativa dell’Agenzia, contenete i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo. 

	BIMSM
	BIM Specifica Metodologica di servizio
	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.

	DEC
	Direttore Esecuzione del Contratto
	Figura che opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

	IFC
	Industry Foundation Classes
	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.

	IRS
	Indice di rischio sismico
	Indicatore di rischio sismico.

	LC1
	Livello di coordinamento 1
	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all’interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.

	LC2
	Livello di coordinamento 2
	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.

	LC3
	Livello di coordinamento 3
	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.

	NOD
	Nucleo Opere Digitale
	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia.

	OE
	Operatore economico
	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara (aggiudicazione). 

	OIR
	Organizational Information Requirements
	Requisiti Informativi dell’organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un’organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.

	oGI
	Offerta di Gestione Informativa
	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall’Affidatario in risposta al CI.

	PFTE
	Progetto di fattibilità tecnico-economica
	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione.
Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.

	pGI
	Piano di Gestione Informativa
	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall’Affidatario dopo l’affidamento del contratto.

	PIM
	Project Information Model
	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato di progetto che viene consegnato dall’Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)

	PIR
	Project Information Requirements
	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell’OIR in relazione ad una determinata commessa.

	S.A.
	Stazione Appaltante
	Nel presente documento si riferisce all’ Agenzia del Demanio.

	WIP
	Work in Progress
	Sezione dell’ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.

	WBS
	Work breakdown structure
	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.



Tabella 2 - Altri Termini
	Altri Termini
	Definizioni

	ACDat (CDE) Manager
	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.

	Aggiudicatario
	Operatore Economico aggiudicatario del servizio.

	AS-IS
	Stato di fatto dell’Opera. E’ un modello che ricostruisce l’Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.

	ARCHIVE
	Sezione dell’ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati

	Bene
	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE BENE”) e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate. Un Bene può essere composto da uno o più Fabbricati

	BIM Manager
	Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM.

	Blocco Funzionale
	Parti in cui in cui è suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere definite una o più discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità del Fabbricato

	Fabbricato
	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato “Codice Fabbricato”).

	Federazione
	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. 
(Vedere anche la definizione di Modello federato.)

	File nativi
	File originati dal software di authoring in uso all’operatore. 

	Formato aperto
	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso.

	Formato proprietario
	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato.

	Modello
	Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.

	Modello federato
	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o la federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).

	Opera Digitale
	L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde all’asset information model (AIM).

	PUBLISHED
	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

	Punto Base (di Fabbricato)
	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione  dei Modelli.

	Punto di Rilievo (del Bene)
	Origine assoluta, associata al Bene.

	Repository
	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell’ambito dell’ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un “progetto” relativo ad un Lotto. 

	Responsabile del Processo BIM
	Si intende il BIM Manager dell’Aggiudicatario ovvero il responsabile del Servizio per la componente BIM.

	Responsabile di disciplina
	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell’Aggiudicatario. 

	SHARED
	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro. 

	Servizio
	Attività oggetto dell’appalto. 

	Struttura di progetto
	La scomposizione dell’Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.

	Uso (di un modello BIM)
	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.












[bookmark: _Toc92969072]PREMESSA
Al fine della corretta elaborazione da parte dell’OE dell’oGI, l’Agenzia del Demanio mette a disposizione la presente Specifica Operativa, che costituisce il template di riferimento contenente la struttura, l’indice delle informazioni e i dati minimi obbligatori da fornire.
In sede di offerta, l’OE compilerà il presente documento in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. In giallo sono evidenziate le sezioni da compilare, in azzurro le istruzioni da eliminare al termine della compilazione.
[bookmark: _GoBack]
Il presente documento rappresenta l’Offerta di Gestione Informativa in risposta ai requisiti espressi nel Capitolato Tecnico prestazionale per il servizio di “verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo, redatto in BIM, relativamente ai lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione dell’immobile denominato Ex Caserma Italo Stegher, sito a Civitavecchia (RM), in Via Antonio da Sangallo n. 11 - Scheda RMB0392”
Al fine di valutare la conformità del servizio, le verifiche saranno svolte prendendo a riferimento i documenti informativi utilizzati per la realizzazione del servizio, ed in particolare:
BIMSM - Specifica Metodologica 
· BIMSM - Specifica Metodologica per la Progettazione Definitiva-RMB0392-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-D00001;
· BIMSM - Specifica Metodologica per la Progettazione Esecutiva-RMB0392-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001;
· BIMSM - Specifica Metodologica per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione-RMB0392-ADM-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001;
· BIMSM - Specifica Metodologica per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione-RMB0392-ADM-SPECIFCSE-XX-SM-Z-K00001;
· BIMSM – Specifica Metodologica per il Rilievo-RMB0392-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-S00001.
BIMMS – Linee guida per la produzione informativa ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00003
pGi  che sarà fornito prima dell’avvio del servizio di verifica.
[bookmark: _Toc34120440][bookmark: _Toc34306042][bookmark: _Toc34310620][bookmark: _Toc34387807][bookmark: _Toc34120441][bookmark: _Toc34306043][bookmark: _Toc34310621][bookmark: _Toc34387808][bookmark: _Toc34120442][bookmark: _Toc34306044][bookmark: _Toc34310622][bookmark: _Toc34387809][bookmark: _Toc34120443][bookmark: _Toc34306045][bookmark: _Toc34310623][bookmark: _Toc34387810][bookmark: _Toc92969073]INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO
1. [bookmark: _Toc40771905][bookmark: _Toc40772020][bookmark: _Toc40783774][bookmark: _Toc42675366][bookmark: _Toc42679302][bookmark: _Toc42679343][bookmark: _Toc42874627][bookmark: _Toc43224774][bookmark: _Toc43716604][bookmark: _Toc43716942][bookmark: _Toc46910788][bookmark: _Toc47619363][bookmark: _Toc78198058][bookmark: _Toc88648809][bookmark: _Toc88648833][bookmark: _Toc90639245][bookmark: _Toc92968474][bookmark: _Toc92969074]
2. [bookmark: _Toc40771906][bookmark: _Toc40772021][bookmark: _Toc40783775][bookmark: _Toc42675367][bookmark: _Toc42679303][bookmark: _Toc42679344][bookmark: _Toc42874628][bookmark: _Toc43224775][bookmark: _Toc43716605][bookmark: _Toc43716943][bookmark: _Toc46910789][bookmark: _Toc47619364][bookmark: _Toc78198059][bookmark: _Toc88648810][bookmark: _Toc88648834][bookmark: _Toc90639246][bookmark: _Toc92968475][bookmark: _Toc92969075]
3. [bookmark: _Toc40771907][bookmark: _Toc40772022][bookmark: _Toc40783776][bookmark: _Toc42675368][bookmark: _Toc42679304][bookmark: _Toc42679345][bookmark: _Toc42874629][bookmark: _Toc43224776][bookmark: _Toc43716606][bookmark: _Toc43716944][bookmark: _Toc46910790][bookmark: _Toc47619365][bookmark: _Toc78198060][bookmark: _Toc88648811][bookmark: _Toc88648835][bookmark: _Toc90639247][bookmark: _Toc92968476][bookmark: _Toc92969076]
3.1. [bookmark: _Toc92969077]Identificazione del servizio
Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, riguarda l’attività di verifica del processo di gestione informativa, e dei modelli prodotti nell’ambito dell’espletamento del “Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed incarico opzionale di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità dei lavori e aggiornamento catastale, finalizzati ai lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione dell’immobile denominato Ex Caserma Italo Stegher, sito a Civitavecchia (RM), in Via Antonio da Sangallo n. 11 - Scheda RMB0392”. 
Per il dettaglio dei documenti che dovranno essere sottoposti a verifica si richiama la procedura di affidamento del servizio di cui sopra, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, raggiungibile tramite il presente link: Agenzia del Demanio - Servizi tecnici di progettazione, in modalità BIM, per la rifunzionalizzazione dell’Ex Caserma Italo Stegher sita nel Comune di Civitavecchia (RM) (agenziademanio.it)
In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i.
[bookmark: _Ref42874506][bookmark: _Ref42874503]Tabella 3 – Dati amministrativi del bene
	DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

	CONCETTO
	PROPRIETÀ
	VALORE

	Bene
	Denominazione
	Ex Caserma Stegher

	Bene
	CodiceBene
	RMB0392

	Bene
	Regione
	LAZIO

	Bene
	Provincia
	ROMA

	Bene
	Comune
	CIVITAVECCHIA

	Bene
	Indirizzo
	Via Antonio da Sangallo, 11

	Bene
	Latitudine
	42.09597

	Bene
	Longitudine
	11.79212

	Bene
	Altitudine
	-



[bookmark: _Ref42874511]Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati
	DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

	CONCETTO
	PROPRIETÀ
	VALORE

	FABBRICATO
	Denominazione
	Ex Caserma Stegher

	FABBRICATO
	CodiceFabbricato
	RM2266001

	



3.2. [bookmark: _Toc92969078]Documenti in allegato
(In questo paragrafo l’OE deve indicare i documenti che sono stati elaborati ed allegati alla presente oGI. La tabella proposta ha carattere esemplificativo.)

Si indica di seguito, in Tabella 5, la documentazione prodotta ed allegata alla presente Offerta. 





[bookmark: _Ref43716524]Tabella 5 - Documenti prodotti
	NOME FILE
	DESCRIZIONE
	FORMATO

	…
	…
	…

	…
	…
	…

	…
	…
	…

	…
	…
	…

	…
	…
	…

	…
	…
	…




[bookmark: _Toc484684415][bookmark: _Toc484684416][bookmark: _Toc484684417][bookmark: _Toc484684418][bookmark: _Toc484684420][bookmark: _Toc484684423][bookmark: _Toc484684424][bookmark: _Toc484684427][bookmark: _Toc484684429][bookmark: _Toc484684430][bookmark: _Toc484684433][bookmark: _Toc484684434][bookmark: _Toc484684439][bookmark: _Toc484684442][bookmark: _Toc484684443][bookmark: _Toc484684444][bookmark: _Toc484684446][bookmark: _Toc484684458][bookmark: _Toc484684459][bookmark: _Toc484684460][bookmark: _Toc484684462][bookmark: _Toc484684469][bookmark: _Toc484684478][bookmark: _Toc484684480][bookmark: _Toc484684485][bookmark: _Toc484684486][bookmark: _Toc484684487][bookmark: _Toc484684509][bookmark: _Toc484684510][bookmark: _Toc484684513][bookmark: _Toc484684514][bookmark: _Toc484684515][bookmark: _Toc484684531][bookmark: _Toc484684543][bookmark: _Toc484684549][bookmark: _Toc484684576][bookmark: _Toc484684577][bookmark: _Toc484684578][bookmark: _Toc484684581][bookmark: _Toc484684584][bookmark: _Toc479862935][bookmark: _Toc479862936][bookmark: _Toc92969079][bookmark: _Ref471802799]VERIFICA DEI MODELLI E DEL PROCESSO INFORMATIVO
[bookmark: _Toc484684732][bookmark: _Toc527411109][bookmark: _Toc484684725][bookmark: _Toc527411103]In risposta alle richieste avanzate dall’Agenzia in termini di verifica del processo informativo del servizio in oggetto, di seguito si dà evidenza delle proprie competenze, esplicitando la propria struttura informativa, oltre ai processi e le procedure che si intendono adottare per l’espletamento del servizio. 
1. [bookmark: _Toc40771911][bookmark: _Toc40772026][bookmark: _Toc40783781][bookmark: _Toc42675372][bookmark: _Toc42679308][bookmark: _Toc42679349][bookmark: _Toc42874633][bookmark: _Toc43224780][bookmark: _Toc43716610][bookmark: _Toc43716948][bookmark: _Toc46910794][bookmark: _Toc47619369][bookmark: _Toc78198064][bookmark: _Toc88648815][bookmark: _Toc88648839][bookmark: _Toc90639251][bookmark: _Toc92968480][bookmark: _Toc92969080]
5. [bookmark: _Toc40771912][bookmark: _Toc40772027][bookmark: _Toc40783782][bookmark: _Toc42675373][bookmark: _Toc42679309][bookmark: _Toc42679350][bookmark: _Toc42874634][bookmark: _Toc43224781][bookmark: _Toc43716611][bookmark: _Toc43716949][bookmark: _Toc46910795][bookmark: _Toc47619370][bookmark: _Toc78198065][bookmark: _Toc88648816][bookmark: _Toc88648840][bookmark: _Toc90639252][bookmark: _Toc92968481][bookmark: _Toc92969081]
6. [bookmark: _Toc40771913][bookmark: _Toc40772028][bookmark: _Toc40783783][bookmark: _Toc42675374][bookmark: _Toc42679310][bookmark: _Toc42679351][bookmark: _Toc42874635][bookmark: _Toc43224782][bookmark: _Toc43716612][bookmark: _Toc43716950][bookmark: _Toc46910796][bookmark: _Toc47619371][bookmark: _Toc78198066][bookmark: _Toc88648817][bookmark: _Toc88648841][bookmark: _Toc90639253][bookmark: _Toc92968482][bookmark: _Toc92969082]
7. [bookmark: _Toc40771914][bookmark: _Toc40772029][bookmark: _Toc40783784][bookmark: _Toc42675375][bookmark: _Toc42679311][bookmark: _Toc42679352][bookmark: _Toc42874636][bookmark: _Toc43224783][bookmark: _Toc43716613][bookmark: _Toc43716951][bookmark: _Toc46910797][bookmark: _Toc47619372][bookmark: _Toc78198067][bookmark: _Toc88648818][bookmark: _Toc88648842][bookmark: _Toc90639254][bookmark: _Toc92968483][bookmark: _Toc92969083]
7.1. [bookmark: _Toc92969084]Ruoli e responsabilità
[bookmark: _Toc40783786][bookmark: _Toc34306074][bookmark: _Toc34310652][bookmark: _Toc34387839]Il presente servizio coinvolge una serie di figure professionali del processo (Tabella 6), ognuna con un ruolo ben specifico:
(Inserire in tabella tutti i ruoli previsti per lo svolgimento delle attività richieste dal capitolato.)

[bookmark: _Ref43716543]Tabella 6 - figure professionali di processo
	RUOLO
	ACRONIMO
	RESPONSABILITA’

	Istruttore tecnico responsabile verifica dell’intero Processo BIM
	IT
	Responsabile delle attività di verifica del processo.

	Responsabile disciplina architettonica
	…
	…

	Responsabile disciplina MEP
	…
	…

	Responsabile disciplina strutture
	…
	…

	BIM coordinator
	…
	…

	…
	…
	…



7.2. [bookmark: _Toc92969085]Struttura informativa 
Di seguito si esplicita l’organizzazione del gruppo di esecuzione del servizio:
· In Tabella 7 sono indicate le figure coinvolte, esplicitando nome, azienda e contatto;
· Nel grafico di Figura 1 è rappresentata la struttura organizzativa del gruppo di esecuzione del servizio;

(Inserire in tabella tutti i riferimenti degli attori coinvolti.)
[bookmark: _Ref42618982][bookmark: _Ref41315061]Tabella 7 - Ruoli e Responsabilità
	RUOLO[footnoteRef:1]  [1:  Inserire ulteriori ruoli nel caso in cui vi fossero ulteriori competenze specialistiche nel processo ed eliminare eventuali attori non coinvolti.] 

	NOMINATIVO
	AZIENDA
	CONTATTO (TEL/EMAIL)

	Istruttore tecnico responsabile verifica dell’intero Processo BIM 
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…



[bookmark: _Ref42619075]Figura 1 - Struttura organizzativa
(Inserire Grafico struttura organizzativa)




In allegato si fornisce evidenza delle esperienze più rilevanti in ambito BIM del Gruppo di esecuzione del servizio individuato in Tabella 7.

7.3. [bookmark: _Toc92969086]Programmazione e gestione della verifica
(In questo paragrafo l’OE deve indicare le modalità di programmazione e gestione che intende adottare per condurre l’attività di verifica, tra cui le modalità di gestione della verifica “in progress”. L’OE deve anche illustrare attraverso l’uso di un diagramma, in forma tabellare o tramite PERT, il workflow di verifica, evidenziando i ruoli dei singoli soggetti coinvolti. Deve infine compilare la tabella 8, al fine di esplicitare le tipologie di verifica previste, gli attori coinvolti e le modalità operative.)
Le attività di verifica comprenderanno attività da svolgersi sui modelli e sugli elaborati ad essi connessi, sia svolte da un operatore, che attraverso controlli automatizzati, come di seguito riportato in tabella 8.
Tabella 8 - Tipologia verifiche 
	CONTROLLO
	FASE[footnoteRef:2] [2:  Indicare la fase del servizio in cui andrà svolta la verifica, ad esempio “consegna progetto xxx”, “1° SAL” “chiusura servizio” ecc.] 

	DESCRIZIONE
	RESPONSABILE
	SOFTWARE[footnoteRef:3] [3:  Inserire software e relativa versione, per le verifiche automatizzate] 

	OUTPUT

	Controllo visivo
	
	…
	…
	…
	CHECKLIST

	Controllo documentale
	
	…
	…
	-
	CHECKLIST

	Verifica processo di gestione informativa
	
	…
	…
	-
	CHECKLIST

	CLASH DETECTION
	
	…
	…
	…
	REPORT DI VERIFICA

	CODE CHECKING
	
	…
	…
	…
	REPORT DI VERIFICA

	…
	
	…
	…
	…
	…


[bookmark: _Toc34306082][bookmark: _Toc34310660][bookmark: _Toc34387847][bookmark: _Toc51065578][bookmark: _Toc51230755]
Figura 2 – Workflow di verifica
(Inserire Grafico del workflow di verifica con tipologia di controlli e relativi attori responsabili, differenziato se per verifiche “in progress” o verifiche a fine servizio)

4.3.1  Verifica del processo di gestione informativa
(nel presente paragrafo l’operatore espliciterà come intende procedere alla verifica del processo informativo, così come descritto nel capitolato tecnico prestazionale)
…
4.3.2 Controllo visivo dei modelli
(nel presente paragrafo l’operatore espliciterà come intende procedere alla controllo visivo dei modelli, così come descritto nel capitolato tecnico prestazionale)
…
4.3.3 Model checking
(nel presente paragrafo l’operatore espliciterà come intende procedere model checking, così come descritto nel capitolato tecnico prestazionale)
…

4.3.3.1 Livelli di coordinamento e clash detection
Al fine di procedere con la rilevazione delle interferenze geometriche, sia riscontrabili all’interno del singolo modello disciplinare, che tra modelli di diverse discipline, si procederà ad effettuare i due livelli di coordinamento previsti dalla normativa vigente (LC1 e LC2) tramite piattaforma … (indicare nome del software e versione) avviando cicli di clash detection …  (indicare se si procederà a cicli di hard clash e/o soft clash, in riferimento al tipo di servizio da verificarsi ) che avranno come output di verifica … (indicare che tipologia di report verrà prodotto e in che formato)
Di seguito (Tabella 9) si riportano i livelli di coordinamento considerati/previsti per la verifica delle interferenze geometriche:
[bookmark: _Ref42619409]Tabella 9 - esempio tabella coordinamento
	MODELLO
	L.C.
	ARCHITETTONICO
	STRUTTURALE
	IMP.MECCANICO 
	IMP. ELETTRICO
	IMP.IDRICOSANITARIO
	IMP. SPECIALI
	IMP. ANTINCENDIO
	IMP.ELETTRICO

	Architettonico
	Oggetto/Oggetto
	LC1
	x
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Modelli
	LC2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Elaborati
	LC3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	Strutture
	Oggetto/Oggetto
	LC1
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	Modello/Modelli
	LC2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	
	Modello/Elaborati
	LC3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	Impianto Meccanico HVAC
	Oggetto/Oggetto
	LC1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Modelli
	LC2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Elaborati
	LC3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Impianto Elettrico
	Oggetto/Oggetto
	LC1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Modelli
	LC2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Elaborati
	LC3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Impianto Idricosanitario
	Oggetto/Oggetto
	LC1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Modelli
	LC2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Elaborati
	LC3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Impianto Antincendio
	Oggetto/Oggetto
	LC1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Modelli
	LC2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Elaborati
	LC3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Impianto Illuminazione
	Oggetto/Oggetto
	LC1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Modelli
	LC2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Modello/Elaborati
	LC3
	
	
	
	
	
	
	
	



Le tolleranze ammesse per la verifica saranno quelle indicate nel Piano di Gestione Informativa del servizio oggetto di verifica, approvato dalla Stazione Appaltante.

Di seguito (Tabella 10) si riportano i livelli di coordinamento considerati/previsti per la verifica delle incoerenze informative:
[bookmark: _Ref42619484]Tabella 10 - Verifica delle incoerenze
Inserire tabella

4.3.3.2 Code checking
Al fine di verificare l’avvenuta e corretta classificazione e codifica di tutti elementi costituenti il modello secondo le linee guida BIMMS, nonché l’avvenuta e corretta caratterizzazione degli elementi attraverso l’uso delle proprietà richieste all’interno della Specifica Metodologica (BIMSM) raggruppate secondo i corretti Pset, si procederà al sottoporre i modelli … (indicare le modalità di verifica previste)



7.4. [bookmark: _Toc92969088]Modalità di programmazione e gestione di eventuali sub-affidatari
(In questo paragrafo l’OE deve indicare quali attività di verifica saranno condotte da eventuali sub-affidatari e spiegare i processi di gestione degli stessi. La modalità di stesura è libera.)
…







[bookmark: _Toc92969089]STRUMENTI INFORMATIVI
8. [bookmark: _Toc40771938][bookmark: _Toc40772052][bookmark: _Toc40783807][bookmark: _Toc42675394][bookmark: _Toc42679331][bookmark: _Toc42679372][bookmark: _Toc42874656][bookmark: _Toc43224803][bookmark: _Toc43716635][bookmark: _Toc43716973][bookmark: _Toc46910819][bookmark: _Toc47619394][bookmark: _Toc78198090][bookmark: _Toc88648827][bookmark: _Toc88648851][bookmark: _Toc90639263][bookmark: _Toc92968490][bookmark: _Toc92969090]
8.1. [bookmark: _Toc92969091]Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software
Di seguito sono elencati gli strumenti hardware (Tabella 11) e software (Tabella 12) utilizzati per lo svolgimento di tutto il processo di verifica.
[bookmark: _Ref43716759]Tabella 11 - Infrastruttura Hardware
	HARDWARE 

	OBIETTIVO
	SPECIFICHE

	Processore dati
	…

	Archiviazione temporanea dati
	…

	Archiviazione di backup dati
	…

	Trasmissione dati
	…

	Visualizzazione dati
	…

	Risoluzione grafica
	…


[bookmark: _Ref43716790]Tabella 12 – Infrastruttura Software
	SOFTWARE

	ATTIVITÀ
	OBIETTIVO
	SOFTWARE
	FORMATO 

	Model and Code checking 
	Aggregazione Modelli IFC
	…
	Import:
export:

	
	Controllo Interferenze
	…
	Import:
export:

	
	Controllo incoerenza
	…
	Import:
export:

	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…



8.2. [bookmark: _Toc92969092]Formati e dimensioni
Di seguito (Tabella 13) i formati adottati per il protocollo di scambio dati.




[bookmark: _Ref43716818]Tabella 13 - Formati File utilizzati
	FORMATI

	*.BCF
	REPORT

	…
	

	…
	

	…
	

	…
	

	…
	

	…
	VERBALI

	…
	

	…
	

	…
	

	…
	…

	…
	

	…
	

	…
	




8.3. [bookmark: _Toc92969093]Infrastruttura di condivisione dati ACDat
La condivisione ed elaborazione dei contenuti informativi avverrà sulla piattaforma di condivisione ACDat (denominata upDATe) messa a disposizione dall’Agenzia del Demanio, come meglio descritto nel Capitolato tecnico prestazionale.

 (In questo paragrafo l’O.E. deve indicare se intende utilizzare, al fine della condivisione interna al gruppo di esecuzione del servizio, una piattaforma di condivisione dati diversa da quella messa a disposizione dalla Stazione Appaltante ed in tal caso comunicare il processo di gestione interno allo scopo predisposto, fermo restando l’obbligatorietà di utilizzo dell’ACDat predisposta dalla Stazione Appaltante per la condivisione e verifica dei dati, modelli ed elaborati inerenti allo specifico servizio).
»12

image1.jpg




image2.emf

image3.jpeg
@ArAGENZIA

D

B

L

DEMAN

I

o




image4.jpg
@ArGENZIA

D

B

L

DEMAN

I

©




