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PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 COMMA 2 E 157 DEL D.LGS. 
18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
(OPZIONALE), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
(OPZIONALE), DIREZIONE DEI LAVORI (OPZIONALE) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE (OPZIONALE), DA RESTITUIRSI IN MODALITÀ BIM, AFFERENTI AI 
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELL’IMMOBILE NAB0152 
“COMANDO LEGIONE DEI CARABINIERI” SITO IN NAPOLI ALLA VIA S.POTITO. 
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Il presente elaborato, secondo quanto espressamente previsto al paragrafo 2 della Linea Guida ANAC 
N.1 ed in applicazione delle modalità operative di cui all’art.24 comma 8 del Codice, esplicita il proce-
dimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle 
prestazioni e dei relativi corrispettivi. 
Nello specifico, il calcolo dei corrispettivi professionali relativi alle diverse prestazioni è stato eseguito 
sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 17.06.2016, fissando al 8% l’aliquota per spese ed oneri 
accessori di studio.  
A titolo di premessa corre l’obbligo di evidenziare come lo specifico complesso immobiliare, identificato 
con il Codice Scheda , NAB0152 “Comando Legione dei Carabinieri” sito in Napoli alla via S.Potito, sia 
stato oggetto di un precedente servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica 
(restituito in modalità BIM) nell’ambito della campagna di prevenzione del rischio sismico promossa, a 
livello nazionale, dall’Agenzia del Demanio. 
Nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura, affidati all’Operatore Economico R.T.P. COOPRO-
GETTI Soc. Coop. - MATE Engineering - GEOGRA' S.r.l. - STUDIO TI S.r.l, sono stati sviluppati: 

 un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo agli interventi per il miglioramento 
sismico dell’immobile per i quali è stato stimato un importo lavori di 3.936.977,95; 

 un Audit energetico dell’immobile demaniale, con l’identificazione di uno scenario di 
efficientamento energetico e la quantificazione preliminare del corrispondente importo delle 
opere, sommariamente stimato in € 236.781,03. 

In definitiva, l’importo delle opere necessarie a conseguire il miglioramento sismico e l’efficientamento 
energetico dell’immobile, discendente dalle attività di audit e progettazione di fattibilità tecnico-econo-
mica e valutato in riferimento al Prezzario Regione Campania 2021, ascende pertanto a complessivi € 
4.173.758,95. 
L’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dovrà essere, necessariamente, calibrato in fun-
zione dell’importo presunto dei lavori attualizzato, tenuto anche conto dell’anomalo incremento del co-
sto di realizzazione delle opere dall’epoca di emissione del PFTE e dell’audit energetico a tutt’oggi, 
anche al fine di tenere indenne la Stazione Appaltante da successive richieste di adeguamento dei 
corrispettivi professionali da parte dell’O.E. affidatario dei servizi. 
In accordo al D.M. 17.06.2016, gli importi dei corrispettivi professionali per l’espletamento dei servizi di 
architettura e ingegneria connessi all’esecuzione dell’intervento, sono stati calcolati a partire dal costo 
di realizzazione degli interventi attualizzato rispetto all’epoca di emissione del PFTE e dell’audit ener-
getico, sulla base dell’ultimo prezzario Regione Campania disponibile (2021), come di seguito detta-
gliato negli elaborati economici allegati al PFTE dei vari corpi di fabbrica costituenti l’immobile. 
Data la presenza, nei predetti elaborati, di articoli di prezzario e nuovi prezzi, con riferimento al corpo 
di fabbrica di maggiore consistenza NA0037001, è stato stimato un incremeto medio dei prezzi di circa 
il 19% facendo riferimento al nuovo prezzario regionale Campania 2022. 
A tali importi lavori sono stati aggiunti interventi precedentementi finanzianiti per il ripristino delle fac-
ciatie della Palazzina Comando di € 300'000 e elettrici di € 82'130 (rifacimento imp. elettrico, illumina-
zione, rilevazione fumi del Serv. Amministrativo lato archivi rotanti; Riparazione impianto climatizza-
zione Ufficio OAIO e sostituzione celle cabina di trasformazione elettrica M.T.) 
Pertanto l’importo dei lavori cosi aggiornato ammonata ad € 5.348.903,15, ripartito nelle seguenti cate-
gorie: 

S.04  4.685.003,76 € 

E.22  300.000,00 € 

IA.02  112.707,76 € 

IA.03 251.191,63 € 

Totale 5.348.903,15 € 

Gli importi indicati nella tabella precedente sono stati utilizzati come base di calcolo per le parcelle 
professionali relative alle prestazioni oggetto di affidamento. 
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L’importo da porre a base di appalto per le attività di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione è stato, quindi, determinato a partire dal tabulato di calcolo dei corrispettivi professionali, 
integralmente allegate al presente elaborato a costituirne parte integrante e sostanziale, a cui si rinvia 
per qualsiasi dettaglio in merito. 
Si riporta di seguito un tabulato riepilogativo dei compensi professionali desunto dall’elaborazione delle 
parcelle: 

  Compenso Professionale 

(Categorie e Importi) Progetto Definitivo 
Progetto Esecutivo+CSP  

OPZIONALE 
DL+CSE 

OPZIONALE 

S.04 4.685.003,76 €  86.799,70 €   90.054,69 €   166.986,67 €  

E.22 300.000,00 €  21.078,87 €   16.687,44 €   28.983,45 €  

IA.02 112.707,76 €  5.042,76 €   4.802,63 €   7.744,24 €  

IA.03 251.191,63 €  12.033,40 €   11.460,39 €   18.479,87 €  

Totale 5.348.903,15 €  124.954,74 €   123.005,15 €   222.194,24 €  

A tali importi vanno sommate spese ed oneri accessori, determinati in maniera forfettaria ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. 17.06.2016, nella misura del 8% del compenso professionale: 

Compenso Professionale 470.154,13 €  

Spese ed Oneri Accessori (8%) 37.612,33 € 

Corrispettivo Professionale 507.766,46 € 

L’importo per l’esecuzione delle prestazioni professionali posto a base di appalto è da considerarsi “a 
corpo”, omnicomprensivo di tutte le attività funzionali al perfetto esperimento del mandato professio-
nale, ivi incluso l’aggiornamento di rilievi, indagini e modelli (ivi incluso il modello tridimensionale del 
bene) secondo gli standard qualitativi individuati dalla Stazione Appaltante e descritti nella documenta-
zione a base di appalto, nonché dell’esecuzione di tutte le indagini o prove integrative che l’Operatore 
Economico dovesse ritenere necessarie e note fin dalla fase di formalizzazione dell’offerta tecnico-
economica in fase di gara, sulla base dei documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. 
A tal fine il corpo della documentazione posto a base di appalto, in aggiunta agli elaborati tipici della 
fase procedimentale, ricomprende tutti gli audit e le indagini eseguite sull’immobile, nonché gli elaborati 
del PFTE di adeguamento strutturale (cfr. Allegato 4.2 al Capitolato Tecnico Prestazionale). 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Giancarlo Migliaro 

 
 
Allegati: 

 Tabulato di Calcolo Compensi Professionali  
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Tabulato di Calcolo Compensi Professionali 
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E.22 S.04 IA.02 IA.03

QbII.01
x 0,230 0,180 0,160 0,160

QbII.03 x 0,010 0,010 0,010 0,010

QbII.05
x 0,070 0,040 0,070 0,070

QbII.08 x 0,070 0,070 0,080 0,080

QbII.09 x 0,060 0,060 0,060 0,060

QbII.12 x 0,030 0,030 0,030 0,030

QbII.23 x 0,010 0,010 0,010 0,010

0,480 0,400 0,420 0,420

QbIII.01 x 0,070 0,120 0,150 0,150

QbIII.02 x 0,130 0,130 0,050 0,050

QbIII.03 x 0,040 0,030 0,050 0,050

QbIII.04 x 0,020 0,010 0,020 0,020

QbIII.05 x 0,020 0,025 0,030 0,030

QbIII.07 x 0,100 0,100 0,100 0,100

0,380 0,415 0,400 0,400

QcI.01 x 0,320 0,380 0,320 0,320

QcI.02
x 0,030 0,020 0,030 0,030

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura x 0,060 0,120 0,045 0,045

QcI.12 x 0,250 0,250 0,250 0,250

0,660 0,770 0,645 0,645

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Categorie

Modalità di compilazione:

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria

- Scegliere l'identificazione delle opere che determina in automatico il grado di complessità G

- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni della riga per tutte le categorie di opere

- In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria.

- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella
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b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
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Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)

Relazione geotecnica

Relazione sismica e sulle strutture

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 21.078,87 5.042,76 12.033,4086.799,70

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 124.954,74

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
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Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Computo  metrico  estimativo,  Quadro  economico,  Elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  Quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

90.054,69 4.802,63 11.460,39

Totale incidenze ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 16.687,44

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 123.005,15

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

18.479,87

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

166.986,67

Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ∑ Q i

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ 28.983,45 7.744,24
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Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 222.194,24
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