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ART.1 Introduzione e Premesse

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del
progetto di fattibilita tecnico economica, relativo ai soli interventi di adeguamento sismico
dell’edificio denominato “Corte dei Conti di Milano” (MIB0130 — MI0O081001), ubicato nel
comune di Milano (MI), in via Marina n.5.

L'Agenzia del Demanio intende affidare, previa acquisizione del presente PFTE, al soggetto
aggiudicatario, mediante apposito contratto, I'incarico riguardante la Progettazione definitiva,
esecutiva, la Direzione e Contabilita dei Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.

La redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la Direzione e Contabilita dei Lavori, il
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione saranno disciplinati
oltre che dal sopra detto contratto, anche da quanto contenuto nel presente capitolato
prestazionale, nonché da tutte le norme e prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee
che riguardano le specifiche lavorazioni.

Qual ora venissero presentate proposte e soluzioni alternative migliorative, rispetto al progetto
preliminare, che prevedono la realizzazione di interventi di rinforzo strutturale finalizzati all
adeguamento sismico dell’edificio in oggetto, il proponente dovra allegare alla proposta
progettuale un nuovo capitolato prestazionale aggiornato con le soluzioni proposte.

ART.2 Oggetto del Contratto di Appalto

1. Il contratto ha per oggetto, previa acquisizione del presente PFTE fornito in sede d'offerta,
l'affidamento dell'incarico riguardante la Progettazione definitiva, esecutiva, la Direzione e
Contabilita dei Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori connessi alladeguamento sismico dell’edificio denominato “Corte dei Conti di
Milano” (MIBO130 — MI0081001), ubicato nel comune di Milano (M), in via Marina n.5.

2. L'appaltoinclude le necessarie attivita preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, I'esecuzione di tutto
guant'altro necessario per il buon esito dell'incarico.

Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e nelle relazioni di accompagnamento
del PFTE.

ART. 3 Descrizione del bene e degli interventi

Il fabbricato oggetto della presente relazione € l'edificio denominato “Corte dei Conti di
Milano” (MIB0130 parte), ubicato nel Comune di Milano, in Via Marina n.5.

L'immobile fa parte dellampia scheda MIB0130 comprendente anche il Palazzo Morandi,
sede del Provveditorato alle Opere Pubbliche, ed altri edifici di servizio non oggetto del
presente intervento. La costruzione del fabbricato & successiva al 1900.

L’edificio & distinto al catasto terreni del Comune di Milano al Foglio n.351, particella n.40.
L’immobile non risulta accatastato al Catasto Fabbricati. || Bene, oltre che dall'edificio
principale, & costituito da un’area cortilizia di pertinenza, identificata con la particella catastale
n.52. Il bene é tutelato quale Bene architettonico sottoposto a prescrizione di tutela indiretta
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ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 42/2004.

Il complesso edilizio sede della Corte dei Conti & costituito da un fabbricato ed una corte
perimetrale di pertinenza, cui si accede attraverso un passo carraio sito in via Marinan. 5 e
da un cancello pedonale posto in piazzale Morandi.

L'immobile fa parte dellampia scheda MIB0130 comprendente anche il Palazzo Morandi,
sede del Provveditorato alle Opere Pubbliche, e di altri edifici di servizio non oggetto del
presente intervento.

Il fabbricato é stato costruito successivamente al 1900, presenta una tipologia strutturale in
muratura portante e facciate neorinascimentali caratterizzate da colonne, capitelli, balconcini
e balaustre in pietra.

L’area del lotto sviluppa una superficie catastale di 5.078,00 mg. (dati desunti da visura
catasto terreni del Comune di Milano, fg.351, part.lle 40-52).

Il fabbricato presenta una forma planimetrica quadrangolare con due cortili interni, orientata
in direzione est — ovest, e si sviluppa altimetricamente su quattro livelli: piano interrato, piano
terra rialzato, primo e secondo piano. Presenta altezza alla gronda pari a ~13,00 mt. e altezza
max al colmo pari a ~17,10 mt. dal piano di campagna (ingresso del piano terra).

L’edificio sviluppa una superficie lorda edificata complessiva di 6.164,28 mq. ed un volume
lordo edificato complessivo di 24.840,13 mc. Lo sviluppo delle superfici di copertura € pari a
1.270,40 mq.

Il piano interrato € destinato ad archivio, autorimessa e locali tecnici; sono anche presenti
dei vani tecnici e spogliatoi con annesso servizio igienico per il personale addetto alle pulizie
ed il locale centrale termica a metano che serve I'impianto di riscaldamento dell’intero edificio.
Al piano si accede attraverso il corpo scala principale interno ed un corpo scala esterno
dell’edificio. | locali sono pavimentati in cotto e presentano pareti intonacate al civile.
Gli archivi sono dotati di impianto antincendio a spegnhimento automatico e sono presenti le
bombole contenenti gas inerte per il funzionamento dell'impianto stesso; vi sono installate
porte REI. Nei vecchi archivi € presente un impianto di areazione utilizzato per il solo ricambio
di aria.
Il piano sviluppa una superficie utile netta di 1.557,24 mq. ed un volume netto di 4.923,19 mc.
Il piano terra/rialzato é funzionalmente costituito dai seguenti ambienti:

* ingresso ad uso reception;

* sala controllo/regia della nuova aula udienze posta sul est;
* n. 2 aule udienza;

* n. 21 uffici;

* n. 4 servizi igienici;

* n. 1 ufficio logistico del Nucleo Operativo della GdF;
* n. 1 aula consiliare;

* n.1 locale deposito;

*n. 1 locale CED;

* n. 1 sala riunione/biblioteca;

* n. 3 archivi;

« corridoi, locali tecnici, vani scale e ascensori.
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Il piano & accessibile attraverso delle porte scorrevoli ad apertura automatica tra le quali
posizionata una piccola scala interna, ed una rampa destinata ai portatori di handicap.
La nuova aula udienze, a gradinate con poltroncine in pelle, ha pavimentazione in parquet,
rivestimento murario fonoassorbente e porte in legno tagliafuoco. L’aula & dotata di impianto
audio-video, controllato da apposita sala regia, impianto rilevazione fumi ed estintori; il
riscaldamento ed il raffrescamento avvengono attraverso una macchina UTA dedicata e la
distribuzione attraverso bocchettoni posti nel controsoffitto.
Le finiture sono costituite da pavimentazione in marmo, fatta eccezione per la pavimentazione
dei servizi igienici realizzata in piastrelle di ceramica. | serramenti sono in alluminio a vetro
singolo o doppio, con tapparelle in pvc con cassone interno.
La climatizzazione di piano € di tipo centralizzato, attraverso impianto di riscaldamento con
radiatori in ghisa, e raffrescamento con fancoil.
Il piano sviluppa una superficie utile netta di 1.525,71 mqg. ed un volume netto di 5.691,42 mc.
Il 1° piano e funzionalmente costituito dai seguenti ambienti:

* n. 27 uffici destinati ad attivita giurisdizionali;

* n.1 ufficio di presidenza, con servizio igienico annesso;

* n. 3 servizi igienici.
Il piano é accessibile attraverso il corpo scala principale, avente gradini in marmo, ringhiera
in ferro battuto e corrimano in legno, nonché da n. 3 ascensori accessibili anche ai portatori
di handicap. All'interno dell’ufficio posto nell’angolo di sud-ovest sono inoltre presenti due
montacarichi.

Il livello di finiture & similare a quello del piano terra, con pavimentazione in marmo, sia nelle
parti comuni sia negli uffici, bagni dotati di sanitari in ceramica e pavimentazione in piastrelle
ceramiche. Gli infissi sono, nella maggior parte dei casi, in alluminio con vetro singolo. Fanno
eccezione alcuni uffici nei quali sono presenti serramenti in alluminio con doppio vetro.
L’ufficio di presidenza ha finiture in marmo e grande pregio architettonico.

L’'impianto elettrico & realizzato con canaline fuori traccia; I'impianto di illuminazione & con
apparecchi a neon; I'impianto di riscaldamento & di tipo centralizzato, con radiatori in ghisa.
Anche limpianto di raffrescamento € di tipo centralizzato, con diffusione nei soli uffici per
mezzo di fancoil.

Il piano sviluppa una superficie utile netta di 1.132,26 mq. ed un volume netto di 4.487,49 mc.

Il 2° piano é funzionalmente costituito dai seguenti ambienti: n. 30 uffici destinati alla Procura
ed, in parte, ad attivita giurisdizionali; n.1 biblioteca; n. 1 locale archivio; n. 4 servizi igienici
(uno dei quali ad uso esclusivo di un ufficio).

Il piano & accessibile attraverso il corpo scala principale e gli ascensori annessi.

Il livello di finiture e di impianti & analogo a quello degli altri piani. Gli infissi sono, nella maggior
parte dei casi, in alluminio con vetro singolo; fanno eccezione alcuni uffici nei quali sono
presenti serramenti in alluminio con doppio vetro.

L’intero complesso € dotato di riscaldamento centralizzato con corpi scaldanti a radiatori, ed
e fornito di impianto antintrusione, oltre che dei principali impianti (elettrico ed idrosanitario).
Allinterno dell’edificio sono presenti estintori € manicotti, sono posizionati i piani di
evacuazione con i relativi pannelli e ad ogni piano & presente un armadietto contenente
I'attrezzatura lo spegnimento degli incendi.

Il piano sviluppa una superficie utile netta di 1.045,47 mq. ed un volume netto di 3.894,66 mc.
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Il 3° piano, adibito a sottotetto e accessibile attraverso il corpo scala principale, presenta due
vani funzionalmente adibiti a locali tecnici.

Lo schema strutturale si puo riassumere come di seguito:

struttura in elevazione di tipo mista con murature portanti perimetrali in mattoni pieni;
telai in c.a. e in acciaio composti da travi e pilastri;

struttura di fondazione di tipo diretta mista con cordoli in c.a. in corrispondenza dei telai
in elevazione in c.a. e con mattoni pieni in corrispondenza delle murature portanti;
solaio con struttura in latero-cemento (spessore 20 + 4 cm) tra il piano interrato e il piano
rialzato; solaio Tipo SAP (spessore 20 + 4 cm) tra il piano rialzato e il primo piano e tra
parte del primo piano e del secondo piano; solaio con struttura mista acciaio-legno-
calcestruzzo in parte del primo piano e del secondo piano; solaio con struttura mista
acciaio- calcestruzzo tra il secondo piano e il piano sottotetto; solaio di copertura con
struttura in latero-cemento (spessore 16 + 4 cm);

tamponature perimetrali delle corti interne del primo piano del tipo a cassa vuota, in
mattoni forati (spessore 8 cm), intercapedine d’aria (spessore 20 cm), isolamento in
polistirolo (spessore 3 cm) e mattoni pieni (spessore 14 cm);

tamponature perimetrali delle corti interne del primo piano del tipo a cassa vuota, in
mattoni forati (spessore 8 cm), intercapedine d’aria (spessore 20 cm), isolamento in
polistirolo (spessore 3 cm) e mattoni forati (spessore 14 cm).

Per superare I'inadeguatezza delle strutture alle azioni non sismiche, e per adeguare il
livello di sicurezza delle strutture rispetto alle azioni sismiche, si propongono i seguenti
interventi finalizzati a risolvere i meccanismi di rottura locali e globali, descritti nell’elaborato
BSB0462-ADM-BSB0323001-ZZ-RT-S0S0003 — Relazione sulla verifica di vulnerabilita
sismica in modo da rispettare i requisiti minimi previsti per il fabbricato in esame (e maggiore
0 uguale a 1,0).

realizzazione in copertura di nuove capriate ed arcarecci longitudinali in acciaio al fine
di modificare il sistema spingente della struttura di copertura attuale, eliminando in tal
modo le forze orizzontali che agiscono sulle murature;

realizzazione di nuovi pilastri in c.a. nel piano rialzato, in corrispondenza delle
murature perimetrali delle corti interne, che vanno ad inglobare le colonne snelle in
acciaio esistenti;

rinforzo dei maschi murari non verificati mediante applicazione di intonaco armato;
inserimento tiranti in ferro al fine di impedire il ribaltamento delle murature.
incamiciatura in c.a. dei pilastri non verificati;

rinforzo dei nodi trave-pilastro in c.a. non verificati, mediante incremento dell’armatura
a taglio ovvero inserimento di staffe.

incremento dell’armatura a taglio ovvero inserimento di staffe all’estremita delle travi
non verificate;

incremento dell’'armatura superiore e inferiore a flessione delle travi non verificate;
realizzazione di nuove colonne e travi in carpenteria metallica al fine di rinforzare le
travi in c.a. non verificate;

realizzazione di nuove murature portanti nel piano interrato dell’edificio, al fine di
rinforzare le travi in c.a. non verificate.

realizzazione di nuove travi in c.a. di fondazione delle nuove strutture portanti verticali
da eseguire nel piano interrato dell’edificio.
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ART.4 Caratteristiche tecniche e localizzazione delle opere

Intervento sulla struttura di copertura esistente

L’intervento sulla struttura di copertura esistente prevede la realizzazione di nuove capriate
ed arcarecci longitudinali in acciaio da eseguirsi mediante le seguenti lavorazioni:

- inserimento dei profilati in acciaio HEA S275, in opera imbullonati o saldati,
comprensivi di piastre in acciaio saldate al profilo, per I'ancoraggio alle strutture
esistenti mediante barre filettate M16 in acciaio con classe di resistenza 8.8;

- inserimento di tiranti per capriate g 20 mm in acciaio S275 completi di filettatura alle
estremita, pezzi speciali, bulloneria, tensionamento, vernice antiruggine. Le testate di
ancoraggio saranno fissate alle travi delle capriate mediante saldatura, costituite da
piastre, provviste di foro in corrispondenza di ciascun tirante;

- ripristino o spostamento di impianti tecnici presenti nel sottotetto, consistenti nella
messa in opera di nuovi materiali occorrenti, allacciamenti, collegamenti e ogni altra
opera che si rendesse necessaria al fine del totale ripristino degli impianti esistenti.

Rinforzo delle strutture esistenti mediante I'inserimento di nuove strutture in acciaio

L’intervento prevede la realizzazione del rinforzo delle strutture non verificate, mediante
linserimento di nuove strutture in carpenteria metallica, da eseguirsi in sito mediante le
seguenti lavorazioni:

- realizzazione degli incassi per la collocazione delle nuove strutture o la realizzazione
dei fori di ancoraggio;

- lafornitura e posa in opera di profilati in acciaio del tipo HEA200, HEA240, IPE300, in
acciaio S275 saldati da collocare come colonne e/o e come travi per il rinforzo di travi
o dei solai esistenti;

- il ripristino con malta cementizia degli incassi o I'inghisaggio, mediante fissaggio
chimico, degli ancoraggi alle strutture esistenti;

- ripristino degli intonaci, compreso lo strato di finitura, la tinteggiatura interna;

- spostamento e/o ripristino di impianti tecnici presenti nell'edificio, necessari alla
realizzazione delle lavorazioni.

Rinforzo delle murature mediante intonaco armato

L’intervento prevede il rinforzo di murature di qualsiasi genere con sistema C.R.M. (Composite
Reinforced Mortar), provvisto di Valutazione tecnica Europea (ETA n. 19/0004) in conformita
al Regolamento (UE) n. 305/11, mediante la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.,
mediante umidificazione, scrostatura fino al vivo della muratura, spazzolatura finale;
lavaggio e pulitura della superficie scrostata;

- applicazione su entrambe le facce della muratura di rete alcalino resistente a maglia
66x66 mm, peso 842 g/m2, costituita da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico, modulo elastico del composito 25.000 N/mm2, resistenza
media a trazione della rete 105 KN/m, resistenza media a strappo del nodo >= 0,93kN,
limite temperatura di utilizzo -15/+80 °C; la lavorazione dovra prevedere: I'esecuzione
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di perfori passanti e l'inserimento, in numero non inferiore a 4/m2, di connettori a "L" in
materiale composito, aventi sezioni 10X7 mm e lunghezza pari allo spessore murario,
con relativo fazzoletto di ripartizione per ogni punto di connessione; la solidarizzazione
dei connettori tramite ancorante chimico per I'ancoraggio strutturale; I'applicazione di
intonaco strutturale di cemento o calce, premiscelato per applicazioni strutturali di
spessore 3 cm con rifinitura a frattazzo, con I'impiego di rinforzi angolari dello stesso
materiale e caratteristiche tecniche della rete, mediante applicazione di elemento
angolare preformato, di altezza 2,00 m e larghezza 33 cm per lato, preformato con
piega a 90, composto da rete a maglia 99x99 mm, peso 600g/m, spessore medio 3
mm, realizzata con fibra di vetro e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,
modulo elastico del composito 25.000 N/mm?, resistenza media a trazione della rete
105 KN/m, resistenza media a strappo del nodo 0,93 kN, limite temperature di utilizzo
- 15/+80 °C.

ripristino degli intonaci interni mediante rasatura a civile fine su superfici verticali ed
orizzontali, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato
a due passate su sottofondi base cemento;

pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia
preparate ed isolate, con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma
UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, funghicidi;

rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base
di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due
passate;

protezione impermeabile dell'intonaco esterno, con rasante bicomponente a
marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico ad altissima traspirabilita.

Tiranti in ferro

L’intervento prevede lincatenamento di piano delle murature mediante la posa in opera di
tiranti in ferro, aventi diametro pari a mm 20 per murature portanti, completi di filettatura alle
estremita, pezzi speciali, bulloneria, tensionamento, due mani di colore antiruggine sulle
due parti metalliche rimaste in vista. | tiranti saranno posti in opera nell'intradosso del solaio
ad interasse di m 1,50 nelle direzioni ortogonali X e y. La qualita dell'intervento & verificata con
prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale
in ragione di almeno n° 3 campioni ogni 100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni
contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Sono, inoltre, previste le seguenti lavorazioni:

perforazioni per l'attraversamento dei tiranti su murature in mattoni pieni, pietrame o
miste, eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta;

montaggio di profilato piatto delle dimensioni di mm 120x10, provvisto di foro in
corrispondenza di ciascun tirante, per l'ancoraggio;

livellamento delle testate di ancoraggio;

sigillatura, riparazione delle parti smosse;

eventuale smontaggio e ricollocazione di controsoffitti;

ripristino o spostamento di impianti tecnici presenti nell'edificio, al fine della
realizzazione delle lavorazioni.

Nuove murature portanti
Realizzazione di nuove murature portanti, aventi spessore pari a 30 cm, da eseguirsi nel piano
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interrato dell’edificio mediante le seguenti lavorazioni:

esecuzione di muratura con elementi in mattoni pieni di laterizio aventi resistenza
caratteristica a compressione pari a fox = 22 daN/cm? e malta a composizione prescritta
tipo M12;

esecuzione di intonaci interni, compreso lo strato di finitura e la tinteggiatura interna;
ripristino 0 spostamento di impianti tecnici presenti nell'edificio, al fine della
realizzazione delle nuove murature, consistenti nella messa in opera di nuovi materiali
occorrenti, allacciamenti, collegamenti e ogni altra opera che si rendesse necessaria
al fine del totale ripristino degli impianti esistenti.

Nuovi pilastri in c.a.
Realizzazione di nuovi pilastri in c.a. da eseguirsi mediante le seguenti lavorazioni:

eventuale demolizione di tratti di muratura o tramezzi e pavimentazioni;

posa in opera dei casseri, per il getto di calcestruzzo, delle barre longitudinali g 18 e
delle staffe g10, in acciaio ad aderenza migliorata B450C,;

inghisaggio delle barre di armatura, alle strutture esistenti, mediante betoncino
epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6;
getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XCl e
XC2;

eventuale ripristino dei tratti di muratura o tramezzi demoliti;

ripristino dei massetti e delle pavimentazioni;

risoluzione delle interferenze impiantistiche mediante il ripristino o lo spostamento
degli impianti tecnici presenti nell'edificio, al fine della realizzazione delle lavorazioni
di consolidamento, consistenti nella messa in opera di nuovi materiali occorrenti,
allacciamenti, collegamenti e ogni altra opera che si rendesse necessaria al fine del
totale ripristino degli impianti esistenti.

Nuove travi in c.a.

Realizzazione di nuove travi in c.a. da eseguirsi mediante le seguenti lavorazioni:

demolizione dei tratti di solaio per l'inserimento delle nuove travi in c.a. e le eventuali
sovrastanti murature o tramezzi;

posa in opera dei casseri, per il getto di calcestruzzo, delle barre longitudinali g 18 e
delle staffe g10, in acciaio ad aderenza migliorata B450C,;

inghisaggio delle barre di armatura, alle strutture esistenti, mediante betoncino
epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6;
getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XCl e
XC2;

eventuale ripristino dei tratti di muratura o tramezzi demoliti;

ripristino dei massetti e delle pavimentazioni;

risoluzione delle interferenze impiantistiche mediante il ripristino o lo spostamento
degli impianti tecnici presenti nell'edificio, al fine della realizzazione delle lavorazioni
di consolidamento, consistenti nella messa in opera di nuovi materiali occorrenti,
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allacciamenti, collegamenti e ogni altra opera che si rendesse necessaria al fine del
totale ripristino degli impianti esistenti.

Rinforzo dei pilastri in c.a. mediante incamiciatura

L’intervento prevede il recupero, il consolidamento e il rafforzamento di pilastri in c.a. da
eseguirsi mediante le seguenti lavorazioni:

demolizione dei tratti di muratura adiacenti il pilastro;

scrostamento dell'intonaco;

integrazione di barre di acciaio @18 con interasse massimo di 15 cm e staffe g10 con
interasse massimo di 15 cm, ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero delllAmbiente e della
tutela del Territorio e del Mare, compresi tagli a misura, sfridi, adattamenti,
sagomatura, legature, saldature, la posa in opera;

inghisaggio delle barre di armatura mediante betoncino epossidico a base di resina
epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto
rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6;

realizzazione di copriferro per uno spessore di cm 10 entro casseforme di malta
colabile a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati,
microsilice, speciali additivi e fibre con aggiunta di inerti a granulometria appropriata,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
delllAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare, provvista di marcatura CE e
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-3, per malte strutturali
di classe R4 di tipo CC; la lavorazione prevede l'umidificazione a rifiuto del supporto,
il getto entro casseri anche a piu riprese, la nebulizzazione con acqua nella fase di
indurimento;

ricostruzione della muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, data in
opera con malta cementizia;

ripristino degli intonaci, compreso lo strato di finitura, la tinteggiatura interna;
spostamento e/o ripristino di impianti tecnici presenti per consentire la realizzazione
delle lavorazioni.

Rinforzo dei nodi travi-pilastro in c.a.

L’intervento prevede il recupero, il consolidamento e il rafforzamento dei nodi travi-pilastro in
c.a., da eseguirsi mediante le seguenti lavorazioni:

demolizione dei tratti di solaio adiacenti al nodo pilastro-trave e I'eventuale soprastante
muratura o tramezzo;

scrostamento dell'intonaco;

integrazione di barre di acciaio @18 con interasse massimo di 15 cm e staffe 10 con
interasse massimo di 15 cm, ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero del’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, compresi tagli a misura, sfridi, adattamenti,
sagomatura, legature, saldature, la posa in opera;

inghisaggio delle barre di armatura e delle staffe mediante betoncino epossidico a
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base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6;
getto del calcestruzzo copriferro per uno spessore di cm 7.5 con malta a ritiro
controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto gia
irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla
EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC; dovra procedersi alla
bagnatura fino a saturazione del sottofondo e alla nebulizzazione con acqua durante
l'indurimento;

ricostruzione del solaio con monoblocchi in laterizio e calcestruzzo con resistenza
C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature e soletta superiore di spessore non
inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura e la rete elettrosaldata da cm 15x15x0.8;
ricostruzione della muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, data in
opera con malta cementizia;

ripristino massetto con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, costipato
e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5;

ripristino del pavimento;

ripristino degli intonaci, compreso lo starto di finitura e la tinteggiatura interna;
spostamento e/o ripristino di impianti tecnici per consentire la realizzazione delle
lavorazioni.

Rinforzo delle travi in c.a.

L’intervento prevede il recupero, il consolidamento e il rafforzamento delle travi in c.a. da
esequirsi mediante le seguenti lavorazioni:

demolizione dei tratti di solaio e/o adiacenti alla trave e l'eventuale soprastante
muratura o tramezzo;

scrostamento dell'intonaco;

integrazione di barre di acciaio @18 con interasse massimo di 15 cm e staffe g10 con
interasse massimo di 15 cm, ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, compresi tagli a misura, sfridi, adattamenti,
sagomatura, legature, saldature, la posa in opera;

inghisaggio delle barre di armatura e delle staffe mediante betoncino epossidico a
base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6;
getto del calcestruzzo copriferro per uno spessore di cm 7.5 con malta a ritiro
controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto gia
irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla
EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC; la lavorazione prevede la
bagnatura fino a saturazione del sottofondo e la nebulizzazione con acqua durante
I'indurimento;
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ricostruzione del solaio con: monoblocchi in laterizio, calcestruzzo con resistenza
C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, soletta superiore di spessore non
inferiore a 5 cm, cassero e armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 m di altezza
dal piano di appoggio, relativo disarmo, integrazione di ferro tondo di armatura e rete
elettrosaldata da cm 15x15x0.8;

ricostruzione della muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, con una
percentuale dei fori non superiore al 55 %, una conduttivita equivalente del blocco non
inferiore a 0,145 W/m2k, un peso specifico dei blocchi superiore a 700 kg/ms3, datain
opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R;

ripristino del massetto con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia,
costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5;

ripristino del pavimento in piastrelle di ceramica;

ripristino degli intonaci, compreso lo strato di finitura e la tinteggiatura interna;
ripristino o spostamento di impianti tecnici per consentire 'esecuzione dell’intervento.

Nuove travi di fondazione in c.a.

Realizzazione di nuove travi in c.a. di fondazione delle nuove strutture portanti verticali da
eseguire nel piano interrato dell’edificio, mediante le seguenti lavorazioni:

demolizione della pavimentazione, compreso il relativo strato di massetto e vespaio
fino all’estradosso delle travi di fondazione esistenti;

scavo a sezione obbligata fino al raggiungimento del piano di posa delle fondazioni
esistenti;

posa in opera dei casseri, per il getto di calcestruzzo, delle barre longitudinali g 18 e
delle staffe g10, in acciaio ad aderenza migliorata B450C,;

inghisaggio delle barre di armatura, alle strutture esistenti, mediante betoncino
epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna
granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6;
getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XCl e
XC2;

ripristino del vespaio mediante il rinterro del materiale di scavo accumulato nei bordi
dello scavo;

ripristino dei massetti e delle pavimentazioni;

risoluzione delle interferenze impiantistiche mediante il ripristino o lo spostamento
degli impianti tecnici presenti nell'edificio, al fine della realizzazione delle lavorazioni
di consolidamento, consistenti nella messa in opera di nuovi materiali occorrenti,
allacciamenti, collegamenti e ogni altra opera che si rendesse necessaria al fine del
totale ripristino degli impianti esistenti.
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ART.5 Quadro economico

Il guadro economico relativo ai lavori di adeguamento sismico dell’edificio denominato “Corte
dei Conti di Milano” (MIB0130 — MI0081001), ubicato nel comune di Milano (M), in via Marina
n.5, € il seguente:

QUADRO ECONOMICO

(SOMMA A4-A13)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Al TOTALE LAVORI €3.426.320,35
A2 ONERI SICUREZZA € 338.003,21
A3 (A1-A2) LAVORI al netto della sicurezza € 3.088.317,14
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
A4 I.V.A. SUI LAVORI 10% €342.632,04
AS SPESE TECNICHE PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E 16% €548211,26
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
A6 SPESE TECNICHE VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO 2% €68.526,41
A7 ATTIVITA' TECNICHE DI COLLAUDO 2% €68.526,41
A8 INARCASSA SU VOCI A5+A6+A7 4% € 137.052,81
A9 IVA SU VOCI A5+A6+A7+A8 22% € 180.909,71
Al10 SPESE DI CUI ALLART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 2% €68.526,41
All ACCERTAMENTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO 1% €34.263,20
AL2 :iEzE ggﬂR“ﬁlgLnggalgiA?ONTRl BUTO AUTORITA’ ANAC, 0,50% €17.131,60
Al3 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 10% € 342.632,04
Al4

€1.808.411,88

A23
(A1+A14)

TOTALE INTERVENTO

€5.234.732,23
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ART.6 Contenuti tecnici del PFTE allegato

Il PFTE di adeguamento sismico si compone dei seguenti elaborati:

e 27 1.09.a Relazione illustrativa generale;
e 27 2.09.b Relazione tecnica;

e 38.09.c Relazione sullo stato di consistenza immobili da ristrutturare;
e 26.10.a Modello ifc - Strutture — PFTE;

e 28 11 a Pianta carpenteria - quota_ -3,55

e 2811 Db Pianta carpenteria - quota _ +0,00

e 2811 c Pianta carpenteria - quota_ +4,18

e 28 11 d Pianta carpenteria - quota_ +9,15
e 28 11 e Pianta carpenteria - quota_ +12,90

e 28 11 f Pianta carpenteria - quota_ +14,56
e 28 12 a Pianta - Piano Interrato

e 2812 Db Pianta - Piano Terra

e 28 12 c Pianta - Piano Primo

o 28 12 d Pianta - Piano Secondo

e 28 12 e Pianta - Piano Terzo

e 29 11 a Prospetti - Nord_Sud

e 2911 Db Prospetti - Est_Ovest

e 29 11 c Prospetti - Est corte

e 29 11 d Prospetti - Ovest corte

e 29 11 e Prospetti - Nord_Sud corte

e 30 11 a Sezioni-01-02

e 3011 Db Sezioni-03-04

e 3211 a Particolari - Costruttivi

e 32.11.a Particolari costruttivi;

e 34.12.a Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;
e 35.12.b Piano Economico e finanziario di massima;

e 36.12.c Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

e 37.12.d Schema di contratto;

e 39.13.a Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza.

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ART. 7 Contenuti tecnici progetto definitivo

Il progetto definitivo dovra individuare compiutamente la soluzione progettuale ed i lavori da
realizzare, con riferimento agli esiti delle attivita preliminari, per la messa in sicurezza delle
aree oggetto della presente procedura e di cui all'art. 1 del Capitolato.
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Dovra contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni
amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli enti competenti.

Il progetto definitivo, redatto nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in
materia di appalti pubblici, dovra essere sottoposto all'attenzione degli Enti competenti ad
esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i necessari nulla-osta, autorizzazioni ed
assensi alla successiva realizzazione dell'opera, con l'obbligo per il progettista di rispettare
guanto prescritto dagli stessi.

E' demandata al progettista la determinazione completa delle regole e norme applicabili alle
opere in parola, oltre all'individuazione tutti gli Enti preposti all'approvazione delle diverse fasi
progettuali.

Il progetto definitivo, nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le norme, dovra essere
composto almeno dagli elaborati previsti dal Titolo I, Capo | - Sezione Ill del D.P.R. 207/2010
e da una “Relazione sintetica del progetto definitivo" diretta a specificare, in maniera unitaria,
gli elementi essenziali che illustrano, in modo chiaro e sintetico, le modalita con cui il
progettista lo ha elaborato, con la sintetica indicazione delle motivazioni delle scelte
progettuali effettuate, e con un rimando espresso alle restanti parti della relazione di calcolo
strutturale e agli altri elaborati costituenti il progetto definitivo, nelle quali possono rilevarsi gli
elementi e le spiegazioni di dettaglio.

Gli elaborati minimi richiesti sono:

Il progetto definitivo, contenuto nell'offerta, dovra fornire gli approfondimenti tecnici atti alla
determinazione oggettiva delle modalita operative. Esso dovra contenere una stima dei lavori,
I'esposizione grafica degli interventi, schede tecniche dei materiali e del loro utilizzo,
descrizione delle metodologie di intervento, relazioni specialistiche e quant‘altro previsto dagli
artt. dal 24 al 32 del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 per il livello della progettazione definitiva.

Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di offerta del progetto definitivo sono quelli
previsti dal DPR n° 207/2010, ovvero:

a) relazione generale del progetto definitivo (di cui all’art. 25 del D.P.R. 207/2010);
b) relazione tecniche e specialistiche (di cui all’art. 26 del D.P.R. 207/2010);
c) elaborati grafici (di cui all'art. 28 del D.P.R. 207/2010);

d) calcoli preliminari relativi agli interventi di rinforzo da realizzare (di cui all'art. 29 del
D.P.R. 207/2010);
e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (di cui allart. 30 del

D.P.R. 207/2010);

f) elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi (di cui all’art. 32 del D.P.R. 207/2010);
schede tecniche di dettaglio per i materiali utilizzati ed i relativi giustificativi di prezzo;

9) computo metrico estimativo;

h) guadro economico.

Dovra inoltre essere presentato un cronoprogramma dei lavori in progetto da articolare entro
i tempi stabiliti dal bando di gara.

Il computo metrico estimativo, elaborato a misura ed a corpo, sara relativo alle singole
lavorazioni e servira alla redazione del quadro economico.

Tutti gli elaborati di progetto, inoltre, dovranno essere sottoscritti dal progettista (in caso di
associazioni o consorzi gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai legali
rappresentanti di tutti gli associati 0 consorziati).
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E' onere del professionista, nella redazione del progetto definitivo, tener conto di quanto
prescritto dai Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 18 della L. 221/2015 e successivi Decreti
Ministeriali attuativi, nonché all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Eventuali modifiche al progetto definitivo ed ai suoi elaborati. a seguito di richieste degli Enti
preposti / Conferenza di Servizi / Comitato Tecnico Amministrativo / ecc.. dovra essere
eseguita dal professionista incaricato senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione
Appaltante.

ART. 8 Relazione generale

La relazione dovra fornire tutti i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle
finalita dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei
benefici attesi.

In particolare la relazione dovra descrivere i criteri utilizzati per le scelte progettuali, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di
progettazione delle strutture, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e
'economia di gestione.

Nella relazione si dovra riferire dei criteri ed agli elaborati che andranno a comporre il progetto
esecutivo, oltre ai tempi per la sua e quelli necessari per la realizzazione dell'opera,
predisponendo un opportuno cronoprogramma dei lavori.

ART. 9 Relazioni specialistiche

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo dovra
comprendere, salvo diversa motivata determinazione del R.U.P., le relazioni tecniche
specialistiche, sviluppate anche sulla base delle indagini preliminari e di eventuali ulteriori
accertamenti, che a titolo indicativo e non esaustivo si riportano di seguito:

1) Relazione geologica;

2) Relazione sulle strutture;

3) Relazione geotecnica;

4) Gestione degli scavi;

5) Demolizione e recupero;

6) Piano di manutenzione dell'opera;

7) Relazione sulle interferenze con reti e servizi;

Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della
risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere
almeno i seguenti elaborati:

- planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:500),
contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.

- relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
- progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza
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ART. 10 Elaborati grafici

Gli elaborati componenti il progetto definitivo, dovranno descrivere in maniera compiuta e
chiara le principali caratteristiche dei lavori da realizzare.

Detti documenti saranno redatti nelle opportune scale di rappresentazione in relazione al tipo
di opera, ad un livello di definizione tale che durante il successivo progetto esecutivo non si
abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere
prodotti, sono almeno i seguenti:

- piante di progetto, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e
comungue non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle quote planimetriche e altimetriche e
delle strutture;

- un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali dello stato di progetto nella scala
prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100.
Tutte le quote altimetriche saranno riferite allo stesso caposaldo;

- prospetti di progetto, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:100;

- elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non
superiore a 1:100, atti ad illustrare il progetto strutturale;

- elaborati grafici di dettaglio del progetto strutturale;

| valori delle scale di rappresentazione, come indicati nel presente articolo, possono essere
variati su indicazione del R.U.P., senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

ART. 11 Calcoli delle strutture

| calcoli delle strutture, da condurre nel rispetto della vigente normativa in materia, dovranno
consentire la determinazione di tutti gli elementi dimensionali del progetto strutturale,
comprendere i criteri d'impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione
degli, elementi strutturali.

I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture dovranno essere sviluppati ad un livello
di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative
differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con limpiego di programmi
informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a
consentirne la piena leggibilita.

ART. 12 Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici

Il disciplinare descrittivo e prestazionale dovra precisare, sulla base delle specifiche tecniche,
tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto, descrivendo anche le
caratteristiche dell'intervento, dei materiali e dei componenti di progetto.

ART. 13 Censimento e risoluzione delle interferenze

Si dovranno censire le possibili interferenze, prevedendo, per ogni singola interferenza, la
progettazione delle opere volte alla loro risoluzione tenendo in debito conto le eventuali
prescrizioni degli enti e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi di esecuzione.
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Gli elaborati da produrre, se del caso, dovranno essere almeno i seguenti:

a) planimetria con individuazione di tutte le interferenze,

contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;

b) relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle singole interferenze;

c) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza con specifici progetti di
risoluzione dell'interferenza stessa.

ART. 14 Verifica del progetto definitivo

La verifica del progetto definitivo sara effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Nel corso della progettazione definitiva, potranno essere richieste dal Responsabile del
Procedimento consegne anche parziali, intermedie, per le verifiche ed i controlli.

Il progettista dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere
relativo allo svolgimento dell'attivita oggetto della presente gara, anche in funzione di tali
verifiche.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione
Appaltante prima della verifica del progetto definitivo.

A conclusione del procedimento di verifica del progetto definitivo verra redatto un documento
riportante I'esito delle attivita di verifica, che potra essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;

- negativa relativa;

- negativa assoluta.

La conclusione "positiva con prescrizione" dovra essere dettagliatamente motivata e
comportera la necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti
comunque denominati del progetto definitivo ovvero di modificare gli stessi elaborati
conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa", adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dell'aggiudicatario di rielaborare il progetto definitivo ovvero di modificare lo stesso
conformemente alle indicazioni del R.U.P.

Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali
controdeduzioni/integrazioni del progettista, procedera alla conferma del Verbale di Verifica
del progetto definitivo.

La conclusione "negativa assoluta", adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da
parte del Responsabile del Procedimento, comportera la risoluzione del contratto con il
progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

La conferma del Verbale di Verifica del progetto definitivo costituisce formale accettazione del
progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per I'Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale.

LITOS PROGETTI S.R.L. - SERVIZI INTEGRATI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
Sede legale: Via Papa Giovanni XXIII n° 13/A - 93018 - Santa Caterina Villarmosa (CL)
P.IVA: 01673260855 - C.C.I.A.A. di Caltanissetta R.E.A. n.90362
Tel. e fax: 0934.546038 - PEC: litosprogetti@pec.it - Email: info@litosprogetti.com



MIB0130-ADM-MI0081001-XX-SM-Z-PZ0002

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ART. 15 Progetto esecutivo

In seguito all'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste per legge e alla verifica del progetto
definitivo, il R.U.P. ordinera al professionista, con apposito provvedimento, di dare avvio alla
progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo costituisce I'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani
operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali.

Il progetto e redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate
nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge. Il progetto esecutivo redatto in
conformita alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e
dattiloscritti, nonché quelli di calcolo gia svolti durante la fase della progettazione definitiva.
Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento I'elencazione di dettaglio degli elaborati
progettuali (art. da 33 a 43 DPR 207/2010).

Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione
dell'opera, esso dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno
di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice. Gli elaborati saranno
redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei
lavori in ogni loro elemento.

Salvo diversa indicazione da parte del R.U.P. il progetto esecutivo, a titolo puramente
indicativo e non esaustivo, dovra essere composto almeno dai seguenti documenti:

Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di presentazione del progetto esecutivo,
sono cosi riassumibili:

1) Relazione generale di esplicazione degli interventi progettati;

2) Planimetrie;

3) Relazioni specialistiche sugli impianti e sulle strutture;

4) Elaborati grafici esecutivi con l'indicazione degli interventi, in piante, sezioni e prospetti
in scala 1:100, e particolari costruttivi in scale inferiori (1: 50, 1: 20);

5) Schede tecniche dei materiali da utilizzare;

6) Calcoli esecutivi delle strutture;

7) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

8) Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
8) Computo metrico estimativo e quadro economico;

9) Cronoprogramma dei lavori;

10) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

10) Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

Il progetto esecutivo dovra essere corredato da una “Relazione sintetica del progetto esecutivo”
diretta a specificare, in maniera unitaria, gli elementi essenziali che illustrano, in modo chiaro e
sintetico, le modalita con cui il progettista ha elaborato il progetto esecutivo, con la sintetica
indicazione delle motivazioni delle scelte progettuali effettuate, e con un rimando espresso alle
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restanti parti della relazione di calcolo strutturale e agli altri elaborati del progetto esecutivo,
nelle quali possono rilevarsi gli elementi e le spiegazioni di dettaglio.

Il professionista incaricato dovra produrre ogni tipo di elaborato necessario per rendere il
progetto approvabile e appaltabile, secondo quanto previsto dal D.Igs 50/2016 e s.m.i., dall'ex
D.P.R. 207/2010 - per la parte ancora in vigore - e dalle linee guida ANAC e decreti MIT.

Per quanto non specificato nel presente articolo sui contenuti del progetto esecutivo, si
rimanda a quanto stabilito dagli artt. dal 33 al 44 del DPR n°® 207/2010.

ART. 16 Relazioni specialistiche

Il progetto esecutivo prevede le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto
definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e
le modifiche rispetto al progetto definitivo.

Per gli interventi di particolare complessita, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del
progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da
definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione dell'opera.

Le relazioni contengono lillustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche
analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

ART. 17 Elaborati grafici

Gli elaborati grafici, che a titolo puramente indicativo e non esaustivo dovranno essere
prodotti, sono i seguenti:

a. elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto definitivo;

b. elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

- elaborati di tutti i particolari costruttivi non strutturali;

- elaborati di tutti i particolari costruttivi della parte strutturale;

- elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

- elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto definitivo o di
approvazione di specifici aspetti dei progetti;

g. elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio di
eventuali componenti prefabbricati;

h. elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture;

i. elaborati che definiscono le fasi esecutive per le opere di scavo, movimento terra o
demolizione;

Gli elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

ART. 18 Calcoli esecutivi delle strutture

| calcoli esecutivi delle strutture dovranno consentire la definizione e il dimensionamento delle
stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita di
variazioni in corso di esecuzione. | calcoli delle strutture, comunque eseguiti, dovranno essere
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accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne
consentano una agevole lettura e verificabilita.

Il progetto esecutivo delle strutture dovra comprendere almeno:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non superiore a 1:50,
e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non superiore a 1:10, contenenti fra l'altro:

- per le strutture in cemento armato: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle
sezioni e delle misure parziali e complessive; resta esclusa soltanto la compilazione delle
distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

- per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi
nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore,
tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni
di officina e dalle relative distinte pezzi;

- per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne
I'esecuzione;

- per i rinforzi in FRP, tutti i dettagli necessari atti a consentirne l'esecuzione

b) la relazione di calcolo contenente:
- lindicazione delle norme di riferimento;

- la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di
esecuzione qualora necessarie;

- I'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
- le verifiche statiche.
- Tutto quanto richiesto dalle NTC 2018, circolare applicativa e norme regionali;

ART. 19 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

Lo schema di contratto dovra contenere le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione
appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare
riferimento a:

- termini di esecuzione e penali;

- programma di esecuzione dei lavori;

- sospensioni o riprese dei lavori;

- oneri a carico dell'esecutore;

- contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

- liquidazione dei corrispettivi;

- controlli;

- specifiche modalita e termini di collaudo;

- modalita di soluzione delle controversie;

- clausole chiare, precise e inequivocabili di revisione dei prezzi;

Allo schema di contratto dovra essere allegato il capitolato speciale d'appalto, che riguarda le
prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del contratto. |l capitolato speciale d'appalto
dovra essere diviso in due parti, I'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la
specificazione delle prescrizioni tecniche.
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Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un
intervento il cui corrispettivo & previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto dovra
indicare, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota
percentuale riferita allammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate
aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del
pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche
disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati
sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata
la quota parte effettivamente eseguita.

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo
di ciascuno delle categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
Per i lavori il cui corrispettivo € in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura
riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita.

Il capitolato speciale d'appalto dovra prescrivere I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima
dell'inizio dei lavori, un “Programma Esecutivo Dettagliato”, anche indipendente dal
cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
E' in facolta prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze
differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

| capitolato dovra indicare esplicitamente che, in fase di esecuzione, saranno ammesse solo
varianti migliorative rispetto al progetto originario in riferimento al rispetto dei Criteri Ambientali
Minimi (Decreto M.A.T.T.M. del 11/10/2017), ossia che la variante preveda prestazioni
superiori rispetto al progetto approvato. Le varianti saranno preventivamente concordate e
approvate dalla Stazione Appaltante.

Dovra essere definito, altresi, un sistema di sanzioni che saranno applicate all'aggiudicatario
gualora le opere in esecuzione 0 eseguite non consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati
oppure nel caso in cui non siano rispettati i criteri sociali di cui all'Allegato “Criteri Ambientali
Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" del Decreto del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017.

ART. 20 Verifica del progetto esecutivo

La Verifica del progetto esecutivo sara effettuata ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Nel corso della
progettazione esecutiva, potranno essere richieste dal Responsabile del
Procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto consegne, anche parziali, intermedie per
le verifiche ed i controlli.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione
Appaltante prima della verifica del progetto esecutivo. A conclusione del procedimento di
Verifica del progetto esecutivo verra redatto un documento riportante I'esito delle attivita di
verifica, che potra essere:
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- positiva;

- positiva con prescrizioni;

- negativa relativa;

- negativa assoluta;

La conclusione “positiva con prescrizione" dovra essere dettagliatamente motivata e
comportera la necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti
comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati
conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comportera la necessita da parte
dell'aggiudicatario di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso
conformemente alle indicazioni del R.U.P. Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti
positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista, procedera alla validazione
del progetto esecutivo.

La conclusione “negativa assoluta", adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da
parte del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con
I'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Resta in ogni caso fermo I'obbligo per I'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le
osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale. L'aggiudicatario sara
comunque ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la
consegna della progettazione esecutiva, che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di
progettazione sia approvabile.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione
Appaltante prima della validazione,

- guale atto finale di approvazione della stazione appaltante necessario all'avvio delle
procedure di selezione dell’operatore economico esecutore dell’intervento

- del progetto esecultivo.

L'atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto da parte della stazione
Appaltante.

ART. 21 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione prevede
I'espletamento di tutte le attivita e le responsabilita definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008
s.m.i. alla figura propriamente detta nonché la redazione di tutta la documentazione di
competenza, con particolare riguardo alla verifica sull'applicazione delle condizioni di
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente,
all'accertamento dell'idoneita dei piani operativi di sicurezza e alla garanzia dell'applicazione
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo delle
informazioni e delle reciproche attivita delle imprese.

ART. 22 Piano di sicurezza e coordinamento

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 s,m.i,, dovra
organizzare e coordinare le attivita lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i
rischi ad esse correlate perla salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori.
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La redazione del piano comporta dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle
aree di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei
dispositivi di protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori.

Il Piano di Sicurezza sara integrato con: indicazioni del CSP, gestione del personale, gestione
dell'emergenza, schede relative alle misure preventive e protettive relative alle attivita di
demolizione/scavo, un Cronoprogramma che indichera i tempi di esecuzione delle singole
lavorazioni ed individuera eventuali interferenze lavorative.

Il CSP effettuera l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno
dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC conterra le prescrizioni operative per
lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del
rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, verranno indicate
le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al
minimo tali rischi.

Il piano dovra contenere schede grafiche indicanti I'organizzazione logistica del cantiere con
particolare riferimento alla viabilita di cantiere e alla individuazione degli accessi alle diverse
fasi dei lavori, dalle demolizioni, agli scavi, alla posa in opere delle strutture e delle opere di
impiantistica e di finitura.

I contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, sono quelli definiti all’allegato XV del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,

Il PSC costituira parte integrante del contratto di appalto dei Lavori.

Ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare
nel PSC dovranno comprendere almeno:

- i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;

- i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

- i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

- i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;

~ i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti;

La stima dei costi della sicurezza dovra essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o
a misura e dovra essere riferita ad elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata
su prezzari o listini ufficiali vigenti nella Regione Abruzzo. Nel caso di voci specifiche non
presenti sui prezzari si fara riferimento ad analisi del prezzo complete e desunte da indagini
di mercato. Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della
sicurezza, vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista,
comprendendo, pertanto, anche:

- la posa in opera ed il successivo smontaggio;

- I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.
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SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI

ART. 23 Direzione lavori

L'attivita di Direzione dei Lavori dovra essere espletata eseguendo il coordinamento, il
controllo tecnico-contabile ed amministrativo per I'esecuzione dell'intervento secondo la
regola dell'arte ed in conformita al progetto e quanto previsto dal contratto, operando il
controllo e la sorveglianza delle opere, fornendo l'assistenza al collaudo statico e tecnico
amministrativo e impartendo altresi tutte le disposizioni necessarie per il corretto
avanzamento del lavoro nei tempi stabiliti.

Il Direttore dei Lavori dovra espletare tutte le attivita ed i compiti demandati dagli art. 101
comma 3 e 111 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e svolgendo tutte le funzioni previste
dal Decreto M.L.T. n. 49 del 7 marzo 2018, Regolamento recante “Approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione" e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con I'obbligo
di adeguamento ad eventuali normative e regolamenti che insorgessero durante lo
svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.

L'affidatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, allo svolgimento dei servizi in
oggetto, interfacciandosi con I'Appaltatore dei Lavori, con il Responsabile del Procedimento
(RUP) e con i soggetti da esso indicati. L'Affidatario & tenuto ad informare il RUP in ordine
allavanzamento dei Lavori mediante report informativo con la frequenza non inferiore a 15
(quindici) giorni.

Il Direttore dei lavori, dovra assicurare una presenza in cantiere assidua e in caso di urgenze
e/o varie esigenze una disponibilitd nel raggiungere lo stesso in tempi tecnici.

Il Direttore dei Lavori costituira, eventualmente, un “Ufficio di direzione dei lavori” (art. 101 cc. 2
e 3 del D.Lgs. 50/2016) al quale affidare il compito di coordinamento, direzione, controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.
L'ufficio della Direzione Lavori, se costituito, dovra comprendere almeno le seguenti figure
professionali:

- un Ingegnere/Architetto con funzione di Direttore Operativo con adeguato livello di
competenza ed esperienza in relazione al compito da svolgere;

- un tecnico con competenze specifiche in materia di contabilita di lavori pubblici, con funzione
di Ispettore di Cantiere con adeguato livello di competenza ed esperienza in relazione al
compito da svolgere.

Si precisa che la remunerazione relativa alla costituzione e organizzazione dell’Ufficio
Direzione Lavori, in termini di tempo e personale impiegato, & da intendersi gia compresa
nell'importo indicato come corrispettivo per i servizi in oggetto, pertanto, nessuna ulteriore
somma aggiuntiva sara dovuta al professionista affidatario.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera, dovra essere data immediata comunicazione al RUP nel
caso si rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato, Tale
comunicazione dovra essere accompagnata da una circostanziata e dettagliata relazione che
dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessita e della congruita
tecnico-amministrativa di variazione progettuale. La Perizia dovra essere redatta solo a
seguito di autorizzazione scritta da parte del RUP.
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Il direttore dei lavori dovra, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia, produrre tutta la documentazione amministrativo-contabile necessaria
allaccertamento dei lavori.

La persona fisica incaricata della D.L. & tenuta alla formale verifica preliminare del progetto in
rapporto allo stato di fatto dei luoghi, alla verifica e accettazione del progetto. Tale verifica
dovra essere verbalizzata e consegnata al RUP all'atto di costituzione dell'Ufficio di DL.

L'attivita di Direzione Lavori dovra essere espletata mediante le seguenti prestazioni:
- Direzione dei lavori delle opere;

- Misurazione e contabilita dei lavori;

- Tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilita;

- Accettazione dei materiali;

- Liquidazione dei lavori;

- Emissione del certificato di ultimazione lavori;

- Controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto e del piano di manutenzione dell'opera;
- Certificato di regolare esecuzione;

- Supporto e assistenza al collaudo tecnico-amministrativo e strutturale;

- Aggiornamento degli elaborati del progetto esecutivo allo stato “as-built".

ART. 24 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve essere in possesso, per
tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvedere a
svolgere l'incarico in conformita al contratto, alla normativa vigente ed a quella eventualmente
sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione
normativa o sia ritenuta opportuna elo necessaria al fine di una migliore tutela della sicurezza
dei lavoratori.

Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e di
ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
consistono:

- nell'assistenza relativa agli adempimenti imposti da norme cogenti, in particolare, sara cura
del coordinatore proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la
notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/0OB per l'invio agli organi competenti,
compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;

- nel disporre il coordinamento tra il piano della sicurezza ed i piani operativi di sicurezza
presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei
lavori;

- nel garantire la sicurezza del cantiere e l'informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti
dai lavori, anche con il supporto del Enti e Amministrazioni coinvolte;

- nella verifica dellapplicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi;

- nella verifica, sia all'inizio dei Lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneita del piano
operativo (P.0.S.) dellAppaltatore dei Lavori e delle imprese esecutrici dei Lavori,
(subappaltatori);
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- nella valutazione delle proposte dell'Appaltatore dei Lavori dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere;

- nel supporto alla DL (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di
cantiere e contabilita;

- nell'organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i
lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;

- nella verifica dell'identificazione del personale operante. In caso di dubbio sull'identificazione
del personale operante o per manifesto rifiuto degli operatori a rilasciare le proprie generalita,
egli potra, se del caso, avvalersi dell'intervento degli agenti del Corpo di Polizia Locale e/o
Provinciale, dell’'lspettorato del lavoro o dellASL competente;

- nella verifica e controllo della completezza e regolarita della documentazione fornita
dall'Appaltatore e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:

- notifiche preliminari;

- elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;

- dichiarazione sull’'organico medio annuo (DOMA);

- predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per
le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;

- nella verifica dell'avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici,
del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08;

- nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;

- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Prima dell'inizio dei Lavori, il CSE provvedera ad interfacciarsi con il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) (qualora figura diversa) al fine di verificare il PSC
predisposto. Entro i 10 (dieci) giorni prima dell'avvio dei Lavori, il CSE trasmette all'Appaltatore
dei Lavori il PSC con prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all'invito
esplicito all'Appaltatore dei Lavori a presentare eventuali proposte integrative:

- che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, ai sensi dell'articolo 100, c. 5, del D.Lgs. 81/08;

- per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie, ai sensi dell'art. 131 del Codice;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell'Appaltatore dei Lavori delle eventuali
proposte integrative e del POS, il CSE si esprime in forma scritta circa:

- 'ammissibilita e, quindi, l'idoneita e I'accoglimento, anche parziale, delle proposte formulate
dell'Appaltatore dei Lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

- l'idoneita del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo. In nessun caso le proposte, anche se accolte,
potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all'’Appaltatore dei
Lavori o degli oneri per l'attuazione del piano come gia determinati.

Le eventuali proposte integrative ai POS possono essere presentate dall'Appaltatore dei
Lavori al Direttore Lavori anche nel corso dei Lavori, purché precedano congruamente
I'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di
cui ai precedenti punti.
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Durante il corso dei Lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovra svolgere tutti i compiti previsti
dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE puo provvedere verbalmente, con
immediata comunicazione al RUP e verbalizzazione nel Libro giornale della sicurezza. La
sospensione e confermata per iscritto all'Appaltatore dei Lavori, alle imprese esecutrici dei
Lavori o ai lavoratori autonomi interessati, nonché al RUP, entro i 3 (tre) giorni successivi, ed
€ accompagnata dalla motivazione che ne e stata la causa.

Qualora prima dell'assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di
risoluzione, ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni, vengano meno
le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento é estinto e del fatto il
CSE deve dare atto nello specifico libro-giornale della sicurezza. Il CSE accede e presenzia
nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque
nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

In coerenza con l'entita e la complessita del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il
CSE - qualora figura diversa dal DL - dovra, inoltre, garantire la propria personale presenza
almeno con cadenza di due sopralluoghi settimanali assicurando comunque la reperibilita 24
ore su 24.

In ogni caso, durante I'esecuzione dei Lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull'apposito libro giornale delle verifiche e
delle attivita effettuate;

- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attivita del cantiere e/o di sue parti, per tutte le
lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a
rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il
RUP (o il DL, se figura diversa dal CSE), compresa ogni attivita in doppio turno e/o prolungata
nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. lavorazioni in quota, lavorazioni ad
elevato rischio, ecc.);

~ organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui
all'articolo 92, c. 1, lett. ¢), del D.Lgs. 81/08 con frequenza non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Il CSE é obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori
compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto, a:

- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta
del RUP;

- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;

- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a
vertenze/riserve dell'Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei Lavori, il CSE:

- produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del
fascicolo;

- redige una relazione da trasmettere al RUP, all'Appaltatore dei Lavori, e all'organo di
collaudo, contenente:

a) un giudizio sintetico sull'operato dell'’Appaltatore dei Lavori in materia di sicurezza;

b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese esecutrici dei Lavori e dei lavoratori
autonomi in materia di sicurezza;

LITOS PROGETTI S.R.L. - SERVIZI INTEGRATI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
Sede legale: Via Papa Giovanni XXIII n° 13/A - 93018 - Santa Caterina Villarmosa (CL)
P.IVA: 01673260855 - C.C.I.A.A. di Caltanissetta R.E.A. n.90362
Tel. e fax: 0934.546038 - PEC: litosprogetti@pec.it - Email: info@litosprogetti.com



MIB0130-ADM-MI0081001-XX-SM-Z-PZ0002

30

c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo dell'Appaltatore dei lavori relativo agli oneri
per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da
variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente
riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile,
purché tali risparmi non siano conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di
sicurezza,;

d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per 'attuazione del piano,
gualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali
da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;

e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo
adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei
Lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di
sicurezza;

f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi
o0 colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure
di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

All'atto della liquidazione di ogni singolo Stato d’Avanzamento Lavori e della relativa quota di
oneri di sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal DL, attesta il corretto adempimento degli
obblighi da parte dell'Appaltatore dei Lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle
lavorazioni oggetto di contabilizzazione.

ART. 25 Attivita tecniche connesse alla fine lavori

Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 237
del D.P.R. 207/2010.

Supporto ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le attivita tecnico amministrative di assistenza
alle operazioni di collaudo, anche mediante sopralluoghi e visite di controllo; assistenza alle
prove di collaudo e collaborazione per la redazione dei verbali/certificati; redazione della
relazione a struttura ultimata e tutto quanto necessario alla emissione del collaudo statico,
comprensiva delle dichiarazioni/certificazioni predisposte dalle imprese e dal direttore dei
lavori, con la descrizione del nome commerciale dei materiali impiegati ed il nominativo del
relativo fornitore.

ART. 26 Modalita di presentazione della documentazione

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite tutte le risultanze delle indagini, verifiche e
prove in situ, di cui al progetto, in originale cosi come acquisite dagli enti certificatori oltre che
in formato digitale PDF, unitamente a tutta la documentazione (relazioni, grafici, doc.
fotografica, risultanze indagini e prove in sito), di cui ai capitoli precedenti del presente
capitolato, dovra essere fornita alla Stazione Appaltante:

~ su supporto informatico (CD o DVD), nel formato di elaborazione documentale aperto,
editabile ODT, DWG / DXF, XLS, oltre che nel formato per documenti non editabile, PDF,
firmate digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;
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~ Su supporto cartaceo, in triplice copia originale, nei formati della serie A previsti dallo
standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi consolidata, piegate
in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate fronte e retro, con uso di colori
ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie, grafici, legende, ecc.), sottoscritte
dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico rimarranno in proprieta al
Committente, che potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali
elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile
con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file sorgente originale
modificabile in forma non protetta). || costo di riproduzione di tali elaborati si intende
ricompreso all'interno dell'onorario della prestazione professionale.

LITOS PROGETTI S.R.L. - SERVIZI INTEGRATI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
Sede legale: Via Papa Giovanni XXIII n° 13/A - 93018 - Santa Caterina Villarmosa (CL)
P.IVA: 01673260855 - C.C.I.A.A. di Caltanissetta R.E.A. n.90362
Tel. e fax: 0934.546038 - PEC: litosprogetti@pec.it - Email: info@litosprogetti.com



