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INDICAZIONI PER IL
PROCESSO INFORMATIVO BIM

L’Agenzia ha intenzione di implementare la digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio
gestito, tramite l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di
progettazione che di esecuzione/realizzazione, avendo provveduto agli adempimenti preliminari
previsti per le Stazioni Appaltanti dal Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560 e ss.mm.ii., in termini
di formazione del personale, fornitura di adeguati hardware e software nonché dotazione di atti
organizzativi aziendali specifici per il processo BIM.

Nello specifico la Stazione Appaltante intende dotarsi di un Opera Digitale in cui siano riportati tutti
gli interventi successivi al rilievo dello stato di fatto al fine di raccogliere in un’organica
documentazione finale tutte le informazioni necessarie alla futura gestione e manutenzione
dell’opera.

Pertanto, I'appaltatore in caso proponga la restituzione as-built in modalita BIM dovra elaborare i
rispettivi modelli, in modo da poter estrarre da essi eventuali elaborati bidimensionali, che verranno
poi consegnati alla Stazione Appaltante nelle modalita specificate nei documenti di seguito.

A tal fine, con l'obiettivo di rendere confrontabili ed interrogabili i modelli prodotti, nonché
standardizzare le procedure inerenti il processo BIM, costituisce parte integrante la seguente
documentazione, con i quali dovra essere gestito il processo informativo delle attivita di cantiere.

- Linea Guida per la produzione informativa “BIMMS - Method Statement”

- Capitolato Informativo “BIMSM-Specifica Metodologica del Servizio di restituzione As-Built”
che definisce i requisiti informativi attesi dalla Stazione Appaltante per la realizzazione
dell'Opera Digitale;

- Capitolato Informativo “BIMSM-Specifica Metodologica della Progettazione Esecutiva

- Capitolato Informativo “BIMSM-Specifica Metodologica del Coordinamento della Sicurezza -
CSP

-  Template “BIMSO-Specifica Operativa” da utilizzare per la compilazione dell’'Offerta di
Gestione Informativa (0Gl) in fase di gara nonché per la successiva redazione del Piano di
Gestione informativa (pGl) che sara parte integrante del contratto d’appalto.

Si specifica, inoltre, che i modelli BIM del costruito dovranno rispondere a tutte le caratteristiche
specificate nei seguenti allegati:

- Allegato A - Proprieta Modello;

- Allegato B — Proprieta ACDat;

- Allegato C — Proprieta Elementi;

- Allegato D — Codifica Elementi;

- Allegato E — Codifica Spazi;

- Allegato F — Destinazioni d'uso;

- Allegato G —Autorizzazione upDATe.
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Si evidenzia che al solo aggiudicatario del servizio saranno consegnati i modelli BIM dello Stato di
Fatto.

L’'Offerta di Gestione Informativa (oGl), dovra essere redatta secondo il template allegato ai
documenti di gara, denominato “RMB1901-ADD-SPECIFOGI-XX-S0O-Z-G00001”, seguendo le
istruzioni contenute all'interno del Capitolato “BIMSM-Specifica Metodologica del servizio di
restituzione As-Built”.

A seguito dell’'aggiudicazione, I'appaltatore dovra eseguire le attivita di seguito indicate:

Uso interno

a)

Alla firma del Contratto, la Stazione Appaltante fornira allimpresa l'accesso al’ACDat
dell’Agenzia del Demanio, all'interno del quale saranno disponibili i modelli IFC e nativi del
rilievo dello Stato di Fatto e le specifiche metodologiche in riferimento alle quali i modelli sono
stati elaborati.

Eventuali_modifiche e integrazioni dei modelli che dovessero rendersi necessarie per
'adeguamento degli stessi, al fine di procedere con la redazione dei modelli as-built in
conformita _a quanto indicato dalle Specifiche Metodologiche As-built, saranno a carico
dell’Appaltatore.

L’Appaltatore, entro i successivi 15 giorni, dovra presentare il Piano di Gestione Informativa
(PGi) nel quale esplicitera in maniera definitiva ed operativa la modalita di gestione
informativa del processo predisposta in fase di gara (oGl - Offerta di gestione informativa)
utilizzando il template messo a disposizione dell’Agenzia.

A titolo informativo e non esaustivo, il PGI dovra indicare il livello di implementazione e
sviluppo informativo del processo BIM nell’ambito del cantiere, i metodi di elaborazione dei
modelli as-built, le tempistiche e modalita di produzione, condivisione e consegna dei dati, le
procedure di coordinamento e verifica dei modelli singoli ed eventualmente l'integrazione tra
discipline differenti, la modalita di gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-fornitori
e/o sub-esecutori, i sistemi di codifica e la strutturazione ed organizzazione della
modellazione digitale.

L’attivita andra svolta dall'appaltatore con lausilio di un professionista qualificato, il
Responsabile del processo BIM, di cui la ditta appaltatrice dovra fornirsi, comunicandone il
nominativo in fase di partecipazione nellambito dell’Offerta di gestione informativa. Le
eventuali qualifiche professionali e I'esperienza pregressa del soggetto nelllambito dello
sviluppo e gestione del processo BIM saranno indicate nellOGI e valutate in sede di Offerta
Metodologica, come indicato nel Disciplinare di gara.

Qualora la Direzione Lavori e/o la Stazione Appaltante ravvisino eventuali non conformita dei
modelli prodotti rispetto a quanto realizzato, la Direzione Lavori chiedera all’Appaltatore
'adeguamento degli stessi fissando un nuovo termine di consegna, decorso il quale, in caso
di inadempienza, si applicheranno le penali previste dal Capitolato Speciale di Appalto. Le
modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all’Appaltatore
ad un prolungamento dei tempi contrattuali. Saranno a carico dell’Appaltatore le spese
sostenute per I'esecuzione di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e
rifacimento delle opere necessarie ad eseguire i suddetti rilievi.



e)

f)

A partire dai modelli as-built dovra essere generata tutta 'eventuale documentazione finale
e codificata secondo le indicazioni contenute nelle BIMMS - Method Statement. Questa
documentazione dovra essere allegata o citata nella dichiarazione di conformita.

Tutta la documentazione a corredo dei modelli (relazioni, grafici, documentazione fotografica,
prove in sito, ecc.) eventualmente prodotta dallAppaltatore dovra essere nominata,
organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma informatica
upDATe oltre che, eventualmente, su supporto cartaceo su espressa richiesta della SA e fino
ad un massimo di 2 (due) copie, sottoscritta dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato
con firma autografa.

I requisiti fondamentali che il modello informativo As-Built dovra soddisfare, come ulteriormente
indicati e dettagliati nel documento “BIMSM-Specifica Metodologica” del servizio di restituzione As-
Built, sono:

a)

rappresentazione geometrica esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato,
nel livello di dettaglio richiesto dalla Stazione Appaltante ed eventualmente implementato
dall’Appaltatore in fase di offerta;

caratterizzazione degli elementi costruiti attraverso i set di parametri indicati dalla Stazione
Appaltante;

rintracciabilita, una volta realizzata I'opera, di ogni componente edilizio e strutturale, in
particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e
manutentive;

coordinamento tra gli elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo
necessarie per I'ottenimento delle autorizzazioni all’'uso del fabbricato previste dalle norme
vigenti.

Per tutto quanto non espressamente indicato al presente paragrafo, si rimanda alla documentazione
allegata.
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