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1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI DEFINIZIONI

Approvazione della corretta modalita di

produzione delle informazioni da parte dei

A1 Prima approvazione gruppi specialistici di disciplina
dell’Aggiudicatario, a carico del Responsabile di
disciplina.

Approvazione da parte del Responsabile del
Processo BIM riguardante le informazioni
aggregate prodotte dal gruppo di lavoro.

A2 Seconda Approvazione ) ) ) L
L'Approvazione  garantisce I'esito  delle
verifiche informative effettuate sui Modelli
disciplinari e sui Modelli federati.
Approvazione e validazione delle informazioni

, prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A,

A3 Terza Approvazione

ossia I'Agenzia. Coincide con la verifica e la
validazione del Servizio.

ACDat Ambiente di Condivisione dei Dati Ambiente di raccolta, conservazione e
(CDE) (Common Data Environment) condivisione dei dati relativi all'Opera Digitale.

Modello informativo dell'Opera costruita
contenente tutti i dati necessari per gestire e

AIM Asset Information Model mantenere in esercizio il bene. L'AIM é quindi il
modello informativo relativo alla fase di
esercizio di un'Opera.

Requisiti Informativi del Cespite immobile,
ossia i requisiti informativi necessari agli

AIR Asset Information Requirements ) ) ) o )
aspetti gestionali e tecnici del cespite
immobile.

Ambiti individuati come insieme di aree

AFO Ambiti Funzionali Omogenei funzionali correlate da una comune funzione

(volumi residenziali, volumi riscaldati).
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Ambiti Spaziali Omogenei

Building Information Modeling

BIM Corporate
Method Statement Process

BIM  Specifica
servizio

Metodologica di

Gestione Digitale del Patrimonio -
BIM

Indice di costo energetico

Industry Foundation Classes

Indice di rischio sismico

Livello di condivisione O

Livello di condivisione 1
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Ambiti individuati come insieme di spazi
correlati da una comune destinazione (come le
zone produttive, commerciali, ecc.).

Utilizzo di
condivisa di un cespite immobile per facilitare i

una rappresentazione digitale
processi di progettazione, di costruzione e di
esercizio, in modo da creare una base

decisionale affidabile.

Linee Guida aziendali di processo BIM, interne,
ad uso dell'Agenzia.

Guida di
dell’Agenzia, contenete i requisiti e i parametri

Linee Produzione Informativa
richiesti per la produzione del contenuto

informativo.

Documento di specifica metodologica della
progettazione o di altro servizio, assimilabile al
Capitolato Informativo.

Organo di Indirizzo per i processi BIM facente
parte della Direzione Servizi al Patrimonio
dell'’Agenzia.

Indice prestazionale che misura lI'andamento
della spesa relativa ai consumi energetici

Codifica
dall'organizzazione no-profit Building SMART

sviluppata e rilasciata

per la condivisione dati tra applicativi

proprietari.
Indicatore di rischio sismico.

Si riferisce al livello di condivisione del

contenuto informativo in area WIP dell’ACDat.

Si riferisce al livello di condivisione del
contenuto informativo in area SHARED
dell’'ACDat.
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Livello di condivisione 2

Livello di condivisione 3

Livello di coordinamento 1

Livello di coordinamento 2
Livello di coordinamento 3

Operatore economico

Organizational Information

Requirements

Offerta di Gestione Informativa

Progetto di fattibilita tecnico-

economica
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Si riferisce al livello di condivisione del
contenuto informativo in area PUBLISHED
dell’'ACDat.

Si riferisce al livello di archiviazione del
contenuto informativo in area ARCHIVED
dell’'ACDat.

Attivita di coordinamento di primo livello, su
dati e informazioni all'interno dello stesso
Modello disciplinare o tra pit Modelli
appartenenti ad una stessa disciplina, per la
verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di secondo livello, tra
Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o
appartenenti a discipline diverse, per la verifica
delle interferenze e/o delle incoerenze.

Attivita di coordinamento di terzo livello, tra
contenuti informativi generati da Modelli, e
dati ed elaborati non generati da Modelli, per la
verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.

Si intende il fornitore di servizi, il quale puo
partecipare ad un bando di gara. Diventa
Aggiudicatario a valle dell’assegnazione del
servizio.

Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia
i requisiti informativi di alto livello per tutti i
beni e le attivita di un'organizzazione,
necessari per illustrare gli obiettivi strategici
del soggetto proponente.

Esplicitazione e specifica della gestione
informativa offerta dall'Affidatario in risposta
alla  Specifica Metodologica, ovvero al
Capitolato Informativo.

Uno dei servizi indicati per la fase di
Progettazione.
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Primo livello di progettazione dei lavori pubblici
che halo scopo di individuare, tra pit soluzioni,
quella che presenta il miglior rapporto tra i
costi e i benefici per la collettivita.

Documento di pianificazione operativa della
pGl Piano di Gestione Informativa gestione informativa attuata dall'Affidatario
dopo I'affidamento del contratto.

Modello Informativo BIM di progetto, relativo
alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con
Il Modello federato di progetto che viene

PIM Project Information Model consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si
tratta del Modello federato di Fabbricato
qualora il Servizio abbia per oggetto un solo
Fabbricato.)

Anche chiamato Requisiti Informativi di
Commessa, ossia le informazioni necessarie
PIR Project Information Requirements per implementare gli obiettivi gia esplicitati
nellOIR in relazione ad una determinata

commessa.

, Nel presente documento si riferisce all’
SA Stazione Appaltante ) ,
Agenzia del Demanio.

) Sezione dell’ACDat in cuii Modelli e gli elaborati
WIP Work in Progress . .
sono in stato di sviluppo.

Detta anche struttura di scomposizione del

lavoro o struttura analitica di progetto. Si
WBS Work Breakdown Structure . . o
intende l'elenco di tutte le attivita di un

progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

ALTRI TERMINI DEFINIZIONI

Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla

ACDat (CDE) Manager , ) . .
gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
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Aggiudicatario

AS-IS

ARCHIVE

Attivita

Bene

BIM Manager

Blocco Funzionale

Fabbricato

Federazione

File nativi

Formato aperto

Formato proprietario
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Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.

Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce I'Opera a
seguito di attivita di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati

Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall’Agenzia del
Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.

Unita, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di
proprieta dello Stato amministrata dall’Agenzia del Demanio. Ogni
Bene é individuato da un codice identificativo (denominato “CODICE
BENE") e pud essere costituito da una o pit entita, edificate o non
edificate.

Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di
lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti
dell’Agenzia in relazione alla S.A.

Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare.

[l numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessita
dell'Opera.

Entita fisica edificata composta da una o pit unita immobiliari a cui
sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente
una o pit unita al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato e
individuato da un codice identificativo (denominato “Codice
Fabbricato”).

Attivita di raggruppamento o associazione di pit Modelli in base a dei
criteri specifici.

(Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File originati dal software di authoring in uso all'operatore.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui
utilizzo é aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico
il cui utilizzo é limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal
proprietario del formato.
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Lavoro

Modello

Modello Federato

Modello Federato Blocco
Funzionale

Modello Federato
Disciplinare

Modello Federato
Complessivo (Fabbricato)

Modelli Federato Sintesi
(Bene)

Nuvola di punti

Oggetto

DEMANIO
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Attivita oggetto dell'appalto d'Opera.

Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello
virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e
documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello
BIM, o Modello Informativo BIM.

Un particolare tipo di Modello, creato attraverso I'unione, o
federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di
modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello
Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di
disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).

Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a
tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli
disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una
specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi
Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica
disciplina.

Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le
discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei
Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato.

Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le
discipline che lo compongono. Unisce tuttii modelli disciplinari di tutti
i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati.

Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da
operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua
posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensita della radiazione
emessa. L'operazione dirilievo con nuvola di punti comprende anche
una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole
scansioni effettuate.

Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia
elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali
e bidimensionali

—10—
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OpenBIM

Opera Digitale

PUBLISHED

Punto Base (di Fabbricato)

Punto di Rilievo (del Bene)

Repository

Responsabile del Processo
BIM

Responsabile di disciplina

SHARED

Servizio

S.LA.

Struttura di progetto
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Processo di gestione informativa basato su piattaforme
interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle
informazioni legate al ciclo di vita dei beni.

L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in
maniera pit 0 meno particolareggiata I'Opera Reale. Corrisponde
all'asset information model (AIM).

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a
seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla
commessa

Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi
della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono
essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la
corretta federazione dei Modelli.

Origine assoluta, associata al Bene.

Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle,
nell'ambito dell’/ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un
“progetto” relativo ad un Lotto.

Siintende il BIM Manager dell’'Aggiudicatario ovvero il responsabile
del Servizio per la componente BIM. In upDATe tale ruolo é
denominato Responsabile B..M. S.IA. o Responsabile BIM Lavori a
seconda della sezione dell’ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui & chiamato ad
operare.

Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina
dell’Aggiudicatario.

Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli
altri gruppi di lavoro.

Attivita oggetto dell’appalto di Servizi.
Servizio/i di Ingengeria e Architettura

La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in pit
parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici
e degli aspetti contrattuali.
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L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello
Uso (di un modello BIM) BIM. Spesso I'Uso di un modello BIM & connesso all'attivita
dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM é pensato.

. Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente
Vegetazione . ] )
all'interno diun area o di un bene.

2. PREMESSA

L'intento dell’Agenzia del Demanio, di seguito “Agenzia”, e di realizzare un percorso che
consenta di gestire digitalmente I'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando

la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato I'adozione di un processo di gestione informativa
aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN I1SO 19650, UNI EN

17412, UNI 11337) anche attraverso I'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la
creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato
Modello, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali
che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante |'esecuzione del Servizio stesso.
La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte

le attivita correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito BIMSM - Specifica Metodologica) definisce le
specifiche informative richieste per lo svolgimento del Servizio oggetto di gara, ed &
strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e
dall'orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti

informativi.

Al fine di ottenere un quandro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in

fase di Servizio, I'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS -
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Method Statement’, allegate alla documentazione di gara, parte integrande del presente

documento.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell’Offerta di

Gestione Informativa (oGl) e del Piano di Gestione Informativa (pGl).
A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

e la Specifica Operativa BIMSO - Specifica Operativa per oGl, che costituisce un
template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione
Informativa (oGl), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGl)? in caso di
aggiudicazione del Servizio;

e Le Linee Guida per la Produzione Informativa BIMMS - Method Statement, che
fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti
i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i
relativi Allegati.

e (apitolato Informativo BIMSM - Specifica Metodologica relativo Coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione e Redazione As Built.

"In fase di Avvio del Servizio sara consegnata all’Aggiudicatario la versione pit aggiornata del docu-
mento, qualora rilasciata dalla SA

2 Documento redatto con I'obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per I'esecuzione del
flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGl, costituendo documento
contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalita di gestione ed esecuzione del progetto BIM.
La sua stesura € a cura dell’Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.

13—
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3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. ldentificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel “Capitolato Speciale d’Appalto”, riguarda
la Progettazione Esecutiva e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed

Esecuzione, applicato al Bene RMB1901.

Il Servizio prevede la realizzazione delle opere di completamento del Palasport per destinarlo
ad arena scoperta, di opere volte al superamento delle barriere architettoniche, nonché la

realizzazione dei servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale.

Vista la natura dell'appalto ai fini dell'identificazione del contenuto informativo dei modelli il

servizio sara assimilato ad una “Nuova Costruzione” come previsto dalle BIM MS.
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In Tabella 3 e Tabella 4 sono riportati i dati amministrativi del Bene e del Fabbricato.
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Tabella 3 — Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE

CONCETTO PROPRIETA VALORE
Bene Denominazione Citta dello Sport
Bene Codice Bene RMB1901
Bene Regione Lazio
Bene Provincia Roma
Bene Comune Roma
Bene Indirizzo Via Michele Pantanella snc
Bene Latitudine 41°50'30"194091
Bene Longitudine 12°38'11"899108
Bene Altitudine 83.15s.I.m.?

Tabella 4 — Dati amministrativi dei Fabbricati

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO

CONCETTO PROPRIETA VALORE

FABBRICATO | Denominazione Palasport
FABBRICATO | Codice Fabbricato RM2746001

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del Servizio é stabilita dal cronoprogramma di cui all'art. 7 del "Capitolato Speciale
d’'Appalto”.
3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1.0biettivi e priorita strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

e qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’'opera;

3 Punto di rilevo del Bene come riportato all'interno del Piano di Gestione Informativa del Progetto di
Fattibilita Tecnico Economica
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conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;

limitato consumo del suolo;

rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli
esistenti;

risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita delle opere;

riduzione del rischio sismico;

compatibilita con le preesistenze archeologiche;

razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli
di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture;

compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in

materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

I'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto
dei tempi contrattuali;

il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione dell'opera;

la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;

un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;

16—
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e l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella
successiva fase di esercizio;
e |'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi

decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2.0biettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

e creazione di modelli digitali di progetto prodotti con il corretto livello di
fabbisogno informativo relativo al livello di progettazione richiesto dalla SA e alle

discipline interessate;

e valorizzazione nei modelli del contenuto informativo relativo alle caratteristiche
dei materiali e alla performance dei singoli componenti edilizi nonché dell'intero

Fabbricato, funzionali alle fasi di esecuzione delle opere e gestione del Bene;

e creazione di modelli che rappresentino adeguatamente tutte gli interventi
migliorativi in termini di fruibilita del bene, di prestazioni energetiche, strutturali

e acustiche;

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il
Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi

previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

abella 5 - Usi del servizio

usl
Codice Descrizione
01 Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio
02 Cronoprogrammi e fasizzazioni
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03 Computi quantita (gto)

04 Computi Metrici Estimativi (CME)

05 Gestione degli spazi

10 Comunicazione visiva

11 Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio

12 \Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento

13 Verifiche  tecnico  prestazionali  per  analisi
illuminotecniche

16 Vlisualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali
e componenti

17 Clash detection

19 Estrazione abachi di progetto

20 Estrazione elaborati 2D

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione
dall’Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE materiali a supporto dell’'espletamento del Servizio,
come indicato in Tabella 6, indicando la loro origine e la loro relazione con I'eventuale Modello

di Servizio precedente, tramite link alla pagina internet ufficiale dell’Agenzia del Demanio:

Tabella 6 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara

ELENCO ELABORATI

DOCUMENTAZIONE (Ambito 1 e 2)
CODIFICA/NOME DESCRIZIONE TIPO DI FILE

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00102 Relazione generale PDF/DOCX

Relazione tecnica,
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00103 . da.r|.l|e\n, . PDF/DOCX

accertamenti, indagini e

studi specialistici

Relazione di verifica
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00104 dell'interesse PDF/DOCX

archeologico

18—
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RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00105

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00201
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-CP-Z-P00206
RMB1901-ADM-RM2746001-XX-PR-Z-P00209

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-HS-Z-P00210

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00211

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RT-Z-P00212

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-S0-Z-P00013

RMB1901-ADM-RM2746001-XX-RP-Z-P00214

RMB1901-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001

Relazione di sostenibilita
dell'opera

DOCUMENTAZIONE

Elenco Elaborati
Computo estimativo
dell'opera
Cronoprogramma

Piano di sicurezza e
coordinamento

Piano preliminare di
manutenzione dell'opera
e delle sue parti;

Render di progetto
pGl-Piano di Gestione
Informativa

Report Analisi e
Risoluzione interferenze e
incoerenze

ELABORATI GRAFICI GENERALI
OPERE INTERNE - PALASPORT

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-0-P00001

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-0-P00002

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-0-P00003

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-0-P00004

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-0-P00005

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-0-P00206

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-0-P00207

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-0-P00208

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-0-P00207

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-0-P00208

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-0-P00209

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-0-P00210

— 19—

PALASPORT Pianta stato
di fatto Livello -2 - 1:200
PALASPORT Pianta stato
di fatto Livello -1 - 1:200
PALASPORT Pianta stato
di fatto Livello O - 1:200
PALASPORT Pianta stato
di fatto Livello 2 - 1:200
PALASPORT Sezioni stato
di fatto
PALASPORT Planimetrie
con indicazione interventi
e imprermeabilizzazione
PALASPORT Planimetrie
con indicazione Porte
Ringhiere e Tramezzi
PALASPORT Planimetrie
con IndicazionE Locali e
Schemi Funzionali
PALASPORT Opere
interne civili: Planimetria
interventi Livello -2
PALASPORT Opere
interne civili: Planimetria
interventi Livello -1
PALASPORT Opere
interne civili: Planimetria
interventi Livello O
FOYER Opere interne
civili: Planimetria
interventi Livello O

PDF/DOCX

PDF/XLXS

PDF

PDF

PDF/DOCX

PDF/DOCX

PDF

PDF/DOCX

PDF/DOCX

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG
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RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-0-P00211
RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-0-P00212

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-0-P00213
RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-S-P00007
RMB1901-ADM-RM2746001-Z2Z-DR-S-P00008

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-S-P00009

RMB1901-ADM-RM2746001-Z2Z-DR-S-P00210
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PALASPORT Opere
interne civili: Planimetria
interventi Livello 2
FOYER Opere interne
civili: Planimetria
interventi Livello 2
PALASPORT Opere
interne civili: Sezioni
PALASPORT Opere
interne strutturali:
Completamento solaio
Ponte Ovest
PALASPORT Opere
interne strutturali: Platea
di fondazione, pareti delle
gradonate e scale accesso
Arena
PALASPORT Opere
interne strutturali:
Gradonate Arena
PALASPORT Opere
interne strutturali: Area
impianti

OPERE INTERNE - IMPIANTI

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-I-P00201

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-1-P00202

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-1-P00203

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00206

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00207

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00208

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-E-P00209

RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00210

RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00211

Opere interne impianti:
Impianto antincendio Liv-
2
Opere interne impianti:
Impianto antincendio Liv-
1
Opere interne impianti:
Impianto antincendio Liv
0
Opere interne impianti:
Impianto diffusione
sonora Liv -2
Opere interne impianti:
Impianto diffusione
sonora Liv -1
Opere interne impianti:
Impianto diffusione
sonora LivO
Opere interne impianti:
Impianto diffusione
sonora Liv 2
Opere interne impianti:
Impianto forza motrice Liv
-2
Opere interne impianti:
Impianto forza motrice Liv
-1

20—

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG
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RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00212
RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00213
RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00214
RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00215

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-E-P00216
RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-E-P00217
RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-E-P00218
RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-E-P00219

RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-E-P00220
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00221
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-E-P00224
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-N-P00201
RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-N-P00202
RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-N-P00203
RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-N-P00204
RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-N-P00205
RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-N-P00206

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-N-P00207

RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-N-P00208
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Opere interne impianti:
Impianto forza motrice Liv
0
Opere interne impianti:
Impianto illuminazione Liv
-2
Opere interne impianti:
Impianto illuminazione Liv
-1
Opere interne impianti:
Impianto illuminazione Liv
0
Opere interne impianti:
Impianto illuminazione Liv
2
Opere interne impianti:
Impianto TVCC Liv -2
Opere interne impianti:
Impianto TVCC Liv -1
Opere interne impianti:
Impianto TVCC Liv O
Opere interne impianti:
Impianto TVCC Liv 2
Opere interne impianti:
Schema a blocchi quadri
elettrici
Opere interne impianti:
Schemi unifilari quadri
elettrici
Opere interne impianti:
Impianto HVAC schema
funzionale
Opere interne impianti:
Impianto HVAC - Pianta
canali Liv-2
Opere interne impianti:
Impianto HVAC - Pianta
canali Liv-1
Opere interne impianti:
Impianto HVAC - Pianta
canali LivO
Opere interne impianti:
Impianto HVAC -Tubi Liv -
2
Opere interne impianti:
Impianto HVAC -Tubi Liv -
1
Opere interne impianti:
Impianto HVAC -Tubi Liv
0
Opere interne - Pianta
centrali termiche e idriche

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG

PDF/DWG
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Opere interne impianti:
impianto idrico sanitario
RMB1901-ADM-RM2746001-2Z-DR-P-P00203 schema funzionale PDF/DWG
Opere interne impianti:
impianto idrico sanitario -
RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-P-P00204 Liv -2 PDF/DWG
Opere interne impianti:
impianto idrico sanitario -
RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-P-P00205 Liv -1 PDF/DWG
Opere interne impianti:
impianto idrico sanitario -

RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-P-P00206 Livo PDF/DWG
Opere interne impianti:
RMB1901-ADM-RM2746001-G2-DR-1-P00204 idranti Liv -2 PDF/DWG
Opere interne impianti:
RMB1901-ADM-RM2746001-G1-DR-1-P00205 idranti Liv -1 PDF/DWG
Opere interne impianti:
RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-1-P00206 idranti Liv O - parte 1 PDF/DWG
Opere interne impianti:
RMB1901-ADM-RM2746001-GF-DR-1-P00207 idranti Liv O - parte 2 PDF/DWG
Opere interne impianti:
RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-1-P00208 idranti Liv 2 PDF/DWG

Opere interne impianti:
Raccolta acque
RMB1901-ADM-RM2746001-02-DR-P-P00209 meteoriche PDF/DWG
Opere interne impianti:
Schema funzionale di
principio acque
RMB1901-ADM-RM2746001-ZZ-DR-P-P00210 meteoriche PDF/DWG

Laddove disponibile, I'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario

I'ulteriore documentazione in possesso.

4.CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione
digitale

Per il servizio in oggetto, I'OE produrra uno o pit modelli attinenti alla stessa disciplina.

L'OE proporra alla SA la modalita di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto
del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera
Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andra esplicitata nel oGl e successivamente nel

pGl e ogni sua successiva variazione andra concordata con la SA.
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Esempi di criteri di scomposizione sono:

e Blocchi Funzionali;

e Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
e Funzionalita specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
e Livelli o piani;

e Zone.

Per ogni singolo Bene e Fabbricato € richiesto all'OE di indicare nell'oGl la modalita adottata
di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati
dovranno contenere la medesima georeferenziazione, come meglio dettagliato nelle BIMMS

— Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalita di georeferenzazione andranno indicate dall’ OE nell'oGl.

4.2.1.Punto di Rilievo del Bene — Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene,
come indicato nel capitolo 3.2 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

Il punto di rilievo del bene sara posizionato secondo la latitudine e longitudine specificate
nella Tabella 3, in accordo a quanto riportato nel Piano di gestione informativa relativo al

servizio di Progettazione di Fattibilita tecnico economica al punto 5.2.2.1.

4.2.2.Punto Base associato al Fabbricato

23
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Le coordinate relative delFabbricato, come stabilite nel servizio di Progettazione di Fattibilita
tecnico economica, verranno verificate dall’'OE a partire da quanto riportato nel relativo Piano
di gestione informativa al punto 5.2.2.3, in base alle modalita e ai requisiti espressi nelle
BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), nonché in accordo

ai dati reperibili nei modelli relativi al servizio precedente, condiviso dalla SA.

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilita di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale
dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

di Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le modalita di federazione dei Modelli programmate, in
ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di

Produzione Informativa).

E richiesto all'OE di indicare nell'oGl le tolleranze secondo cui verra eseguita I'analisi delle
interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo
3.4.2. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi

variazione andra concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGl.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Offerta di Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo)
redigendo un'Offerta di Gestione Informativa (oGl), che riporti le modalita di produzione delle
informazioni in base ai requisiti richiesti. L'oGl costituisce parte integrante dell’offerta tecnica,

cosi come descritto cap. 15.4 del Disciplinare di Gara.

YA
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Nell'elaborazione dell'oGl, I'OE é tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa
per oGl messo a disposizione dall’Agenzia. L'oGl prodotta non dovra in alcun modo discostarsi
dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle Linee Guida per la
produzione informativa BIM (BIMMS), nel documento in oggetto (Specifiche Metodologiche
- BIMSM) e nella Specifica Operativa (BIMSO) di cui sopra. Pertanto il documento dovra
essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la

dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Lo stesso template dovra in seguito essere utilizzato per la redazione del Piano di Gestione

Informativa (pGl), implementandolo laddove necessario.

5.2. Ruoli e responsabilita ai fini informativi

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere |'attivita di gestione informativa con soggetti in possesso
delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilita e ruoli richiesti

per I'esecuzione del Servizio.

Pertanto, I'OE deve specificare nell'oGl la struttura del gruppo di lavoro che svolgera il Servizio,
individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle
responsabilita relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, I'Aggiudicatario dovra

confermare |'organizzazione ufficiale all'interno del pGl.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di

responsabilita e autorita esclusivamente ai fini informativi, sia per I'Agenzia, che per I'OE.

5.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia

25
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Tabella 7 - Figure interne dell’Agenzia

RUOLO NOME RUOLO E RESPONSABILITA

Bim Manager Arch. Viola Albino

CDE Manager Ing. Maura Ciccozzi

Data Manager | Arch. Pasquale De Pasquale

RUP Arch. Isabella Di Marsico

Referente Bim
per la Direzione Arch. David Varone
Generale °

L'Affidatario avra contatti diretti solo con il RUP.

26—

Responsabile dell'unita organizzativa DSP-
GPP-BIM;

Cura limplementazione dei processi e della
strategia BIM a livello aziendale, la redazione
delle  linee guida corporate e della
documentazione tecnica e operativa standard
per la produzione degli elaborati e dei Modelli
(template, standard e procedure); Coordina i
referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della
Struttura per la Progettazione nell‘attivazione
e nella gestione digitale dei procedimenti edilizi
e delle opere.

Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat
dell’Agenzia a livello di committente;

Fornisce gli accessi, verifica I'applicazione di
tecniche di protezione dati e cura i rapporti con
i gestori dei servizi informatici; in
coordinamento con il Data Manager, verifica la
corretta estrazione dei dati e il flusso di
interoperabilita delle informazioni.

Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e
controlla a livello aziendale i contenuti
informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli,
degli elaborati e degli elementi, nonché
I'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa
alla stesura della documentazione tecnica e
operativa standard per la produzione degli
elaborati e dei Modelli.

Svolge mansioni stabilite dal codice

Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella
gestione informativa BIM delle procedure
oggetto di affidamento

Partecipa alla stesura dei documenti di gara di
interesse della Stazione Appaltante.
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5.2.2.Struttura informativa richiesta all’'OE

AlI'OE érichiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilita

del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Disciplinare di gara all'art. 1.1.6.

L'Aggiudicatario e responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa
BIM all'interno della propria organizzazione ed € tenuto a conseguire una professionalita tale
da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di
esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell’ Offerta

di Gestione Informativa (oGl).

L'OE é tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente
responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile Processo BIM). Le

responsabilita legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 8.

Tabella 8 - figure minime richieste all'’Aggiudicatario

RUOLO RESPONSABILITA

1. Visualizza tutti i dati e le informazioni integrate delle varie
discipline (ad esempio i Modelli federati) nell'area SHARED;

, 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del
Responsabile del , o o
contenuto informativo ai requisiti;
Processo BIM

(BIM Manager) 3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni (modelli, elaborati
etc.), di modo che I'Agenzia le possa verificare e validare;

Abilita all'accesso in upDATe i suoi collanboratori con il ruolo di
Responsabile di disciplina e/o Operatore.

Laddove, per sopraggiunte circostanze, I'Appaltatore debba procedere ad una variazione della

Struttura Operativa Minima, dovra richiederne al RUP |'apposita autorizzazione.

E inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i
degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i

rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.
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Al modificarsi di tale struttura e fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGl e di

aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell’Agenzia (upDATe).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del
processo informativo

L'OE e tenuto a fornire il cronoprogramma delle attivita previste nell'ambito del presente
Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal
capitolo7 del "Capitolato Speciale d’Appalto”, in termini di attivita, elaborati e consegne,

nonché quanto indicato al paragrafo 3.2 del presente documento.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalita di condivisione e
consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste.
Pertanto, I'OE é tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle
aree previste della piattaforma upDATe (paragrafo 7.1) dei Modelli e degli elaborati previsti

per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

5.4. Modalita di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione
digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma
upDATe fornita dall’Agenzia (paragrafo 7.1), utilizzando le specifiche aree previste, come

riportato al paragrafo 5.1.1. delle BIMMS - Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terra in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato
dall’Aggiudicatario nell'area PUBLISHED della piattaforma upDATe, secondo le modalita

previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L'OE e tenuto ad indicare nell’'oGl come intende gestire i flussi di lavoro nell'upDATe.
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Oltre alla consegna dei modelli € richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale che concorre
alla conoscenza approfondita del bene. Sara cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le
modalita di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra

loro, la loro organizzazione e le modalita di consultazione.”

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovra inoltre produrre gli elaborati minimi
cosi come elencati nella art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto e nelle modalita indicate nel

capitolo 5.2.1 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).
N.B:

a) L'Agenzia avra accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file

presente nell'ambiente di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accettera alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par.
4.3), fermo restando la possibilita per I'Aggiudicatario di organizzare la struttura

interna delle sole cartelle WIP, per le quali avra accesso esclusivo.

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario e tenuto a svolgere attivita di verifica dei contenuti informativi sul Modello,
nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalita automatizzata

attraverso specifici software.
Di fatto sono in capo all’Aggiudicatario le seguenti verifiche:

e \Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli

disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

“ A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati
e federabili ai modelli, schede di approfondimento, ulteriori rilievi fotografici, documenti di archivio, ecc.
e quant'altro sia stato necessario durante le attivita di progettazione
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BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),

rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, é richiesto di:

o \Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia
conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS —
Method Statement;

o Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai
requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle BIMMS — Method Statement;

o Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia
conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS — Method
Statement;

o \Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto
specificato nel paragrafo 3.2 e nel paragrafo 6.3 di questa Specifica
Metodologica;

o \Verificare I'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei
Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGl;

o Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative

all'interno dei Modelli.

e \Verifica volta ad accertare la leggibilita, la tracciabilita, la correttezza e la
coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato
nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e
LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle
BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa

Specifica Metodologica. In particolare, € richiesto di:

o \Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;
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o \Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli
federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGl;

o \Verificare I'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli
federati;

o \Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita
correttamente secondo le modalita espresse al paragrafo 4.3 e nelle
BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa)
al paragrafo 3.4;

o Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC
in conformita con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS —
Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa);

o \Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere
correttamente federati;

o \Verificare I'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di
interoperabilita richieste (BIMMS — Method Statement paragrafo 5.2 e
paragrafo 7.3 di questa Specifica Metodologica);

o \Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli
elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel
paragrafo 3.1.2 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di
Produzione Informativa);

o \Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati

prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.
E richiesto all'OE di indicare nell’oGl:

e |a procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli

elaborati;
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e lafrequenza con la quale effettuera questa attivita;
e isoftware utilizzati per la verifica;
e |a documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validita del

Servizio.
A seguito delle attivita di verifica al paragrafo 5.5 € richiesto all'Aggiudicatario di:

e risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,

e redigere un report® sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

5.6. Modalita di programmazione e gestione dei contenuti
informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalita di produzione e gestione dei
contenuti informativi valide per I'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno
prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali I'OE coordinera e verifichera

le attivita da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell’Agenzia per ogni singolo Servizio,
I'OE dovra sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico,
alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida

per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

>l caricamento del Report in upDATe va gestito nel seguente modo: se si riferisce all'intero Bene va
caricata nella cartella Coordinamento territoriale mentre se si riferisce al singolo fabbricato va caricato
nella cartella Coordinamento fabbricato all'interno della ramificazione dedicata.
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Sara onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modell,
elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle

nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito I'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come
indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione

Informativa).

Tabella 9 — Codice documento per il Servizio di Progettazione Esecutiva

CODICI DOCUMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA

8
cC
(7]
=
g Descrizione documento Codice documento Formato Note
°
o
2
Capitolato speciale descrittivo e
AM . CAPSPEAPP .docx ; .pdf
prestazionale
AM Schema di contratto CONTRATTO .docx ; .pdf
AM Piano particellare di esproprio PIAPARESP .docx ; .pdf
CA Calcoli strutture CALCSTRUT .docx ; .pdf Fascicoli inerenti i calcoli strutturali
CA Calcoli impianti CALCIMPIA .docx ; .pdf Fascicoli inerenti i calcoli impiantistici
cP Calcolo sommario spesa CALSOMSPE .docx ; .pdf
. . . .csv; .pdf; for-
cP Computo metrico estimativo COMMETEST )
mato nativo
CcP Quadro economico di progetto QUADROECO .docx ; .pdf
Piano economico e finanziario di
CcP ) PIAECOMAX .docx ; .pdf
massima
o .docx ; .pdf;
cP Elenco prezzi unitari ELEPREUNI )
formato nativo
. . .docx ; .pdf;
CcP Analisi dei Prezzi ANAPREZZI .
formato nativo
. . . .docx ; .pdf;
CcP Stima dei lavori STIMALAVO .
formato nativo
Quadro diincidenza della ma-
CcP INCIDMANO .docx ; .pdf
nodopera
planimetrie stradali, ferroviarie e
idrauliche con le indicazioni delle
Planimetria generale con curve curve di livello, in scala non inferiore a
DR i PLANCURVE .pdf .
di livello 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area
urbana).
) ) | .dxf; .pdf; for- Rappresentazione planimetrica TO-
DR Planivolumetrico d'insieme PLANVOLUM )
mato nativo TALE del progetto nel lotto su scala
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adeguata con proiezione delle ombre
a terra (emergono i volumi).
Esatta indicazione dell'area interes-
Stralcio dello strumento urbani- .dxf ; .pdf; for-
DR . ) PLANURBAN ) sata
stico generale o attuativo mato nativo .
all'intervento;
planimetria d'insieme in scala non in-
feriore a 1:500, con le indicazioni delle
curve di livello dell'area interessata
all'intervento, con equidistanza non
. o .dxf ; .pdf; for- superiore a cinquanta centimetri,
DR Planimetria d'insieme PLANINSIE . o
mato nativo delle strade, della posizione, sagome
e distacchi delle eventuali costruzioni
confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle
varie essenze;
planimetria in scala non inferiore a
. L . . .dxf ; .pdf; for- S . o
DR Planimetria indagini geologiche PLANGEOLO i 1:500 con |'ubicazione delle indagini
mato nativo )
geologiche
planimetria in scala non inferiore a
Planimetria indagini geotecni- .dxf; .pdf; for- | 1:200, in relazione alla dimensione
DR PLANGEOTE ) ) o
che mato nativo dell'intervento, con indicazione delle
indagini geot
planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o pit
sezioni atte ad illustrare tutti i profili
.dxf; .pdf; for- | significativi dell'intervento, anche in
mato nativo relazione al terreno, alle strade ed agli

DR Planimetria contesto PLANCONTE

edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i
corpi di fabbrica.
schemi funzionali e dimensiona-
mento preliminare dei singoli im-
pianti.
.dxf; .pdf; for- | N.B.latipologia di impianto & indicata
mato nativo dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee
Guida BIMMS) e non nel codice docu-

DR Schemi impianti SCHEMAIMP

mento

Planimetrie in scala adeguata, in cui
sono riportati i tracciati principali delle
reti impiantistiche e Ia localizzazione

. o .dxf; .pdf; for- delle centrali dei diversi apparati.
DR Piante degli impianti PLANIMPIA . . T N
mato nativo N.B. la tipologia di impianto é indicata
dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee
Guida BIMMS) e non nel codice

documento

Sezioni in scala adeguata, in cui sono
riportati i tracciati principali delle reti

. @ . .dxf;.pdf; for- o
DR Sezioni reti impiantistiche SEZRETIMP ) impiantistiche e la localizzazione
mato nativo . . . .
delle centrali dei diversi apparati.

N.B. la tipologia di impianto é indicata
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dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee
Guida BIMMS) e non nel codice docu-
mento
planimetria rappresentativa dei siti di
) L .dxf; .pdf; for- | cave e di deposito in scala non infe-
DR Planimetria siti cave PLANSCAVE . )
mato nativo riore a 1:5000
) ) .dxf; .pdf; for-
DR Planimetria generale PLANGENER )
mato nativo
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
BIM e intagrati con ulteriori dettagli
(architettonici, impiantistici,
tecnologici, quote ecc.) nonché da
. o (dxf; .pdf; for- o )
DR Piante di tutti i piani PLANLIVEL ) informazioni alfanumeriche
mato nativo ) P I
(identificazione ambienti,
identificazione impianti, stratigrafie
ecc...). Indicazione delle destinazione
d'uso degli ambienti.
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
) ) o .dxf; .pdf; for- = BIM contententi piante, prospetti e
DR Piante, Prospetti e Sezioni PLAPROSEZ ) o
mato nativo sezioni
) .dxf ; .pdf; for-
DR Prospetti PROSPETTI )
mato nativo
o .dxf; .pdf; for-
DR Sezioni significative SEZIONEIS .
mato nativo
Elaborati 2D estrapolati dal Modello
. o .dxf ; .pdf; for- ) . o
DR Prospetti e sezioni ELEVAZION i BIM contententi prospetti e sezioni
mato nativo
. ) Profili Stradali a doppia scala (1/100-
DR Profili Stradali PROFILIST
1000) o adeguata.
o Profili idrauliici a doppia scala
DR Profili idraulici PROFILIID
(1/100-1000) o adeguata.
) . Tracciamenti (strade, rampe, opere
DR Tracciamenti TRACCIAM
d'arte).
Abachi elementi architettonici .dxf; .pdf; for- | Es. infissi, finiture interne ed esterne,
DR ) , ABACOELEM )
ricarrenti mato nativo etc.
) . . .dxf ; .pdf; for- Elaborati grafici di dettaglio in scala
DR Particolari costruttivi PARTCOSTR . ) .
mato nativo non inferiore ad 1:25
. . .dxf ; .pdf; for-
DR Piante delle carpenterie PLANCARPE )
mato nativo
Elaborati grafici di dettaglio in scala
non inferiore ad 1:10
1) per le strutture in cemento armato
0 in cemento armato precompresso: i
) . .dxf ; .pdf; for- tracciati dei ferri di armatura con
DR Dettagli esecutivi DETESECUT

mato nativo I'indicazione delle sezioni e delle mi-
sure parziali e complessive, nonché i
tracciati delle armature per la pre-
compressione;

2) per le strutture metalliche o lignee:
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tutti i profili e i particolari relativi ai
collegamenti, completi nella forma e
spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza
delle saldature;
3) per le strutture murarie: tutti gli
elementi tipologici e dimensionali atti
a consentirne I'esecuzione;
relazione che descrive la concezione
HS Relazione sistema di sicurezza RELSISSIC .docx ; .pdf del sistema di sicurezza per I'eserci-
zio e le caratteristiche del progetto
Prime indicazioni e prescrizioni

HS per la stesura dei Piani di Sicu- SICUREZZA .docx ; .pdf

rezza

Rilievo fotografico accompagnato da
PH Rilievo fotografico RILFOTOGR Jpg; .pdf planimetria di riferimento con coni ot-
tici numerati in maniera univoca

PR Cronoprogramma CRONOPROG .docx ; .pdf
RP Rapporti di prova RAPPROVA .docx ; .pdf
RP Elenco elaborati ELENCELAB .docx ; .pdf
RT Relazione dellaricerca RICERCADC docx ; pdf

documentale
RT Relazione ex legge 10/1991 RELEGGE10 .docx ; .pdf
RT Relazione di Impatto Acustico RELACUSTI .docx ; .pdf
RT Relazione geologica GEOLOGICA .docx; .pdf
RT Relazione sulla modellazione MODSTRUTT docx : pdf

strutturale
RT Relazione illustrativa RELILLUST .docx ; .pdf
RT Relazione tecnica RELTECNIC .docx ; .pdf
RT Studio prefattibilita ambientale STUPREAMB .docx ; .pdf
RT Relazione generale RELGENERA .docx ; .pdf
RT Relazione idraulica RELIDRAUL .docx ; .pdf
RT Relazione idrogeologica RELIDROGE .docx ; .pdf
RT Relazione sismica RELSISMIC .docx ; .pdf
RT Relazione sulle strutture RELSTRUTT .docx ; .pdf

Da prodursi da parte del DEC (se pre-
RT Verifica di Conformita VERCONFOR .docx ; .pdf sente, altrimenti RUP) al termine
dell'esecuzione del servizio.

RT Relazione geotecnica RELGEOTEC .docx ; .pdf
RT Relazione archeologica RELARCHEO .docx ; .pdf
Relazione tecnica opere archi-
RT ) RELTECARC .docx ; .pdf
tettoniche
RT Relazione tecnica impianti RELTECIMP .docx ; .pdf
Relazione sulla gestione delle
RT ) RELGESMAT .docx ; .pdf
materie
Prevede, ove necessario ed in parti-
colare per le opere a rete, il controllo
. ) ed il completamento del censimento
RT Relazione sulle interferenze RELINTERF .docx ; .pdf

delle interferenze e degli enti gestori
gia fatto in sede di progetto prelimi-
nare
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RT Relazione antincendio RELANTINC .docx ; .pdf
Predisposto contestualmente al pro-
getto definitivo sulla base dei risultati
della fase di selezione preliminare
o . dello studio di impatto ambientale,
RT Studio impatto ambientale STUIMPAMB .docx ; .pdf

nonché dei dati e delle informazioni
raccolte nell'ambito del progetto
stesso anche con riferimento alle
cave e alle discariche.

[...]JAnalizza e determina le misure
atte

a ridurre o compensare gli effetti
dell'intervento sull'ambiente e sulla
salute, ed a riqualificare e migliorare
RT Studio di fattibilita ambientale STUFATAMB .docx ; .pdf la qualita ambientale e paesaggistica
del contesto territoriale avuto ri-
guardo agli esiti delle indagini tecni-
che, alle caratteristiche dell'ambiente
interessato dall'intervento in fase di
cantiere e di esercizio[...]

RT Relazione VVegetazionale RELVEGETA .docx ; .pdf
Relazione Paesaggistica (D.Lgs.

RT RELPAESEG .docx ; .pdf
22/1/2004)
Relazione tecnica sullo stato di

RT consistenza degli immobili da RELCONSIS .docx ; .pdf

ristrutturare
Disciplinare descrittivo e prestazio-
Disciplinare descrittivo e pre- nale degli elementi tecnici del pro-

RT ) DISDESPRE .docx ; .pdf .
stazionale getto definitivo

Il piano di manutenzione é il docu-
mento complementare al progetto
esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli ela-
borati progettuali esecutivi effettiva-
) . ) mente realizzati, I'attivita di manu-
Piano di manutenzione )
RT , PIAMANOPE .docx ; .pdf tenzione
dell'opera B ) )
dell'intervento al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalit3, le caratteri-
stiche di qualita, I'efficienza ed il va-
lore

economico.

Documento redatto dall'Offerente in
fase di gara in cui risponde alle

RT Offerta di Gestione Informativa OFFGESINF .docx ; .pdf L ) X )
richieste del capitolato informativo
posto a abse di gara
Documento  contattuale redatto

) . ) . dall'Operatore Economico

RT Piano di Gestione Informativa PIAGESINF .docx ; .pdf

Aggiudicatario in cui si sviluppano
ulterioremente le richieste fatte dal
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Committente nel Capitolato
informativo

Relazione barriere architettoni-
RT h RELBARARC
che

6.2. Classificazione degli elementi

Come specificato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),
I'organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma UNI 8290-1:1981. Tale
norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato attraverso una

scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione.

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall'OE in ambiente nativo e viene conservata
nell’esportazione in modelli .ifc. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente
relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi,
I'operatore dovra declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGl) un abaco dei

prodotti digitali elaborati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, é richiesto all'OE di
sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e
documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente

approfondito da supportare gli Usi identificati dall’Agenzia per il Servizio in oggetto.
Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall’Agenzia deve essere organizzato in:

e Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati

e Fabbricato: edificio, costruzione

e Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato

e Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o

insieme concorrono ad uno stesso fine
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e Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello
Si riportano di seguito i livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale

richiesti.

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con

un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia é espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi
ascrivibili alla Forma® e alla Posizione degli elementi inseriti nel Modello, cosi come meglio
dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la

Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sara di progetto.

Di progetto

Posizione

Definita secondo i diversi livelli di progettazione.

Gli elementi sono raggruppati in elementi principali ed elementi secondari, come indicato
nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno

geometrico definito in Tabella 10.

& Forma: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi
devono essere rappresentati. La forma puo essere, come di seguito indicato, semplice, definita o com-
plessa.
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Tabella 10— Fabbisogno geometrico minimo richiesto

PROG.
MODELLI DISCIPLINARI
ESECUTIVO

FORMA Complessa
Elementi Principali :
POSIZIONE di progetto
Architettura
FORMA Complessa
Elementi secondari :
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Elementi Principali i
POSIZIONE di progetto
Strutture
FORMA Complessa
Elementi secondari :
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Elementi Principali _
POSIZIONE di progetto
Impianto Elettrico .
FORMA Definita
Elementi secondari :
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Elementi Principali ,
POSIZIONE di progetto
Impianto Meccanico —
FORMA Definita
Elementi secondari :
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Elementi Principali :
Impianto POSIZIONE di progetto
Idrico-Sanitario FORMA Definita
Elementi secondari :
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Elementi Principali :
POSIZIONE di progetto
Impianti speciali -
FORMA Definita
Elementi secondari :
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Impianti elevazione Elementi Principali :
POSIZIONE di progetto
FORMA Complessa
Impianto antincendio Elementi Principali i
POSIZIONE di progetto

In fase di redazione dell'oGl, I'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante I'utilizzo di

esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

— 40—
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e illivello di fabbisogno geometrico minimo richiesto Tabella 10

e la specifica Attivita, Servizio e gli Usi del modello.

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico
| Modelli prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprieta:

Tabella 11 - Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO

Concetto )
PSet Proprieta Classe
ADD
Bene BeneDatiAnagrafici CodiceBene IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Comune IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Denominazione IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Elevazione IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Indirizzo IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Latitudine IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Longitudine IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Provincia IfcSite
Bene BeneDatiAnagrafici Regione IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi CategoriaTopografica IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi TipoVincolo IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi Vincolo IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi ZonaClimatica IfcSite
Bene BeneDatiQualitativi ZonaSismica IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi SupCoperta IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi Suplorda IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi SupScoperta IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeLordo IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi VolumeNetto IfcSite
Bene BeneDatiQuantitativi \VolumeRiscaldato IfcSite
Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici CodiceFabbricato IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneAmministrativo IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ComuneCatastale IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Denominazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici DestinazioneUso IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Foglio IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaEdificiale IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici ParticellaFondiaria IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Particelle IfcBuilding

41—



%

WERESRLL BB 2EEEE T RMB1901-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PartitaTavolare IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici PorzioneMateriale IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sezione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiAnagrafici Sub IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Classe Energetica Complessiva IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoElettrico IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoGPL IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoldrico IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici ConsumoAnnuoMetano IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleACS IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EfficienzaGlobaleStagionalelnvernale  IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPC IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPCnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPGLtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPH IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPHtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPW IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWnren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWren IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici EPWtot IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici Ht IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici IndicatorePrestazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabile IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileACS IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileGL IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiEnergetici QuotaRinnovabileH IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoProgettazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AnnoRealizzazione IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi AttualmenteUtilizzato IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi ImmobileCieloTerra IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiFuoriTerra IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi Pianilnterrati IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi PianiTotali IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipologiaEdilizia IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi TipoVincolo IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQualitativi Vincolo IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCalpestabile IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupCoperta IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi Suplorda IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SuplordaFuoriTerra IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi Suplordalnterrata IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi SupRiscaldata IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VolumeLordo IfcBuilding
Fabbricato FabbricatoDatiQuantitativi VVolumeNetto IfcBuilding
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Fabbricato
Fabbricato
Fabbricato
Fabbricato
Fabbricato
Fabbricato
Fabbricato
Fabbricato
Fabbricato
Fabbricato
Fabbricato
Spazio
Spazio
Spazio
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto
Impianto

Elemento

Elemento
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FabbricatoDatiQuantitativi
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
FabbricatoDatiStrutturali
SpazioDatiQualitativi
SpazioDatiQualitativi
SpazioDatiQualitativi
ImpiantoDatiElettrico
ImpiantoDatiElettrico
ImpiantoDatildrotermico
ImpiantoDatiMeccanico
ImpiantoDatiMeccanico
ImpiantoDatiMeccanico
ImpiantoDatiMeccanico
ImpiantoDatiMeccanico
ImpiantoDatiMeccanico
ImpiantoDatiQualitativi
ImpiantoDatiQualitativi
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti
ImpiantoDocumenti

ElementoCodifica

ElementoCodifica
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VolumeRiscaldato
CapacitaPGA
ClasseDiRischioSismico
ClasseUso
DomadaPGA
MetodoAnalisi
RitornoStatiLimite
SicurezzaGlobaleStatico
TecnologiaCostruttiva
TipologiaFondazioni
TipologiaStrutturale
AccessibilitaDisabili
Caricolncendio
SuperficieUso
PotenzaNominale_ELE
TensioneNominale
TipoProduzioneACS
FluidoTermovettore
PotenzaNominale _HVAC
PressioneDisponibile
PressioneMinima
TipoClimEstate
TipoClimInverno
FonteEnergia

Tipologia

MU

PortataNominale
SchedaTecnica
Website

ClasseElementoTecnico

DescrizioneElementoTecnico
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IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcBuilding

IfcSpace

IfcSpace

IfcSpace

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcSystem

IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
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IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;

Elemento ElementoDatiAnagrafici Descrizione IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor;

Elemento ElementoDatiAntincendio REI IfcWindow; IfcWall; IfcBeam;
IfcColumn

o . . IfcDoor; IfcRamp; IfcStair;

Elemento ElementoDatiAntincendio UscitaEmergenza
IfcTransportElement
IfcCovering; IfcSlab;

Elemento ElementoDatiEnergetici ResistenzaTermica IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall
IfcCovering; IfcSlab;

Elemento ElementoDatiEnergetici TrasmittanzaTermica IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall
IfcDoor; IfcRamp; IfcStair;

Elemento ElementoDatiQualitativi AccessibilitaDisabili
IfcTransportElement

Ll
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Elemento

Elemento

Elemento

Elemento

Elemento

Elemento

Elemento
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ElementoDatiQualitativi

ElementoDatiQualitativi

ElementoDatiQualitativi

ElementoDatiQualitativi

ElementoDatiQualitativi
ElementoDatiQualitativi

ElementoDatiQualitativi

ElementoDocumenti
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Esterno

IndicePrestazioneAcustica

Portante

Pregio

ResistenzaCompressione

ResistenzaTrazione

Tipologia costruttiva

SchedaTecnica
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IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn
IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcPlate; IfcColumn; IfcPile
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile

IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair;
IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn;
IfcTendon; IfcFooting;
IfcMember; IfcPile

IfcCovering; IfcCurtainWall;
IfcDoor; IfcWindow; IfcWall;
IfcRamp; IfcStair; IfcBeam;
IfcColumn; IfcPile

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow;
Ifcwall;
IfcDistributionControlElement;
IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
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IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement
IfcCovering; IfcSlab;
IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof;
IfcWindow; IfcWall; IfcRamp;
IfcStair; IfcBeam; IfcPlate;
IfcColumn; IfcRailing;
IfcReinforcingBar;
IfcReinforcingMesh; IfcTendon;
IfcFooting; IfcMember; IfcPile;
IfcFastener;
IfcDistributionControlElement;
Elemento ElementoFase Stato IfcDistributionChamberElement;
IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowFitting;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowSegment;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDevice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

6.3.3.Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all'Agenzia la documentazione richiesta per ogni entita, come riportato nella

seguente tabella.

Tabella 12 — Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO DOCUMENTALE

Concetto ADD PSet Proprieta Classe
Bene BeneDocumenti PianoEvacuazione IfcSite
Impianto ImpiantoDocumenti MU IfcSystem
Impianto ImpiantoDocumenti PortataNominale IfcSystem
Impianto ImpiantoDocumenti SchedaTecnica IfcSystem
Impianto ImpiantoDocumenti Website IfcSystem

IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow;
IfcWall;

Elemento ElementoDocumenti SchedaTecnica o
IfcDistributionControlElement;

IfcDistributionChamberElement

—L6—
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IfcEnergyConversionDevice;
IfcFlowController;
IfcFlowMovingDevice ;
IfcFlowStorageDevice;
IfcFlowTerminal;
IfcFlowTreatmentDeuvice;
IfcTransportElement;
IfcFurnishingElement

Le proprieta relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico

documento (es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-5-S00001).

L'Agenzia richiede inoltre che I'Aggiudicatario indichi nell'oGl, per ogni elaborato richiesto nel
“Capitolato Speciale d’Appalto”, I'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo

quanto riportato nelle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

6.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe

L'Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene da descrivere all'interno
di una scheda sintetica da compilare direttamente all'interno della piattaforma upDATe, a
seguito della consegna del Servizio cosi come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Si faccia riferimento a quanto richiesto nelle BIMMS paragrafo 4.3.3.

7.STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software
messa a disposizione dall’Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma upDATe: un ambiente
digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su
un'infrastruttura informatica la cui condivisione € regolata da precisi sistemi di sicurezza per
I'accesso, di tracciabilita e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti

informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilita del patrimonio

47—



@AGENZIA DEL DEMANIO

RMB1901-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001

informativo contenuto, di definizione delle responsabilita nell’'elaborazione e di tutela della

proprieta intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la
piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai paragrafo 5.4 e specificati nelle

BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7.1.1.Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, I'’Aggiudicatario ricevera le indicazioni per il collegamento all'upDATe,

al quale potra accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE é tenuto ad indicare nell'oGl e successivamente nel pGl il gruppo di lavoro, specificando
quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo

va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il Responsabile BIM dell’Aggiudicatario avra accesso
diretto alla piattaforma, e potra associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe

autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software
richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che I'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che

presentino le caratteristiche specificate di seguito.
- Hardware:

L'Aggiudicatario dovra dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attivita di gestione

digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- Software:
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| software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e
gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario (*.IFC
e *.BCF) nella versione indicata dall’Agenzia. L'Aggiudicatario € tenuto a utilizzare

software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte

dell’Aggiudicatario dovra essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L'OE e tenuto ad indicare nell'oGl le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che
intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato
tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO — Specifica Operativa per oGl al paragrafo

6.2.

7.3. Formati e dimensioni
7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali
specificati all'interno delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione

Informativa).

[l contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre é indicato all'art. 30 del Capitolato

Speciale d’Appalto.

7.3.2.Formati dei Modelli

E richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC.
All'interno delle BIMMS — Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa),
I'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni

dimensionali dei Modelli richieste.
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8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO
INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo
riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso
dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovra adottare queste politiche per la tutela e la
sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate

all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprieta delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, restano di proprieta

dell’Agenzia, fatta salva la proprieta intellettuale dell’Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico di Progetto
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