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PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AD UNA PRIMA PARZIALE FUNZIONALIZZAZIONE DEL PALASPORT PRESSO LE VELE DELLA CITTA’ DELLO SPORT A TOR VERGATA – SCHEDA RMB1901.
	
SCHEDA A1

	ESPERIENZA DEL CONCORRENTE RELATIVA AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

	

	La Scheda descrittiva non deve superare le 2 facciate in formato A4 e potrà essere accompagnata al massimo da 1 Tavola formato A3, i cui contenuti minimi sono riportati nel disciplinare di gara.

		INQUADRAMENTO	

	Denominazione immobile
		

	Comune di
	

	Indirizzo
	

	DATI GENERALI

	Nominativo Stazione Appaltante o Committente
	

	Data di inizio dell’incarico
	

	Durata contrattuale dei lavori e durata effettiva (con indicazione delle motivazioni di eventuali proroghe)
	

	Estremi del coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione incaricato
	

	Ruolo svolto dal concorrente:
	

	DATI D'INCARICO

	Titolo dell’incarico
	

	Tipologia incarico
	

	Finalità del tipo di servizio[footnoteRef:1] [1: Indicare se finalizzato a nuova costruzione, manutenzione ordinaria o straordinaria, miglioramento o adeguamento sismico] 

	

	Importo del servizio a base di contratto e importo effettivo
	

	Tipo di strumentazione e software impiegati
	

	DATI TIPOLOGICI

	Superficie utile lorda (sviluppata) del bene in mq
	

	Volume del bene in mc
	

	N. fabbricati che costituiscono il bene, relative altezze e n. pian
	

	Tipologia della/e struttura/e (CLS, muratura, acciaio ecc.)
	

	Tipologia del/i fabbricato/i e destinazione d’uso
	

	Classificazione della zona sismica
	

	ATTINENZA

	Specificare gli aspetti tecnologici e morfologici di similarità con il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a base di gara
	



	DATI SPECIFICI DEL SERVIZIO 

	Organizzazione del cantiere e interazione con contesto esterno
	

	Principali lavorazioni svolte e eventuali interferenze
	

	Principali rischi individuati legati alla sicurezza e misure preventive e protettive assunte
	

	Coordinamento del cantiere, delle lavorazioni e delle varie fasi
	

	Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
	

	Tecniche e tecnologie innovative utilizzate (eventuali)
	

	Eventuali peculiarità riscontrate nello svolgimento del servizio
	

	Metodologie e strumenti digitali innovativi utilizzati (eventuali)
	

	NOTE:

	spazio riservato per eventuali note di chiarimento

	




Firma
…………………………..
