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REPUBBLICA ITALIANA

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011,

-

come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso

alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, comma 2,

lettere a) ¢ b), D.L. 98/2011, compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio -

Lotto 8

L’anno duemila quattordici, il giorno cinque del mese di

ciugno (05/06/2014), in Roma, Via Piacenza n.3, presso la

sede della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio,

avanti a me, Desirée Tortorici Sostituto Ufficiale Rogante,

delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa

presso I'Ufficio medesimo, giusta Determinazione del Direttore

dell’Agenzia del Demanio n. 37 prot. n. 2009/12970 del

25/03 /2009, si sono costituiti:

1) LIng. Renzo Pini, nato a Lecce il 23/06/1950 e domiciliato

per la carica presso la sede della Direzione Regionale Lazio

dell’Agenzia del Demanio in Roma via Piacenza n.3, con

indirizzo di posta elettronica certificata

dre_lazio@pce.agenziademanio.it, nella sua qualita di Direttore

Regionale e quindi in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio

codice fiscale 06340981007 che, a sua volta, agisce in nome ¢
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per conto del “Demanio dello Stato” codice fiscale

80207790587, con sede in Roma via Barberini n. 38 ente

Pubblico Economico ai sensi dell’art.61 del D. L.vo

n.300/1999 e successive modificazioni, sottoposto all’alta

vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui

attivita & regolata dal predetto D.L.vo 300/1999, dallo Statuto

deliberato dal comitato di gestione il 29 gennaio 2010 e

approvato in data 23 febbraio 2010, dalle norme del Codice

Civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche, dal

Regolamento di Amministrazione e Contabilitd deliberato dal

Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre

2012, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.

250 del 25 ottobre 2012 a quanto infra autorizzato giusta

determina prot. n. 2013/972/DMC, conferita dal Direttore

della Direzione Centrale Manutenzione Coniratti e Beni

Conlfiscati in data 10 gennaio 2013 in forza dei poteri allo

stesso attribuiti dallart. 20 punto 5.23 del menzionato

Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell’Agenzia, gia

allegata a mio atto Rep. n. 105/2014;

2) La “LBE.CO Costruzioni S.p.A.” (di seguito anche

Appaltatore), con sede legale in Piazza Sallustio n. 3 — 00187

Roma (RM), Partita Iva 01126651007 e C.F. 02858500586,

indirizzo di posta elettronica certificata

0291.RMO0@postepec.cassaedile.it, nella persona del Legale
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Rappresentante Barbara Benetti, nata a Roma (RM) il

01/03/1961, C.F BNTBBR61C41H501M, autorizzato a

sottoscrivere il presente atto in virtu dei poteri allo stesso

conferito cosi come si evince da visura camerale.

Detti comparenti, delle cui identita personale io Sostituto

Ufficiale Rogante sono certo, avendone i requisiti di legge, mi

chiedono di ricevere il presente atto ¢ di far constatare quanto

segue:

PREMESSO CHE:

- PAppaltatore & stato individuato all’esito di una procedura

aperta contraddistinta dal CIG 4843576558, esperita

dall’Agenzia, con il criterio del prezzo piul basso, mediante

ribasso sul prezziario della Regione Lazio per la selezione di 3

operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro

per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art.

12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello

Stato, di cui all’art. 12, lettere a) e b}, D.L. n. 98/2011,

compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Lazio, regione Lazio — Lotto 8 per lavori SOA

classifica III - bis da eseguirsi nel Lazio per importi da €

1.033.001 ad € 1.500.000;

- lofferta dell’Appaltatore, che si allega in copia al presente

atto sotto la lettera “A”, con un ribasso pari a 49,61% sul

prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta
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Regionale 412 del 06/08/2012, & stata ritenuta congrua dal

Responsabile del Procedimento con nota del 19/11/2013;

- PAppaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di

essere in possesso del Nulla Osta Sicurezza;

- DIAppaltatore ha dichiarato, nella documentazione di

partecipazione alla gara, di volersi avvalere del subappalto per

i singoli contratti nei limiti di cui all’art. 37, comma 11 ¢ 118,

D.Lgs. 163/2006;

- la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun

modo Agenzia relativamente all’affidamento degli interventi di

manutenzione previsti nel Piano Generale di cui all’art. 12,

comma 4, D.L. n. 98/2011 ¢ da origine unicamente ad un

obbligo dell’Appaltatore di accettare le condizioni fissate,

contenute nel contratto allegato;

- PAppaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto €

dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo

l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione

tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione

dell’offerta.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

I'Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 12,

comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello
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Stato, di cui all’art. 12, comma 2, lettere a} e b), D.L. n.

98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Lazio, regione Lazio, di cui alle condizioni contenute

nel contratto allegato in originale al presente atto sotto la

lettera “B” che qui si intende interamente confermato e

richiamato e che PAppaltatore con la sottoscrizione del

presente atto e dei relativi allegati si impegna a rispettare.

Le spese, inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese

quelle per la registrazione, marche da bollo, e consequenziali

sono a carico esclusivo dell’Appaltatore che con la stipula del

presente atto si impegna a corrisponderle.

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprioc domicilio

rispettivamente:

- PAgenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio nella

propria sede in Roma, via Piacenza n.3 — c.a.p. 00184,

- la LBE.CO Costruzioni S.p.A. presso la propria sede in Roma

(RM) Piazza Sallustio n. 3 - c.a.p. 00187;

riconoscendo fin da ora che ogni comunicazione fatta a tali

domicili sara efficace tra le parti.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati

personali ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196,

Codice in materia di protezione dei dati personali; tali dati

potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e

sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,

dipendenti formalita ed effetti fiscali connessi.
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Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. PAgenzia del Demanio p. PAppaltatore
[1 Direttore Regionale 1 Legale Rappresentante
Re] on Pini . arbara Benett1

Y/ \(%&o@m i

A1 sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. PAppaltatore

dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli

artt. 1.6), 2.1), 2.3), 2.4), 2.5), 2.6}, 2.7), 2.8), 3.1}, 3.2), 4.1),

4.2), 4.3}, 4.4) 4.5), 6.1), 6.2), 6.3), 6.4),7.2) delle condizioni in

allegato.

p. PAppaltatore

Il Legale Rappresentante

rbara Benett1

) (Mmmfhw(
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i

6/7




E richiesto, io, Sostituto Ufficiale Rogante, ho ricevuto e

pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed

intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, hanno

dichiarato di trovarlo conforme alla loro volonta e che con me

lo sottoscrivono unitamente agli allegati che le parti

dichiarano di conoscere e dalla cui lettura mi dispensano.

[l presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi

elettromeccanici ai sensi di legge, e da me Sostituto Ufficiale

Rogante completato consta di numero sei pagine complete di

carta resa legale e righe dieci della presente pagina fin qui.

A ¥ia del D 3man‘io

/ L/A‘/L/&-l A x

1.BE.,CO Costr zfl\om S. ﬁ) A

N Derbone [ Hteed,

Sostituto Ufficiale Rogante

Do\ gl
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OFFERTA ECONOMICA |
Ambito Territoriale Direzione Regionale Lazio - Lotto 8
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{*AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Lazio
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00184 = Roma -
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OGGEITO Accordo quadro per l’afﬁdamento di Interventi d1

manutenzione ordmana e sﬁaordmana di cud a]l’art. 12, comma 2, lettere a) e b),

D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle

Amministrazioni dello Stato compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Lazio, Regione Lazio, commissionati mediante singoli contratti.

LQITO g - [CIG 484357655B] - Lavori SOA classifica ITI-bis (interventt

—Lmanutentivi da-6—1-033.001L,00 ad &-1L.500-000,00)-

Onantit-o-entitirtotale delappalto:—€: 4:100:000;00:

* Kk & k Kk Kk k % k k k * k & k &k

""" ia sottosertia Benettt-Dr—Barbars, natra Romecil 01.03:1961, inrqualitidilegale 7

rappresentante _dell’ Impresa IBECO. COSTRUZIONI Sp.A., domiciliata i

Roma, Piazza Saflustio n. 3 (00187), Tel. 06/4814205-305, Fax. 0674743484, c-mail

hecospa@iiberot, P.E.C. 9291.rm00@postepec.cassacdile.it, C.F. 02858500586,

Partita I.V.A, n. 01126651007, presa visionc degli atti relativi alla gara per Pappalto

i cui alloggtio indefta per il giorno 04 aprile 2013 alle ore 10,30 dichiara:

& Taccettazione di tutti gh obblighi, le soggezioni ¢ gli oneri indicafi nei

documnenti di gara, dei quali ha preso esatta e completa conoscenza;.

; . 8 of .
> 1 RIBASSO UNICO PERCENTUALE pari al ..o 2.5 i

Roma, 18/03/2013




OFFERTA ECONOMICA
Ambito Territoriale Direzione Regionale Lazio - Lotto 8
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{(diconsi

prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera Gianta Reglonale n. 412 del

06.08.2012.

Roma, 18/03/2013
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE Di LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, Al SENSI DELL’ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DI CUI ALL’ART. 12, COMMA 2, LETTERE A) E B)
DELL’ART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, REGIONE LAZIO - LOTTO 8.
-OPERE EDILI-

@ Via Piacenza, 3 — 00184 Roma — Tel. 06/480241 ~ Faxmail 06/50516076
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,'{
CAPO |

CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 — Premessa

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori
parti delFAQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio,
Abruzzo e Sardegna, dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, del Ministero
per i beni e per le attivita culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche “Stazioni
Appaltanti”) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno
necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui allart. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio —
Lotto 8, nonché le relative modalita di esecuzione.

[I Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna e
I'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio procederanno allaffidamento dei
contratti/appaiti per 'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni
di spesa che I'Agenzia del Demanio assumera nell'arco del biennio 2013 - 2014 sulla base
del Piano Generale degli interventi (di seguito anche “Piano Generale”) di cui alf'art. 12,
comma 4, D.L. 98/2011.

Il Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno, sentiti i Provveditorati
Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, in caso
di variazioni incidenti sulle disponibilitd economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti
dallart. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze
manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o piu interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del presente Accordo Quadro.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

| singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti nel rispettoc delle
specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento efo :
lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessita dellintervento efo :
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo ¢ nei casi di semplice manutenzione
dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato, come
previsto dallart. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 1.2 — Definizioni
- Centrale di Committenza: Direzione Regionale Lazio dellAgenzia del Demanio, che

sottoscrive 'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una
procedura aperta;
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- Amministrazioni utilizzatrici. Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto
Accordo Quadro;

- Stazione Appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contrattifappalti,
nellambito territoriale della Regione Lazio - Lotto 8 (Provveditorato Interregionale all
Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, Agenzia del Demanio Direziong
Regionale Lazio, Ministero per i beni e per le attivitd culturali per gli interventi manutentivi
da realizzare nel territorio della Regione Lazio il Ministero della Difesa per gli interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Lazio);

- Appaltatore: Operatore economico individuato allesito di una procedura aperta
contraddistinta dal CIG 4843506B95, esperita dal’Agenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo pill basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Lazio per la selezione di
11 operatori economici con i quali stipulare 'Accordo Quadro per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge
111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, compresi nel territorio di
competenza dell’Agenzia, Direzione Regionale, Regione Lazio — Lotto 8;

Lotto 8: Lazio “lavori SOA classifica [ll-bis” (interventi manutentivi da € 1.033.000 ad €
1.500.000);

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori del’Accordo Quadro. @

- Contratto (ovvero Appalto). contratto di appalto che sara sottoscritto dalla Stazione
Appaltante e dall Appaltatore per I'affidamento dei singoli interventi.

Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorche non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 1.4 — Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per =
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle *
Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza delfAgenzia, regione -
Lazio — Lotto 8.

Sono compresi nellappalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di
cui al presente Accordo Quadro nonché quelle che saranno indicate nella
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.
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L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione .
passiva, successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese -
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia del Demanio ha la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel
Piano Generale di cui allart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento
meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori
parti dellAccordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo
affidamento.

_Art. 1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi manutentivi commissionabili, comungue non di particolare complessita e
finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso uffici, sono sostanzialmente
e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; 0OG2; OG11, per la cui
esecuzione & necessario il possesso della certificazione di cui al DM 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici efo liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAV! E REINTERRI

PALI E DIAFRAMMI
DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
BONIFICHE .

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI
TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
OPERE MURARIE

IMPERMEABILIZZAZION]

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
INTONACI

CONTROSOFFITT! / PARETI DIVISORIE
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

OPERE DA FALEGNAME E INFISS! IN PVC
OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

NSO ON=

[ JS W VL W Uy W NN, N
COXNIOARLON O

21. OPERE DAPITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE
24,  ACQUEDOTTI E FOGNATURE
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25.  SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26. IMPIANTI ELETTRICI

27.  IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE

28.  IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE

30. IMPIANT! DI PROTEZIONE

31.  EQUIPOTENZIALITA’ ED IMPIANTI DI TERRA

32.  LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEM! PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34. CABINE DI TRASFORMAZIONE

35. GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37.  IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39. OPERE IDRICO SANITARIE

40. IMPIANTI ELEVATORI

41. OPERE Di PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZ!{ E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Detta individuazione & meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con
interventi manutentivi realizzati neff’ultimo anno.

Art. 1.6 — Durata
L’Accordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione
dellAccordo Quadro, ovvero potra avere una durata minore determinata dall’'esaurimento

del valore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidato alcun intervento
all Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione

Appaltante prima della data di scadenza dellAccordo Quadro, nel rispetto dei termini e

delle condizioni stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 1.7 — Ammontare massimo dell’Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 29, comma 13, D.Lgs. 163/20086, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtd del presente Accordo Quadro non potra eccedere l'importo =

complessivo presuntivamente stimato pari a euro 4.100.000 IVA esclusa.

| costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio
per ogni singolo contratto/appalto, e comunque compresi gia nellimporto massimo
stimato.
[’ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetio al regime fiscale
dell'IVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti.
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L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le .
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente .
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione e da un Capitolato.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2

Art. 1.8 — Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

e norme nazicnali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i,;

o Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

e D.lgs. 81/2008;

o RR.DD. 2440/1923 e 827/1924,

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i,;

o Decreto 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e
nell’Accordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia,
attualmente in vigore in ltalia o che vengano emanati durante I'esecuzione dei
lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell Accordo Quadro;

o norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate;

Art. 1.9 - Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appalto;
¢) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pit
pertinente alle finalitd per le quali lintervento o il lavoro e stato commissionato e
comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva e relative norme UNI.

In casc di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo' lucgo le norme speciali ovvero quelle che
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fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle i
disposizioni legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo luog
quelle di maggior dettaglio e infine quelte di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 1.10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso |
seguenti elaborati:
- offerta economica;

Oltre ai suddetti atti fanno parte integrante deifAccordo Quadro — anche se materialmente
non allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
il prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 412 del
06/08/2012;

CAPO Il
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA @

Art. 2.1 - Cauzione definitiva

Ai sensi dellart. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art 123 del D.P.R. 207/2010, I'Appaltatore
deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art.
113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo.

La cauzione definitiva dovra costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza -
assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva -
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui alf'articolo 1957, comma =
2. del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, *
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto -
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal
citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La Stazione Appaltante pud valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
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La Stazione Appaltante pud inoltre valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla °
inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti *
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavorat -
comungue presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, in cor
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui allart. 75 D.Lgs.
163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica lappalto alloperatore
economico che segue in graduatoria.

Art. 2.2 — Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dellart. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 [lAppaltatore e obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione dellAccordo Quadro, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da

quaisiasi causa determinati, salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoitre assicurare

la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei

lavori sinc alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare
esecuzione. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata @
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo importo
appaltabile a ciascun Appaltatore.

Salvo il disposto dellart. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni presenti nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori, la ~
copertura delle garanzie di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione efo collaudo ©
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo ;
certificato, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e -
l'efficienza dellopera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze =
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono i
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Per lo stesso periodo di validita della polizza di cui al comma precedente I'Appaltatore si
obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli
impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali,
installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
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Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dallAppaltatore, coprono senza aicuna .
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora,
IAppaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita di cui allart. 37 del D.Lgs. 163/2008, le stesse garanzie prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Alla data di cessazione della polizza, la stessa & sostituita da una polizza che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi allutilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art, 2.3 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dellAppaltatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell'appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi g¢li oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all’esecuzione delle opere provvisionali.

L’'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dellAppaltatore, indipendentemente dallesistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall’art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere & limitato allimporto dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di = 3
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature S ES
dell'Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilita e quindi accreditati allesecutore del confratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d'asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa "
dell'esecutore o delle persone delie quali esso & tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per
esegulire i lavori appaltati.

L'Impresa & comungue cbbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
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| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria ,
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dellAppaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 2.4 — Penali

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti € nel caso di mancato
rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sara applicata una penale
giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista 'esecuzione articolata in pitl parti, il ritardo della singola
scadenza comporta l'applicazione della penale sullammontare delfimporto del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione dell’ Accordo Quadro stesso.

L’Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso dellesecuzione di
distinti contrattifappalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del
valore dellAccorde Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore I'onere di @
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del -
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia eletirica e acqua potabile o per
Pincompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
all'Appaltatore ad alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 2.5 — Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
qualora !'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto
— & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 e 37 comma 11, del Dligs
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

|'aggiudicatario deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratto di subappalfo, della documentazione attestante |l
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possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di ~
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori. p
La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dellautorizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che

si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concederd nessuna autorizzazione.
L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto &
fatto obbligo allesecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L’Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
lesecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaitatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L’Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali @
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamenio non
superiori a quelli previsti per il contratio di appalto e compatibili con i termini di liquidazione
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 2.6 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal
contratio :

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente -
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.
E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto -
previsto dal combinato disposto dellart. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’lialia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Al sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facoita della
Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notiticare al
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cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione .

presentata.
Art. 2.7 — Risoluzione deil’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 ¢ 136 de
D. Lgs. 163/20086.

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell’avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci giorni)
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento
degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive I'esecuzione
degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante compresi nel territorio di competenza
della Direzione Regionale Lazio, regione lazio;

¢) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetio da parte della
impresa delie norme sul subappaito;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e suila salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
all'articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di
Committenza;

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni

legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con it personale dipendente

della impresa;

h} per gravi e reiterate negligenze nell’'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione -
dellAccordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare |

danno e/o pregiudizio allimmagine della Stazione Appaltante;

i) per il mancato pagamento ¢ la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a

qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

I) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d’Appaito;

[) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

m) qualcra Fammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

m) qualora, nel corso dellesecuzione dei singoli lavori oggetto dellAccordo quadro,
limpresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale
dell’Accordo Quadro medesimo;
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n) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari. g

In tutti i casi di risoluzione deilAccordo Quadro, resta a carico del’Appaltatore 'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione alla data in cui & dichiarata la risoluzione.

Art. 2.8 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contrattifappaiti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dallAccordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contrattifappalti stipulati in forza dell Accordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione Lazio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012,
depurato del ribasso d’'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
obbligo dell'Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contratti/appalti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

lf decimo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i guattro
quinti dellimporto stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Lazio di
cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 412 dei 06/08/2012, depurato del ribasso
d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.-

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. | materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione
Appaltante, sono soltanto quelli gid accettati dal Direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali € gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera
allimpresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d’ufficio ed a
sue spese.

Nel caso in cui, allesito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 38, comma 1, risuli

che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti prescritti, il contratto ¢ risolio di
diritto ai sensi delf'articolo 1456 c.c.
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CAPO I
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 - Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dellAccordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario della
Regione Lazio. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contempiate
nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle regioni limitrofe e verra stabilito
in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. £’
demandata’ alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'aitc in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno allaffidamento dei singoli contratti/appalti agli
aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria
interessata dall'intervento

Per ciascun lottoc non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il
quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa
che ha offerto il ribasso piu conveniente. Si precisa che nei singoli interventi,
indipendentemente dallimporto massimo affidabile previsto per il lotto 8, si dovra tener
conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore
allimporto massimo previsto si procedera comunque con laffidamento salvo poi non
considerare I'impresa assegnataria per i successivi interventi.

Limpresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpeliata anche per un nuovo affidamento che superi di non pit del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e I'impresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nellesecuzione di interventi gia affidati in virt
del’Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pil
conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In
particolare, la soglia di importo rispetto al Lotto 8 & pari ad euro 1.500.000
{unmilionecinquecentomila).

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dall’intervento.
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Qualora I'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gl
interventi in questione agli operatori parti dellAccordo Quadro in possesso di detta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alla stipula
dell’Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.

[l Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante dara comunicazione
allAppaltatore della necessita di realizzare il singolo intervento e si attivera
tempestivamente per accertarne la regolaritd contributiva. A partire da detta
comunicazione, ai fini dell’accettazione dell'incarico, I'Appaltatore avra a disposizione 20
(venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la
completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del
Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler
accettare l'incarico, il contratto/appalto verra sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta
comunicazione. Successivamente all'accettazione dei lavori I'Appaltatore non potra
eccepire durante 'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate @
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal
Capitolato Speciale d’Appalto).

Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Techica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione Appaltante di
non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra interpellata l'impresa parte dell’Accordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pili conveniente dandone comunicazione alla -
Centrale di Committenza. ’

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 2.7, qualora I'Appaltatore rifiuti per tre volte
consecutive 'esecuzione degli interventi proposti, 'Accordo Quadro si intendera risolto di <
diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri -
interventi affidati in virtt dell’Accordo Quadro stesso compresi nel territorio di competenza =
della direzione regionale Lazio, regione Lazio — lotto 8.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo, verra interpellata 'impresa parte dell’Accordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pill conveniente, salvo il caso in cui la Stazione
Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giormi per la stipula del
contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto efo di
diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto
una volta.
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A
L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti é
nel Piano Generale, trattandosi quest'uitimo di un documento meramente programmaticq.”
che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Appaltatori del presente Accordo
Quadro, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

La Centrale di Committenza si avvale della facolta prevista dal’art. 140 D.Lgs. 163/2006 e,
pertanto, potra interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla
procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del
presente Accordo Quadro.

L’Agenzia potra in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accordo
Quadro anche per 'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, ove
previsto in specifiche dISpOSIZIOI’l[ normatlve

Art. 3.2 — Modalita di affidamento dei lavori. Uso deil’applicativo informatico
“Gestione Accordi Quadro”

I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel
presente Accordo Quadro, segnatamente dalfarticolo precedente, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel disciplinare di gara nonché nella Guida relativa all’utilizzo dell'applicativo

informatico denominato “Gestione Accordi Quadro”. @

L'applicativo di cui al comma precedente, in particolare, consente alla Stazione Appaltante
la gestione informatizzata dell’Accordo Quadro nonché la gestione e la rotazione in tempo
reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformita a quanto
previsto dal precedente art. 3.1.

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dalla
Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. in caso di violazione delle
regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dell'applicativo
informatico, I'affidamento dei lavori non sj ritiene valido né efficace.

Art. 3.3 - Procedimento per I'attivazione dei cantieri
Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla

Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessitad. |l referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 3.4 — Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Schema di contratto - Accordo quadro manutenzione — opere edili 18




Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in aderenza alla complessité
degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L’Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni utilizzatrici, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pil possibile
le interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

AllAppaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
lassegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L'inosservanza di tale divieto
comporta I'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dallassegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d’opera che saranno
contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e
costituire, cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo
caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno
contabilizzate a parte a cura dell’'assegnatario.

Art. 3.6 — Disciplina e buon ordine dei cantieri

L’'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo
Rappresentante, e la responsabilita di quanto accade nellarea di cantiere & sempre e
comungue riconducibile allAppaltatore stesso.

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore & comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L’Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché ['accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
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lLa Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere limmediato allontanamento dei : {
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pil adatti.

Art. 3.7 — Condotta dei lavori

L’esecuzione & sempre effettuata secondo le regole defl’arte e con riferimento alle relative
norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei
propri obblighi, € dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando I'oggetto dei lavori & relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose 0 persone;

b) ad interventi allinterno dei locali, I'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell’eventuale piano sostitutivo).

Art. 3.8 — Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attivitd svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli

interventi. Quindi, durante i lavori I'Appaltatore comunque dovra:
- prevedere particolari accorgimenti-tecnici per garantire la continuita delle attivita @
istituzionali;

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

E vietato allAppaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare
materiale o attrezzature nei fabbricati in quantita superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal
fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’Appaltatore.

Art. 3.9 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o
lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
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Subito dopo l'ultimazione dei lavori 'Appaltatore ne dara comunicazione scritta al Direttore -
dei Lavori che procedera al pit presto, e comungue non oltre un mese dalla data di * 4
comunicazione, alla visita di constatazione delf'uitimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori
dalla data dalla quale si intendera avvenuta la consegna dellopera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di
esecuzione, I'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalitd prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dallart. 2.4 del presente Accordo Quadro e dall'articolo 9 del Capitolato Speciale
d'Appaito, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di uitimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 3.10 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del
D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne @
hanno comportato linterruzione.

Nel caso I'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, fa Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

Art. 3.11 - Lavoro festivo e notturno
Non si potranno eseguire favori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dallart. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 3.12 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione ef/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte |, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo
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Il corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sulla base del prezzario di
riferimento indicato nel Disciplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da .
prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista ,
cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, sj
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi ¢ non si applica I'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili € non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi per
tutta la durata dell’Accordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs.
163/20086, e contabilizzato come previsto al successivo art. 4.2.

Art. 4.2 — Contabilita dei lavori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate @)
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto

del ribasso contrattuale.

e misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; futtavia se I'esecutore
del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una
valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dail'art. 179
del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nellelenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sarad eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, i quale pud controllarne 1'attendibilitd anche attraverso un riscontro con |l
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti. '

Art. 4.3 — Pagamenti
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Al sensi del'art. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla ,
Legge 28.05.1997 n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione. {

All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione de! certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dell
0,50% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto
precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP
non pud superare i 45 (quarantacingue) giorni dalla redazione dei relativi SAL.

La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della
fattura che pud essere emessa dalfappaltatore a seguito dell'emissione del certificato di
pagamento. Le specifiche modalita di pagamento saranno determinate per ogni singolo
contratto in ragione dell'articolazione e complessita delfintervento.

Art. 4.4 - Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare 'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la @D
determina di regolare esecuzione, si effetivera il pagamento del residuo credito spettante
all’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 4.5 — Ritenute di garanzia S

Ai sensi dellart. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dellosservanza, da parte
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sullimporto netto =
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento. =

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del ~
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
gsecuzione.

Art. 4.6 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali
e assicurativi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006
e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dellappaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nellesecuzione degli appalti, le condizioni economiche e
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normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazione
appaltante verifica, anche durante 'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli’
obblight relativi aliscrizione dei lavoratori alle casse edil;;

b) obbligo dell’appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a)
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazi
rese nel’ambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Al fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dellart. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolaritd contributiva” denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, l'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
quando dovuti, allINPS, alfINAIL o alle casse edili.

[l documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che fimpresa ¢ tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. @

Ai sensi dellart. 35, comma 28, del D.Lgs. 223/2006, coordinato con la Legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248, I'Appaltatore inoltre ¢ tenuto a rispondere in solido con

il subappaltatore della effetiuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malaitie professionali dei dipendenti a cui &
tenuto il subappaltatore. e

CAPOYV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

| lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Ne! caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori I'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nellesecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.
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{’Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione deile
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente .
Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente. ,

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, 'Appaltatore™ )™
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione
dei Lavori, che in questo caso avra labilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo dir==—==
sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 5.2 — Responsabilita dell’ Appaltatore in materia di sicurezza ¢ opere
provvisionali

L’Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolaritd contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio I'impresa mandataria & %

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dellAppaltatore tutte le opere prowvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale >~
dellimpresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a “ =
gualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altres] a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati allesecuzione
delle opere provvisionali.

CAPO VI
OBBLIGHI ED ONERI DELLAPPALTATORE

Art. 6.1 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico dell’Appaltatore, in relazione ai
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singoli contratti/appalti, gli uiteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui 'Appaltatore
dovra tener conto in sede di affidamento dell’incarico ai sensi del precedente art. 3.1:

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori; _

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivament
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;

c¢) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza,

d) limpegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5.000 (cinquemila). In
quest'ultimo caso, Peventuale contratto/appalto per l'esecuzione di interventi
inferiori allimporto di euro 5.000 deve intendersi risolto ipso iure, né I'Appaltatore
potra avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore & tenuto inolire all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4.

Art. 6.2 — Tracciabilita dei flussi finanziari

Al sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della Legge 136/2010 I'Appaltatore si obbliga ad
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicatc nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appaito, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire §
movimentazioni sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
esso.

L’Appaltatore si obbliga, altres], ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nuliitd assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L'inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenuto
ai medesimi obblighi previsti per I'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i
pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente
dedicato. -

Art. 6.3 — Oneri e obblighi ulferiori relativi all’esecuzione dei lavori
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In relazione alle attivita relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del .
personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/fappalti, sono a caric
deil Appaltatore:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell'opera, con tutti i pil
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti f
lavori;
‘b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appailtatrici, consegnati all' Appaltatore;

¢) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
tavori;

e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per 'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dal’Appaltatore € rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

f) tuiti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;

g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gli utensili ed il
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le
contestazioni e per le operazioni di collaudo;

h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;

j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;

k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche
durante I'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’'opera;

m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili o a pié d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili all Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.

0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 6.4 - Spese contrattuali e oneri fiscali
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dellart. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri

inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
quelli tributari.
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Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell’appaito, che contrattualmente risuitano a suo carico, anche qualora la
tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante
ovvero dell Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VI
DISPOSIZION] FINALL

Art. 7.1 — Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nellapplicativo informatico "Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, &, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.

Art. 7.2 — Definizione del contenzioso e Foro competente @

Per tuite le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e PAppaltatore
derivanti dall'interpretazione ef/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante !'esecuzione del contratto/appalio,
I'Appaltatore sara comunque tenuto a proseguire nell’'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare 'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 7.3 — Disposizioni finali
La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta

la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

I Direttore della Direzigne Regionale Lazio
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