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REPUBBLICA ITALIANA

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, ai sensi dell’art. 12, comma 5, D.L. 98/2011,

come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso

alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, comma 2,

lettere a) e b), D.L. 98/2011, compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio —

Lotto ©

L’anno duemila quattordici, il giorno cinque del mese di

giugno {05/06/2014), in Roma, Via Piacenza n.3, presso la

sede della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio,

avanti a me, Desirée Tortorici Sostituto Ufficiale Rogante,

delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa

presso 'Ufficio medesimo, giusta Determinazione del Direttore

dell’Agenzia del Demanio n. 37 prot. n. 2009/12970 del

25/03/2009, si sono costituiti:

1) L’Ing. Renzo Pini, nato a Lecce il 23/06/1950 e domiciliato

per la carica presso la sede della Direzione Regionale Lazio

POLA S.p.A.

dell’Agenzia del Demanio in Roma via Piacenza n.3, con

ecnolegict

3@7

indirizzo di posta elettronica certificata

dre_lazio@pce.agenziademanio.it, nella sua qualita di Direttore

Regionale e quindi in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio

BUGE ;@é

codice fiscale 06340981007 che, a sua volta, agisce in nome e
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per conto del “Demanio dello Stato” codice fiscale

80207790587, con sede in Roma via Barberini n. 38 ente

Pubblico Economico ai sensi delPart.61 del D, L.,vo

n,300/1999 e successive modificazioni, sottoposto all’alta

vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui

attivita € regolata dal predetto D.L.vo 300/1999, dallo Statuto

deliberato dal comitato di gestione il 29 gennaio 2010 e

approvato in data 23 febbraio 2010, dalle norme del Codice

Civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche, dal

Regolamento di Amministrazione e¢ Contabilita deliberato dal

Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 ¢ 27 settembre

2012, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.

250 del 25 ottobre 2012 a quanto infra autorizzato giusta

determina prot. n. 2013/972/DMC, conferita dal Direttore

della Direzione Centrale Manutenzione Contratti e Beni

Confiscati in data 10 gennaio 2013 in forza dei poteri allo

stesso attribuiti dall’art. 20 punto 5.23 del menzionato

Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell’Agenzia, gia

allegata a mio atto Rep. n, 105/2014;

Tiecnologici

gmm S.p.A.

2) La “Eugenio Ciotola S.p.A.” (di seguito anche Appaltatore),

con sede legale in Via Curtatone n. 4 — 00185 Roma (RM),

gé
BATILY

E

.'
.

Partita Iva e C.F. 04808921003, indirizzo di posta ¢lettronica

EUG

certificata eugeniociotolaspa@legalmail.it, nella persona del

Presidente del Consiglio d’Amministrazione Claudia Ciotola,
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nata a Roma (RM) il 15/10/1970, C.F CTLCLD70R55H501W,

autorizzata a sottoscrivere il presente atto in virtt dei poteri

alla stessa conferiti cosi come si evince da visura camerale.

Detti comparenti, delle cui identita personale io Sostituto

Ufficiale Rogante sono certo, avendone i requisiti di legge, mi

A

chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare quanto

seguc:

PREMESSO CHE:

- Appaltatore ¢ stato individuato all’esito di una procedura

aperta contraddistinta dal CIG 4843587E6C, esperita

dall’Agenzia, con il criterio del prezzo pit basso, mediante

ribasso sul prezziario della Regione Lazio per la selezione di 4

operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro

%

per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art.

12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello

Stato, di cui all’art. 12, lettere a) e b), D.L. n, 98/2011,

compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Lazio, regione Lazio — Lotto 9 per lavori SOA IV

classifica da eseguirsi nel Lazio per importi da € 1.500.001 ad

€ 2.582.000;

- lofferta dell’Appaltatore, che si allega in copia al presente

atto sotto la lettera “A”, con un ribasso pari a 45,23% sul

EUGEROLI0TOLA S 5.4
Teianti teénolo zici

prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta

Regionale 412 del 06/08/2012, ¢ stata ritenuta congrua dal
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Responsabile del Procedimento con nota del 19/11/2013;

- PAppaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di

essere in possesso del Nulla Osta Sicurezza;

- I’Appaltatofe ha dichiarato, nella documentazione di

partecipazione alla gara, di volersi avvalere del subappalto per

i singoli contratti nei limiti di cui all’art. 37, comma 11 e 118,

D.Lgs. 163/2006;

- la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun

modo ’Agenzia relativamente allaffidamento degli interventi di

manutenzione previsti nel Piano Generale di cui all’art. 12,

comma 4, D.L. n. 98/2011 e da origine unicamente ad un

obbligo delPAppaltatore di accettare le condizioni fissate,

contenute nel contratto allegato;

- PAppaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto e

dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo

Poggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

0

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione ';
g (ﬁ .
tecnica ed economica delle stesse e¢ per la formulazione <8
gy
dell’offerta. o~ %E
ar
2

I’Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di

v

manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 12,

{

comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge

EUGE

111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello

Stato, di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. n.
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98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione

Regionale Lazio, regione Lazio, di cui alle condizioni contenute

nel contratto allegato in originale al presente atto sotto la

lettera “B” che qui si intende interamente confermato e

richiamato e che PAppaltatore con la sottoscrizione del

presente atto e dei relativi allegati si impegna a rispettare.

Le spese, inerenti € conseguenti al presente atto, ivi comprese

quelle per la registrazione, marche da bollo, e consequenziali

sono a carico esclusivo dell’Appaltatore che con la stipula del

presente atto si impegna a corrisponderle.

Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio

rispettivamente:

(5

- PAgenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio nella

propria sede in Roma, via Piacenza n.3 — c.a.p. 00184,

- la Eugenio Ciotola S.p.A. presso la propria sede in Roma

(RM) Via Curtatone n. 4 — c.a.p. 00185;

riconoscendo fin da ora che ogni comunicazione fatta a tali

domicili sara efficace tra le parti.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati

personali ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196,

Codice in materia di protezione dei dati personali; tali dati

potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e

sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,

dipendenti formalita ed effetti fiscali connessi.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati.
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Letto, approvato e sottoscritto.

p. ’Agenzia del Demanio p. 'Appaltatore

[1 Direttore Regionale Il Presidente

Refigo Pithi Claudla Ciotola

Al sensi &; per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. 'Appaltatore

.,

7 | BuGENIO CIOTOLA S.p.2
%Q“L\QQZ’ @"w~——--—hnpiant&-@ecnologici--—

dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli

artt. 1.6), 2.1), 2.3), 2.4), 2.5), 2.6), 2.7), 2.8), 3.1), 3.2), 4.1),

4.2), 4.3), 4.4) 4.5), 6.1), 6.2), 6.3), 6.4),7.2) delle condizioni in

allegato.

p. Appaltatore

Il Presidente

Claud1a Clotola

%M // / Al EUGENIO CIOTOLA ¢
S Impianti tecnologici
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E richiesto, io, Sostituto Ufficiale Rogante, ho ricevuto e

pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed

intelligibile voce alle parti che, da me interpellate, hanno

dichiarato di trovarlo conforme alla loro volonta e che con me

lo sottoscrivono unitamente agli allegati che le parti

dichiarano di conoscere e dalla cui lettura mi dispensano.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi

elettromeccanici ai sensi di legge, e da me Sostituto Ufficiale

Rogante completato consta di numero sei pagine complete di

carta resa legale e righe dieci della presente pagina fin qui.

Agenzia del Dgmanio

[ |

;1 o B
Eugenio Ciotoka S.p.A.

e Y ) V) P . )
% C/ / 4 LUGENIO CIOTOLA S:pA.
g a2 (2 Impianti tecnologici.

fSostituto Ufficiale Rogante

OQ/); w“"‘ Y@’\Tﬁo\d [
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EUGENIO CIOTOLA S.p.A.
IMPIANTI TECNOLOGICI

> = Yia Curtatone, 4 - 00185 Roma .
= Tel: 06-44703520 r.a. - Fox 06-44702703 - E-mail: e.ciotola@eciotolaspa. it

Roma, 25 Marzo 2013
AlPAgenzia del Demanio
Ditezione Regionale Lazio
Sede Via Piacenza, 3
00184 - Roma

1

OGGETTO: Affidamento di vn accotdo quadto, di cui alP’art. 59, D. Lgs. 163/2006, per lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria sugh immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5, D.L.. 98/2011, come convertito
con legge 11/2011, compresi nel tertitotio di competenza della Ditezione
Regionale Lazio. Lotto n. 9 '

IMPORTO A BASE ID’ASTA: € 9.500.000,00 gﬁ

Il sottosctitto Eugenio Ciotola nato a Rotna il 20.01.1935, residente in Via
Panama n. 62 — Roma — in qualitd di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale
Rappresentante dell’Impresa EUGENIO CIOTOLA S.p.A. sita in Roma, Via Curtatone n® 4 —
PI e CF 1n° 04808921003 — Tel. 06/44703520 — Fax 06/44702703 — e-mail

e.ciotola@eciotolaspa.it,

OFFRE
Per il setvizio di cui in oggetto il ribasso percentuale unico del 4523% (diconsi

quatantacinquevitgolaventitrepescento), da applicare sul prezziario della Regione Lazio di cui alla
Delibera della Giunta regionale n. 412 del 06/08/2012.

In fede




AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, Al SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 2, LETTERE A) E B)
DELL'ART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, REGIONE LAZIO —~ LOTTO 9.
-OPERE EDILI-

-

1OTOLA S.p.A.
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CAPO |
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 — Premessa

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori
parti dellAQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio,
Abruzzo e Sardegna, dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, del Ministero
per i beni e per le attivita culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche “Stazioni
Appaltanti’) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno
necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo, sugli immobili in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011,
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio —
Lotto 9, nonché le relative modalita di esecuzione.

fl Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna e
I'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio procederanno all'affidamento dei
contrattifappalti per I'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni
di spesa che 'Agenzia del Demanio assumera nellarco del biennio 2013 - 2014 sulla base
del Piano Generale degli interventi (di seguito anche “Piano Generale”) di cui all'art. 12,
comma 4, D.L. 88/2011.

[Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso
di variazioni incidenti sulle disponibilita economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti
dallart. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze
manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o pil interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia affidati ad uno degli operatori parti del presente Accordo Quadro.

[l Piano Generale potra essere oggetto di revisione in corso d’anno, sentiti i Provveditorati @\
)]

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento
nellambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la
realizzazione e conseguentemente di affidamento- aglr operatori economici parti del
presente Accordo Quadro.

I singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle
specifiche contenute nelia Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o
lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessité dell’intervento e/o
lavoro potra essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenztoneeﬁ
dal semplice Computo Metrico corredato da una ReIaZEone e da un Capitolato, com@*

previsto dall'art. 105 D_P.R. 207/2010. 45
; ol %D

Art. 1.2 — Definizioni £

' @ §

- Centrale di Committenza: Direzione Regionale Lazio dellAgenzia del Demanio, che
sottoscrive I'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di un
procedura aperta;
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- Amministrazioni utilizzatrici: Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con
Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto -
Accordo Quadro; ¢

- Stazione Appaltante: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti/appaiti,
nell'ambito territoriale della Regione Lazio - Lotto 9 (Provveditorato Interregionale all

Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Lazio, Ministero per i beni e per le attivita culturali per gli interventi manutentivi
da realizzare nel territorio della Regione Lazic il Ministero della Difesa per gli interventi
manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Lazio);

- Appaltatore: Operatore economico individuato allesito di una procedura apeita
contraddistinta dal CIG 4843506B95, esperita dall’Agenzia del Demanio, con il criterio del
prezzo pit hasso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Lazio per la selezione di
11 operatori economici con i quali stipulare 'Accordo Quadro per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 88/2011, come convertito con Legge
111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, compresi nel territorio di
competenza dell’Agenzia, Direzione Regionale, Regione Lazio — Lotto 9;

Lotfo 9: Lazio “lavori SOA [V classifica” (mtervent; manutentivi da € 1.500.001 ad €
2.582.000);

- Parti: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori dell’ Accordo Quadro. %

- Contratto (ovvero Appalto). contratto di appalto che sara sottoscritto dalla Stazione
Appaltante e dall’Appaltatore per Iaffidamento dei singoli interventi.

Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo
Quadro.

Art. 1.4 — Oggetto

L’Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza dell’Agenzia, regione
Lazio — Lotto 9.

Sono compresi nell’'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto
relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di -
cui al presente Accordo Quadro nonché quelle che saranno indicate nella
Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

[&]
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L’Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio deilo Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utifizzati in locazione
passiva, successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese,
di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L’Agenzia del Demanio ha la facoltéa di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel
Piano Generale di cui alfart. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento
meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori
parti del’Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo
affidamento.

Art. 1.5 — Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi manutentivi commissionabili, comunque non di particolare complessita e
finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso uffici, sono sostanzialmente
e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; 0G2; OG11, per la cui
esecuzione & necessario il possesso della certificazione di cui al DM 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici e/o
porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici efo liberi con annesse le eventuali
aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che
impiantistiche e strufturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

INDAGINI DELLE STRUTTURE

SCAVI E REINTERRI

PAL| E DIAFRAMMI

DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORT!] C%
BONIFICHE

OPERE PROVVISIONALI
CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETT!
TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE

11. IMPERMEABILIZZAZIONI

12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13.  INTONACI :
14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE

156.  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO

17. OPERE DA FALEGNAME E INFISS! IN PVC

18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO

19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO

21. OPERE DA PITTORE

22. CONSOLIDAMENTI

23. LAVORI! STRADAL! E INFRASTRUTTURE

24. ACQUEDOTT! E FOGNATURE

©ONDOA N
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25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE

26. IMPIANT!| ELETTRICI

27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI| E SEGNALAZIONE

28. IMPIANTI DI RET! DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE

30. IMPIANTI! DI PROTEZIONE

31.  EQUIPOTENZIALITA' ED IMPIANTI DI TERRA

32.  LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTAR! ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI

34. CABINE DI TRASFORMAZIONE

35. GRUPPI ELETTROGENI

36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

39. OPERE IDRICO SANITARIE

40. IMPIANTI ELEVATORI

41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZ! E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Detta individuazione € meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con
interventi manutentivi realizzati nel’ultimo anno.

Art. 1.6 — Durata

L’Accordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, ovvero potra avere una durata minore determinata dall’esaurimento
del valore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidato alcun intervento
all'’Appaitatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante prima della data di scadenza dell’Accordo Quadro, nel rispetto dei termini e
delle condizioni stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 1.7 — Ammontare massimo del’Accordo Quadro

Ai sensi dellart. 29, comma 13, D.Lgs. 163/2006, 'ammontare massimo degli interventi
commissionabili in virtl del presente Accordo Quadro non potra eccedere limporto
complessivo presuntivamente stimato pari a euro 14.350.000 1VA esclusa.

| costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio
per ogni singolo contratto/appalto, e comunque compresi gia nellimporto massimo
stimato.
L’ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 & soggetto al regime fiscale
dell'lVA che potra essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori
eseguiti.
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L’importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente
compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e le-
caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa
singolo intervento che, in funzione del livello di complessita, potra essere costituita dal
Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da
una Relazione e da un Capitolato.

Il corrispettivo sara determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/20086,
e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2

Art. 1.8 — Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono
regolati da:

¢ norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

o Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile
2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;

o D.Lgs. 81/2008;

o RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;

e Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, converito in legge 15 luglio
2011, n. 111, e s.m.i.;

e Decreto 8 ottobre 2012;

e condizioni generali e paricolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e
nellAccordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia,
attualmente in vigore in [talia o che vengano emanati durante 'esecuzione dei@
lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
Capitolato Speciale e nell’Accordo Quadro;

« norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate;

Art. 1.9 — Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
b) contratto di appaito;
¢) Capitolato Speciale di Appalto;
d) elaborati del progetto esecutivo.

[n caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione pill
pertinente alle finalita per le quali lintervento o il lavoro & stato commissionato e
comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
-esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente
incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero queile che
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fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. ‘

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risuitati ricercati
con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazion
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 1.10 — Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso i
seguenti elaborati:
- offerta economica;

Oltre ai suddetti atti fanno parte integrante dellAccordo Quadro — anche se materialmente
non allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la
parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.),

- il prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 412 del
06/08/2012,

CAPO I
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 - Cauzione definitiva
Aj sensi dell'art. 113 del D.1.gs. 163/2006 e dell'art 123 del D.P.R. 207/2010, I'Appaltatore %}3
deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art.
113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del singolo contratto
attuativo.

La cauzione definitiva dovra costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza ;
assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva « .8
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma '53 g
2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni,
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. ‘

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare [
esecuzione. Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal %
citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 2]

La Stazione Appaltante pud valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante 'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
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La Stazione Appaltante pud inoltre valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla ,
inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delte leggi e dei regolamenti ,
sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratos
comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, in cors
d’'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaitante. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e f'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 D.Lgs.
163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appaito all'operatore
economico che segue in graduatoria.

Art. 2.2 — Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dellart. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 [I'Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione dellAccordo Quadro, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaitante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvi quelii derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare 4
la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni a terzi nel’esecuzione dei

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare
esecuzione. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo importo
appaltabile a ciascun Appaltatore.

Salvo il disposto dellart. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni presenti nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori, la
copertura deile garanzie di cui al comma 1 decorre daila data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo o
comunque decorsi dodici mesi daila data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo
certificato, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e
lefficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono

efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore. =N B

63
Per lo stesso periodo di validita della polizza di cui al comma precedente |'Appaltatore si g

obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli @
impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali,
installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

OLA S.p.A.

ologici

T
s
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Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall' Appaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora
I'Appaltatore sia un‘associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle ,
responsabilita di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2008, le stesse garanzie prestate dall
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Alla data di cessazione della polizza, la stessa & sostituita da una polizza che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 2.3 — Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprieta

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le provvidenze, le
misure e le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della
sicurezza del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre
alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a totale carico dell'appaltatore le opere provvisionali necessarie alia tutela dei
beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati
all'esecuzione delle opere provvisicnali.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei hecessari provvedimenti
sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del
D.P.R. 207/2010 e s m.i.

Il compenso per danni delle opere & limitato all'importo dei lavori necessari per le
riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di
danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dellAppaltatore. Tali lavori sonc computati nel libretto delle misure e nel registro di
contabilitda e quindi accreditati all’'esecutore del contratto nei successivi stati di
avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del
ribasso d’asta.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Rimangono altresi a carico delf'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a
tutte le opere provvisionali, cioé alle opere che si rende necessario apprestare per =
eseguire i lavori appaltati. S

LU'Impresa & comungue obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
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| danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria
esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dellAppaltatore il quale & altresi obbligato a risarcire gli .
eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 2.4 — Penali

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti e nel caso di mancato
rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sara applicata una penale
giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo
stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall'art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell'ordinativo, oppure sia prevista I'esecuzione articolata in pitl parti, il ritardo della singola
scadenza comporta ['applicazione della penale sullammontare dell'importo del contratto.

Qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per ii singolo
intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appaito da parte della Stazione
appaltante si procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intendera altresi risolto di diritto qualora nel corso del’esecuzione di
distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del

valore dell’Accordo Quadro @
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaitatore 'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dellAccordo Quadro ed in corso di
esecuzione.

L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si
risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per
'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non da diritto
alfAppaltatore ad alcun risarcimento, proroga o sospensione.

B
@
<
)
o
s

tfechologici

Art, 2,5 — Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori —
qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto Eg
— & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 118 e 37 comma 11, del Digs ;)
163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L’aggiudicatario deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante,
unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il

Schema di contratto — Accordo quadro manutenzione — opere edili 12




possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di
qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvedera al rilascio dell’autorizzaziocne entro 30 (trenta) giorm
dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che
si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere
del subappalto, la Stazione Appaltante non concedera nessuna autorizzazione.
L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte
della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto é
fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. 1

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L'Appaltatore resta I'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni@
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali
sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall’art. 118, comma 3
D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non

superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione <
degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010. ;;‘
.8
Art. 2.6 — Divieto di cessione dell’Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal &
contratto (G

E vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma. N
E ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto [z~
previsto dal combinato disposto delf’art. 117 del Digs 163/2006 e della Legge 52/1991, a g
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto 1
nellapposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile-Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facolta della
Stazione Appaltante di rifiutare [a cessione del credito con comunicazione da notificare al
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cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla noftifica di cessio
presentata. i

Art. 2.7 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza pud chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della
sua naturale scadenza, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 135 e 136 del-
D. Lgs. 163/20086.

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione
notificata dalla Centrale di Committenza all'lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nellavvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando |l
ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci giorni)
decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento

degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;

b) quando I'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive I'esecuzione

degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante compresi nel territorio di competenza

della Direzione Regionale Lazio, regione Lazio;

¢) quando venga accertato dalia Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della
impresa delle norme sul subappaito;

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa

sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008,

n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui
all'articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 20086, n. 163;

e) quando sia intervenuta la cessazione delllmpresa o ne sia stato dichiarato con
sentenza il fallimento;

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni
assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di
Committenza;

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni |,
legislative efo contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente 2
della impresa; 3
h) per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione
dell’Accordo Quadro tali da compromettere [a realizzazione degli interventi e/o arrecare
danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante; :
i) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di socmme dovute, aXN\
qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel
presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d'Appalto; S :
) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dellarticolo 5
113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2008, n. 163; =l
m) qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del
singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo
intervento;

m) qualora, nel corso dellesecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo quadro,
limpresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale
dellAccordo Quadro medesimo;
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n) nellipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione delfAccordo Quadro, resta a carico dellAppaltatore 'onere di
ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordc Quadro ed in corso di
esecuzione alla data in cui & dichiarata la risoluzione.

Art. 2.8 — Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dallAccordo
Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di
tutti i contrattifappalti stipulati in forza del’Accordo Quadro e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla
differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario
della Regione Lazio di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012,
depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando
Fobbligo dellAppaltatore di eseguire gli interventi commissicnati dalle singole Stazioni
Appaltanti per effetto di contratti/appalti gia sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformita a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti € del valore dei materiali
utifi esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. @

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti del’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario della Regione Lazio di
cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012, depurato del ribasso
d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di
recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. 1 materiali esistenti in cantiere, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione o
Appaltante, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei lavori prima della g,
comunicazione dello scioglimento del contratto. ui

8
B
2

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrispondera,
all'impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

=
L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore %
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione =
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed a
sue spese. -

Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 38, comma 1, risulti

che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti prescritti, il contratto € risolto di
diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
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CAPO Il
|
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 — Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione del’Accordo Quadro I'Appaltatore si impegna a sottoscrivere |
contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezziario del
Regione Lazio. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate
nel prezziario si fara riferimento al prezziario di una delle regioni limitrofe e verra stabilito
in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

[l contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E’
demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare latto in forma pubblico-
amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all'affidamento dei singoli contrattifappalti agli
aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria
interessata dall’intervento

Per ciascun lotto non & previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili.
Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo
Quadro, & previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il
quale la Stazione Appaltante interpellera per i seguenti affidamenti la successiva impresa
che ha offerto il ribasso pil conveniente. Si precisa che nei singoli interventi,
indipendentemente dall'importo massimo affidabile previsto per il lotto 9, si dovra tener
conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Qualora it primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore
allimporto massimo previsto si procedera comungue con l'affidamento salvo poi non
considerare 'impresa assegnataria per i successivi interventi.

L'impresa con cui sono gia stati contrattualizzati precedenti appalti potra essere
interpellata anche per un nuovo affidlamento che superi di non pit del 10% (dieci per
cento) il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e Fimpresa interpellata rifiuti un
successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi gia affidati in virtu
dell’Accordo Quadro, verra interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso pit
conveniente, salvo poi riconsiderare I'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento
per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In
particolare, la soglia di importo rispetto al Lotto 9 & pari ad euro 2.582.000
(duemilionicinquecentottantaduemila).

Nel caso in cui tutti gli operatori parti del’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi
per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la
rotazione riprendera a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria
interessata dalf’intervento.
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Qualora I'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la
realizzazione di interventi per i quali & necessario il Nulla Osta Sicurezza, potra affidare gli
interventi in questione agli operatori parti del’Accordo Quadro in possesso di defta
certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovra dichiarare, contestualmente alla stipula
dell'Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva,
di esserne venuto in possesso.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaitante dara comunicazione
allAppaltatore della necessitd di realizzare il singolo intervento e si attivera
tempestivamente per accertarne la regolarita contributiva. A partire da detta
comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, I'Appaltatore avra a disposizione 20
(venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la
completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del
Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora I'Appaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler
accettare l'incarico, il contratto/appalto verra sottoscrittc entro 40 (quaranta) giorni da detta
comunicazione. Successivamente all'accettazione dei lavori 'Appaltatore non potra
eccepire durante 'esecuzione dei lavori [a mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal
Capitolato Speciale d’Appalto).

Qualora I'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione Appaltante di
non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verra interpellata 'impresa parte dellAccordo
Quadro che ha offerto il ribasso a seguire pil conveniente dandone comunicazione alla
Centrale di Committenza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 2.7, qualora I'’Appaltatore rifiuti per tre volte
consecutive I'esecuzione degli interventi proposti, I'Accordo Quadro si intendera risolto di
diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri
interventi affidati in virti dell’Accordo Quadro stesso compresi nel territorio di competenza
della direzione regionale Lazio, regione Lazio — lotto 9.

Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato
entro i termini previsti dal presente articolo, verra interpellata 'impresa parte dell’Accordo
Quadro che ha offerto ii ribasso a seguire pili conveniente, salvo il caso in cui la Stazione
Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del
contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di
diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potra essere concessa soltanto
una volta. '
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L’Agenzia del Demanio si riserva la facolta di escludere taluni interventi, ancorché previsti
nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico
che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Appaltatori del presente Accord
Quadro, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

La Centrale di Committenza si avvale delia facolta prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006
pertanto, potra interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla
procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del
presente Accordo Quadro.

L'Agenzia potra in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accordo
Quadro anche per l'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli di cui
allart. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, ove
previsto in specifiche disposizioni normative.

Art. 3.2 — Modalita di affidamento dei lavori. Uso dell’applicativo informatico
“Gestione Accordi Quadro”

| singoli contratti di appalto sarannc affidati conformemente a quanto prescritto nel
presente Accordo Quadro, segnatamente dall'articolo precedente, nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nel disciplinare di gara nonché nella Guida relativa all'utilizzo dell’'applicativo
informatico denominato “Gestione Accordi Quadro™.

L’applicativo di cui al comma precedente, in particolare, consente alla Stazione Appaltante
la gestione informatizzata dell Accordo Quadro nonché la gestione e la rotazione in tempo
reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformita a quanto
previsto dal precedente art. 3.1. -

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dalla
Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. In caso di violazione delle
regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dell'applicativo
informatico, I'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace.

Art. 3.3 - Procedimento per Iattivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/stracrdinaria saranno affidati dalla
Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione
Tecnica.

L’'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al
quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare
riferimento per qualsiasi necessita. || referente tecnico dellimpresa dovra presentarsi
presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari
volte ad avviare I'esecuzione delle opere.

Art. 3.4 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma
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Ogni specifico contratto verra stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un; {
Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi efo
autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilita, redatto in aderenza alla complessita
degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominera un Responsabile Unico d
Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla
complessita del progetto un eventuale organo di collaudo.

L’'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigera nel rispetto delle previsioni progettuali il
proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le
Amministrazioni utilizzatrici, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il pit possibile
le interferenze con lo svolgimento delle attivita correnti.

Art. 3.5 — Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

Al’Appaltatore & fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con
'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L’inosservanza di tale divieto
comporta 'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d’opera avanzate dall’assegnatario alla Stazione
Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d’opera che saranno
contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e
costituire, cosi, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo
caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno
contabilizzate a parte a cura dell’assegnatario.

Art. 3.6 — Disciplina e buon ordine dei cantieri
L'Appaltatore dovra costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo \

<3
Rappresentante, e la responsabilitd di quanto accade nell’area di cantiere & sempre e 5
comungue riconducibile all'Appaltatore stesso. %

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti. E

T

L’Appaltatore @ comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi
agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o
la frode dei medesimi nellimpiego dei materiali.

L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare
i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo
carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non
risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché I'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non
addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
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La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere immediato allontanamento -dei .
tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente pit adatti. .

Art. 3.7 — Condotta dei lavori

L’'esecuzione & sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relat
norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei
propii obblighi, e dovra adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone
o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente
Accordo Quadro. In particolare, quando 'oggetto dei lavori & relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, 'Appaltatore dovra adofttare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi allinterno dei locali, 'Appaltatore dovra adottare tutte le misure di
sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi
opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni,
al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i
locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del
DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 3.8 - Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi @‘

In considerazione dell'attivita svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno
essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli
interventi. Quindi, durante i lavori I'Appaltatore comungue dovra:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per- garantire la continuita delle attivita
istituzionali; ‘

- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle
Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare
commistioni tra il personale dellimpresa appaltatrice e il personale delle
Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

materiale o attrezzature nei fabbricati in quantitad superiore al necessario.

<
| £
: W
E vietato all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare 3 .
O
Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati da =
fabbricato a cura dell’Appaltatore.

L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilita per danni, avarie o
perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente ail’Appaltatore.

Art. 3.9 — Termine di inizio ed ultimazione dei lavori
Nel periodo di operativita del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o

lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le
tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
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Subito dopo l'ultimazione dei lavori I'Appaitatore ne dara comunicazione scritta al D|rettore ¢
dei Lavori che procedera al pill presto, e comunque non oltre un mese dalla data
comunicazione, alla visita di constatazione deil'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sara redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavorj
dalla data dalla quale si intenderd avvenuta la consegna dellopera, salva contraria
dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformita di costruzione efo di
esecuzione, I'impresa & tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le
modalitd prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista
dallart. 2.4 del presente Accordo Quadro e dall'articolo 9 del Capitolato Speciale
d’Appaito, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avra effetto dal
giorno in cui si constatera che I'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 3.10 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

| casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e | criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o :
siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 158, 160 del @
D.P.R. 207/2011. ’

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

Nel caso 'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua
entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avra la facolta di fare eseguire detti
lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

Art. 3.11 — Lavoro festivo e notturno

gici

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non
dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste
dallart. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori
verranno compensati sulla base dellElenco dei Prezzi allegato al contratto.

LA S.p.A.

(8
¥ Shole

Art. 3.12 — Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

NI
I

[l certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verra redatto in conformita ai dettami di
cui alla parte |, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

EUGE

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 — Prezzi contrattuali. Invariabilita del corrispettivo
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[l corrispettivo sara stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle
voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sulla base del prezzario di ;
riferimento indicato nel Disciplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti d
prezziari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista
cui verra applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e negli
Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si
intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria,
provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra al’esecuzione ed al
compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, softo le condizioni stabilite dal contratto.

Non & consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la
revisione dei prezzi e non si applica I'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i
corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili @ non saranno in alcun modo soggetti a
revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualith possa verificarsi per 3
tutta la durata del’Accordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le @
condizioni, Fart. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/20086.

I corrispettivo sard determinato a misura ai sensi dellart. 53, comma 4, dei D.Lgs.
163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 4.2.

Art. 4.2 — Contabilita dei [avori

La contabilita dei lavori a misura & eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto
del ribasso contrattuale.

del contratto rifiuti di presenziare alle misure o di firmare i librefti delle misure o i brogliacci,
il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devong
firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

<
£
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'esecutore Zi .
w=]
&
1=

fecnologici

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una

valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dallart. 179 £\

del D.P.R. 207/2010. %
3]

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell’elenco prezzi a corpo, la
contabilizzazione sard eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo
esposto in elenco, al netto del ribasso d’asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote
percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore
dei Lavori, il quale pud controliarne l'aftendibilita anche attraverso un riscontro con il
computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non
sono vincolanti.

Art. 4.3 - Pagamenti
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Ai sensi dellart. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con maodificazioni dalla,*
Legge 28.05.1997 n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazion

All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei
pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del
Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
(SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello
0,50% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto
precedenti.

[l termine di emissione dei cerificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP
non pud superare i 45 (quaraniacinque) giorni dalla redazione dei relativi SAL.

La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della
fattura che pud essere emessa dall'appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di
pagamento. Le specifiche modalita di pagamento saranno determinate per ogni singolo
contratto in ragione del’articolazione e complessita dell’intervento.

Art. 4.4 — Liguidazione finale e saldo @

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovra essere compilato dal Direttore dei
Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato
di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sara trasmesso al Responsabile del procedimento
che dovra invitare 'Appaltatore a sottoscriverio entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delie opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la
determina di regolare esecuzione, si effettuera il pagamento del residuo credito spettante
al’Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 4.5 — Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’osservanza, da parte
dell’Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, suill'importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del
presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,
dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, ovvero il rilascio del certificato di regolare
esecuzione. '

Art. 4.6 — Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali
e assicurativi -

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006
e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli' appalti, le condizioni economiche e
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normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, )
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori la stazion
appaltante verifica, anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dellAppaltatore degli
obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo deil'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla iettera a)
da parte degli eventuali subappaitatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazion
rese nellambito dei lavori ad essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di
acconto e di saldo, all'acquisizione - da parte della Stazione Appaltante - del documento
che attesti la regolarita contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure, ai sensi delle vigenti norme ed in particolare
dellart. 31, D.L. 69/2013 (convertito dalla L. 98/2013), la regolarita contributiva & attestata
mediante il “documento unico di regolaritd contributiva® denominato DURC. Tale
documento certifica, in occasione della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione e del pagamento del saldo finale, ed in ogni altra situazione in cui debba
essere accertata la regolarita contributiva, 'adempimento da parte degli operatori
economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, %
quando dovuti, al'INPS, all'INAIL o alle casse edili.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa & tenuta a
rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

Ai sensi dellart. 35, comma 28, del D.Lgs. 223/2006, coordinato con la lLegge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248, I'Appaltatore inoltre & tenuto a rispondere in solido con
il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi d|
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assncuratlvm
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &g
tenuto il subappaltatore.

CAPOYV
DISPOSIZION! IN MATERIA DI SICUREZZA

Art, 5.1 — Applicazione del D.Lgs. 81/2008

[ lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima
della consegna dei lavori ['Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente
con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un
piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nellorganizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori che intendera svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da
considerare come piano di dettaglio del PSC.
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L'Appaltatore non potra richiedere compensi aggiuntivi in relazione alfapplicazione delle .
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente «
Accordo Quadro, dall’'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, ['Appaltatore
dovra comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzio
dei Lavori, che in questo caso avra I'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di
sicurezza, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono motivo di
risoluzione del contratto.

Art. 5.2 — Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza e opere
provvisionali

L’Appaltatore & responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore & responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani@
Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria e
responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti refativi ai contratti collettivi di
lavoro e di quelli attestanti la regolaritd contributiva assicurativa e previdenziale e del
coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza,
non da [uogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali
necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale
dell'impresa e degli eventuali subappaltatori efo subaffidatari oltre alle persone presenti a
qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni
sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione
delle opere provvisicnali. :

CAPO VI

OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 6.1 — Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a
quanto gia specificato nei precedenti articoli sono a carico del'Appaltatore, in relazione ai
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singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui 'Appaltatore ,
dovra tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 3.1: ., J

a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle
indicazioni del Direttore dei Lavori;

b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente
segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti,

c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni
altro documento necessario per I'esecuzione delle opere o per il coordinamento
della sicurezza;

d) limpegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5.000 ({cinquemila). In
quest'ultimo caso, l'eventuale contratto/appalto per lesecuzione di interventi
inferiori all'importo di euro 5.000 deve intendersi risolto ipso iure, né 'Appaltatore
potra avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore & tenuto inoltre al’adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati
nei successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4.

Art. 6.2 — Tracciabilita dei ﬂuési finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 3 della Legge 136/2010 F'Appaltatore si obbliga ad@
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione
predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di
appaito, nellambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€sso.

L’Appaltatore si obbliga, aitresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di
essi assumera gli obblighi di tracciabi!ité finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione
Appaltante della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante,
ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge 136/2010.

L’inadempimento di tali obblighi costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai:i
sensi dell’art. 1456 del codice civile. 62 5
: | 'E;!)
In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sara tenutd® 2
ai medesimi obblighi previsti per 'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare §

pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrent@ o
dedicato.

Art. 6.3 — Oneri e obblighi ulteriori relativi al’esecuzione dei lavori
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¢
In relazione alle attivitd relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del
personale impiegato, con riferimento ai singoli contrattifappalti, sono a caric
del’Appaltatore:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione al’entitd dell’'opera, con tutti i pit
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti
lavori;
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le
forniture e materiali sia di proprieta della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte
appaltatrici, consegnati all' Appaitatore;
¢) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per
segnali notturni e quant’altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei
lavori;
e) tutte le licenze efo autorizzazioni occorrenti per I'esecuzione dei lavori e gli eventuali
permessi comunali per 'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti
dall'’Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’Appaltatore e rimborsati
dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere,
g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per I'esecuzione delle opere; gii utensili ed i
personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e Ie@
contestazioni e per le operazioni di collaudo; ‘
h) tutte le opere provvisionali, come; ponti, steccati, illuminazione, armature, centine,
casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto
necessario;
j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale
necessario;
k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli
operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventuaimente emanate anche
durante 'esecuzione del’appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera;
m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati
nellinterno degli immobili o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori. | danni che dovessero derivarne ai materiali, alie forniture ed ai lavori compiuti, per
cause e negligenze imputabili al’Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.
0) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d’opera e impianti di sua proprieta, le
localita interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 6.4 - Spese contrattuali e oneri fiscali
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri

inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi
quelli tributari.
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Restano altresi a carico esclusivo dell’Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere,
- che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle
opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora lag
tassa, I'imposta o I'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltanta.
ovvero del’Amministrazione utilizzatrice.

L’'imposta sul valore aggiunto & regolata come per legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALL

Art. 7.1 — Trattamento dei dati personali B

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione
Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dellAppaltatore e dei
subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico “Gestione Accordi
Quadro”. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comungque, in modo
da garantire la sicurezza e |a riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento. ; =

Art. 7.2 — Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore
derivanti dall’interpretazione efo esecuzione del presente Accordo Quadro e del
conseguente contratto/appalto, sara competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante |'esecuzione del contratto/appaito,
I'Appaltatore sara comundue tenuto a proseguire nell’'esecuzione dello stesso, senza poter
in alcun modo sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi; restando inteso che,
gualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante
potra risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art. 7.3 — Disposizioni finali
La partecipazione al presente Accordo Quadro € ai conseguenti contratti/appalti comporta

la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni
contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore della Direzigne Regionale Lazio
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